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1. Cze$¢ ogblna

1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowg
o$wictlenia ulicznego dla zadania: Przebudowa elektroenergetycznej sieci nN w miejscowosci
Szlachtowa.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem przebudowy elektroenergetycznej sieci nN w nastgpujacym zakresie:

« budowa linii kablowej

. zabudowa zlgcza kablowego nN

« budowa linii kablowej o§wietleniowe;j

- montaz shupow oswietleniowych

. montaz opraw o$wietleniowych

1.3. Informacja o terenie budowy

1.3.1 Organizacja robét i zabezpieczanie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoficzenia i ostatecznego odbioru robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznoscei 1 innych.

1.3.2 Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca begdzie podejmowat
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i1 norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bgdzie unikat uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb
lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstatych
w nastgpstwie jego dziatania.

1.3.3 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlno$ci wykonawca ma obowiazek zadbac¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie. Wykonawca
bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0soéb trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za



wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy:.
1.4. okreflenie zakresu robot wedlug Wspélnego Zaméwien ( CPV)

Roboty objete niniejszym opracowaniem zaliczane sg wedtug Wspélnego Stownika Zamowien do:
«  dziahi: roboty budowlane - kod CPV 45000000-7
- Kklasy: roboty instalacyjne elektryczne - kod CPV 45310000-3
«  kategorii: instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych - kod CPV 45316000-
-

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich przechowywania,

transportu, skladowania i kontroli jakos$ci

Parametry techniczne materialéw i wyrobdéw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé Wwymaganiom obowigzujacych norm, przepisow
dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych oraz niniejszych SST. Jesli w projekcie lub kosztorysie
przy okre$lonym materiale jest podany numer katalogowy, to dostarczony na budowe wyréb musi
scidle odpowiadaé opisowi katalogowemu.

Materiaty i wyroby o zblizonych parametrach mozna zastosowaé na budowie wylgcznie za pisemna
zgodg projektanta, inwestora lub jego upetnomocnionego przedstawiciela.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktorych wymaga si¢ $wiadectw Jakosci, aprobat technicznych,
badZz $wiadectw badan laboratoryjnych muszg by¢ dostarczane z wymieniong dokumentacjg
techniczna.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jako$é i whagciwosé do robot
1 byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Pomieszczenia

temperatury 1 wilgotnogci.

Sktadowanie materiatéw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywa¢ sie w warunkach
zapobiegajacych zniszezeniu, uszkodzeniu Iub pogorszeniu sie ich wladciwosci technicznych
(jakosci) na skutek wplywow atmosferycznych lub czynnikéw fizyko-chemicznych. Nalezy
zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych whasciwosci materialéw oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Transport materiatéw, aparatéw i urzadzen moze odbywagé si¢ jedynie takimi §rodkami transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na ich wiadciwosci. Zaleca sie dostarczanie urzadzen i aparatow na
stanowiska montazu bezpo$rednio przed montazem.

Przyjgcie materialéw, aparatéw i urzgdzen powinno byé poprzedzone jako$ciowym i ilo$ciowym
odbiorem tych materiatéw. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnodci z danymi Wytworcy, przeprowadzié ogledziny stanu
opakowan materiatéw, czedci skladowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jakogé wykonania, stwierdzié brak uszkodzef,, w tym spowodowanych
korozjg.



3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét

z zalozona jakoScia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

Liczba i wydajnoéé sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowe;.

Sprzet bedacy wiasnoécig wykonawcy lub wynajgty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swolm zamiarze
wyboru

i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. Wymagania dotyczace §rodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $érodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi

w dokumentacji projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelniaé wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzef na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonywane prace winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w:

e normie PN-EN 13201 ,,Oéwietlenie drog”

e normie N SEP-E-004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie
1 budowa”

e normie PN-HD 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowsg oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

S.2. Wytyczne projektowanych urzadzen

Podstawe wytyczenia tras uktadania kabli oraz stupow oéwietleniowych stanowi dokumentacja
techniczno-prawna. Trasy okreslone w projekcie nalezy odtworzyé w terenie przed
przystgpieniem do budowy. Trasy winny by¢ wytyczone Przez uprawnionego geodete. Nalezy
sprawdzi¢ poprawnos§¢ zasadniczych rozwigzan w dokumentacji projektowe] w $wietle
aktualnej sytuacji terenowej.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z wlasciwg dokumentacja,
jak rowniez z dokumentacjg znajdujgcych sig w poblizu budowli, instalacji itp., aby w czasie
wykonania robét nie spowodowaé uszkodzenia istniejacych obiektow budowlanych.

W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejacych
podziemnych sieci elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych oraz innych urzadzen, sposéb
wykonania prac zabezpieczajgcych nalezy uzgodni¢ z odpowiednim przedstawicielem
jednostki eksploatujace;j te urzadzenia i wykona¢ pod jego nadzorem.

Po wykonaniu zasadniczych robét, ulozeniu kabli, utozeniu rur ostonowych, itp., nalezy
zasypaé wykop gruntem pochodzacym z danego wykopu; w miare zasypywania nalezy
nasypany grunt ubija¢ warstwami o grubosci do 20 cm ubijakami mechanicznymi (przy matych
wykopach ubijakiem recznym); warstwe ubijanego gruntu nalezy nasypac ok.10 cm powyzej
poziomu terenu; pozostaty nadmiar gruntu nalezy usuna¢ lub réwnomiernie roztozy¢ w poblizu
wykopu.

5.4. Ukladanie kabli

Kable uktada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004, w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozeigganie itp. Ponadto przy ukladaniu kabli winny by¢ zachowane érodki
ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzes znajdujacych sie na trasie
budowane;j linii.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C., Dopuszcza sie
ukladanie kabli przy nizszej temperaturze otoczenia, jednak nie nizszej niz -10°C, jezeli
temperatura w zadnym miejscu kabla podczas jego uktadania nie jest mniejsza niz 0°C. Zaleca
si¢ ogrzewanie kabli pradem elektrycznym przeptywajacym przez zyly lub zyly
i powlok¢ metalows. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

Przy ukladaniu kabli mozna zginaé kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien byé mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewngtrzna jego
$rednica.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opiera¢ sie
o krawedzie otwordow. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny byé uszczelnione. Zaleca si¢
wykonanie uszczelnien z pianki uszczelniajgee;j.

Kable powinny byé zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki, rozmieszczone
w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i rur. Na oznacznikach nalezy umie§cié¢ trwate napisy
zawierajgce co najmniej symbol i numer ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla, znak
uzytkownika, rok utozenia kabla.



Projektowane kable o$wietleniowe uklada¢ na catej trasie w rurach ochronnych gietkich 75
mm. Kable biegngce pod drogami uklada¢ w rurach ostonowych wykonanych metoda
przewiertow. Kabel ukladaé w ziemi na glgbokosci min. 0,7 m (poza uzytkami rolnymi) oraz
min. 0,5 m (pod chodnikiem, droga rowerowa), na 10 cm podsypce z piasku, przysypac warstwa
piasku tej samej grubosci i zabezpieczy¢ folig w kolorze niebieskim. Odleglos¢ folii od rur
winna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Przy stupach o$wietleniowych nalezy pozostawi¢ zapasy
kabli w postaci potpetli o dlugo$ci minimum 1 m.

5.5. Montaz stupow o$wietleniowych

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy ma obowigzek oceny warunkéw gruntowych
a metoda wykonania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleZzno$ci od glgbokosci
posadowienia stupow, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Fundamenty zaprojektowano
jako prefabrykowane, w otworach wierconych. Otwory oraz wykopy powinny by¢ wykonane
bez naruszenia naturalnej struktury dna. Fundamenty nalezy zasypywa¢ warstwami gruntem
rodzimym, jezeli jest piaszczysty i nie posiada gliny oraz elementéw organicznych.

Przed przystgpieniem do montazu stupéw nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych
elementéw laczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. Podczas ustawiania stupow nalezy
zwrocié uwage aby nie spowodowaé odksztalcenia lub zniszczenia ich elementow. Stupy
nalezy ustawiaé tak, aby wneki z tabliczkami bezpiecznikowymi znajdowaty si¢ od strony
chodnika. Nakretki $rub mocujacych stupy powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale
zabezpieczone przed odkrgceniem.

5.6. Montaz opraw ofwietleniowych

Oprawy o$wietleniowe na stupach nalezy montowaé przy pomocy samochodu z platforma
i z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci 1 sprawdzi¢ jej
dzialanie (sprawdzenie zas§wiecenia si¢ lampy).

Od tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy doprowadzi¢ linig
zasilajgcg. Oprawy nalezy mocowac na stupach w sposéb wskazany przez producenta opraw.
Oprawy winny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

Zastosowaé oprawy o§wietleniowe wg opisu na schemacie ideowym.

5.7. Przylaczenie przewoddéw (kabli)

Miejsca polgczen zyl przewoddédw z zaciskami odbiomikéw powinny byé dokladnie
oczyszczone. Samo polgczenie musi by¢ wykonane w sposdéb pewny pod wzglgdem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
Ponadto nalezy zachowa¢ nastgpujace wymagania:
. zyla przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dlugosci niezbednej dla
prawidlowego polaczenia z zaciskiem
- koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia sig
poszczegdlnych drutow lub skretek np. przez koncéwke lub zaprasowang tuleje
(dopuszcza si¢ zakonczenia z dobrze ocynkowanym koncem w przypadku przewodow
zytami Cu)
. nalezy zalozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu
izolacyjnego



5.8. Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanej linii o§wietleniowej zaprojektowano system TN-C, zgodnie z systemem
wystgpujgcym w istniejgcej sieci energetycznej. Oprawy o$wietleniowe zasilane beda od
bezpiecznika stupowego linig tréjprzewodows. Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej
dodatkowej przyjeto samoczynne wylaczenie, w przypadku przekroczenia na obudowach
chronionych urzadzen wartosci napigcia dotykowego bezpiecznego.

Ochronie podlegajg wszystkie urzadzenia, ktérych obudowy mogg znalez¢ si¢ pod napieciem na
skutek uszkodzenia izolacji.

Na koncach projektowanego obwodu o$wietleniowego nalezy wykona¢ dodatkowe robocze
uziemienie Zyly PEN przewodu zasilajgcego, o rezystancji zgodnej z projektem - utozyé
bednarke Fe/Zn 30x4, o dlugosci zapewniajacej spehienie warunku: R< 5 Q.

Warto$¢ rezystancji uziomu oraz skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzié
pomiarem.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364.

6. Kontrola jakosci

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badah na budowie w celu
wykazania inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materialow i realizowanych robot
z rysunkami oraz wymaganiami specyfikacji, norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomié¢ inspektora nadzoru
o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na piSmie wyniki
badan do akceptacji inspektora nadzoru.

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowiagzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét
« organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
«  wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
«  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako§¢ i terminowo$é wykonania poszczegblnych
elementéw robot
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robét
« Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
*  Sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, Zapis pomiarow
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym
*  proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru
« wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
« rodzaje i ilo$¢ §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.



« sposob i1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét
z czestotliwodcig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t
zgodnie z umows.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:
e pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania,
- ogledziny wykonanej instalacji dodatkowe]j ochrony przeciwporazeniowej wraz
z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad
. pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej
. pomiary rezystancji uziemien.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektorat nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnoS§¢ materiatow 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynik6éw badan dostarczonych przez wykonawce.

6.6. Certvfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:



- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99198)

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z Polskg Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s objgte certyfikacjg okre§long w poprzednim punkcie i ktére spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jedno znaczny jej

cechy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar rob6t stanowi odrgbne opracowanie wykonane w oparciu o KNR, dotaczone do
dokumentacji projektowo-kosztorysowe;.

Obmiar roboét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg w jednostkach podanych w przedmiarze:

Oprawy — kpl.

Przewody- m

Sie¢ kablowa- m

Shipy o$wietleniowe - szt.
Osprzgt- szt.

Pomiar rezystancji- pomiar

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu mnspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bigdne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na piSmie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoécia wymagang do celu miesi¢cznej
ptatnosei na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okre§lania ilo§ci robét i materialéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz
KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.



7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca
bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

e odbiorowi robot zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu
e odbiorowi czg$ciowemu

e odbiorowi ostatecznemu

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér roboét zanikajacych i ulegajacvch zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 1lo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, ST
1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru
cze$ciowego robodt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy.



Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektora
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny Jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupemhiajacych i robét poprawkowych.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ powykonaweza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét
« szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow UMmowy ew.
uzupelniajace lub zamienne)
« recepty 1 ustalenia technologiczne
+ dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
1 programem zapewnienia jako$ci (PZJ)
« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakogci (PZ))
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, of$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wilascicielom urzadzen
+ geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu
- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

9. Dokumenty odniesienia

Dokumentami odniesienia s3 dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych.
Do dokumentéw odniesienia zalicza si¢ w szczegdlnosci:

9.1. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiar6éw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementow rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

9.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia

o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.



9.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 9.1.-9.3. nastepujace
dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
protokoty odbioru robot

protokoty z narad i ustalen

operaty geodezyjne

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i1 przed stawiane do wgladu na zyczenie
zamawiajgcego.

10. Normy i dokumenty zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 13201 Oéwietlenie drog.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczefstwa.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowalne. Wymagania w zakresie wykonywania
1 badania przy odbiorze.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowalne. Wymagania i badania.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia
zewnetrznego

N  SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne  niskiego napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-E5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw pradéow zwarciowych. Czes$é I:
Definicje i metodyobliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu
przemiennego. Czes¢0: Obliczenia pradow.

PN-E-04700: 1998  Urzadzenia 1 uktady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych.  Wytyczne przeprowadzania pomontazowych  badan
odbiorczych.

,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepigé" - opracowanie pod patronatem
PTPiREEPoznan 2005 rok

Przepisami BHP - obowigzujace przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy
w Energetyce.



- BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy

czarny.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym do 60 kV. Ogélne wymagania i badania.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodéw i zyt (analogia).

BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

10.2. Dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z 2004)
Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne — (Dz. U. nr 54 z 1997 r. poz. 348)
z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
z dnia 15 czerwca 2002 r.), z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialéw Budowlanych
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiorkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimpowinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

Zarzgdzenie nr 29 Ministra Gormictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie
doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.






