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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST - 00) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 

ramach niniejszego zadania: 

Rozbiórka istniejącego budynku przedszkola. 

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Szlachtowej w ramach programu „Budowa 

przyszkolnych hali sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach 

olimpijskich - projekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Szlachtowej gmina Szczawnica - 

program Olimpia” wraz z infrastrukturą techniczną. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w tytule opracowania. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projektach budowlano-wykonawczych robót budowlanych. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla 

poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych zlecania 

robót, usług i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące 

się do robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Kody CPV: 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45262300-4 Betonowanie 

45262310-7 Zbrojenie 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

45262520-2 Roboty murowe 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

45410000-4 Tynkowanie 

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

45442100-8 Roboty malarskie 

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

1.4. Zakres stosowania /ST/ 

Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zleceniu i 

wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1 .1  



1.5. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami urządzeniami, 

 c) obiekt małej architektury; 

budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 

tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych. 

pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu – także dziennik montażu. 

dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości. 

wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

organ samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 



2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 

r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. 

droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną 

do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia 

po ich zakończeniu. 

dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 

za prowadzoną budowę. 

rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

laboratorium należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 

inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

polecenie Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót w 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 

ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 

część obiektu lub etap wykonania – należy przez to rozumieć części obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 



rozporządzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.U. 

UE.L.2002.340.1) 

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje w budownictwie, której Inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach 

robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 

przy odbiorze gotowego elementu. 

instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 

zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” (EN) lub 

„dokumenty harmonizujące” (HD zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Wspólny Słownik Zamówień - jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003 stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez 

zmawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE. Stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003. 

W Polsce obowiązuje od 01.05.2004r. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

projektem przekazanym przez Zamawiającego, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie (sztuk i powierzchni) wszystkich elementów 

robót zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowej. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 

Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca 

1.7. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy protokolarnie przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu budowlanego do chwili 

odbioru ostatecznego robót. 

1.8. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz wymagane 

uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegółowo w warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację: 



• dostarczoną przez Zamawiającego, 

• sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.9. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 

Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży 

je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego 

wykonania zamówienia, w tym wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji, jak również 

robót nie ujętych w dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne w celu poprawnego 

wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamówienia, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy. 

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie niezbędne, tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową. 

1.11. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez jego działania 

podczas realizacji prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje żeby te 

instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji 

robót. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 

budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń 

lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 

potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

1.12. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót wszelkie przepisy dotyczące 



ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania remontu i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i 

innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. 

1.13. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.14. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i 

odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, 

że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia są wliczone w cenę kontraktową. 

• Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 

stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 

bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mogłyby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. 

• Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, a także materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 

być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 

które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 

niebezpieczny zanika, np materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 

wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający 

musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego 

odpowiednie przepisy. 

• Strefa niebezpieczna, w której istnieje możliwość spadania z wysokości przedmiotów powinna być 

oznakowana i ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może 

wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 

• Przejścia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone 

daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 

m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod katem 450 w kierunku źródła zagrożenia. 

Pokrycie tych daszków winno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 

Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu i 

materiałów jest zabronione. 

• Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane oraz 

utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 



wybuchowego oraz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

• Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne niezbędne przy pracy winny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami 

mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie 

urządzenia. 

• Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych to: 

• możliwość upadku pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych 

rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu 

robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 

• możliwość uderzenia spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 

usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej). 

• Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 

producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań 

winny posiadać odpowiednie uprawnienia oraz są obowiązane do stosowania urządzeń 

zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

• Należy wyznaczyć strefę niebezpieczną. Rusztowania i podesty winny być wykorzystywane zgodnie 

z przeznaczeniem. Rusztowania z elementów metalowych winny być uziemione i posiadać instalację 

piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio w miejscach przejść dla pieszych winny 

posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

• Maszyny i urządzenia wykorzystywane przy pracach remontowych winny być montowane i 

eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta tych urządzeń oraz spełniać wymagania określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

1.15. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

1.15.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca 

jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości. 

1.15.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o 

zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem robót. 

Projekt powinien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

1.15.3. Szczegółowy harmonogram robót 

Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 

projektowej i ustaleń zawartych w umowie. 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 

sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 



1.15.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 

realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i 

przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na 

jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe 

dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

1.15.5. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie 

jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 

materiałów. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu i przechowywania na budowie 

• wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i 

planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

1.15.6. Dziennik budowy 

1) Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy 

na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego 

przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do zakończenia robót. 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). 

3) Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 

bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 

budową. 

4) Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 

osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający 

wprowadzanie późniejszych dopisków. 

5) Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 

6) W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

• data przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy; 

• dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 

• zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych przez 

Wykonawcę, 

• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

• komentarze i instrukcje inspektora nadzoru, 

• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 



inspektora nadzoru, 

• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 

• wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy; 

• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; 

• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

• inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę 

powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie 

decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela 

Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

1.15.7. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 

książki obmiaru robót. 

1.15.8. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, dokumenty budowy zawierają też: 

• Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

• Pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiary wykonania robót budowlanych; 

• Protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy; 

• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

• Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

• Protokoły odbioru robót, 

• Opinie ekspertów i konsultantów, 

• Korespondencja dotycząca budowy. 

1.15.9. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie prowadzonych robót przez kierownika 

robót. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami 

prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu inspektora nadzoru oraz 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

1.16. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

1.16.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 

polecenie inspektora nadzoru następujących dokumentów: 

a) rysunki robocze; 

b) aktualizacja harmonogramu robót ; 

c) dokumentacja powykonawcza; 

d) instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 

wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków 

roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą 

miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 

Wykonawcę. 

1.16.2. Rysunki robocze 



Elementy, urządzenia i materiały, dla których inspektor nadzoru wyda polecenie przedłożenia wykazów, 

rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane, dopóki nie otrzyma on niezbędnych 

dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza 

rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to 

Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 

dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 

reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub 

dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane inspektorowi nadzoru w 

odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 10 zwykłych dni roboczych na ich 

przeanalizowanie. 

O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, który 

potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, 

że zostały sprawdzone przez Wykonawcę i zatwierdzone oraz że roboty w nich przedstawione są zgodne z 

warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 

elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji Projektanta. 

1.16.3. Aktualizacja harmonogramu robót 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 

sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 

1.16.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 

wyłącznie na to przeznaczonych. 

Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. 

1.16.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie 

eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 

elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamówienia. O wymogu tym Wykonawca poinformuje 

producentów i/lub dostawców, zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia 

urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za wykonane roboty 

przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora nadzoru w 

dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych 

następujących po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 

elementów dodatkowych. 

1.16.6. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 

1.16.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 



2. MATERIAŁY 

Do wykonania robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej należy stosować materiały 

posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Od l-go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: 

• dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia wg określonego systemu 

oceny zgodności 

• wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia 

• oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Do obrotu i stosowania w budownictwie są również dopuszczone wyroby na podstawie dotychczasowych 

przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych; tzn., że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty i 

deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia określonego w tych 

dokumentach. 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 

zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania 

takich materiałów, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 

zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 

odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 

włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 

źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych dokumentów 

pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 

dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 

Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 

sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 

każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 

wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, inspektor nadzoru może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 

podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę 

zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 



realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 

przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, 

były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest 

wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 

placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i inspektorem nadzoru, lub poza placem 

budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 

budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 

przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach 

wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora 



Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót określonych w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny 

koszt z wyjątkiem sytuacji, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach 

Technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane 

przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Zapewni on odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów raz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

Specyfikacjach Technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach 

Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować można 

wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Inspektor Nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 

między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych 



przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

2) deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą 

• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1 które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznych. W przypadku 

materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikacje Techniczne, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz 

KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze 

robót. 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych długości lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń, roboty podlegające następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 



• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 



• książkę obmiarów (oryginały), 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z Specyfikacjami 

Technicznymi, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń., 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacjach 

Technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

• wartość prac sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

9.2. Warunki umowy 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań zawartych w Specyfikacjach 

Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane Dz. U. 2023 poz. 682 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika 

budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych 

Dz.U. 2019 poz. 2020 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 



budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454 

• Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniające 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień /CPV/ 

 

Przytoczone powyżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi 

dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w 

odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym 

i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 

prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA 

1. WSTĘP, 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych w zakresie burzenia (rozbiórek i usuwanie gruzu) 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

1.3.1Roboty podstawowe 

Zakres robót obejmuje: 

Rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola w Szlachtowej. 

1.3.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

• prace pomiarowe i pomocnicze, 

• oczyszczenie demontowanych elementów, 

• transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, 

• niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki, 

• przecinanie elementów metalowych wraz z obsługą sprzętu do przecinania, 

• składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub 

układanie w stosy, 

• zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), 

• utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych oraz prace towarzyszące: 

• geodezyjne wytyczanie, 

• załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania (wybranym przez 

Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania, 

• zabezpieczenie odciętych końcówek istniejących instalacji przed zanieczyszczeniem, 

• opłaty za składowanie gruzu na składowisku odpadów, 

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inżyniera. 

Materiały rozbiórkowe, nie nadające się do wykorzystania Wykonawca odwiezie na składowisko odpadów. 

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inżynierowi i uzgodni z 

nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów 

rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 

3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zaakceptowanym przez 

Inżyniera. Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót rozbiórkowych i wycinek proponuje się użyć 



następującego sprzętu: 

• młot hydrauliczny, 

• młot udarowy, 

• nożyce hydrauliczne, 

• palniki acetylenowo-tlenowe, 

• dźwig samojezdny, 

• piły mechaniczne, 

• kontenery do gromadzenia odpadów, 

• drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym, 

• spycharka, 

• koparka, 

• ładowarka, 

• zrywarka, 

4. TRANSPORT 

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 

• samochód skrzyniowy, 

• samochód 

• samowyładowczy, 

• ciągnik kołowy, 

• przyczepa skrzyniowa. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wymagania dotyczące wykonania robót są następujące: 

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 

• prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Kontraktem, 

• roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez 

rozkuwanie lub zwalanie, 

• elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie 

palnikiem acetylenowo-tlenowym, 

• zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione, 

• elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowo-tlenowym, 

• nie można prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach, 

• przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalację elektryczną, wodociągową i 

inne, 

• nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych tj. 

czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 

• oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu, 

• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

• roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz tak, 

aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 

przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, - znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów 

urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

5.1.1 Rozbiórka urządzeń i instalacji 



Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej można przystąpić dopiero po 

stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników 

właściwych instytucji oraz że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. 

Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Rozbiórkę należy rozpocząć 

od demontażu armatury, aparatów, grzejników, umywalek, misek klozetowych itp., a następnie przejść do 

demontażu przewodów. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna się również od demontażu 

oprawek, wyłączników itp., urządzeń instalacji elektrycznych, a następnie zdejmuje przewody. 

5.1.2 Rozbiórka budynku 

Roboty rozbiórkowe obejmuj ą usunięcie z terenu budowy wszystkich zbędnych elementów (rozbiórkę), 

wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadów i załadunek na środki transportowe, wywóz i utylizację 

lub składowanie odpadów, zgodnie z Dokumentacją Projektową lub w sposób wskazany przez Inżyniera. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Wszystkie elementy możliwe do 

powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane 

elementy nie stają się własnością użytkownika, Wykonawca powinien je zutylizować. Doły (wykopy) 

powstałe po rozbiórce, należy wypełnić warstwowo piaskiem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 

5.2. Warunki szczegółowe realizacji robót  

5.2.1 Rozbiórka budynku 

Przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót rozbiórkowych należy teren rozbiórki ogrodzić taśmą BHP i 

rozmieścić tablice ostrzegawcze oraz tablicę informacyjną budowy. W pierwszej kolejności należy wyłączyć 

budynek z eksploatacji - poprzez odcięcie dopływu prądu, wody i innych ewentualnych sieci. 

Wykonanie rozbiórki elementów budynków polega m.in. na: 

1) rozbiórce urządzeń i instalacji. 

2) rozbiórce dachów i pokryć dachowych. Rozbiórkę rozpoczyna się od wszystkich elementów, 

jakie znajdują się na jego powierzchni (wywietrzaki, wentylatory itp.). Po rozebraniu obróbek 

blacharskich, rynien oraz rur spustowych należy ręcznie zdjąć warstwy pokrycia dachowego, 

izolację cieplną a następnie rozebrać konstrukcję dachu. 

3) rozbiórce konstrukcji murowych i żelbetowych. 

Rozbiórki elementów żelbetowych i murowych należy dokonać akceptowanymi przez Inżyniera metodami 

przy pomocy właściwych narzędzi. Roboty prowadzić należy do poziomu terenu, a po uprzątnięciu gruzu 

należy odkopać konstrukcje zagłębione (ściany podziemia, fundamenty, itp.), rozebrać konstrukcje, a gruz 

wydobyć na powierzchnię terenu. 

Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych 

robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet 

potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy okulary i rękawice ochronne. Robót rozbiórkowych na 

zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i silnego wiatru. Wszystkie 

przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w sposób odpowiedni 

zabezpieczone, a drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie oznakowane. Robotnicy pracujący na wysokości l m i 

powyżej powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami umocowanymi do trwałych elementów 

budynku. Rozbiórkę rozpocząć od demontażu instalacji wewnętrznych, uprzednio odłączonych od zasilania, 

a następnie okna i drzwi. W następnej kolejności rozbierać: 

• pokrycie dachu 

• warstwę spadkową dachu 

• stropodach i stropy piętra i parteru 

• ściany nośne między stropami 

• mury fundamentowe 



Rozbiórka budynku 

a) pokrycie i konstrukcja dachu 

W pierwszej kolejności należy rozebrać elementy stropodachu znajdujące się ponad jego poziomem tj. 

kominy wyłazy, usunąć rury spustowe, rynny oraz obróbki blacharskie i spuścić je na ziemię. Pokrycie 

stropodachu z papy rozbiera się, tnąc ja na pasy wzdłuż dachu lub prostopadle do kalenicy dachu, zwijając 

ją w rulony i usuwając na ziemię. Po rozebraniu pokrycia zrywa się warstwy stropodachu. Następnie należy 

usunąć płytę stropodachu, budynek rozbierać stopniowo od elementów najwyższych ku dołowi. 

6. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest: 

m - rozebranie płyt stropowych, ław fundamentowych, ścian fundamentowych betonowych, ścian 

murowych, podłoży betonowych, wykonanie wykopów, zasypywanie wykopów, wywóz 

gruzu, 

m - demontaż balustrad, rynien, betek stropowych 

m- rozbiórka pokrycia dachowego z papy, izolacji styropianu, deskowania dachu, posadzek  

szt - demontaże okien, drzwi, krat, drabiny  

ton - wywóz złomu 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi podlega wykonanie demontażu budynku kubaturowego. 

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1 Ogólne wymagania 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

8.2 Cena wykonania robót 

1. Cena wykonanej rozbiórki elementów betonowych i żelbetowych oraz rozebrania murów z cegły 

rozliczana w m3 obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie terenu, 

• wykonanie niezbędnych odkrywek i odkopania rozbieranych elementów, 

• odłączenie od rozbieranych obiektów instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i innych 

wraz w miarę potrzeb z zaślepieniem końcówek, 

• wykonanie niezbędnych rusztowań i ich demontaż, dostarczenie na teren budowy niezbędnych 

materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

• cięcie piłą, rozkucie i rozbiórka elementów betonowych, żelbetowych, murowych oraz drewnianych, 

• załadunek, wywiezienie odpadów z rozbiórki, łącznie z opłatami za składowanie, zasypani 

powstałych dołów, 

• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki 

2. Cena wykonania demontażu balustrad, rynien, belek stropowych rozliczana w m obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

• wykonanie niezbędnych rusztowań i ich demontaż, 

• rozbiórka elementów, załadunek, wywiezienie złomu i złożenie w miejscu wskazanym przez 

Inżyniera, 

• uporządkowanie terenu rozbiórki; 

3. Cena wykonanej rozbiórki elementów budowlanych mierzonych w m2 obejmuje: 



• wyznaczenie miejsc przeznaczonych do rozbiórki, 

• oznakowanie terenu prac, 
 

• wykonanie niezbędnych rusztowań i ich demontaż, 

• pocięcie elementów i rozbiórka izolacji, deskowania, 

• skucie posadzek, 

• załadunek, wywiezienie, unieszkodliwienie odpadów z rozbiórki (innych niż złom), 

• utylizacja materiału rozbiórkowego nieprzewidzianego oraz nie nadającego się do ponownego 

wykorzystania, wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki 

4. Cena wykonanej rozbiórki elementów budowlanych mierzonych w szt obejmuje: 

• wyznaczenie miejsc przeznaczonych do rozbiórki, 

• oznakowanie terenu prac, 

• wykonanie niezbędnych rusztowań i ich demontaż, 

• wykucie i rozebranie elementów, okien, drzwi, 

• załadunek, wywiezienie, unieszkodliwienie odpadów z rozbiórki (innych niż złom), 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy 

oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

9.1 Elementy dokumentacji projektowej 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

• Przedmiar Robót 

• Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 

• Projekt Wykonawczy; 

• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

9.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Należ zachować warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych. Warunki Techniczne Wykonania 

i Odbioru robót Budowlano-Montażowych 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 - ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych związanych z realizacją robót. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

• grunt wydobyty z wykopu 

• grunt do zasypki z odkładu 

• grunt zagęszczalny dowożony 

Materiały powinny być, takie, jak określono w specyfikacji bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 

Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu 

następującego sprzętu mechanicznego: 

a) koparka 

b) spycharka 

c) ubijak do zagęszczania 

d) zagęszczarka 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

Transport gruntu z wykopu będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 

pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, jak również na drogach 



wewnętrznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

5.2.1 Ogólne wymagania 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050:1999. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z 

dokumentacją geotechniczną, stanowiącą część dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia 

rozbieżności pomiędzy dokumentacją geotechniczną a stanem stwierdzonym w podłożu, należy 

bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 

Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy urządzeń 

podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia 

rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić 

Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 

Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez 

Inspektora nadzoru. 

Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury 

gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, 

przekazanymi na piśmie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez 

Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w 

sposób zapewniający ich eksploatację. 

5.2.2 Odspojenie i odkład urobku 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m 

od krawędzi klina odłamu. 

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

• bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 

kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia 

nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 

• należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt 

wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu 

mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 

• w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie 

wykopu, 

• należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia 

powinien być dostosowany do występujących warunków, 

• należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w 

stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu), 

• należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 

0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, 



• jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast przerwać 

pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace 

ziemne, 

• obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania 

stopniowo rozbierać 

5.2.3 Podłoże 

Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 

wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót 

ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy 

pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi 

– 20 cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do 

projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, 

zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed 

wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu. 

5.2.4 Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi należy wykonywać warstwami z zagęszczaniem do 

wymaganych parametrów w projekcie i umowie przy użyciu ubijaków płytowych w sposób 

uniemożliwiający uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. 

Jeśli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z więcej niż jednej strony elementu 

konstrukcyjnego, należy ją układać i zagęszczać na wysokościach nie różniących się o więcej niż 25cm po 

zagęszczeniu po przeciwnych stronach, chyba że Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej. 

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzętem do zagęszczania zasypek i nasypów będzie wymieniany na 

nowy lub remontowany na koszt wykonującego zagęszczenia 

Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność 

budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody 

odpowiadać będzie Wykonawca. 

5.3. Zakres robót przygotowawczych 

a) Zapoznanie się z planem sytuacyjno - wysokościowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami 

istniejących i projektowanych budynków, budowli i robót liniowych oraz z wynikami badań 

geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych 

b) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 

c) Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów, 

wykonanie robót rozbiórkowych, usunięcie ogrodzeń itp. 

d) Zdjęcie warstwy darniny i ziemi roślinnej niezbędnych powierzchni terenu niezbędnych miejscu 

przewidzianych wykopów i nasypów oraz jej zmagazynowanie 

e) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

5.4. Zakres robót zasadniczych 

5.4.1 Wykopy i ich zabezpieczenie 

Wykopy pod obiekty 

Rzędne dna wykopów określa projekt. Ściany wykopów mogą być pionowe lub nachylone, zależnie od 

głębokości wykopu. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,1 - 0,2 m (w 

zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością ręcznie i pod nadzorem geologiczno-

inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko 

rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu 



należy zagęścić, a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe, grunt należy 

wymienić. 

Fundamenty obiektu w postaci płyty fundamentowej zaprojektowano jako żelbetowe. 

5.4.2 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 

Podczas wykonywania wykopów pod fundamenty należy zwrócić uwagę na przebiegającą istniejące sieci i 

w miejscach kolizji zachować szczególną ostrożność. Również należy zachować szczególną ostrożność na 

istniejące drogi wewnętrzne i chodniki z kostki brukowej. W sytuacji ich uszkodzenia Wykonawca będzie 

zobowiązany do ich naprawy i doprowadzenia do stanu istniejącego w momencie przekazania placu 

budowy. 

Wszystkie przyłącza będą montowane w wykopach otwartych. Wszelkie kolizje z istniejącymi rurociągami 

bądź kablami należy zabezpieczyć przez podwieszenie istniejących przewodów. 

5.4.3 Uwagi końcowe 

Po zakończeniu budowy należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terenów 

zielonych i obsianie ich trawą, usunięcie wszelkich innych uszkodzeń i strat wynikających z prowadzenia 

prac budowlanych i pomocniczych). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5. Sprawdzenie 

jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 

10. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 

wymaganiom zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie 

przekracza tolerancji podanych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-

10736. 

6.1. Dokładność wykonania robót 

• Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie powinny 

być większe od 5 cm 

• Pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10% 

• Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm 

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontroli podlega: 

a) wykonanie wykopu i podłoża 

b) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

c) stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy pracach w 

wykopie, 

d) wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 

e) jakość gruntu przy zasypce, 

f) wykonanie zasypu, 

g) zagęszczenie, 

h) odwodnienie wykopów. 

Częstość oraz zakres badań i pomiarów poprawności wykopów przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar gabarytów wykopu 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą i niwelatorem w odstępach co 10 

m, w narożach oraz w miejscach, które budzą wątpliwość 

2 Pomiar rzędnych dna wykopu 

3 Pomiar pochylenia skarp 

4 Pomiar równości skarp 

5 Pomiar zagęszczenia gruntu Stopień zagęszczenia określić dla podłoża gruntowego i każdej 



ułożonej warstwy, w miejscach id głębokości określonych w 

specyfikacji szczegółowej 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST-00 "Wymagania 

Ogólne" pkt. 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 

niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Zasady szczegółowe: 

1. objętości robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w projekcie 

wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w m3 gruntu rodzimego lub 

zagęszczonego, 

2. objętości wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala się zgodnie z 

niżej podanymi zasadami: 

a) pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu i tak dla  gruntu 

kategorii I-II - 1:1, a dla gruntu kategorii III-IV - 1:0,6, 

b) wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako 

 równe wymiarom rzutu fundamentów obiektu lub instalacji, 

c) wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych nieumocnionych należy 

przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 60 m w 

kierunku ścian wykopu, 

d) wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych należy przyjmować 

równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 15 m w kierunku ścian 

wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie  węższy niż 0,9 m) 

e) wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych należy przyjmować 

równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 75 m w kierunku ścian 

wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany. 

Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest: 

1. m3 – dla: 

a) wykopów wszelkich kategorii wykonywanych ręcznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez ścian 

wykopów 

b) zasypywania wykopów o ścianach pionowych i ze skarpami 

c) innych robót ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu 

d) formowania nasypów 

2. m
 

- dla ręcznego i mechanicznego zdjęcia i układania humusu, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 

ujętych w ST "Wymagania Ogólne" oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Proces odbioru powinien obejmować: 

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 



laboratoryjnych, 

b) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

c) sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 

wymiarowych i technicznych, 

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane Dz. U. 2023 poz. 682) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21; z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, z 

późniejszymi zmianami), 

 

Przytoczone powyżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi 

dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w 

odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym 

i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 

prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 - ROBOTY ZBROJARSKIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem zbrojenia betonu 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zbrojenia betonu w realizowanym obiekcie. Roboty zbrojarskie należy wykonać ściśle wg. 

dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST-00 "Wymagania ogólne", pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych należy stosować stale w gatunku określonym w dokumentacji 

projektowej i wykonawczej. 

Pręty okrągłe gładkie oraz żebrowane ze stali wg dokumentacji. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 

prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Pręty do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być 

podane: 

• nazwa wytwórcy, 

• oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 

• numer wytopu lub numer partii, 

• wszystkie wyniki badan oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

• masa partii, 

• rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgów prętów (po dwie do 

każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

• znak wytwórcy, 

• średnica nominalna, 

• znak stali, 

• numer wytopu lub numer partii, 

• znak obróbki cieplnej. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

3. SPRZĘT 



3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 

odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

Przygotowanie i montaż zbrojenia: 

Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 

np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 

postanowień normy PN-B-03264:2002. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. Przy 

spawaniu prętów zwrócić uwagę, aby nie przegrzać prętów zbrojeniowych, aby nie straciły właściwości. 

Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego. 

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w 

projekcie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i deskowanie nie może ulec 

zmianie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 



wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST-00 "Wymagania 

Ogólne" pkt. 7. 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość 

prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 

wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 

średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbioru końcowego. 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora nadzoru 

oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 

poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz 

możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-89/H-84023/06   Stal do zbrojenia betonu. 

• PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

• PN-ISO 6935-1/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 

• PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. 

• IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane. 

• PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

• PN 82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

• PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 

Przytoczone powyżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi 

dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w 

odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym 

i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 

prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04 – ROBOTY BETONIARSKIE 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót betoniarskich 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych realizowanego obiektu. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6. 

2. MATERIAŁY 

Uwaga: zakłada się wykonywanie robót betoniarskich z betonu dowożonego z betoniarni centralnej, w 

przypadku produkcji pewnych partii betonu na terenie budowy należy przestrzegać poniższych zasad 

i zaleceń: 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

Cement: 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg 

normy PN-EN 197-1:2012 o następujących markach: 

• marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 

• marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2012 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga 

się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

• Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

• Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

• Zawartość alkaliów do 0,6% 

• Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

• Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 

trzywarstwowe, wg PN-EN 27965-1:1994. Masa worka z cementem powinna wynosić 25 kg. Na workach 

powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

• oznaczenie, 

• nazwa wytwórni i miejscowości, 

• masa worka z cementem, 

• data wysyłki, 

• termin trwałości cementu. 

Świadectwo jakości cementu. 

• Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości. 



• Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

• Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

• Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:2016-

07, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-EN 196-6:2019-01, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-

1:2012. 

• Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni 

obejmuje tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 

obejmującej: 

• oznaczenie czasu wiązania 

• oznaczenie zmiany objętości 

• sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających 

się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 

Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

a) dla cementu pakowanego (workowanego): 

• składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 

opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) dla 

cementu luzem, 

• magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 

załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 

objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 

cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 

przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

• 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

• po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Kruszywo: 

Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, 

z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

• składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

• kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 

• zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

• zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 



Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: 

- pospółka kruszona 0/40, 

- cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. SPRZĘT 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A2:2021-08. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

1. Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 

dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 

3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa. 

2. Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania 

się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

1. Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 

Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

2. Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 

zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 

okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 



Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 

działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył 

z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie 

do jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

2. Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 

prefabrykatów. 

5.5. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej 

w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 

rzędnych wg projektu technicznego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 

wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 

• 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

• 1 m3 wykonanego podbetonu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją zanikających wg zasad podanych powyżej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanej konstrukcji 

• dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

• oczyszczenie podłoża 

• wykonanie deskowania z rusztowaniem 

• ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 



zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

• pielęgnację betonu 

• rozbiórką deskowania i rusztowań 

• oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

Podbeton na podłożu gruntowym. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, 

przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN 206-1:2003  Beton. 

• PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

• PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 

• PN-EN 196-6:1997   Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

• PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 

• PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 

• PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

• PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 

Przytoczone powyżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi 

dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w 

odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym 

i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 

prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05 - ROBOTY IZOLACYJNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót izolacyjnych  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powierzchni konstrukcji betonowych i żelbetowych za pomocą 

wypraw uszczelniających, izolacji termicznej z płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS w realizowanym 

obiekcie. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

• papa termozgrzewalna elastomerowo – bitumiczna, 

• sucha mieszanka do wykonywania pocienionych wypraw uszczelniających beton: 

 Postać:      szary proszek 

 Podłoże:      Beton B15 do B45, W2, na zewnątrz F50 

 Orientacyjne zużycie:    0,8 do 1,6kg/m2 

 Szacunkowa grubość dwóch warstw:  0,6 do 0,8 mm 

 Ciężar nasypowy:     1,22 kg/dm3±10% 

 Gęstość objętościowa:    1,80 kg/dm3±10% 

 Ilość wody:      ~0,45 l wody na 1 kg, ok. 11,2 na 25 kg 

 Maksymalna grubość powłoki mal.:   1,5mm 

 Szerokość rysy niepracującej:   <0,5mm, 

 Przyczepność po 3dniach:    ≥1,5 MPa 

 Przyczepność po 28dniach:    ≥2 MPa do 4MPa 

 Wodoszczelność po 28dniach:   ≥0,6 MPa, 

 Mrozoodporność:     z F50 wzrasta doF150 

 Temperatura stosowania:    2°C do 30°C 

 Odporność na: środowisko    XA2, pH od 5,5 do 12,5, a w tym wody gruntowe, ścieki 

bytowe i z gospodarstw rolnych, 

 Euroklasa reakcji na ogień:    A1, 

• płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS. 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie. 



Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie 

mogą być dopuszczone do stosowania. 

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Transport i przechowywanie wg Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” i sposób wskazany w 

normach państwowych lub świadectwach ITB oraz instrukcji producenta. 

Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 

krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładach z 

desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 

Magazynowanie klejów i zapraw wg instrukcji producenta. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST-00 "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, sprawny 

technicznie sprzęt i narzędzia: 

a) urządzenia do przygotowania zaprawy 

b) mechaniczne pomosty robocze 

c) narzędzia ręczne 

d) sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00 "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Przy za – i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 

rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 



Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty z polistyrenu ekstrudowanego należy 

układać na styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno 

wynosić minimum 3 cm. 

W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią 

lub papą). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 6 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 

częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 

wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 

przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST-00 "Wymagania 

Ogólne" pkt. 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się: powierzchnię wszystkich robót izolacyjnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST-00 "Wymagania Ogólne" pkt. 8. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do 

oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiór izolacji przeciwwilgociowej 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 



• po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 

• po przygotowaniu podkładu pod izolację 

• po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 

• Odbiór powinien obejmować: 

• sprawdzenie jakości materiałów 

• sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu 

• sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych 

• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem. 

Odbiór izolacji docieplającej 

Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 

• sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem 

• sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości 

współczynnika K 

• sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 

• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża. 

Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną 

jednostkę. 

Wymagania dla styroduru powinny być zgodne z PN-EN 13164+A1:2015-03. 

W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien być 

podany czas przydatności do jej użycia. 

Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeżeń 

powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

• PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

• PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 

• PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 

• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 

• PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw 

do murów. 

• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 

Przytoczone powyżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi 

dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w 

odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym 

i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 

prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 



 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-06 - ROBOTY MURARSKIE  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

murarskich 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie w ST “Wymagania ogólne”.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót murarskich zgodnie z 

lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.  

1.4. Określenia węzłowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST - “Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY  

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł.  

Wyroby ceramiczne  

• pustaki ceramiczne  

• cegły kratówki, 

• cegły pełne 

• zaprawy budowlane cementowo - wapienne 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w projekcie, przygotowanie zapraw 

powinna być wykonana mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 

wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godz. 

Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Cement do zapraw należy stosować z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 

25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 

+50C. 

Do zapraw należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego bez 

grudek niegaszonego wapna, bez zanieczyszczeń o jednolitej barwie i konsystencji. Skład objętościowy 

należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - wymagania ogólne.  

4. TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 



utratą stateczności.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - wymagania ogólne.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne:  

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura.  

b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  

d) Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie.  

e) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.  

f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 

techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  

Mury z pustaków 

Mury z pustaków należy układać z zachowaniem prawidłowego wiązania poszczególnych warstw do pionu i 

poziomu i przykryciem pionowych spoin między pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy górnej. 

Do murowania ścian zaleca się stosować zaprawę cementowo-wapienną lub cementową, przestrzegając 

zasadę, aby wytrzymałość zaprawy nie była większa od wytrzymałości pustaków. Marka zaprawy nie 

powinna być jednak mniejsza niż M10.  

Przed przystąpieniem do murowania należy pustaki oczyścić z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej 

pustaki należy przed wmurowaniem dobrze zwilżyć wodą.  

Grubość spoin poziomych może się wahać w granicach od 10 do 15 mm, a grubość spoin pionowych - od 10 

do 20mm. Spoiny pionowe w kolejnych warstwach muru powinny być przesunięte co najmniej o 8 cm.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Materiały ceramiczne  

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach 

z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, 

opukiwanie i mierzenie:  

• wymiarów i kształtu cegły,  

• liczby szczerb i pęknięć,  

• odporności na uderzenia,  

• przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  

Zaprawy  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 

w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 

każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

• PN-B-12050:1996 Wyroby  budowlane ceramiczne.  



• PN-B-12011:1997 Wyroby  budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.  

• PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku.  

• PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  

• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  

• PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  

• PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  

• PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.  

• PN-86/B-30020 Wapno.  

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

• PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

 

Przytoczone powyżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi 

dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w 

odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym 

i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 

prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-07 – ROBOTY CIESIELSKIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 

wykonywaniem konstrukcji drewnianej zadaszenia 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót ciesielskich 

przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, 

wykonawstwem i wykończeniem tych robót wykonywanych na budowie. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:  

• montaż konstrukcji więźby dachowej, 

• wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ciesielskie jakie występują przy realizacji  

• umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w na rysunkach 

technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót ciesielskich związanych z wykonywaniem drewnianych 

elementów konstrukcyjnych: 

• podstemplowanie elementów konstrukcyjnych. 

• demontaż i montaż elementów konstrukcyjnych, 

• wybranie materiału, 

• impregnacja drewna, 

• przycinanie i dopasowanie elementów, 

• oraz wszystkie roboty pomocnicze 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi 

w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

a) Dodatkowo Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 

b) Harmonogram i kolejność prac ciesielskich 

c) Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją budowy. 

d) Świadectwa jakości materiałów przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 

opracowania. 

e) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 

opracowania. 



2. MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i 

ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w 

sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 

ogniem. Należy zastosować kompleksowe środki służące do efektywnej ochrony drewna i materiałów 

drewnopodobnych przed działaniem ognia, grzybów , pleśni i owadów. Powinien to być preparat solny, 

rozpuszczalny w wodzie, niebarwiący materiałów impregnowanych, nadający się do zabezpieczenia drewna 

w masie oraz do impregnacji. Głębokość wnikania preparatu w drewno o wilgotności 28% minimum 8 mm, 

a o wilgotności 12% minimum 2 mm. 

Dla konstrukcji drewnianej nośnej stosować drewno klasy C24, według następujących norm państwowych: 

• PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

• PN-EN 1995-1-1:2010. Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: 

Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 

2.2.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa 

tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna 

 

Zginanie 

Rozciąganie wzdłuż włókien 

Rozciąganie w poprzek włókien 

Ściskanie wzdłuż włókien 

Ściskanie w poprzek włókien 

Ścinanie  

C24 

24 

14 

0,4 

21 

5,30 

2,50 

2.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady C24 

Sęki w strefie marginalnej 

Sęki na całym przekroju 

Skręt włókien 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 

 a) głębokie 

 b) czołowe 

Zgnilizna 

Chodniki owadzie 

Szerokość słojów  

Oblina  

1/4 do 1/2 

1/4 do 1/3 

od 7% do 10% 

 

1/2 

1/1 

niedopuszczalna 

niedopuszczalne  

6 mm 

dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 

1/4 szerokości lub długości  

Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzna 

• 30 mm – dla grubości do 38 mm 

• 10 mm – dla grubości do 75 mm 

b) boków 



• 10 mm – dla szerokości do 75 mm 

• 5 mm – dla szerokości > 250 mm 

c) Wichrowatość 6% szerokości 

d) Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

e) Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

f) Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 

odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.2.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

• dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

• dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 18%. 

2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

• w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

• w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 

• w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

• dla łat o grubości do 50 mm: 

o w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

o w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

• dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

o w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

o w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i –

2mm. 

e) e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i –2mm. 

2.3. Łączniki 

2.3.1. Gwoździe 

• gwoździe okrągłe wg PN-EN 10230-1:2003 

2.3.2. Śruby 

• Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN ISO 4014:2022-12 

2.3.3. Nakrętki: 

• Nakrętki sześciokątne wg PN-EN ISO 4034:2013-06 

2.3.4. Podkładki pod śruby 

• Podkładki wg PN-EN ISO 7089:2004 

2.3.5. Wkręty do drewna 

• Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym 

• Wkręty do drewna z łbem stożkowym 

• Wkręty do drewna z łbem kulistym 

2.3.6. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 

stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 



c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.4.1. Materiały i elementy z drewna. 

Powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą 

folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, 

aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być 

mniejsza od 20 cm. 

2.4.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna.  

Należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, 

zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

2.5. Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokółami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodności z normą. Dostarczone na miejsce budowy 

materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz 

przeprowadzić oględziny materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do ich 

jakości przed wbudowaniem należy je poddać badaniom określonym przez zarządzającego realizacją 

umowy.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 

3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich oraz rusztowań pozostawia się do uznania wykonawcy, po 

uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie 

gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego 

realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

4.2. Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót ciesielskich można 

przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 

przepisami o ruchu drogowym.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.  

5.2. Więźba dachowa  

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.  

Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. 



Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.  

Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 

mm.  

Dopuszcza się następujące odchyłki:  

• w rozstawie belek lub krokwi:  

o do 2 cm w osiach rozstawu belek  

o do 1 cm w osiach rozstawu krokwi  

• w długości elementu do 20 mm  

• w odległości między węzłami do 5 mm  

• w wysokości do 10 mm.  

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 

odizolowane jedną warstwą papy.  

5.3. Okapy.  

Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm.  

Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ 

powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek.  

Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony.  

5.4. Impregnacja  

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników zewnętrznych, 

szkodników biologicznych i działania ognia. Można zastosować jedną z dopuszczonych metod impregnacji: 

• smarowanie,  

• natrysk,  

• krótkotrwałe moczenie,  

• głęboka impregnacja – kąpiel zimna długotrwała.  

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.  

Środki impregnacyjne są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być szczelnie ubrani, posiadać 

rękawice i maski.  

5.5. Złącza  

Złącza elementów więźby dachowej wg rysunków konstrukcyjnych. Połączenia i rozmieszczenie łączników 

wg podanych w projekcie zasad. Niewłaściwe rozmieszczenie łączników może być przyczyną pękania 

drewna (katastrofy budowlanej).  

5.6. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych środkami ochrony drewna. 

Roboty zabezpieczające drewno środkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny być wykonywane 

na wyodrębnionym stanowisku roboczym, do którego powinny mieć dostęp tylko osoby zatrudnione przy 

tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno: 

a) mieć powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiałów lub 

konstrukcji 

b) być wyposażone w urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót w warunkach 

minimalnego zagrożenia środowiska i osób wykonujących dany rodzaj ochrony drewna 

c) umożliwiać zachowanie wymaganych warunków zdrowotnych osobom wykonujących roboty 

zabezpieczające 

d) umożliwić zachowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z aktualnie 

obowiązujących przepisów 

e) być wyposażone w środki i sprzęt ochrony przeciwpożarowej 

f) być wyposażone w podstawowe urządzenia higieniczno-sanitarne, w ciepłą wodę środki myjące oraz 

zestaw leków dla pierwszej pomocy lekarskiej 



Roboty zabezpieczające drewno środkami ochronnymi mogą wykonywać osoby, które uzyskały pozytywna 

opinie lekarska do wykonywania tego typu robót. Pracownicy powinni być wyposażeni we właściwe 

okulary i odzież ochronna, która po zakończeniu pracy powinna być przesuszona i przechowywana w 

szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej odzieży. 

Zabezpieczenie drewna na budowie może być wykonywane metoda: 

a) próżniowo-ciśnieniowa przy użyciu różnych urządzeń impregnacyjnych – w przypadkach gdy 

elementy lub konstrukcje będą eksploatowane w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia 

biologicznego 

b) powierzchniowego zabezpieczenia przez kąpiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, 

opryskiwanie lub smarowanie 

Elementy z drewna powinny być przed przystąpieniem do nasycania środkami ochrony drewna odpowiednio 

przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi środkami powinno być: 

a) oczyszczone (po zakończeniu jego obróbki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczeń, 

jak np. resztki kory, łyka, zaprawy, powłok malarskich itp. 

b) wilgotności nie większej niż 20% - w wypadku nasycania środkami olejowymi i o wilgotności 10% 

w przypadku nasycania roztworami środków solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotności 

większej od wartości podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia środkami ochronnymi 

powinno być dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie 

uzasadnionych dopuszcza się impregnowanie drewna o wilgotności do 30% w roztworach solnych 

pod warunkiem opracowania szczegółowej instrukcji określającej przebieg procesu 

technologicznego nasycania drewno mokre o wilgotności powyżej 30%, dopuszcza się impregnować 

wyłącznie przez kąpiel długotrwała w roztworach o dużym stężeniu i stosowaniu odpowiednich do 

tego rodzaju kąpieli środków. 

Zabezpieczenie drewna środkami ochronnymi może być dokonane następującymi metodami: 

a) impregnacja metoda próżniowo-ciśnieniowa powinna być wykonana wg instrukcji obsługi 

urządzenia uwzględniającej specyficzne parametry technologiczne, 

b) impregnacja metoda kąpieli powinna być dokonana w zbiornikach (wannach) betonowych, 

metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do 

impregnowanych elementów. Długość kąpieli oraz temperatura kąpieli uzależniona jest od instrukcji 

stosowania opracowanej przez producenta preparatu. 

Impregnacja metoda smarowania powinna być stosowana przy niewielkim zakresie robót impregnacyjnych 

oraz jako zabieg uzupełniający przy metodzie natrysku i kąpieli.  

Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstępach czasu do 2 i więcej godzin w zależności od rodzaju środka 

i temperatury otoczenia., powinno być przeprowadzone, za pomocą pędzli, miękkich szczotek itp. 

Impregnacja metoda natrysku może być wykonywana za pomocą pistoletów natryskowych podłączonych do 

sprężarki. Minimalna liczba zabiegów 2-krotny natrysk, w odstępach do 2 i więcej godzin w zależności od 

rodzaju środka i temperatury otoczenia. 

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i 

przepisy oraz w porozumieniu z zarządzającym realizacją umowy 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

• Jakości zastosowanego drewna, 

• Jakości stopnia impregnacji drewna, 

• Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 

• Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 



• Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 

ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

6.2. Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót ciesielskich. 

Zarządzający realizacją umowy powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich  atestów i 

certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym  działem.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

• 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego. 

• 1 m2 wykonanej powierzchni 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.Wszystkie 

roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót ciesielskich. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny 

jednostkowe obejmują: 

• dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót ciesielskich, 

• montaż konstrukcji dachu, 

• wykonanie odeskowania okapu, 

• wykonanie konstrukcji i deskowania daszków nad drzwiami wejściowymi budynku oraz nad bramą 

wjazdową, 

• łacenie i foliowanie połaci dachowej, 

• impregnacja drewna, 

• badania na budowie i laboratoryjne, 

• prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie odpadów materiałów z placu 

budowy. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  

• PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

• PN-82/B-20001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  

• PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.  

• PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.  

• PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze zmianą 

PN-B-03150:2000/Az1:2001.  

• PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 

• PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy.  



• PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  

• PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.  

• PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania.  

• PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia.  

• PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.  

• PN-D-01012 Tarcica. Wady.  

• PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i oznaczenia.  

• PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych właściwości. Terminologia i symbole. 

• PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia ataku 

biologicznego. Postanowienia ogólne.  

• PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia ataku 

biologicznego. Zastosowanie do drewna litego. 

 

Przytoczone powyżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi 

dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w 

odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym 

i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 

prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-08 - POKRYCIE DACHU BLACHĄ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (ST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 

uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, 

uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które 

są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz 

elementami wystającymi ponad dach budynku: 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

obowiązującymi przepisami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 

„Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 

„Wymagania ogólne" pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 



Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. 

Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową - równą warstwą cynku 

(275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające. 

Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami poliestrowymi 25 

mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów. 

Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,55 mm. Profile powlekane lakierem. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

3 SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

• Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 4 

4.2. Transport materiałów: 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

• samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

• samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

• ciągnik kołowy z przyczepą. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie 

może przekroczyć 1 m. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

• pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do 

rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:2010, 

• równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 



deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 

spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

• równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co 

najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

• podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 

odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. 

Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 

20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem 

elastycznym lub kitem asfaltowym, 

• w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 

usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

5.2. Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych  

Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spełniać następujących 

wymagania: 

• podkład z łat może być wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m, 

• przekrój łat powinien wynosić co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm, 

• rozstaw łat powinien wynosić 0,4 długości płyty, lecz nie więcej niż 55 cm, 

• przy kryciu kalenicy gąsiorami korytkowymi odległość pierwszej łaty od kalenicy powinna wynosić 

5 cm; wzdłuż kalenicy powinna być przybita deska stanowiąca łatę do mocowania gąsiorów. 

Wysokość deski kalenicowej powinna być dostosowana do rozwartości gąsiora i pochylenia połaci 

dachowych, 

• przy kryciu kalenicy gąsiorami zawiasowymi odległość łaty od kalenicy powinna wynosić: 

o 15 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 20 cm, 

o 20 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 15 cm. 

• wzdłuż okapu powinna być przybita deska o grubości równej grubości łat, 

• łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, 

• podkład z łat powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1. 

5.3. Pokrycia z blachy 

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i 

wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 

Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej) 

Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-

02361:2010. 

Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na 

spodzie. 

Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem 

przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ 

dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m. 

Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach mniejszych niż 

55%. 

Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości 

spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych blachy, zamiast 

uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. 

Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to możliwe, 

należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku 

pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia zakładu 



poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych należy stosować uszczelki. 

W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można mocować 

tylko blachą górną. 

Blachy trapezowe są mocowane do łacenia dachu za pomocą odpowiednich wkrętów samonawiercających z 

uszczelkami wulkanizującymi. 

Średnia ilość wkrętów dla blach trapezowych około 5-6 szt/m2 

W przypadku gdy zachodzi konieczność wykonania zakładów poprzecznych blach trapezowych ( na 

długości arkusza) minimalna długość zakładu winna wynosić:  

• 300mm przy pochyleniu połaci do 10% 

• 200mm przy pochyleniu połaci do 10-15% 150mm przy pochyleniu połaci powyżej 15% 

Podczas trwania prac oraz po zakończeniu montażu pokrycia należy usunąć z dachu wszelkie pozostałości 

po cięciu i wkręceniu (opiłki metalowe). Jest to konieczne, by zapobiec ich przenoszeniu na butach i 

wgniataniu w powłokę, czego skutkiem może być powstaniem po pewnym czasie w tych miejscach ognisk 

korozji.  

Zasady cięcia blachy: 

UWAGA!  

Używanie szlifierki kątowej do cięcia arkuszy blach powlekanych jest bezwzględnie zabronione, gdyż silne 

nagrzewanie się blachy w miejscu cięcia powoduje nadpalenie się ochronnej warstwy cynku, bez której 

wystawiona jest na niekorzystne działanie warunków zewnętrznych. Ponadto snopy iskier i stopniowe 

cząstki stali uszkadzają powłokę i ochronną warstwę cynku również w innych miejscach na powierzchni 

arkusza blachy. Cięcie blachy dopuszczalne jest jedynie za pomocą nożyc ręcznych lub elektrycznych do 

cięcia blachy. 

Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m. Nie należy 

stosować odwodnienia typu wewnętrznego. 

5.4. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można 

wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na 

oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 

pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty 

rynnowe (haki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane 

do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:2023-

10. 

Rynny PVC-U powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów i składane w elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 

długości, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

Rury spustowe PVC-U powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów i składane w elementy wieloczłonowe, 



b) łączone w kielichach zg z wytycznymi producenta danego systemu, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 

przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć. 

6.3. Kontrola wykonania pokryć 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 

pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 

pokrywczych. 

Pokrycia z blachy 

a) Kontrolą międzyoperacyjna i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 

zgodność wykonanych robót z wymaganiami obowiązujących norm oraz z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 

dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 

albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7. 1. Jednostką obmiarową robót jest: 

• dla robót 

a) Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się 

urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 

b) Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawa do odbioru wykonania robót 

Pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i 

zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 

8.2. Odbiór podkładu 

Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 

m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie 

powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do 

spadku. 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 



częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 

utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu, 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania pokrycia, 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 

lub fragmentów pokrycia, 

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 

program utrzymania pokrycia. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 

połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 

eksploatacyjnych. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 

obniżyć cenę pokrycia, 

• w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 

odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.4. Odbiór pokrycia z blachy 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od 

linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 

Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być 

montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.6.Zakończenie odbioru 

Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 



• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Pokrycie dachu blachą 

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

• oczyszczenie podkładu, 

• pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie kominów, 

kalenic, koszy, narożników łącznie z pokitowaniem lub (pokrycie dachu blachą trapezową i 

dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie z przycięciem płyt i obróbek na żądany 

wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i obróbek 

blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie, 

• zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.3. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie, 

• zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

• PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

• PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 

pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

• PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy miedzianej lub cynkowej. 

• PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 

miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 

• PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze 

stali układanych na ciągłym podłożu. 

• PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 

• PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 

• PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 



samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna 

na korozję. 

• PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

• PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

• PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

• PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

• PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

• PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

• PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 

badania. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 

 

Przytoczone powyżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi 

dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w 

odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym 

i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 

prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 – ZADASZENIE MEMBRANOWE PCV  

1. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiającej mające na celu 

wykonanie, dostawę i montaż poszycia membranowego wraz z przynależnymi elementami, dostarczanymi 

wraz z membraną przez jej dostawcę. 

2. Materiały 

 Membrana - materiał stosowany do wykonywania lekkich zadaszeń, który po naprężeniu pełni 

funkcję zarówno przekrycia, jak i nośną. Zadaszeniom tego typu nadaje się dwu krzywizno we kształty. 

Dzięki temu, w membranie powstają tylko siły rozciągające, które materiał ten doskonale przenosi. Wyboru 

membrany dokonuje Wykonawca, przy czym zaproponowany materiał musi być zgodny z wymaganiami 

przedstawionymi poniżej oraz musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru, Projektanta Konstrukcji oraz 

Projektanta Architekta. Dostawca membrany dostarcza również przynależne elementy wg własnej 

technologii (blachy mocujące, blachy napinające, listwy aluminiowe, itp.). Rozwiązania konstrukcyjne 

stosowane przez wykonawcę muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru oraz projektanta. Materiały 

stosowane do wykonywania membranowych zadaszeń powinny mieć aprobaty techniczne lub powinny być 

produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. Jako materiał zadaszenia należy zastosować membranę o 

następujących parametrach: 

• Powłoka ochronna PVDF/ PVDF 

• Tkanina bazowa 2200 DtexWagal550 g/m2 

• Całkowita grubośćl,3 mm 

• Minimalna wytrzymałość na rozciąganie (osnowa/wątek)200/180 kN/m 

• Minimalna wytrzymałość na rozciąganie (osnowa/wątek) *50/45 kN/m 

• Minimalna odporność na rozdarcie (osnowa/wątek)2,0/2,0 kN 

• Minimalna adhezja3,0 kN/m 

• Klasa reakcji na ogieńB-s2, dO/ PN-EN 13501-1 

• wytrzymałość na rozciąganie w konstrukcjach rozporowych dla kombinacji od obciążeń 

charakterystycznych. Współczynnik bezpieczeństwa równy 4, 

Wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• odpowiadają wyrobom wymienionym w Rysunkach lub ST, 

• są właściwie opakowane i oznakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

• mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Niedopuszczalne 

jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. Wszystkie materiały powinny być przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

3. Sprzęt 

Do montażu należy używać żurawi, wyciągarek, siłowników hydraulicznych, dźwigów, podnośników i 

innych urządzeń wg wyboru Wykonawcy. Wszystkie urządzenia dźwigowe powinny być dostarczone wraz z 

aktualnymi dokumentami uprawniającymi do eksploatacji. 

4. Transport 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na 



powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

 Przed przystąpieniem do montażu membrany należy opracować szczegółowy projekt technologii 

montażu membrany. W projekcie technologii montażu należy przewidzieć wszystkie możliwe kombinacje 

obciążeń mogące wystąpić podczas montażu membrany. W szczególności siły generowane przez urządzenia 

hydrauliczne stosowane do napinania membrany oraz lin nośnych. Projekt technologii montażu powinien 

zawierać szczegółowy opis montażu membrany oraz kolejność napinania tkaniny. Technologia montażu 

powinna zostać zaakceptowana przez projektanta konstrukcji. Przed przystąpieniem do montażu należy 

sprawdzić czy wszystkie roboty związane z wykonaniem konstrukcji nośnej zadaszenia zostały prawidłowo 

wykonane, zgodnie z Dokumentacją techniczną. 

 Prace montażowe należy prowadzić na podstawie opracowanej technologii montażu, rysunków oraz 

z zachowaniem warunków bezpieczeństwa, określonych ogólnych zasad BHP oraz warunków wynikających 

z przepisów szczegółowych. Wbudować należy tylko elementy zaopatrzone w atest producenta, będące w 

stanie technicznym nie budzącym żadnych wątpliwości, zgodnie z przeznaczeniem określonym w 

dokumentacji technicznej. Powierzchnia wykonanego zadaszenia powinna być wolna od zmarszczeń, 

uszkodzeń, zanieczyszczeń i w każdym miejscu napięta. Prowadzenie prac jest zabronione: -przy szybkości 

wiatru powyżej lOm/s, -przy widoczności poniżej 30m, -w czasie opadów atmosferycznych,-w temperaturze 

otoczenia poniżej 10°C. 

6.Kontrola jakości robót 

6.1 Badania przed wbudowaniem 

Badanie powinno obejmować: 

• badania kompensacji membrany 

• badania wytrzymałości zgrzewów. 

• na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta sprawdzenie 

zgodności z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi, 

• sprawdzenie wyglądu i stanu elementów -niedopuszczalne są uszkodzenia materiału (zarysowania, 

• rozerwania i inne). 

6.2.Badania po wykonaniu zadaszenia 

Badanie gotowego zadaszenia powinno obejmować: 

• sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, połączeń konstrukcyjnych, 

• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów, 

• sprawdzenie zgodności z Dokumentacją techniczną,- 

• sprawdzenie szczelności i prawidłowości działania sposobu odprowadzenia wody (w miarę 

możliwości przeprowadzać po deszczu).Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół 

odbioru. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest l szt. (sztuka) kompletnie wykonanego i zamontowanego poszycia łącznie z 

elementami mocującymi oraz innymi elementami przynależnymi. Ilość robót określa się na podstawie 

Rysunków z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w ST, sprawdzenie zgodności z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowla no-montażowych oraz dokumentacją techniczną. W przypadku, gdy 

stwierdzono nieprawidłowości w wykonaniu robót lub ich części to należy je uznać za niezgodne z 

wymaganiami. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 



wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. Podstawa płatności 

Cena wykonania robót obejmuje: 

• opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 

• wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy 

• wykonanie niezbędnych pomiarów, 

• zakup, transport i dostarczenie niezbędnych materiałów i narzędzi, 

• montaż membrany oraz innych przynależnych elementów, 

• uporządkowanie terenu robót, 

• inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego w Specyfikacji 

Technicznej. 

10. Przepisy związane 

-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, -instrukcje i wytyczne 

Producenta membrany 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 – KONSTRUKCJE Z DREWNA 

KLEJONEGO 

1. Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów 

konstrukcji z drewna klejonego 

1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż konstrukcji z drewna klejonego występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- Wykonanie i montaż konstrukcji nośnej z drewna klejonego. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora. 

2. Materiały 

Do produkcji elementów z drewna klejonego warstwowo powinna być stosowana świerkowa tarcica 

konstrukcyjna sortowana mechanicznie. Klasa tarcicy musi odpowiadać klasie elementów klejonych z niej 

wytwarzanych wg wymagań PN-BO 3150:2000 wraz z późniejszymi zmianami oraz PN-EN 338. Elementy 

drewniane powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji biologicznej przez powierzchniowe 

uszlachetnienie środkami dopuszczonymi do obrotu w E.U. Wilgotność tarcicy konstrukcyjnej 

przeznaczonej do klejenia powinna wynosić 12±2% Elementy drewniane należy chronić przed 

długotrwałym zawilgoceniem. Kształt elementów musi być zgodny z dokumentacją projektową, 

dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów powinny być zgodne z PN-EN 390. Do wykonywania 

drewnianych elementów klejonych powinien być stosowany wysokiej jakości odpowiedni klej zgodnie z 

przeznaczeniem. Okucia stalowe narażone na bezpośrednie działanie ognia muszą zostać zabezpieczone 

poprzez systemowe malowanie do wymaganej projektem ognioodporności. Okucia osadzone w elementach 

drewnianych - nie narażone na bezpośrednie działanie ognia powinny zostać ocynkowane ogniowo. 

Łączniki typowe powinny zostać zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie galwaniczne. 

3. Sprzęt 

Do wykonania konstrukcji drewnianej należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt 

budowlany powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru. 

Do transportu na budowie i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy 

powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być 

urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, 

oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

Do montażu należy używać żurawi, wyciągarek, siłowników hydraulicznych, dźwigów, podnośników i 

innych urządzeń wg wyboru Wykonawcy. Wszystkie urządzenia dźwigowe powinny być dostarczone wraz z 



aktualnymi dokumentami uprawniającymi do eksploatacji. 

4. Transport 

Transport elementów z drewna powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego celu. Przewożone 

elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed 

opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom 

składowania, zabezpieczyć przed odkształceniem elementów. Elementy drewniane powinny być 

zabezpieczone przed wpływem wilgoci, korozji biologicznej oraz innych czynników destrukcyjnych. Przy 

transporcie środkami drogowymi należy dostosować się do ograniczeń wymiarowych zależnych od 

zdolności załadunkowych środków transportowych. 

5. Wykonanie robót 

Montaż powinien być wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu. W trakcie montażu 

konstrukcji należy dołożyć wszelkich starań tak, aby po jego zakończeniu posiadała ona nośność oraz 

sztywność przewidzianą w projekcie. Sposób montażu determinowały będą warunki placu budowy oraz 

założenia projektowe. Podczas wykonywania robót należy pamiętać, aby działać zgodnie ze sztuką 

budowlaną oraz obowiązującymi przepisami BHP. 

6. Kontrola jakości robót 

Elementy klejone warstwowo powinny spełniać wymagania PN-EN 386 oraz ECS PNEN-1995-1-1:2010. 

Powinny być wykonywane w wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych przez wykwalifikowany 

personel i podlegać jakościowej kontroli produkcji, zgodnie z przyjętym systemem zakładowej kontroli 

jakości. Zakres kontroli jakości obejmuje: na etapie wstępnym: - weryfikacje jakości prac warsztatowych, 

kontroli jakości w wytwórni - pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów - jakość 

łączników b) po zakończeniu montażu: - sprawdzenie ogólnej geometrii ustrojów nośnych - sprawdzenie 

prawidłowości oraz jakości wykonania połączeń 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi jest l m3 Do obliczania należności przyjmuję się ilość (m3) zmontowanej 

konstrukcji drewnianej. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty związane z montażem konstrukcji z drewna klejonego podlegają odbiorom. Podstawę do 

odbioru konstrukcji z drewna klejonego stanowią: Projekt techniczny. Deklaracje zgodności, certyfikaty oraz 

aprobaty techniczne wbudowanych materiałów. Dziennik budowy. Dokumentacja powykonawcza. 

Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami ujętymi w 

dokumentacji powykonawczej. Jeżeli podczas czynności odbiorowych zostaną stwierdzone uchybienia nie 

mające wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji oraz komfort jej użytkowania to może dojść do odbioru 

robót. W pozostałych przypadkach zaleca się wykonanie ekspertyzy technicznej. 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa l m3 gotowej konstrukcji. W cenie jednostkowej zawarte są 

koszty związane z montażem oraz okuciami stalowymi. 

10. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane Dz. U. 2023 poz. 682 

• Odpowiednie normy budowlane: 

• PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych 

• PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki. 

• PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania 



produkcyjne. 

• PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości 

określenie wartości charakterystycznych. 

• PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duże złącza klinowe. Wymagania jakościowe i 

minimalne wymagania produkcyjne. 

• PN-6-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część A: Roboty ziemne, konstrukcje i 

rozbiórkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004 

• PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 

• PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy. 

• PN-821 D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

• PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 

• PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych. Część A. Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe. Zeszyt 4. Konstrukcje 

drewniane. Instrukcja ITB nr 403/2004 

• instrukcje i wytyczne Producenta 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 – NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA NA 

BOISKO 

1.0 Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni 

poliuretanowej na boisku do tenisa 

1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie nawierzchni poliuretanowej w obiekcie. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora. 

2.0 Materiały 

2.1.Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robot muszą być zgodne z przedmiarem robót oraz 

wymaganiami niniejszej SST. 

Do wykonania robot mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane Dz. U. 2023 poz. 682 

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r, Nr 92. póz. 881); - 

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r, Nr 166. póz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 

ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące stosowanych 

materiałów podano w ST -O „Wymagania ogólne" punkt 2. 

2.2. Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z EN 14877). 

Nawierzchnia poliuretanowe - gumowa. Warstwa elastyczna wykonywana z maty gumowej elastycznej 

prefabrykowanej przyklejanej do podłoża klejem poliuretanowym, warstwa użytkowa wykonywana w 

technologii natryskowej lub prefabrykowana rozkładana z rolek. Nawierzchnia nieprzepuszczalna dla wody 

(na podbudowie dynamicznej) lub wariantowo - nieprzepuszczalna na podbudowie z asfaltu lub betonu, 

kolor warstwy użytkowej - ceglasty lub zielony. Po wykonaniu podłoża pod nawierzchnie sportowe oraz po 

jego pełnym wysezonowaniu się należy przystąpić do montażu nawierzchni poliuretanowych. Wszystkie 

materiały powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach oraz nalepkach 

wskazujących na typ produktu i nazwę producenta Materiały powinny być złożone w miejscu nie 

kolidującym z codzienna komunikacją, powinny być zabezpieczone. Prace montażowe możliwe są w 

odpowiednich warunkach pogodowych - temperatura otaczającego powietrza powinna się zawierać w 

przedziale 12 - 30OC, nie mogą występować żadne opady atmosferyczne ani silne wiatry. Podłoże betonowe 

musi być suche. Przed przystąpieniem do montażu nawierzchni, po sprawdzeniu równości spadków oraz 

jakości wykonania podbudowy - należy ją wymieść i oczyścić z wszelkich śmieci, piasku i innych. 



Ewentualne widoczne miejsca z występującymi plamami olejowymi należy bezwzględnie wymyć 

detergentem. Montaż nawierzchni sportowej - wg instrukcji producenta i wybranej technologii - natrysk lub 

rozwijane z rolki. 

Po zakończeniu robot nawierzchniowych otrzymujemy gotową warstwę użytkową, na której malujemy linie 

farbami poliuretanowymi. Na nawierzchnię nanoszone są linie (specjalistyczna farbą poliuretanową). 

Nawierzchnie FU produkowane są w 2 podstawowych kolorach - ceglastym i zielonym. 

2.3. Podbudowa pod poliuretan wodo przepuszczalna  

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką 

budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. Równość warstwy 

wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4m do 2mm. Nawierzchnia boiska obramowana będzie 

obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na ławie betonowej. Wody opadowe będą odprowadzane 

do kanalizacji deszczowej. • Nawierzchnia syntetyczna - • warstwa wyrównawcza -mieszanka drobna 

granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym > 65% (0,075 - 4 mm) gr. 3 cm 

3.0 Sprzęt 

Do układania nawierzchni należy użyć sprzętu zapewniającego osiągniecie wymaganej jakości nawierzchni. 

4.0 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Fazy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

5.0 Wykonanie robót 

Nawierzchnia powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta opracowanymi dla określonego 

zastosowania. 

Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, 

wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 

6.0.Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne", pkt 6. 

Szczegóły i sposób prowadzenia badań nawierzchni sportowej poliuretanowej podają warunki techniczne 

wykonania i odbioru nawierzchni sportowej wydane przez producenta nawierzchni. 

7.0. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej sztucznej nawierzchni z poliuretanu. 

8.0. Odbiór robót 

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót. 

Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. Zgodnie z 

kartą techniczną oferowanej nawierzchni syntetycznej. Badania kontrolne obejmują kontrolę: 

• Równości nawierzchni. 

• Pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych. 

• Grubości nawierzchni. 

• Technicznych dokumentów kontrolnych 

8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej: 



• Badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna 

ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe. 

• Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 

• Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 

• Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 

9.0. Podstawa płatności 

9.1.Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -O „Wymagania ogólne" punkt 9. 

9.2.Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonany zakres prac objętych przedmiarem robót 

będzie dokonane według następującego sposobu: 

Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające się na wykonanie 

pełnego zakresu prac ujętego w kosztorysie ofertowym; 

Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

• wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 

technologii robot z kosztami zakupu; 

• wartość pracy sprzętu z narzutami; 

• koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 

• podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT); 

• przygotowanie stanowiska roboczego; - oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego; 

10.0. Przepisy związane 

• PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenów sportowych - Wyznaczanie grubości nawierzchni 

sportowych z tworzyw sztucznych 

• PN-EN 12228 Nawierzchnie terenów sportowych - Wyznaczanie wytrzymałości połączenia 

nawierzchni sztucznych 

• PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych – Specyfikacja (lub 

odpowiadające im normy EN) 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane Dz. U. 2023 poz. 682 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21; z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z 

późniejszymi zmianami). 

• instrukcje i wytyczne Producenta 

• Aprobata ITB, 

• Deklaracja zgodności, 

• Autoryzacja producenta systemu, 

• Karta techniczna systemu. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

 

Strona | 72  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-12 - STOLARKA OKIENNA I 

DRZWIOWA 

1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

dostawy i montażu nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych, prostych robót o drugorzędnym o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna została sporządzona na podstawie dokumentacji projektowej, 

przedmiaru robót i opisuje zasady techniczno - materiałowe określone przez Zamawiającego.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej zawierają wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie robót w zakresie dostawy, montażu nowej stolarki oraz malowaniu 

istniejącej stolarki okiennej związanej z realizacją inwestycji nadbudowy budynku biurowego.  

Ogólny zakres robót objęty robotami i specyfikacją przewiduje:  

• dostawę i montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej – drzwi aluminiowe,  

• dostawę i montaż stolarki okiennej zewnętrznej PVC,  

• dostawę i montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,  

• wykonanie innych robót budowlanych towarzyszących.  

Szczegółowy zakres przedmiotowego zadania zgodnie z dokumentacja projektową, ST oraz 

wytycznymi materiałowymi Inwestora. 

Parametry drzwi oraz okien powinny spełniać wymagania przenikania ciepła stawiane przez PN oraz 

WT. Parametr U dla okien wynosi U=0,9 [W/m2*K], a dla drzwi zewnętrznych U=1,3 [W/m2*K]. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6 

2. MATERIAŁY  

Wszelkie materiały w zakresie dostawy i montażu stolarki okiennej i drzwiowej powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

Wszystkie dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową oraz ST.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ogólnej. Roboty można wykonać 
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ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi zgodnie z technologią producenta stolarki. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami 

prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami p.poż. oraz planem BIOZ.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem. 

Wszystkie wykonane roboty mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.  

Po stronie wykonawcy robót jest zapoznanie się z miejscem montażu stolarki, opracowanie sposobu 

montażu oraz montaż stolarki przy zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. 

Koszty montażu uwzględnione w cenie stolarki powinny obejmować ewentualną konieczność 

ustawienia rusztowań, podnośników, podestów, pracy dźwigu itp.  

Wykonawca zadania przed zamówieniem przedmiotowej stolarki, powinien wykonać 

inwentaryzację rzeczywistych wymiarów otworów okiennych i drzwiowych.  

5.2. Wymagania szczegółowe  

5.2.1. Stolarka drzwiowa aluminiowa  

Montaż stolarki aluminiowej przewidziano w części w zakresie drzwi wejściowych oraz okien w 

ścianie fontowej obiektu. Minimalne parametry techniczne stolarki na profilach z aluminium:  

• Profile minimum trzykomorowe,  

• Głębokość zabudowy (grubość konstrukcyjna) profili min. 65 mm,  

• współczynnik przenikania ciepła dla drzwi ≤ 1,3 W/m2K  (zgodnie z WT na rok 2023),  

• Profile malowane proszkowo,  

• Kolor wewnętrzny profili: do uzgodnienia z zamawiającym 

• Kolor zewnętrzny profili: jak w zestawieniu stolarki,  

• „ciepła” ramka między szybami,  

• Klamki ze stali nierdzewnej,  

• minimum 2 uszczelki między ramą a skrzydłem,  

• zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkładką patentową,  

• wypełnienie 3-szybowe,  

• konstrukcja stolarki, rodzaj zastosowanych profili musi odpowiadać warunkom 

konstrukcyjnym wykonania stolarki dla podziału narzuconego w wykazie stolarki,  
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• gwarancja jakości na materiały i wykonane prace minimum 5 lat,  

• w drzwiach samozamykacze z funkcją „stop”.  

  

UWAGA: Wymagana minimalna szerokość przejścia w świetle drzwi wejściowych: 

jednoskrzydłowych 90 cm. Rzeczywistą szerokość otworów drzwiowych w świetle murów należy 

dopasować do wybranego producenta stolarki aluminiowej. Wymiary otworów drzwiowych podane w 

dokumentacji projektowej - rzuty kondygnacji mają charakter orientacyjny w celu oszacowania 

wartości przedmiotowej stolarki. Zakres przedmiotowej stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie 

załącznikiem do dokumentacji projektowej - branża architektoniczna. Na wykonawcy zadania, przed 

zamówieniem stolarki, spoczywa obowiązek zweryfikowania rzeczywistych wymiarów istniejących i 

wykonanych otworów drzwiowych i okiennych.  

  

5.2.2. Stolarka okienna PVC  

Minimalne parametry techniczne stolarki PCV:  

• profil PCV minimum 6-komorowy,  

• głębokość zabudowy minimum 90 mm,  

• współczynnik przenikania ciepła dla okna ≤ 0,9 W/m2K (zgodnie z WT na rok 2023),  

• wypełnienie 3-szybowe,  

• 3 uszczelki między ramą a skrzydłem,  

• profil klasy A (wg normy PN-EN 12608:2004),  

• profil wykonany z materiału pierwotnego (nie dopuszcza się stosowania do produkcji 

profilu materiału pochodzącego z recyklingu),  

• profil bezołowiowy,  

• kolor stolarki:  

• stolarka okienna zewnętrzna parteru: zgodnie z wykazem,  

• zamknięte stalowe wzmocnienia w ramie,  

• stalowe wzmocnienia w skrzydle,  

• klin docieplający z materiału izolacyjnego w ramie,  

• „ciepła” ramka między szybami,  

• klamki aluminiowe w kolorze okien,  

• listwa podokienna grubości minimum 30 mm z uszczelką,  

• szczelność na przenikanie wody,  

• okucia umożliwiające rozszczelnienie okien,  

Gwarancja jakości na materiały i wykonane prace minimum 5 lat,  

 

UWAGA: Wymiary otworów okiennych, podane w dokumentacji projektowej - rzuty kondygnacji mają 

charakter orientacyjny w celu oszacowania wartości przedmiotowej stolarki. Zakres przedmiotowej 

stolarki okiennej zgodnie załącznikiem do dokumentacji projektowej - branża architektoniczna. Na 

wykonawcy zadania, przed zamówieniem stolarki, spoczywa obowiązek zweryfikowania 

rzeczywistych wymiarów istniejących i wykonanych otworów drzwiowych i okiennych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wymagania przy odbiorze wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych  
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• Odchylenie od pionu i poziomu ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinna być większa 

niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy,  

• Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być 

większe niż 2 mm,  

• Montaż ościeżnic stolarki wewnętrznej należy bezwzględnie wykonać zgodnie z wytycznymi 

producenta wybranej stolarki.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnej tolerancji dały wynik pozytywny.  

8. BADANIA PRZY ODBIORZE  

Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej, drzwiowej należy przeprowadzić następujące 

badania:  

• sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektową,  

• sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych 

materiałów,  

• sprawdzenie stanu technicznego zamontowanej stolarki (wygląd, ugięcie elementów 

okiennych, sprawność działania skrzydeł, sztywność skrzydeł),  

• sprawdzenie szczelności na przenikanie wody (zgodnie z PN-EN 12208:2001),  

• sprawdzenie przygotowania ościeży w murach,  

• prawidłowość montażu parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,  

• sprawdzenie wszystkich zaleceń podanych przez producenta przedmiotowej stolarki.  

 

Wszystkie prace związane z stolarka należy wykona zgodnie z wymaganiami PN-EN 14351-

1+A2:2016-10- „Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i 

drzwi zewnętrzne”  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-13 - INSTALACJA CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA  

1. WSTĘP. 

1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST): 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących budowy 

instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania 

1.2. Zakres robót objętych ST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

budowę instalacji rurowej i urządzeń grzewczych. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem robót: 

• Montaż rurociągów w bruzdach ściennych w izolacji cieplnej z pianki poliuretanowej 

• Montaż armatury 

• Montaż elementów grzejnych 

• Wykonanie próby szczelności instalacji. 

• Wykonanie regulacji na gorąco. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 

Stosowane materiały to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

• grzejniki stalowe płytowe 

• zawory termostatyczne  

• zawory odpowietrzające 

• polietylen trójwarstwowy 

• rury osłonowe lub pianka poliuretanowa 

• kształtki z PE 

• armatura 

2.1. Składowanie: 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym należy je 

odpowiednio chronić. 

Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia) zagięcia, 

zgniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

Rury - składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wys. stosu nie 

większa niż 1,5m. Stosy zabezpieczyć przed rozsuwaniem się dolnej warstwy. Rury w kręgach 

składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co najmniej 

50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m. Należy chronić je 

przed długotrwałą ekspozycją słoneczną oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
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3. SPRZĘT. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 

również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w 

przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

Inspektor Nadzoru poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom kontraktu i 

wymaganiom sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania pojazdów o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż jeden metr. Natomiast rury w kręgach 

powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Przewóz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Wysokość ładunku na samochodzie nie 

powinna przekraczać 1 m. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Rozpoczęcie robót. 

Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 

robót instalacyjnych 

• elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji c.o., odpowiadają 

• założeniom projektowym. 

5.2. Roboty montażowe. 

5.2.1. Prowadzenie przewodów: 

Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym. 

Przewody zasilające i powrotne poprowadzone zostały razem przy ścianie w posadzce (bądź w 

szlichcie podłogowej w przejściach drzwiowych) poniżej wszystkich odbiorników ciepła. 

Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym. Należy poprowadzić 

przewody rozprowadzające: zasilające oraz powrotne od rozdzielacza umieszczając je przy ścianie w 

posadzce lub w bruzdach ściennych. Czynnik grzejny rozprowadzony będzie do poszczególnych 

grzejników rurami z osłoną antydyfuzyjna, przeznaczonych do złącz zaciskowych z pierścieniem 

pełnym i przeciętym, rura prowadzona będzie w otulinie izolacyjnej. 

Podejścia do grzejników wykonać wykorzystując metalowy łuk prowadzący. 

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, żeby na 

podstawie tej dokumentacji łatwiej było je zlokalizować. 

Należy wyznaczyć miejsca ułożenia rur, wykonać gniazda i osadzić uchwyty lub zawieszenia. 

5.2.2. Montaż grzejników. 

Jako elementy grzejne przyjęto grzejniki stalowe, płytowe, z rozdziałem dolnym, z wbudowanymi 

zaworami termostatycznymi. Komplet przyłączeniowy grzejnika jest równocześnie wyposażony w 

zawory odcinające. W stanie zamkniętym grzejniki można usunąć bez zakłócenia funkcjonowania 

pozostałych grzejników. W skład grzejników wchodzą także: korek zaślepiający, ręczny zawór 

odpowietrzający oraz zawór z głowicą termostatyczną z możliwością regulacji nastawy. 

Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie poprzez odpowietrzniki umieszczone przy grzejnikach. 

Regulację przepływu nośnika ciepła w poszczególnych pomieszczeniach wykonać za pomocą 

zaworów termostatycznych wyposażonych w nastawy wstępne. 
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5.2.3. Kompensacja wydłużeń cieplnych w instalacji wody ciepłej i cyrkulacji. 

Zasady prowadzenia przewodów c.o. powodują jego samokompensację wydłużeń cieplnych. 

5.2.4. Regulacja działania. 

Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych instalację c.o. należy płukać czystą wodą. 

Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe muszą być całkowicie 

otwarte, po płukaniu instalację napełnić woda i odpowietrzyć. Nastawy armatury regulacyjnej należy 

przeprowadzić po zakończeniu płukania i próbie szczelności w stanie zimnym. Następnie należy 

wykonać regulacją na gorąco. Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji 

c.o. polega na: 

• zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu, 

• skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, 

• skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu, 

• skontrolowaniu spadków ciśnienia wody w instalacji, 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola związana z wykonaniem instalacji c.o. powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 

faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12828+A1:2014-05 

• sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową- porównanie wykonanych robót, 

stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów 

• kontrola użycia właściwych materiałów, czy posiadają one odpowiednie certyfikaty oraz 

świadectwa jakościowe 

• sprawdzenie czy metody i środki techniczne zastosowane do wykonania są zgodne z 

ogólnymi zasadami i szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu 

• sprawdzenia poprawności i zgodności z dokumentacją tras i rozprowadzenia instalacji 

• prawidłowość wykonania połączeń 

• sprawdzenie poprawności mocowań 

• prawidłowość zainstalowania grzejników 

• sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń 

• próby szczelności 

• prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji  

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową instalacji centralnego ogrzewana jest 1 m instalacji centralnego ogrzewania, 1 

szt oraz 1 kpl dla elementów wyposażenia oraz armatury instalacji centralnego ogrzewania. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Odbiór częściowy. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót 

• Dziennik Budowy 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  

Zakres odbioru częściowego obejmuje sprawdzenie: 
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• jakości wbudowanych materiałów 

• sposobu prowadzenia przewodów 

• elementy kompensacji 

• lokalizacja elementów grzejnych 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji c.o., które zanikają w wyniku postępu 

robót, których sprawdzanie jest nie możliwe w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po 

przeprowadzeniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół i dokonać zapisu w dzienniku 

budowy. 

8.2. Odbiór techniczny końcowy. 

Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym 

• protokół wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

• protokół przeprowadzonego badania szczelności oraz czynności regulacyjnych 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów.  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usterek 

• aktualność Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany 

• protokoły badań szczelności całej instalacji 

• użycie właściwych materiałów i elementów instalacji 

• prawidłowość wykonania połączeń 

• jakość zastosowanych materiałów uszczelniających 

• wielkość spadków przewodów 

• odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów 

• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między nimi 

• prawidłowość zainstalowania grzejników 

• jakość wykonania izolacji cieplnej 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów. Cena 

wykonania instalacji obejmuje: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze 

• dostarczenie materiałów 

• montaż rur instalacji centralnego ogrzewania 

• montaż grzejników 

• montaż kotła gazowego 

• badania szczelności instalacji 

• wykonanie izolacyjności rur, 

• próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 

• PN-88/B-01058 „Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w 

mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni 
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funkcjonalnych.  

• PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu."  

• PN-70/C-89015 „Rurociągi polietylenowe. Metody badań." 

• PN-70/C89016 „Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody 

badań." 

• PN-92/C-89017 „Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów."  

• PN-93/C-89218 „Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.  

• PN-89/H-02650 „Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury."  

• PN-83/H-02651 „Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.  

• BN-76/8860-01 „Elementy mocujące rurociągi."  

• PB-84/B-01400 „Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach."  

• PN-90/B-02020 „Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. „ 

• PN-82/B-02402 „Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 

budynkach." 

• PN-91/B-02419 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania. 

• PN-85/B-02421 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania. 

• PN-83/B-03406 „Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o 

kubaturze do 600m3. 

• PN-64/B-10400 „Urządzenia c.o. w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze."  

• PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody." 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-14 - INSTALACJA WODOCIĄGOWA I 

KANALIZACYJNA 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. 

1.2 Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem instalacji wody zimnej, ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej i obejmą: 

• wymagania wykonawcze 

• wymagania materiałowe 

• technologię montażu 

• transport i rozładunek 

• składowanie materiałów 

• nadzór i odbiory  

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie podłączenia projektowanej armatury. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 

wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• montaż rurociągów, 

• montaż armatury, 

• montaż urządzeń, 

• badania instalacji, 

• próby hydrauliczne ciśnieniowe i szczelności 

• płukanie i dezynfekcję rurociągów wody zimnej i ciepłej 

• wykonanie izolacji termicznej, 

• odbiory i uruchomienie 

1.4. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 

23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku 

niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 

trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
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materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 

instalacji. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Rury 

Rozprowadzenie instalacje wody zimnej, ciepłej zaprojektowano z rur zespolonych PP, zbrojonych 

folią aluminiową o ciśnieniu roboczym 16 bar 

Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w 

kielichach gumowymi pierścieniami. 

2.2. Armatura 

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. 

2.3. Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 

polietylenowej. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 

należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 

rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Elementy wyposażenia 

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. 

Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 

przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. 
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4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 

otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 

krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 

przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 

Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić. 

Rur pękniętych lub z uszkodzoną powłoką cynku nie wolno używać. Przewody poziome powinny 

być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić 

możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzenia przez punkty czerpalne. 

Przewody poziome prowadzić przy ścianach lub pod stropami. Powinny one spoczywać na 

podporach stałych i ruchomych. 

Rurociągi PVC łączone będą na wcisk, z uszczelką gumową. 

Poziomy prowadzone w budynku mocować do ścian przy pomocy uchwytów co min 2,0m. Piony 

kanalizacyjne należy mocować do ścian za pomocą uchwytów stosując minimum 2 uchwyty na 

kondygnację. Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w tulejach. Przy przejściach kanalizacją 

przez stropy stosować przepusty instalacyjne . Odpowietrzenie kanalizacji wykonać przez rury 

wywiewne wyprowadzone nad dach. Montowane przybory i urządzenia sanitarne łączone z 

kanalizacją należy wyposażyć w indywidualne syfony. Wysokość zamknięcia wodnego powinna 

gwarantować niemożność zasysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz 

przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 

elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

• przecinanie rur, 

• założenie tulei ochronnych, 

• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

• wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
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termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 

Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody 

określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 

zabezpieczających. 

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 

3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być 

zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

5.2. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 

zainstalowana. Armaturę w instalacjach wodociągowych należy montować w miejscach dostępnych, 

umożliwiających personelowi eksploatacyjną obsługę i konserwację. Armatura na przewodach 

powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich 

wsporników. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z 

lewej strony. W przypadku montażu baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować 

łączniki elastyczne, ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem 

armatury. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

Badanie szczelności instalacji powinno być przeprowadzone wodą w temperaturze powyżej 0oC. W 

przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie 

próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione w ramach odbiorów częściowych. Po napełnieniu 

instalacji /wody zimnej i ciepłej/ wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu 

instalacji zwracając szczególną uwagę na połączenia przewodów i armatury czy są szczelne. Po 

stwierdzeniu szczelności należy instalacje poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą 

ręcznej pompki lub agregatu pompowego przystosowanego do wykonania prób ciśnieniowych. 

Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, 

lecz nie mniej niż 10 barów. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie 

wykazuje spadku ciśnienia. Po przeprowadzonej próbie szczelności sporządzić protokół badania 

określający ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie. Instalacje ciepłej wody i 

cyrkulacji po pozytywnym badaniu szczelności wodą zimna poddać badaniu szczelności ciepłą wodą 

o temperaturze 60oC przy ciśnieniu roboczym. Podczas badania szczelności ciepłą wodą sprawdzić 

zachowanie się punktów stałych i przesuwnych oraz wydłużeń termicznych rurociągów. Badanie 

szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 

• podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji należy sprawdzić na szczelność w czasie 

swobodnego przepływu przez nie wody 

• kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na 

szczelność po napełnieniu ich wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez 

oględziny 

Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

 

Strona | 85  

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 

elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 

dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. powinna być przeprowadzona 

w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. · 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 

robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 

ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe” 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: – przejścia dla 

przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), – bruzdy w ścianach: 

wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych 

spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

• Dziennik budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
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budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 

• protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla instalacji wodno-kanalizacyjnej są: 

• rurociągi wody i kanalizacji – mb. 

• armatura i urządzenia – szt. 

Obmiar powinien być wykonany zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Przedmiary 

robót sporządzono w oparciu o założenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach nakładów 

rzeczowych KNNR. Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego 

w obecności inspektora nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich odbiorze 

technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem wykonania. Elementem 

kontroli jakości wykonania tych robot są odbiory międzyoperacyjne i odbiory techniczne – 

częściowe opisane w punkcie 7 niniejszej specyfikacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 

PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-8 l/B - 10700.02 - Instalacje wewnętrzne rurociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i 

ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej 

w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do 

normy 

PN-B-01770:1999 Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieci zewnętrzne. Oznaczenia graficzne. 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje 

PN-EN 1074 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające – 

Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające – 

Cześć 2: Armatura zaporowa. 

PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające – 
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Cześć 5: Hydranty. 

 

Przytoczone powyżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi 

dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów 

w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, 

jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-15 – WEWNĘTRZNA INSTALACJA 

GAZOWA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie instalacji gazowej zbiornikowej z zbiornikiem o poj. do 5m3 i wewnętrzną instalacją 

gazową. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem robót jest wykonanie instalacji gazowej zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie nowej instalacji gazowej zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej. 

a) Przygotowanie płyty fundamentowej pod zbiornik gazu, 

b) Ułożenie instalacji uziomowej wzdłuż krawędzi płyty fundamentowej, 

c) Wykonanie instalacji katodowej 

d) Ustawienie na fundamencie zbiornika gazu wraz z wyposażeniem, 

e) Zamontowanie punktu redukcyjnego II-go stopnia w szafce na budynku, 

f) Wykonanie instalacji doziemnej do budynku, 

g) Wykonanie głównej próby szczelności przyłącza i instalacji gazowej doziemnej, 

f) Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej, 

g) Wykonanie głównej próby szczelności instalacji gazowej, 

h) Zabezpieczenie instalacji farbami antykorozyjnymi i nawierzchniowymi, 

i) Wykonanie roboczej próby szczelności z zainstalowanymi odbiornikami gazu, 

j) W przypadku jej pozytywnego wyniku napełnienie instalacji gazem i uruchomienie instalacji 

gazowej. 

k) Wykonanie instalacji kominowej 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Do prac towarzyszących należą roboty budowlane wykończeniowe: 

a) roboty pomiarowe, przygotowawcze, trasowanie, 

b) dostawa i montaż urządzeń wraz ze wskazanym wyposażeniem dodatkowym i całym niezbędnym 

wyposażeniem standardowym (niezbędny do prawidłowej i bezpiecznej pracy dostarczanych 

urządzeń), 

c) wykonanie montażu urządzeń i osprzętu, armatury, kształtek, rurociągów i połączenie ich w 

odpowiednie ciągi technologiczne, 

d) oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów, armatury i urządzeń, 

e) oczyszczenie urządzeń z ewentualnego brudu i smarów konserwacyjnych, 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Zamawiający (Inwestor) przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w 

umowie (kontrakcie) o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i 

urządzenia podziemne i naziemne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób 
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odprowadzenia ścieków itp.   

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i 

podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo 

zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego (Inwestora) przy 

przekazywaniu placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich 

przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela 

instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialnych za szkody w instalacjach urządzeniach naziemnych i 

podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie 

wykonywania robót budowlanych. Wykonawca będzie ze szczególną ostrożnością wykonywał roboty 

w pomieszczeniach, w których znajdują się przedmioty, urządzenie itp. narażone na zdewastowanie. 

Po zakończeniu robót w każdym z pomieszczeń Wykonawca winien niezwłocznie doprowadzić te 

pomieszczenia do stanu używalności. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz ochronę 

własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę i zabezpieczenie pomieszczeń 

oraz znajdującego się w nich wyposażenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 

wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót do czasu 

końcowego ich odbioru przez inwestora. 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 

normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 

szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, 

nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 

działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. W uzasadnionych przypadkach należy 

przedstawić szczegółowe wymagania dotyczące ochrony środowiska, które powinny być 

przestrzegane przez Wykonawcę, wynikające z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajów robót 

szczególnie szkodliwych dla środowiska itp. 

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 

personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

zwanego ,,planem bioz'', na podstawie ,,Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia'' 

sporządzonej przez Projektanta. ,,Plan bioz'' należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając 
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również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wykonawca 

będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 

odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Inwestor na etapie przekazania placu robót wskaże Wykonawcy możliwe drogi poruszania się autami 

z transportem oraz innymi pojazdami kołowymi na placu budowy. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

a) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających wykonanym obiektom spełnienie wymagań, określonych w art. 5 ust. 1 

Prawa budowlanego, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 

budowlanych, 

b) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów, które są: 

• oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną 

(PN-EN) albo europejską aprobatą techniczną (EAT), albo  umieszczone w wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

• oznakowane znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent wydał na swoja wyłączną 

odpowiedzialność krajową deklaracje zgodności z Polską Norma wyrobu albo aprobatę 

techniczną krajową, 

• dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonane według indywidualnej 

dokumentacji technicznej sporządzonej przez Projektanta, zgodnie z Rozporządzeniem, 

• na Wykonawcy spoczywa obowiązek gromadzenia i posiadania dokumentacji wbudowanych 

w obiekt wyrobów, wymaganej przez powołane przepisy, i okazywania tej dokumentacji 

każdorazowo na zadanie Zamawiającego. Do dokumentów tych Zamawiający zalicza: 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty albo deklaracje zgodności, aprobaty 

techniczne, atesty higieniczne oraz atesty techniczne ważne na czas realizacji robót. 

Wymienione dokumenty, a także instrukcje montażowe, instrukcje użytkowania i 

konserwacji, wszystkie w języku polskim, Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy 

odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia. 

c) Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych niż wskazane, dobrane przez 

Projektanta jako przykładowe w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach 

technicznych lub przedmiarach robót na etapie składania ofert pod warunkiem, ze materiały 

równoważne: 

• będą charakteryzować się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie 

gorszymi niż materiały i urządzenia wskazane w projekcie, 

• będą posiadać dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie 

z ustawą. 

W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do 

oferty dokumenty w języku polskim, na podstawie których Zamawiający wspólnie z Projektantem 

dokonają oceny, czy zaproponowany wyrób spełnia kryteria równoważności określone w specyfikacji 

technicznej ST. Do dokumentów tych zalicza się: kartę katalogową producenta, aprobatę techniczna, 
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atesty (w tym PZH), deklaracje zgodności i inne dotyczące danego wyrobu. 

Uwaga: Ewentualne zmiany wymagają przeliczenia przez Projektanta na koszt Wykonawcy. 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania będą określone na podstawie uzgodnień z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi 

nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, 

elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.  

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz zaleceniom Inwestora. 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 

przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania 

robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z Projektantem 

oraz Zamawiającym (Inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub 

elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych 

materiałów lub elementów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 

niezaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub 

urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 

kosztową. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa i SIWZ przewidują wariantowe stosowanie materiałów i elementów 

budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 

inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z 

autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany 

przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie 

zmieniany bez jego zgody. 

2.6. Wymagania szczegółowe 

2.6.1. Instalacja gazowa wewnętrzna i zewnętrzna ze zbiornikiem 

a) instalacja gazowa wewnętrzna 

• Kocioł gazowy 

Kocioł gazowy kondensacyjny o mocy znamionowej do 30 kW 

• Przewody 

Instalacja gazowa w budynku wykonana będzie z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorąco 

produkowanych zgodnie z PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie. Dostarczone na budowę rury 
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powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków spowodowanych 

uszkodzeniami. 

• Armatura i uzbrojenie 

Należy zamontować skrzynki gazowe wraz z układem redukcyjnym. 

Odbiorniki gazowe połączyć z instalacją przy pomocy łączników gwintowanych. Przed odbiornikami 

należy zamontować kurki odcinające sferyczne DN15 i DN25 w zależności od mocy odbiornika. 

• Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 

Materiały do wykonania robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym w normach przedmiotowych. 

• Instalacja kominowa 

System spalinowy dwuścienny z koncentrycznym zestawem 80/120 mm wyprowadzony na zewnątrz 

budynku prowadzony w kanale wentylacyjnym 

b) instalacja gazowa zewnętrzna 

• Przewody 

Instalacja doziemna gazu wykonana będzie z rur polietylenowych RC PE gaz 32x3,0 PE/PE100 

SDR11. Połączenia elementów instalacji zbiornikowej należy wykonać metodą zgrzewania 

elektrofuzyjnego za pomocą typowych elektrokształtek PE o napięciu roboczym 24 V lub 39,5 V.  

• Armatura i uzbrojenie 

Należy zamontować skrzynkę gazową wraz z układem redukcyjnym instalacji gazowej. 

• Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 

Materiały do wykonania robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym w normach przedmiotowych. 

c) zbiornik na gaz 

Przewiduje się jeden zbiornik na gaz o pojemności do 5m3. 

Zbiornik na gaz płynny jest stalowym walcem ciśnieniowym wykonanym według projektu 

konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Ciśnienie robocze wynosi 1,56 MPa. Zbiornik pokryty 

jest powłoką antykorozyjną odporną na warunki atmosferyczne. 

Zbiornik wyposażony jest w następującą armaturę: 

Zbiornik gazu wyposażony jest w osprzęt w skład którego wchodzi: 

• zawór bezpieczeństwa 

• zespół armatury do poboru gazu z fazy gazowej 

• poziomowskaz pływakowy 

• zawór do napełniania zbiornika 

• zawór do poboru fazy ciekłej ( z zaworem zwrotnym), którego króciec przy poborze fazy 

gazowej jest zaślepiony korkiem. 

Wszystkie króćce na zbiorniku powinny być wyposażone w zawory odcinające 

Armatura zamontowana na zbiornikach musi posiadać aktualne atesty dopuszczające ją do 

stosowania w instalacjach gazu płynnego LPG. 

d) instalacja odgromowa i uziemiająca 

Zbiornik powinien być uziemiony przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i zastosowaniu uziomu 

otokowego. Jako materiał na uziomy zaleca się stosowanie stalowych taśm ocynkowanych. 

e) ochrona katodowa 

Przewiduje się wykonanie ochrony katodowej zbiorników poprzez montaż galwanicznych anod 
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magnezowych. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość 

wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą być zdyskwalifikowane 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę musi być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Podczas transportu Wykonawca 

przestrzegać powinien wymagań PN-88/H-01105. 

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

a) Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 

wymagań przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia, wymaganiami 

zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-EN) lub polskich normach (PN), a także 

zgodnie z zasadami wiedzy współczesnej i sztuką budowlaną oraz umową o roboty budowlane. 

b) Ewentualne zmiany i odstępstwa od projektu mogą dotyczyć zastąpienia przyjętych w projekcie 

wyrobów budowlanych i urządzeń przez inne rodzaje wyrobów lub urządzeń o zbliżonych 

charakterystykach i parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i odstępstwa nie mogą 

powodować zmian w hydraulice układów grzewczych, pogorszenia właściwości użytkowych oraz 

trwałości instalacji. Zmiany i odstępstwa powinny być zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. 

c) Wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru” robót instalacyjnych wydanych przez COBRTI INSTAL, zwane dalej „WTWiO”:, Zeszyt 

nr 2 WTWiO – roboty instalacyjne. 

5.2. Wykonawstwo instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej ze zbiornikami podziemnymi 

5.2.1. Wykonawstwo instalacji gazowej wewnętrznej 

a) Rurociągi i armatura instalacji wewnętrznej gazu 

Rurociągi stalowe łączone będą przez spawanie. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić 

trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania mogące powodować uszkodzenie 

przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów muru. 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery, i inne 

elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolnymi za pomocą połączeń 

gwintowych z zastosowaniem kształtek. 

Połączenia gwintowane uszczelnić z pomocą konopi lub pasty. 
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Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 

powykonawczej. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 

przekroczyło 1 cm na kondygnację. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający 

zabezpieczenie ich przed dewastacją. Przewody gazowe wewnątrz budynku należy prowadzić w 

odległościach nie mniejszych niż: 

- 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je nad tymi 

rurociągami, 

- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi, 

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów elektrycznych, 

- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, 

- w przypadku rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 1 lub mniejszym 

- należy prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 – pod tymi puszkami, 

- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, przekaźniki, 

gniazda wtykowe itp. 

b) Tuleje ochronne 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejkach ochronnych o średnicy wewnętrznej 

większej o co najmniej 2 cm od średnicy zewn. rury przewodu. Wolną przestrzeń między zewnętrzną 

ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 

Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 

powinna być większa o 5cm od grubość ściany. Przy przejściach przez dylatację tuleje wykonać z rur 

stalowych, a przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem 

izolacyjnym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 

wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej. 

Kolejność realizacji robót 

a) Wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

b) Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytów, 

c) Przecinanie rur,  

d) Gięcie rur stalowych w budynku, 

e) Założenie tulei ochronnych, 

f) Ułożenie rur 

g) Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywać na 

podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 

usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego 

wykonane są rury. 

h) W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

5.2.2. Wykonawstwo instalacji gazowej zewnętrznej ze zbiornikami 

a) Rurociągi i armatura instalacji zewnętrznej gazu 

Zaprojektowaną instalację gazową zewnętrzną należy wykonać z rur z polietylenu posiadających 

pozytywną opinię (atest):. Połączenia rur należy wykonać za pomocą kształtek elektrooporowych lub 

zgrzewania doczołowego. Jeżeli zachodzić będzie konieczność zgrzewania w warunkach poniżej 

temperatury 0°C, jak również w czasie deszczu lub gęstej mgły, należy wówczas stosować namioty 

osłonowe, a w przypadkach niskich temperatur również ogrzewanie np. nadmuchem ciepłego 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

 

Strona | 95  

powietrza (wówczas na czas zgrzewania końce rury winny być zamknięte – chłodzenie przeciągiem). 

Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz przestrzegania w/w zasad zwrócić 

uwagę na:- prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek. 

Należy bezwzględnie przestrzegać czystości łączonych powierzchni rur, niedopuszczalne jest np. 

dotknięcie palcami. Prowadzenie studzenia zgrzewu tylko w sposób naturalny, bez przyspieszania 

wentylatorem czy wodą. 

Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu elastyczności rur PE stosując promienie 

gięcia, których minimalne wartości podano w poniższej tabeli: 

Temperatura otocz. oC  + 20    + 10   0 

Min. promień gięcia  20 x d    35 x d   50 x d 

Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku zbiornika gazu. Ze 

względu na dość dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w wykopie z 

uwzględnieniem kompensacji wydłużeń ciepłych. Podejścia przyłącza do punktu redukcyjnego na 

budynku należy zrealizować przy pomocy kształtek podejściowych stalowych preizolowanych. Rura 

przewodowa powinna być umocowana w sposób trwały do szafki gazowej. Średnica przyłącza 

pozwala dostarczyć odbiorcy wymagana ilość gazu. Trasa przyłącza powinna pozwolić na 

zachowanie od obrysów innych obiektów odległości podstawowych obowiązujących dla rurociągów 

gazowych z polietylenu. 

Przy budowie doziemnej instalacji należy zachować n/w zasady: 

Zagłębienie proj. gazociągu winno wynosić dla w zależności od rodzaju terenu w jakim przebiega od 

0,8 do 1,5 m. Projektowaną instalację gazową doziemną wykonywać w technologii PE metodą 

wykopu otwartego lub metodami bez wykopowymi w zależności od decyzji właściciela 

nieruchomości. 

Po zrealizowaniu inwestycji stan terenu doprowadzić do stanu pierwotnego. Zgodnie z normą 

zakładową PGNiG, ZN-G-3002/1 i 3002/02 nad rurociągiem należy umieścić żółtą taśmę 

ostrzegawczą i drut lokalizacyjny z końcówką umieszczoną w szafce redukcyjno – pomiarowej lub w 

skrzynce ulicznej armatury zaporowej bądź też w skrzynce ulicznej armatury odpowietrzającej. W 

miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem roboty prowadzić ręcznie i pod nadzorem 

odpowiednich służb. Przy skrzyżowaniu sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy je 

zabezpieczyć przez cały czas trwania robót. Przez cały czas trwania robót wykopy montażowe 

powinny być zabezpieczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Rurociąg można 

zasypać po jego geodezyjnym zainwentaryzowaniu i po pozytywnej próbie szczelności sieci 

gazowej, wykonanej zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. (Dz.U. poz. 

nr 640 z dn. 04.06.2013r.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 

gazowe i ich usytuowanie oraz zgodnie ze standardami: 

- ST-IGG-1001:2011 – Gazociągi, Oznakowanie trasy gazociągów, Wymagania ogólne  

- ST-IGG-1002:2011 – Gazociągi, Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne, Wymagania i badania 

- ST-IGG-1003:2011 – Gazociągi, Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe, Wymagania i 

badania 

- ST-IGG-1004:2011 – Gazociągi, Tablice orientacyjne, Wymagania i badania. 

Wzdłuż gazociągu ułożyć drut sygnalizacyjny. W wykopach montażowych po wyrównaniu dna 

wykopu, dokonaniu podsypki, należy wykonać nadsypkę z piasku, zaczynając obsypywać boki rury, 

a następnie częściowo zasypać wykop pozbawionym korzeni, kamieni i itp., gruntem rodzimym, do 
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wysokości 30 do 40 cm nad przewód. Grunt ubić i ułożyć na nim żółtą taśmę ostrzegawczą o 

szerokości 20 cm, a następnie zasypać wykop do końca, ubijając (zagęszczając) warstwami grunt. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie wokół zgrzewów i miejsc wychodzenia 

polietylenowych rur przewodowych z osłonowych lub przepustowych rur stalowych. Wskazane jest 

luźne układanie gazociągów w wykopach dla kompensacji ruchów termicznych, a także zasypywanie 

ułożonego w wykopie gazociągu przy możliwie najniższych, dodatnich temperaturach otoczenia. 

Odtworzenie nawierzchni zgodnie z decyzją lokalizacyjną. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012 w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych przedmiotowa instalacja zalicza 

się do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu budowlanego a warunki gruntowe 

możemy zaliczyć do prostych z uwagi na jednorodność genetyczną i litologiczną zalegających 

poziomo i brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz z uwagi na głębokość do 

1,5 m prowadzonych prac ziemnych. 

b) Zabezpieczenie antykorozyjne 

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych 

wchodzących w skład instalacji. 

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w 

pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykorozyjne należy 

wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przed malowaniem należy usunąć z 

powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne 

zanieczyszczenia. Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i 

zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin.  

Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy 

zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. 

Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. 

Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych lub 

mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. Oleje i smary, których nie usunięto 

metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika 

(benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtłuszczanie za pomocą przecierania 

szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed 

malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył. Na powierzchnię 

oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu oczyszczonych elementów 

przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej 

powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które muszą być użyte w przewidzianej liczbie i 

ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony okresowej nie należy stosować, jeśli instalacje są 

bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone do 

malowania nawierzchniowego. 

Warunki prowadzenia prac malarskich: 

- Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 

- Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5°C. 

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40°C. 

- Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. 

- Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montażu 

należy poddać renowacji.  
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c) instalacja kominowa 

instalację kominowa prowadzić w kanale wentylacyjnym. 

Odcinki poziome należy prowadzić ze spadkiem trzy stopnie w kierunku kotła. Na każdym 

połączeniu kielichowym należy zastosować uszczelkę EPDM, dla ułatwienia montażu stosować 

środek poślizgowy zalecany przez producenta systemu. 

d) Zbiornik na gaz LPG 

Wymogi dotyczące lokalizacji zbiorników: 

Usytuowanie zbiornika powinno zapewniać bezpieczną jego eksploatację oraz minimalizować 

zagrożenie, a w przypadku awarii umożliwić skuteczność działania odpowiednich służb. 

Zbiornik powinien być zlokalizowany w przewiewnym miejscu. Dopuszczalne jest osłonięcie 

zbiornika drzewami bądź wysokopiennymi krzewami tylko z jednej strony zbiornika. 

Odległość od granicy działki do zbiornika min 1,25 m (w opracowaniu 2,5 m). Lokalizacja zbiornika 

musi zapewniać dojazd do działki na wymaganą odległość do zbiornika dla autocysterny i służb 

dozorowych. 

Inwestor zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie dojazd spełniający wymogi dostawcy 

gazu. 

Postawienie zbiornika na płycie betonowej wylewanej na miejscu budowy 

e) Armatura i osprzęt 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 

zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 

zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 

żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby 

kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na 

przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 

odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem 

technicznym. 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem z zastosowaniem kształtek. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu by 

wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś 

przewodu. 

f) Ochrona katodowa 

Przed przystąpieniem do montażu ochrony należy anody rozpakować z folii ochronnej i zanurzyć w 

pojemniku z wodą na około 2 godz. Montować należy wyłącznie anody zwilżone. 

Bezwzględnie należy przestrzegać warunków usytuowania anod względem zbiornika. 

Do obsypania anody można użyć gruntu rodzimego. Przed zasypaniem obsypkę należy solidnie 

zwilżyć. Puszkę przyłączeniową należy przykręcić w studzience ochronnej, a wolny kabel 

wychodzący z puszki przyłączeniowej połączyć z trójkątnym uchwytem na zbiorniku (po dokładnym 

oczyszczeniu powierzchni uchwytu). Miejsce połączenia należy dokładnie zaizolować izolacją 

wodoodporną. Zaleca się izolowanie taśmą polimerowo-bitumiczną. 

Przy wykonaniu ochrony katodowej dla instalacji wielozbiornikowych stosuje się te same zasady co 

dla instalacji jednozbiornikowych. 

Dodatkowym elementem oprócz zestawów ochrony elektrochemicznej jest kabel do wykonania 

połączenia wyrównawczego dla zbiorników. 

Jako połączenia wyrównawcze przewidziano kable z izolacją o minimalnym przekroju 4 mm2 Cu i 
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długości 4 m z dwoma końcówkami przyłączeniowymi. 

Łączenie chronionego zbiornika odbywa się przez połączenie kablem wyrównawczym trójkątnych 

uchwytów na zbiornikach. Uchwyty przed połączeniem należy dokładnie oczyścić. Łączenie 

przeprowadzamy za pomocą śrub M8 przyspawanych do uchwytów a następnie dokładnie izolujemy 

izolacją wodoodporną. 

Puszka przyłączeniowa powinna być oznaczona napisem OCHRONA KATODOWA.  

UWAGA: 

W przypadku montażu instalacji anod galwanicznych przy zbiornikach nie napełnionych gazem 

oprócz połączenia kabli przy pomocy złącza śrubowego dodatkowo lutować odizolowaną żyłę kabla 

do oczyszczonego płaskownika. 

Do jednego przyłącza nie należy łączyć więcej niż dwa kable anodowe. 

Anod nie wolno podłączyć do płaskownika uziomu otokowego. 

Pomiędzy anodami a zbiornikiem nie powinny znajdować się obiekty utrudniające przepływ prądu 

ochrony tj. mury, płoty, papy, folie itp. Po wykonaniu montażu ochrony katodowej należy 

przeprowadzić pomiary skuteczności ochrony elektrochemicznej polegające na pomiarze potencjału 

między zbiornikiem a elektrodą pomiarową. 

g) Uziom otokowy 

Zalecenia do wykonania uziomu otokowego: 

• uziomy otokowe należy układać na dnie wykopu tuż przy zewnętrznej krawędzi płyty 

betonowej, 

• jeżeli zachowanie wymaganych odstępów jest niemożliwe należy w miejscu zbliżenia ułożyć 

przegrodę izolacyjną, 

• odległość kabli elektromagnetycznych od uziomu otokowego nie powinna być mniejsza niż 

1,0 m, 

• połączenia uziomów otokowych z przewodami uziemiającymi oraz łączenie poszczególnych 

części układu uziomowego należy wykonać przez spawanie lub zaprasowanie. Wszelkie 

połączenia powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozją, 

• w razie braku możliwości utworzenia ciągłego uziomu otokowego w miejscu jego przerwania 

należy uziom ten połączyć z uziomem pionowym o długości nie mniejszej niż 2,50 m, 

• do połączeń przewodów odprowadzających z uziomem otokowym należy stosować przewody 

z taśmy stalowej ocynkowanej, 

• liczba przewodów odprowadzających powinna odpowiadać wartości wynikającej z 

podzielenia długości otoku (wyrażonych w metrach) przez 10, liczba stosowanych 

przewodów nie może być mniejsza niż 2, 

• przewody uziemiające należy tak rozmieścić, aby odległości między nimi mierzone wzdłuż 

obwodu płyty betonowej nie przekraczały 10m. 

Instalacją odgromową mogą montować osoby posiadające zaświadczenie kwalifikacyjne E” w 

zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektro-energetycznych z uprawnieniami do wykonywania 

prac montażowych. Po wykonaniu prac montażowych instalację należy poddać badaniom 

odbiorczym. 

Na podstawie pomiarów należy sprawdzić czy rezystancja uziomu jest zgodna z wymogami. 

Badania okresowe należy przeprowadzać raz w roku przed okresem burzowym, nie później jednak 

niż do 30 kwietnia. 

Złącza kontrolne instalacji odgromowej należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. 
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Śruby w złączach kontrolnych należy zabezpieczyć przed samo odkręceniem. Obiekty wyposażone w 

instalację odgromową winny posiadać metryki urządzenia piorunochronnego zgodnie z PN-86/E-

05003/01. 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni 

odpowiedni system kontroli oraz możliwość badania materiałów i robót. 

6.2. Badania odbiorcze 

Wszystkie badania będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm PN. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach 

technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do badań, Wykonawca powiadomi 

inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich 

wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badań.  

6.2.1. Badania odbiorcze instalacji wewnętrznej gazu 

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej 

powyżej 0°C. Próbę szczelności i wytrzymałości należy wykonać sprężonym powietrzem o ciśnieniu 

instalacji 0,1 MPa. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na 

bezbłędny odczyt zmian ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 

punkcie instalacji Wyniki badań szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 60 min nie 

stwierdzono spadku ciśnienia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

6.2.2. Badania szczelności instalacji wewnętrznej gazu 

Badanie szczelności, zwanej próbą odbiorową podlegają wszystkie odcinki instalacji od kurka 

głównego do urządzeń gazowych. W zależności od przyjętych rozwiązań technicznych instalacji 

gazowej, próby odbiorowe mogą być wykonane częściami, szczególnie wówczas, gdy jest kilka 

przyłączy zakończonych kurkami głównymi. Badanie szczelności instalacji należy wykonać za 

pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 

60 minut. Do wykonania próby szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. Do 

próby szczelności instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji 

powietrzem lub gazem obojętnym, ponieważ temperatura sprężonego powietrza jest wyższa od 

temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od 

objętości przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. Ze względu na możliwość 

wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym samym zmian ciśnienia, prób 

szczelności nie można też wykonywać w warunkach, gdy część instalacji podlega wpływom 

promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby odbiorowej jest możliwe wówczas, gdy 

urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało jego stabilność. 

Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej „U-rurki” 

manometru jednosłupowego, napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu 

urządzenia pod warunkiem, że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i gwarantuje dokładność 

pomiaru wymaganą dla tego typu badania. Instalacje gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do 

uruchomienia, jeżeli podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez 

urządzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, 
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należy usunąć przyczyny i próbę wykonać powtórnie 

6.2.3. Badania szczelności instalacji zewnętrznej gazu 

Przed zasypaniem wykopu należy wykonać próbę szczelności. Próbę szczelności należy 

przeprowadzać sprężonym powietrzem. Próby szczelności i oceny wyników należy wykonać zgodnie 

z: 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. (Dz. U. poz. nr 640 z dn. 

04.06.2013 r.) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i 

ich usytuowanie. 

• ST-IGG-0301:2012 Warunki dopuszczenia gazociągu do próby: 

• gazociąg powinien spełniać wymogi PN-EN 12007-2, PN-EN 1555-1-5 

• przed przystąpieniem otworzyć zamontowaną armaturę 

• czujnik temperatury usytuować na głębokości osi gazociągu, możliwie blisko ścianki 

• oczyścić i osuszyć gazociąg zaleca się stosowanie tłoków miękkich 

• gazociąg przed próbą powinien być zakopany 

• zabezpieczyć elementy narażone na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych 

izolacją termiczną 

Zaleca się, aby miejsce zatłaczania czynnika było jak najdalej od stanowiska pomiarowego. 

Wymagania bezpieczeństwa: 

Należy wyznaczyć miejsca, oznakować i zachować szczególne środki ostrożności, w których: 

• umieszczono stanowisko pomiarowe 

• odbywa się tłoczenie czynnika próby 

Oznakowanie w ternie powyższych miejsc należy wykonać w sposób widoczny za pomocą taśm, 

znaków i tablic ostrzegawczych, zabraniających zbliżania się osób postronnych. 

Tablice powinny zawierać napis „UWAGA! PRÓBA CIŚNIENIOWA, WSTĘP WZBRONIONY”. 

Wszyscy zatrudnieni powinni być przeszkoleni i znać obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

Ponieważ Vgeo ≥ 8 m3 próbę ciśnienia wykonać wg precyzyjnej metody. W przypadku podzielenia 

budowanej instalacji na odcinki o Vgeo ≤ 8 m3 dopuszcza się stosowanie metody standardowej. 

Pomiar ciśnienia – wykonać za pomocą manometru precyzyjnego o klasie dokładności min. 0,6, 

którego górna wartość zakresu pomiarowego wynosi 1,25-1,5 ciśnienia próby. 

Rejestrator – mechaniczny lub elektroniczny o klasie dokładności minimum 1. 

Przeprowadzenie próby 

Sprężarka - wydajność sprężarki powinna być dostosowana do lokalnych warunków 

przeprowadzenia próby i parametrów technicznych napełnianego gazociągu, jak długość i objętość 

tak, aby tłoczenie czynnika próbnego przebiegało płynnie i bez przerw, aż do uzyskania wymaganego 

ciśnienia próby. Zgodnie z PN-EN 12007-2 sprężarka powinna być wyposażona w odolejacz. 

Parametry sprężania powinny być tak dobrane, aby w każdych warunkach atmosferycznych, podczas 

których przeprowadza się próbę, temperatura czynnika próby nie była większa niż 400°C. 

Dopuszcza się stosowanie butki ze sprężonym gazem obojętnym w celu napełnienia gazociągu. 

Czas stabilizacji - dla gazociągów o objętości Vgeo > 0,1 m3, zaleca się przyjąć na każde 0,1Mpa 

ciśnienia próby 1 godzinę stabilizacji. 

Czas stabilizacji powinien wynosić 8 godz. 

Czas stabilizacji może ulec skróceniu w przypadku użycia sprężarki z chłodnicą, ale nie może być 

krótszy niż 2 godz. 
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Ciśnienie próby 

Dla gazociągów o ciśnieniu maksymalnym roboczym MOP do 0,5 MPa włącznie, ciśnienie próby 

powinno być większe lub równe od iloczynu współczynnika 1.5 i maksymalnego ciśnienia roboczego 

MOP. 

Czas próby 

W zależności od zakresu instalacji objętej próbą ciśnieniową wartość ostateczną ciśnienia oraz czas 

próby wykonawca zobowiązany jest ustalić z inspektorem nadzoru wyznaczonym przez inwestora. 

Protokół z próby 

Zgodnie z PN-E12327 – protokół powinien zawierać: 

- datę sporządzenia 

- nazwę i adres operatora sieci 

- nazwę przedsiębiorstwa i identyfikacje osób przeprowadzających próbę 

- lokalizacje i opis gazociągu 

- MOP- max. Ciśnienie robocze 

- objętość gazociągu 

- czas próby  

- czynnik próbny 

- metoda pomiaru ciśnienia 

- wykres temperatury i ciśnienia w funkcji czasu, gdy wymagany 

- rzeczywisty spadek ciśnienia i wynik próby 

- świadectwa badań elementów składowych gazociągu, jeżeli jest to konieczne 

- ujawnione uszkodzenia i nieszczelności oraz sposoby ich usunięcia 

Po pozytywnym wyniku próby szczelności można przystępować do odbioru końcowego, 

polegającego na 

przedstawieniu dostawcy gazu odpowiednich dokumentów, wyszczególnionych w karcie 

dokumentów 

odbiorowych sieci gazowych. 

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w 

tych czynnościach. 

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcy usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi, 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru 

inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

6.4. Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

• pozwolenie na budowy wraz z załączonym projektem budowlanym, 

• dziennik budowy, 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
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• książkę obmiarów robót, 

• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 

właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych 

organów. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Przedmiar robót 

Przedmiar robót załączony do dokumentacji technicznej wykonano jako opracowanie zawierające 

zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz 

z ich szczegółowym opisem, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

oraz wskazaniem podstaw do ustalenia jednostkowych nakładów rzeczowych. 

7.2. Obmiar robót 

Inwestor może zawrzeć z wykonawcą umowę na wykonanie robót na zasadach: 

- ryczałtu, 

- kosztorysu powykonawczego. 

W przypadku gdy Inwestor zdecyduje się na rozliczenie przetargu ryczałtowe nie jest konieczne 

wykonania obmiaru powykonawczego robót. 

Jeżeli Zamawiający zdecyduje się na formę przetargu z rozliczeniem za pomocą kosztorysów 

powykonawczych należy po zakończeniu robót instalacyjnych i remontowych wykończeniowych 

dokonać obmiaru każdego z elementów robót. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres 

wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją, według kolejności 

pozycji przedmiaru i w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje 

wykonawca wspólnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

Podstawowe jednostki obmiaru: m, m², szt., kpl., m³, t. 

Ilości robót z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a także ceny jednostkowe 

robót lub jednostkowe nakłady rzeczowe, ceny czynników produkcji i narzuty z kosztorysu 

ofertowego, będą stanowiły podstawę do sporządzenia przez wykonawcę kosztorysu zamiennego w 

stosunku do kosztorysu ofertowego. 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 

ostateczny (pogwarancyjny), odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 

oraz rozruch technologiczny. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega 

na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
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Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan 

surowy zamknięty i in.). Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących 

z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów 

etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego 

lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem 

inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót 

budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie odbioru 

końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i 

poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń 

technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje 

czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, ze 

jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub 

kontrakcie. 

8.5. Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu zorganizuje odbiór ,,po okresie 

rękojmi''. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 

c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu 

(jeżeli były zgłoszone wady), 

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych  

wad, 

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz 

ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
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Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzą m.in.: 

a) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, 

pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

b) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacji inwestycji, 

c) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

budowy, 

d) dziennik montażu (rozbiórki) - jeżeli był prowadzony, 

e) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

f) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

g) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych oraz przewodów kominowych, 

h) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu dla dolnego źródła ciepła, 

i) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, kierownika budowy 

i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

i) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielowi urządzeń, 

j) oświadczenie kierownika budowy o: 

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami, 

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, 

k) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla 

materiałów i urządzeń., 

l) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

m) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

n) instrukcje eksploatacji instalacji. 

8.8. Dokumentacja do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy, a także – w razie korzystania – z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

wykonania robót, potwierdzone przez Projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

4) recepty i ustalenia technologiczne, 

5) dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 

6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi 

7) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,  

8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
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bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

9. Rozliczenie robót 

Określone przez umowę. 

10. Dokumenty odniesienia 

10.1. Dokumentacja projektowa 

Projekt budowlany instalacji gazowej zbiornikowej i wewnętrzna instalacja gazowa do budynku 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 

• Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 

systemie oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844). 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

Inne przepisy 

• PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

• PN-79/H-97070Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane. Wytyczne ogólne. Warunki 

techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (zeszyt 6). 

• PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

• PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

• PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję i 

żaroodpornej. 

• PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

• PN80/H - 74219 rury stalowe czarne. 

• PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. 

• PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 

• PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-16 – WENTYLACJA MECHANICZNA 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wentylacją mechaniczną 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem 

technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robót wchodzą: 

• roboty przygotowawcze, 

• wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych (roboty montażowe), 

• odbiór robot i kontrola jakości. 

1.4 Określenia podstawowe - definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z PN-B-01411. 

1.4.1 Wentylacja pomieszczenia 

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i 

zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

1.4.2 Wentylacja mechaniczna 

Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w 

ruch. 

1.4.3 Instalacja wentylacji 

Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzania 

powietrza. 

1.4.4 Rozdział powietrza w pomieszczeniu 

Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w 

celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian powietrza, ciśnienia, 

czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie 

przebywania ludzi. 

1.4.5 Rozprowadzenie powietrza 

Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej 

przestrzeni, na 

ogół z zastosowaniem przewodów. 

1.4.6 Wentylatory 

Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 
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1.4.7 Filtracja powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych. 

1.4.8 Odzyskiwanie ciepła 

Wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na 

ciepło przez instalację wentylacyjną. 

1.4.9 Czerpnia wentylacyjna 

Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 

1.4.10 Wyrzutnia wentylacyjna 

Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 

1.4.11 Filtr powietrza 

Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 

1.4.12 Urządzenie do odzyskiwania ciepła 

Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartego w strumieniu powietrza zużytego do 

strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie. 

1.4.13 Przewód wentylacyjny 

Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez 

którą 

przepływa powietrze. 

1.4.14 Przepustnica 

Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na 

zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 

1.4.15 Nawiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni.4 

1.4.16 Wywiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 

1.4.17 Centrala wentylacyjna 

Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania powietrza pod względem 

czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i 

wywiewu powietrza. 

2 Materiały 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji 

1) Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 

odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 

właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

3) Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i 

uszkodzeń powłok ochronnych. 

4) Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 

odpowiadać 
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wymaganiom szczelności tych przewodów. 

5) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 

konserwacji lub wymiany. 

6) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 

dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

7) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 

producenta. 

8) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

2.2 Przewody wentylacyjne 

2.2.1 Materiały 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 

1) Blacha lub taśma stalowa ocynkowana. 

1) Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 

wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

2) Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 

3) Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

03434. 

4) Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

B-76002. 

3 Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien 

zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący 

właściwą jakość robót. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do wymagań 

warunków BHP. 

Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Budowy. 

4 Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być 

rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. 

Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz 

przepisami BHP. 

Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

zawartymi w Rysunkach, specyfikacji i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie 

przewidzianym w Kontrakcie. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Przewody wentylacyjne 

Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76002. 
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1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach 

umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 

odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są 

od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub przewodów 

wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną 

mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

3) Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny 

być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród. 

4) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych powinna mieć szczelne połączenia wzdłużne i 

poprzeczne. 

5) Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 

odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

6) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 

miejscu 

zamontowania. 

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do 

materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

8) Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 

wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów 

wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 

konstrukcji. 

9) Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosić 

obciążenia wynikające z ciężarów: 

- przewodów wentylacyjnych; 

- materiału izolacyjnego; 

- elementów instalacji wentylacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów 

wentylacyjnych; 

- elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

11) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 

obliczeniowego obciążenia. 

12) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 

obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami 

pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między 

zamocowaniami elementów pionowych. 

13) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 

wpływem obliczeniowego obciążenia. 

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów 

wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich 
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zamocowanie do konstrukcji budynku. 

15) Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od 

źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów 

elastycznych lub wibroizolatorów. 

5.2 Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej 

1) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji 

wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji. 

2) Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być 

tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym 

powinny mieć opływowe kształty. 

4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych ostro zakończonych śrub lub innych 

elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. 

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjnego, jego wymiar 

powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego. 

7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji w celu umożliwienia 

czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjnego. 

8) Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 

wentylacyjnych urządzeń: 

- przepustnice 

- klapy pożarowe 

- nagrzewnice 

- tłumiki hałasu 

- filtry 

- wentylatory 

- urządzenia do odzysku ciepła 

5.3 Wentylatory 

1) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 

konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie 

łączników elastycznych. 

2) Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i 

kształtem otworów wentylatora. 

3) Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100≤ L ≤250 mm. 

4) Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika 

podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacje 

wentylacji. 

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 

5.4 Centrale wentylacyjne 

5.4.1 Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L 

wynoszącej 100 ≤L ≤ 250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią 

przewodów. 

5.4.2 Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w przepustnice 
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umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu centrali. 

5.5 Wymienniki ciepła 

5.5.1 Urządzenia do odzysku ciepła 

1) Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne 

umożliwiające czyszczenie tych urządzeń. 

2) Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny mieć 

instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji. 

5.6 Filtry powietrza 

1) Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące 

konieczność wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji. 

2) Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna 

odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 

3) Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub 

zabezpieczać je przed zabrudzeniem. 

5.7 Nawiewniki, wywiewniki, okapy 

1) Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 

możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

2) Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, 

podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 

4) Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak 

najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 

5) W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą 

przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. 

6) Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac 

budowlanych. 

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 

całkowicie otwartej. 

5.7 Czerpnie i wyrzutnie 

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji przed 

wpływem warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 

przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność 

przejścia przez dach. 

5.8 Przepustnice 

1) Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w 

elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizm 

napędu przepustnic nie powinien mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i 

hałasu w czasie pracy instalacji. 
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2) Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w pełnym 

zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i 

zamkniętego 

3) Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej 

klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

4) Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji 

podanej w PN-EN 1751. 

5.9 Tłumiki hałasu 

1) Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 

oznakowaniem kierunku przepływu. 

2) Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 

6 Kontrola jakości robót. 

6.1 Kontrola działania 

6.1.1 Prace wstępne 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji należy wykonać następujące prace 

wstępne: 

a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji w warunkach równych obciążeń (72 godziny); 

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych; 

c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 

d) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, 

ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 

e) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 

f) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 

g) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 

h) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z 

uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 

i) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 

j) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 

k) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

6.1.2 Procedura prac 

1. Wymagania ogólne 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 

instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność 

działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji należy dokonać 

weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji. 

2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

a) Kierunek obrotów wentylatorów; 

b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 

c) Działanie wyłącznika; 

d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
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e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 

f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 

g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

3. Kontrola działania wymienników ciepła 

a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła; 

c) Doprowadzenie czynnika do wymienników. 

4. Kontrola działania filtrów powietrza 

Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 

5. Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych9 

Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 

6. Kontrola działania sieci przewodów 

a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej; 

b) Dostępność do sieci przewodów. 

7. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 

pomieszczeniu 

a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 

b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji 

powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 

8. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 

eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 

a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 

b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 

c) Działania włącznika rozruchowego; 

d) Działania przeciwzamrożeniowego; 

e) Działania regulacji strumienia powietrza; 

f) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 

6.2 Pomiary kontrolne 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 

wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

6.2.1 Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 

Instalacja: 

- Pobór prądu silnika; 

- Strumień objętości powietrza; 

- Temperatura powietrza; 

- Opór przepływu na filtrze. 

Pomieszczenie: 

- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 
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- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny). 

6.2.2 Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania 

1. Zakres ilościowy 

Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli nie 

ma specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiOR – instalacje wentylacyjne COBRTI 

INSTAL 09.2002 r.). 

2. Procedura pomiarów 

Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 

uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 

Tolerancja mierzonych wartości: 

- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu ± 20 %; 

- Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15 %; 

- Temperatura powietrza nawiewanego ± 2 °C; 

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C; 

- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dB(A).10 

7 Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia 

elementów składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 

- kpl. (komplety) 

- szt. (sztuka) 

- kg (kilogram) 

- m3 (metr sześcienny) 

8 Odbiór robót 

8.1 Sprawdzenie kompletności wykonania prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie 

prace związane z montażem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

projektem oraz z 

obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy, 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i 

części zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji; 

e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji 

8.1.1 Badania ogólne 

a) Dostępność dla obsługi; 
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b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 

c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 

d) Kompletność znakowania; 

e) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 

f) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

g) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia 

drgań; 

h) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

8.1.2 Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 

c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 

d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 

f) Sprawdzenie zamocowania silników; 

g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 

h) Sprawdzenie naciągów pasów klinowych; 

i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 

k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 

l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce 

znamionowej. 

8.1.3 Badanie wymienników ciepła 

a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych z projektem; 

b) Sprawdzenie szczelności zabudowania w obudowie; 

c) Sprawdzenie czy niema uszkodzeń; 

d) Sprawdzenie materiału z jakiego wykonano wymiennik; 

e) Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilania i powrotu czynnika;11 

f) Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 

g) Sprawdzenie czy niema uszkodzeń odkraplaczy; 

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe. 

8.1.4 Badanie filtrów powietrza 

a) Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 

b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 

c) Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 

d) Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia; 

e) Sprawdzenie czystości filtra. 

8.1.5 Badanie czerpni powietrza 

Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 

8.1.6 Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. 

8.1.7 Badanie sieci przewodów 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

 

Strona | 116  

a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę 

dotykową; 

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

8.1.8 Badanie nawiewników i wywiewników 

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 

8.1.9 Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 

a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu regulacji; 

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 

c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 

- umiejscowienia, dostępu; 

- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 

- systemu zabezpieczeń; 

- wentylacji; 

- oznaczenia; 

- typów kabli; 

- uziemiania; 

- schematów połączeń w obudowach. 

8.1.10 Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 

a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 

c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum); 

d) Liczba użytkowników; 

e) Czas działania; 

f) Obciążenie cieplne pomieszczeń 

g) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 

h) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 

i) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza; 

j) Klasa filtrów; 

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 

l) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 

m) Wymagana jakość wody zasilającej; 

n) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;12 

o) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 

8.1.11 Wykaz dokumentów inwentarzowych 

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali; 

b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 

c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów (schemat 

oprzewodowania odbiorników); 

d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; 

e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów 

(w tym certyfikaty bezpieczeństwa); 

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy). 
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8.1.12 Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 

a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie 

obsługi instalacji wentylacyjnych w budynku; 

b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 

c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 

d) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia 

sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 

e) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 

9 Podstawa płatności 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10 Przepisy związane 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

• PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach 

o przekroju prostokątnym – Wymiary; 

• PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o przekroju kołowym – Wymiary; 

• PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 

• PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania; 

• PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania. 

• PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych;13 

• PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 

• PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 

Właściwości 
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mechaniczne; 

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 

składowych 

sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 

wytrzymałościowe. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-17 - ELEKTRYCZNE INSTALACJE 

WEWNĘTRZNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR 

Ogólny zakres prac określono w ST-00 „Wymagania ogólne". 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie elektrycznej instalacji wewnętrznej w budynku:  

• instalacji elektrycznej oświetlenia obiektu; 

• instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego; 

• instalacji elektrycznej gniazd ogólnie użytkowych; 

• instalacji elektrycznej gniazd sieci komputerowej; 

• instalacji odgromowej; 

• instalacje niskoprądowe LAN 

Zakres prac obejmuje: 

• zakup, dostarczenie na miejsce robót i wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do 

prawidłowego wykonania robót, 

• wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 

• transport sprzętu i materiałów na stanowiska pracy, 

• opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

• roboty montażowe, 

• wykonanie niezbędnych pomiarów i prób, 

• prace porządkowe oraz wywóz lub utylizacja odpadów pobudowlanych, 

• próby i czynności odbiorowe, 

• prace demontażowe 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

• rozdzielnice elektryczne, 

• instalacje sterownicze, 

• instalacja siłowa, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z określeniami podanymi w ST-00. Terminy 

stosowane w umowach", a także w przywołanych normach przedmiotowych. 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich 

zgodność z dokumentacja projektową, STWiOR i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
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2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały, dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 

atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument, oraz oznakowane symbolem CE. Podstawowymi 

materiałami do wykonania instalacji są: 

2.1. Przewody 

Przewody o żyłach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powłoce poliwinitowej, okrągłe i 

płaskie, do układania na stałe bez osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi, na tynku i pod 

tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Winny spełniać wymagania normy PN-E-

90056:1987. 

• Przewody kabelkowe YDYp-odpowiednio 3x1,5 mm2 U=750V 

• Przewody kabelkowe, miedziane YDYp 3x2,5 mm2, YDY 5x2,5 mm2 U=750V 

• Przewody DTP 4x2x0,5 mm2 transmisji danych internetowych służące do przesyłu danych po 

sieci 5e. 
 

2.2 Rury ochronne 

Rury ochronne gładkie z polipropylenu, rura ochronne karbowane, rury winidurowe np. RL, RLHF. 

2.3 Tablice elektryczne (rozdzielnice): 

Rozdzielnice natynkowe o II klasie izolacyjności. Aktywna ściana tylnia umożliwiająca szybki i 

pewny montaż akcesoriów i okablowania. Skrzynka metalowa lub inna równoważna. Zawartość 

tablicy -zgodnie z dokumentacją projektową. Do wykonania rozdzielnic należy stosować urządzenia 

rozdzielcze i zabezpieczające posiadające znak bezpieczeństwa „B" oraz CE. Rozdzielnice 

elektryczne dostarczone na miejsce montażu powinny mieć wewnętrzne połączenia ochronne. W 

rozdzielnicy zostawić minimum 30% rezerwy miejsca. Należy pilnować miejsca elementów 

styczniki etc. które podczas pracy wydzielają ciepło, aby je rozdzielić - zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

2.4. Puszki (instalacyjne, odgałęźne): 

• podtynkowe do mocowania w ścianach z cegły lub bloczków z betonu komórkowego. 

• natynkowe szczelne IP55 przykręcane z PVC. 

• w przypadku występowania stref ogniowych należy stosować osprzęt zgodnie z klasą 

przegrody. 

2.5. Oprawy oświetleniowe 

Oprawy stosować zgodnie z projektem uwzględniając temperaturę barwową, funkcję, sterowanie. W 

Przypadku zmian wymagana jest akceptacja inwestora oraz projektanta. Oprawy muszą być nowe i 

posiadać deklaracje zgodności. 

2.6. Ochrona przeciwprzepięciowa TNS: 

Wielopolowy (modułowy) ogranicznik przepięć hybrydowych montowany na szynie 35mm, o 

stopniu ochrony IP20 w obudowie z masy termoplastycznej lub inny równoważny. Wymagania 

techniczne: 

• klasa T1+T2, 

• zdolność gaszenia prądów następczych przy Dc 25kA, 

• całkowity prąd udarowy 100kA, 

• czas zadziałania 100ms, 
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• napięciowy poziom ochrony 1,5 kV 

i inne zgodne z dokumentacją projektową i kosztorysową. 

Wszystkie urządzenia zastosowane muszą posiadać certyfikat CNBOP oraz wszelkie niezbędne 

dopuszczenia 

2.7 Instalacja zasilania i sterowania urządzeń technologicznych 

System zasilania - sieci elektrycznej TN-S. 

Instalacja zasilająca elektryczna winna być złożona z rozdzielnicy głównej RGnn zasilania ogólnego 

i oświetlenia oraz zasilania gniazd komputerowych. Należy wyodrębnić odręny obwód do zasilania 

syreny alarmowej.  

2.8 Instalacja odgromowa i uziemienia 

Instalacja odgromowa na dachu wykonana drutem stalowym ocynkowanym 08 montowanym na 

uchwytach, przewody odprowadzające pionowe drut Fe/Zn 8mm w rurkach pod ociepleniem. W 

systemie instalacji odgromowej stosować należy zaciski kontrolne przy połączeniu z uziomem 

otokowym wykonanym z bednarki stalowej ocynkowanej 

2.9 Instalacja połączeń wyrównawczych i uziemień ochronnych dodatkowych 

W instalacji należy przyjąć system 3L+N+PE (TN-S) - linie odpływowe, rozdzielnice odbiorcze i 

odbiory za główną rozdzielnicą 0,4kV RG nn. 

Ochronę podstawową (przed dotykiem bezpośrednim) stanowi izolacja. Dla kabli i przewodów 

przewiduje się izolację odpowiednio 1000 V i 750V. Aparaty elektryczne, osprzęt i urządzenia 

odbiorcze winny posiadać dopuszczenia do stosowania w Polsce. Oprócz ochrony podstawowej 

należy zastosować ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim zrealizowaną przez samoczynne 

wyłączenie zasilania. Wyłączeniu podlega urządzenie, w którym nastąpiło uszkodzenie izolacji 

podstawowej. 

2.10 Instalacja oświetlenia podstawowego. 

Oświetlenie w pomieszczeniach, na korytarzach należy wykonać przy użyciu opraw rastrowych do 

sufitów podwieszanych oraz natynkowych tam, gdzie brak sufitów podwieszanych. W toaletach 

należy zastosować oprawy punktowe. Oprawy oświetleniowe pogrupowane są funkcjonalnie w 

obwody oświetleniowe. Załączanie i wyłączanie oświetlenia w pomieszczeniach realizowane jest 

lokalnie przez wyłączniki p/t. Dla oświetlenia bytowego należy stosować maksymalnie 3 rodzaje 

opraw oświetleniowych co ułatwi późniejszy serwis instalacji i zminimalizuje koszty eksploatacji. 

Obwody oświetleniowe należy wyprowadzić z rozdzielnicy RG nn w systemie TN-S i prowadzić w 

korytkach kablowych w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym kondygnacji poddasza. 

Oświetlenie podstawowe spełnia funkcję oświetlenia powierzchni o poziomie natężenia oświetlenia 

nie mniejszego od określonego w normach i wynikającego ze sposobu użytkowania poszczególnych 

pomieszczeń budynku. Poniżej określono listę wybranych pomieszczeń z przewidywanymi 

minimalnymi poziomami oświetlenia: 

• komunikacja pozioma -100 lx 

• hali wejściowy z klatką schodową - 200 lx 

• pomieszczenia biurowe - 500 lx 

• pomieszczenia techniczne - 200-500 lx 

2.11 Oświetlenie awaryjne 

W budynku należy wykonać instalację oświetlenia dróg ewakuacyjnych. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

 

Strona | 122  

• oświetlenie ewakuacyjne korytarzowych przestrzeni otwartych - zrealizowano przez 

zastosowanie oddzielnych dwufunkcyjnych opraw wyposażonych w akumulatory 

zapewniające czas podtrzymania T=1h; 

• oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe - oddzielne, jednofunkcyjne lampy LED wyposażone w 

akumulatory z czasem podtrzymania T=1h i naklejonym piktogramem określającym kierunek 

ewakuacji jedno lub dwustronne. 

Poziom natężenia oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych winien wynosić 1lx a w 

miejscach zainstalowania sprzętu gaśniczego i szafek z pierwszą pomocą medyczną 5lx 

2.12 Oświetlenie zewnętrzne 

Oświetlenie terenu realizowane jest poprzez naświetlacze zamontowane na elewacji budynku na 

wys.3m. 

2.13 Instalacja zasilania gniazd ogólnych i gniazd komputerowych 

Instalacja ta przewidziana jest dla pomieszczeń biurowych, technicznych, węzłów sanitarnych i 

pozostałych pomieszczeń pomocniczych. Instalację tą wykonać w oparciu o przewody YDY 3*2,5 

mm2 , wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych. Prowadzić je należy na korytkach do 

poszczególnych pomieszczeń. W pomieszczeniach obwody prowadzone będą: 

• w biurach - w tynku lub w listwach przypodłogowych naściennych, 

• w innych pomieszczeniach w tynku lub w listwach przypodłogowych naściennych w 

pomieszczeniach technicznych - w tynku 

Instalacja gniazd komputerowych obejmuje zasilanie komputerów w pomieszczeniach wskazanych w 

projekcie architektonicznym. Instalację tę wykonać w oparciu o przewody YDY 3*2,5 mm2, 

wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych komputerowych i prowadzić ją należy jak obwody gniazd 

wtykowych ogólnych. 

Obwody gniazd komputerowych zabezpieczone są wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi oraz 

różnicowo-prądowymi czułymi na prądy sinusoidalne i stałe pulsujące „A". Stosować gniazda 

przyłączeniowe typu „Data" z systemem zabezpieczenia przed przyłączeniem odbiorników innych 

niż komputerowe. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w ST-00 

„Wymagania ogólne". 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu nie wpływającego niekorzystnie na 

jakość wbudowywanych materiałów. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w ST-00 

„Wymagania ogólne". 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju, 

długości i ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływających niekorzystnie na ich właściwości. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca prac odpowiedzialny jest za zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową, 

zgodność z zapisami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac oraz 
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Zamawiającego. Jakość wykonania prac oraz wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 

instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji na inne, nie 

mogą powodować zmniejszenia cech użytkowych i trwałości eksploatacyjnej. Zmiana materiałowa 

nie może również powodować w przyszłości okres gwarancji i pogwarancyjny/ zwiększenia kosztów 

serwisu lub eksploatacji. 

Prace instalacyjne elektryczne i AKPiA należy realizować zgodnie z Polskimi Normami /w 

podstawowym zakresie/ oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji. 

Wykonawca prac, musi się wykazać niezbędnymi uprawnieniami do prowadzenia robot 

instalacyjnych. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać dopuszczenie i atesty do 

stosowania w budownictwie na terenie Polski. Prowadzenie instalacji linii zasilających i 

rozmieszczenie urządzeń elektrycznych powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami 

(wodnymi, telekomunikacyjnymi, piorunochronnymi) w zakresie odległości i ich wzajemnego 

usytuowania. Trasę przewodów opracować tak by unikać zbliżeń i skrzyżowań zarówno z instalacją 

odgromową wewnętrzną i zewnętrzną oraz kablami zasilającymi. Trasy kablowe prowadzić zgodnie 

z N SEP E 004 Linie kablowe projektowanie i budowa /szczególnie dotyczy mocowań i 

oznakowania/. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się dokładnie z 

dokumentacją techniczną, w przypadku stwierdzenia niejasności lub błędu zgłosić powyższe do 

Zamawiającego. Przy przejściach przez ściany, stropy wykonać przepusty z rury stalowej, PVC lub o 

ile wymagane, zastosować uszczelnienie ogniochronne zgodnie z wymaganiami p-poż. i technologii 

budynku. 

5.1 Zgodność prac z dokumentacją projektową 

Przedmiot niniejszej specyfikacji został określony w dokumentacji technicznej. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji technicznej, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieżności opisów, wymiarów ważniejszy jest odczyt z pomiarów w 

rzeczywistości. Domierzanie odległości i niewielkie różnice powstałe z tytułu pomiarów w 

rzeczywistości i z dokumentacji traktuje się jako normalny błąd konwersji programowych, 

zastosowanej skali, dokładności wydruku. 

Przedmiary inwestorskie są materiałem pomocniczym co stanowi, że przy wystąpieniu ewentualnych 

różnic pomiędzy dokumentacją projektową a wartościami obliczeniowymi kosztorysu właściwe dla 

przyjęcia są dane z Dokumentacji Technicznej. 

Zmiany, uzupełnienia i poprawki dokumentacyjne i wykonawcze jak wyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną. 

Wszystkie wykonane prace i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Techniczną i ST. 

Dokumentacja techniczna i powykonawcza 

Dokumentacja techniczna zawiera: część opisowa i część graficzną - rysunki. Wykonawca do 

odbioru końcowego bez żadnych dodatkowych opłat i bez żadnych ograniczeń prawnych przekazuje 

Zamawiającemu wszelkie prawa autorskie i wszelkie pozostałe prawa do dostarczonej 

Zamawiającemu dokumentacji i oprogramowania. 

5.2. Trasowanie 

Trasowanie przewodów elektrycznych należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz 

zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna być przejrzysta, prosta i 
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dostępna do prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby w miarę możliwości trasa 

przebiegała w liniach pionowych i poziomych. 

Przy trasowaniu ciągów instalacji sygnalizacyjnej pożarowej należy dążyć do jak najmniejszej liczby 

skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji elektromagnetycznych i innymi instalacjami. 

5.3. Bruzdy 

Szerokość bruzd pod wszystkie przewody elektryczne należy dostosować do średnicy przewodu z 

uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. W przypadku układania w jednej bruździe więcej niż 

jednego przewodu jej szerokość winna być taka, by odstępy między przewodami wynosiły nie mniej 

niż 5mm. Przewody należy układać jednowarstwowo. Zabrania się kucia bruzd w elementach 

konstrukcyjnych oraz w cienkich ścianach działowych. 

5.4. Montaż kanałów instalacyjnych. 

Kanały instalacyjne należy mocować do podłoża lub ściany za pomocą kołków rozporowych. 

5.5. Układanie rur osłonowych 

Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. Łuki z rur sztywnych należy 

wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania - 

najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić: 

Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. 

Łączenie rur wykonać za pomocą jednokielichowych połączeń lub złączek dwukielichowych, przy 

najmniejszej długości połączenia kielichowego: 

Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 

5.6. Montaż rozdzielnic. 

Rozdzielnice winna być wykonane jako podtynkowe. Montaż urządzenia należy dokonać na ścianie, 

zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta tablicy. Niezbędne przepusty i kotwy do 

mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych 

urządzeń. 

Po zamocowaniu rozdzielnicy należy: 

• dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych, 

• założyć osłony zdjęte w czasie montażu - należy zwrócić uwagę na oznakowanie 

poszczególnych osłon- rozdzielnica przynależna do niej pokrywa powinny mieć ten sam 

symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie każdej 

skrzynki, 

• założyć oznakowanie przewodów i osprzętu. 

5.6.1. Próby montażowe rozdzielnic 

Przed przeprowadzeniem próby montażowej Wykonawca winien przygotować protokoły prób jakości 

wyrobu, przeprowadzonych przez wytwórców lub protokoły odbiorów technicznych dokonanych u 

wytwórcy oraz DTR lub w przypadku jej braku, instrukcje obsługi producenta oraz schematy i opisy 

techniczne aparatury. Po wykonaniu robót należy wykonać sprawdzenie stanu izolacji induktorem, 

wykonać pomiar impedancji pętli zwarcia, wykonać próbę zadziałania wyłącznika różnicowo-

prądowego. 

5.7. Montaż osprzętu, włączników, gniazd wtykowych 

Instalacje należy wykonać w układzie TN-S. Montaż instalacji oświetleniowej należy prowadzić 
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zgodnie z PN-IEC 60364-5-559:2003. 

Montaż osprzętu wykonać zgodnie z instrukcją producenta wentylatorów i jednostki odzysku ciepła. 

Przewody do zasilania o przekrojach zgodnych z dokumentacja projektową. Instalacje nad sufitem 

powieszonym prowadzić w miarę możliwości podtynkowo a w miejscach, gdzie nie jest to możliwe 

w rurkach winidurowych. Do zasilania odbiorników instalacji siłowej stosować przewody 

kabelkowe, miedziane o przekrojach zgodnych z dokumentacja i o napięciu U=750V. Przy 

wykonywaniu robót należy: 

• zapewnić równomierność obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie 

odbiorców 1-fazowych, 

• mocować puszki w ścianach i gniazda wtyczkowe oraz wyłączniki w sposób nie kolidujący z 

wyposażanym pomieszczeni, 

• zastosować jednakowy układ położenia włączników klawiszowych w całym obiekcie, 

Montaż puszek. 

Puszki p/t należy osadzać na ścianach w sposób trwały za pomocą klejenia lub kołków rozporowych. 

Puszki należy osadzać na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź była zrównana z 

ostatecznym licem ściany (po wykończeniu ściany). Przed zainstalowaniem, należy w puszcze 

wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzonych przewodów. W 

pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować puszki bryzgoszczelne, 

podtynkowe. 

5.8. Układanie i mocowanie przewodów. 

Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.2. Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.3. 

Przewody wprowadzane do puszek winny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania 

połączeń. Przewód neutralny winien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. Zagięcia i łuki w 

płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Zabrania się układania kabla bezpośrednio w betonie, 

w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez zastosowania osłon w postaci rur 

osłonowych. Podłoże pod przewody winno być równe. Przewody należy mocować do podłoża za 

pomocą klamerek rozmieszczonych w odstępach około 50cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić 

izolacji żyły przewodu. Do puszek wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w 

puszce, a pozostałe prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w 

luźny krążek i włożyć do puszki, a puszki zakryć pokrywkami, lub inaczej zabezpieczyć przez 

zatynkowaniem. 

5.9. Łączenie przewodów. 

Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w odbiornikach 

poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosować 

połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi 

oraz dodatkowe naprężenia. 

Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do 

jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może 

powodować uszkodzenia mechanicznego przewodu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna 

zapewnić prawidłowe przyłączenie. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 

zaprasowanymi końcówkami. 

5.9. Badania i próby. 
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Należy wykonać badanie rezystancji izolacji - badanie wykonuje się dla każdego obwodu oddzielnie 

od strony zasilania: pomiarów należy dokonać induktorem 500V lub1000V. Rezystancja pomiędzy 

badaną fazą a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od: 

• 1MΩ dla instalacji 230V 

Ponadto należy wykonać badanie próbnikiem napięcia punktów odbioru instalacji wtynkowej, a 

także pomiar obwodów niskiego napięcia oraz impedancji pętli zwarciowej. 

5.10. Podejście i przyłączenie do odbiorników. 

Podejścia do odbiorników zamocowanych na ścianach należy wykonać przewodami ułożonymi na 

tych ścianach lub w stropach. Miejsca połączeń żył z zaciskami odbiorników winny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem mechanicznym i 

elektrycznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozja. Połączenia sztywne 

wykonać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami 

kabelkowymi. Należy je wykonać do odbiorników stałych. 

Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami 

izolacji np. poprzez założenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia 

przewody elektryczne doprowadzone do odbiorników powinny być chronione. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". Celem 

kontroli jakości jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót. Kontrola jakości 

materiałów i robót polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych materiałów i wykonanych robót 

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ST i dokumentacji projektowej- w tym celu 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań. Materiały posiadające atest 

producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST, mogą być dopuszczone 

przez Zamawiającego bez użycia dodatkowych badań. Po wykonaniu badań, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.  

Kontroli jakości WZL podlega wykonanie: 

• sprawdzenie jakości użytych materiałów, 

• sprawdzenie trasy linii elektrycznych, 

• umocowanie przewodów, 

• jakość wykonanych połączeń i przyłączeń, 

• sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz, 

• wynik badania rezystencji, próby napięciowej. 

Kontroli jakości tablicy rozdzielczej podlega: 

• sprawdzenie jakości użytych materiałów, 

• sprawdzenie poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działania 

aparatów i urządzeń np. sprawdzenie impedancji pętli zwarciowej, 

• sprawdzenie stanu izolacji induktorem. 

Kontroli jakość w zakresie instalacji oświetlenia oraz instalacji siłowej podlega: 

• sprawdzenie jakości użytych materiałów, 

• sprawdzenie trasy kablowych, 

• umocowanie przewodów, 

• jakość wykonanych połączeń i przyłączeń, 
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• wynik badania rezystancji izolacji, próby napięciowej. 

Kontroli jakości instalacji sygnalizacji i ppoż.. podlega: 

• jakość zastosowanych urządzeń oraz zgodność wykonanych robót z dokumentacja, 

• jakość wykonanych połączeń i przyłączeń. 

Kontroli jakość w zakresie instalacji wyrównawczej podlega: 

• sprawdzenie jakości użytych materiałów, 

• sprawdzenie poprawności przebiegu tras przewodów ochronnych, 

• umocowanie przewodów ochronnych, 

• rodzaje oraz wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakość wykonanych połączeń 

i przyłączeń, 

• prawidłowość zabezpieczeń antykorozyjnych gołych przewodów ochronnych oraz ich 

przyłączeń i połączeń, 

• oznakowanie barwne przewodów ochronnych, 

• wynik badania rezystancji uziomów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiaru jest: 

• mb - dla linii i przewodów, 

• szt. - dla połączeń i osprzętu oświetleniowego, 

• kpl. -dla pomiarów. 

8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". Odbiór instalacji elektrycznej 

należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-6-61. 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić odbiór w zakresie: 

• zgodności wykonanych robót z dokumentacja, rodzaju i jakości użytych materiałów, 

• prawidłowości montażu i mocowania urządzeń na instalacji. 

Zamawiający przeprowadzi odbiory robót ulegających zakryciu, odbiory międzyoperacyjne oraz 

odbiór końcowy poszczególnych elementów wewnętrznej instalacji elektrycznej. 

Odbiory częściowe robót ulegających zakryciu obejmują: 

• sprawdzenie ułożenia kabla przed jego zatynkowaniem, 

• sprawdzenie ułożenia w listwach, lecz nie przykrytych przewodów, 

• sprawdzenie zainstalowania fragmentów instalacji, które będą niewidoczne lub trudne do 

sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych. 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają: 

• osadzone konstrukcje wsporcze, kable, korytka, oprawy oświetleniowe, 

• ułożone listwy, rury, korytka przed wciągnięciem przewodów, 

• osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów, 

• instalacja przed załączeniem pod napięcie. 

Do odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć: 

• dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji 

projektowej, 

• protokoły badań i pomiarów, 

• protokoły odbiorów częściowych, 
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• dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, 

• oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji. 

Komisja odbiorowi dokonuje zbadania kompletności, aktualności i stanu powykonawczej 

dokumentacji technicznej, dokonuje bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji 

elektrycznej, sprawdza funkcjonalność urządzeń oraz wyniki pomiarów elektrycznych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w 

ofercie przetargowej. 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 

wycenianej 

roboty. 

Cena obejmuje: 

• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

• wewnętrzny transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, 

• montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, 

• ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do montażu rusztowań, 

• montaż linii, 

• montaż lamp, 

• montaż aparatów, 

• montaż osprzętu elektrycznego (puszki, listwy, rury ochronne, korytka, mocowania), 

• montaż łączników i gniazd, 

• prace porządkowe, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 

• wywiezienie odpadów na wysypisko lub ich utylizacja. 

Cena uwzględnia również: 

• nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe, 

• ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia 

robót, 

• postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu, 

• przerwy wywołane warunkami niezależnymi od Zamawiającego. 

Płatności będą realizowane zgodnie z cena ofertowa w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami 

we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 

• PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi i łączeniowymi. 

• PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

• PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
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zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

• PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 

przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

• PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenie elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze. 

• PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 

elektrycznych. 

• PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.  

• PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

• PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 

• PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

• PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe 

• PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa 

na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

i inne związane z realizacją projektu. 

 

Przytoczone powyżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi 

dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów 

w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, 

jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-18 - TYNKI WEWNĘTRZNE 

CEMENTOWO-WAPIENNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków wewnętrznych 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem 

lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni 

ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 

obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych 

składników (a także z innymi składnikami) i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana 

najczęściej do pokrycia ścian i sufitów. 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu: 

• tynki cementowo-wapienne, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST-00 i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 

„Wymaganiach ogólnych". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach 

ogólnych". 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Woda 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 
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• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek 

średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 

o prześwicie 0,5mm. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie 

zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 

7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkownika. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymaganiach ogólnych". 

4.2. Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami 

atmosferycznymi. 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się odpowiednimi środkami 

transportu. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast 

cement i wapno suchogaszone workowane w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

zawilgoceniem oraz gotowe tynki w pojemnikach można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę warstw i 

technikę wykonania powinny odpowiadać normom. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych 

w okresie obniżonych temperatur". 

5.2. Przygotowanie podłoży 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. 

Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby 

ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. 

Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość 

gotowego tynku (np. powstawanie rys). 

Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. 

Podłoże pod tynk musi być: 

• równe, 

• nośne i mocne, 

• wystarczająco stabilne, 

• jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 

• szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 

• wolne od wykwitów, 

• nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 

Ostrzeżenia i wskazówki. 

Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac 

tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie 

propozycję rozwiązania tych problemów. 

5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk 

Ogólne sprawdzenie podłoża. 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzchni 

wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania: 

• próba ścierania przeprowadzana j est przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk, 

• próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu, 

• chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania, 

• próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą.  

Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 

Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny. 

Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały 
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budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie 

powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico 

muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 

Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 

mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed 

rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 

Wykwity (naloty, „włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do 

podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy 

szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy 

ustalić dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować 

skuteczną metodę oczyszczenia muru. 

Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 

odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do 

tynkowania. 

5.4. Tynkowanie. 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić 

podłoże pod tynk. 

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie 

odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub 

poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać 

przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną 

późniejszych uszkodzeń tynku. 

Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano 

wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) 

do rodzaju tynku wierzchniego. 

Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków 

pogodowych i w szczególności w okresie zimowym maj ą ograniczone zastosowanie. 

Cieple warunki pogodowe 

Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na 

sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie 

podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie 

siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym 

samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys. 

Zimne warunki pogodowe 

W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu 

wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez 

zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej się płytkowe struktury tynku, powodując 

jego niedostateczną wytrzymałość. Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają 

już praktycznie przy temperaturze 

+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. 

Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy 

temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą, warstwę 
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tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 

Należy pamiętać, że w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie wyższych 

temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku. 

Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży) 

Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z 

dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po 

powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą „mokre na mokre" lub tez 

długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie 

produktu. 

Szlamy zwiększające przyczepność 

Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sieje z 

zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż 

do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać 

w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by 

możliwa była praca metodą „mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta. 

5.5. Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 

Układanie tynków składa się z następujących faz: 

• Wyznaczenia powierzchni tynku. 

Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co l,5m wzdłuż długości i wysokości 

ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką 

gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia 

placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast 

prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe. 

• Wykonanie obrzutki. 

Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na ścianach 

i 4-5 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki powinna 

wynosić 10-12 cm zanurzenia stożka. 

• Wykonanie narzutu. 

Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej 

wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm 

zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach 

wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

• Wykonanie gładzi. 

Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 

0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1-3 mm. Zaprawę 

narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową 

lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, 

skraplając go wodą za pomocą pędzla. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 

kruszyw przeznaczonych do robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna i wody oraz kruszyw 

określone w pkt 2 niniejszej ST. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki 

i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe". Wyniki 

badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora budowy. 

6.4. Badania w czasie wykonywania robót 

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/10100 i 

umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoży, 

• przyczepności tynków do podłoża, 

• grubości tynków, 

• wyglądu powierzchni tynków, 

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 

• wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni wykonanego i odebranego tynku. 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu 

nad pomieszczeniem. 

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż l m2 i powierzchni 

otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymaganiach ogólnych". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 

się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą. 
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8.3. Wymagania przy odbiorze 

Przy odbiorze tynków sprawdza się ich grubość, gładkość oraz przyczepność do podłoża na całej 

powierzchni. 

Minimalna przyczepność tynku do podłoża powinna wynosić: 

• Dla tynków gipsowych 0,025 MPa, 

• Dla tynków cementowych 0,050 MPa. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na Im i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, 

• poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na Im i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 

Niedopuszczalne są: 

• wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na 

powierzchni tynków, pleśni itp., 

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, 

• odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek niedostatecznej przyczepności tynku do 

podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

• ocenę wyników badań 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 

• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne". Płaci się za 

m2 wykonanego tynku. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonów. 

• PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane 

• PN-EN 13139:20037 AC:2004 Kruszywa do zaprawy 

• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

• PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

• PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 

jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. Dokumentacje i specyfikacje w 

zamówieniach publicznych", Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005. Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 
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zeszyt l „Tynki", wydane ITB - 2003r. 

 

Przytoczone powyżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi 

dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów 

w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, 

jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-19 - WYKONANIE ELEWACJI 

OBIEKTU  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych – elewacyjnych 

1.2. Zakres ST  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych, prostych robót o drugorzędnym i niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że odstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej zawierają wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie robót budowlanych - elewacyjnych w zakresie planowanej nadbudowy 

obiektu. Obejmuje prace związane z dostawę materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 

wszystkich robót związanych z powyższym zadaniem.  

Ogólny zakres robót objęty robotami i specyfikacją przewiduje:  

• ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi,  

• wykonanie tynków cienkowarstwowych, powłok malarskich na elewacji,  

• montażem parapetów zewnętrznych,   

• wykonanie obróbek blacharskich na elewacji,  

• ocieplenie ścian fundamentowych, 

• wykonaniem tynku mozaikowego cokołu elewacji,  

• wykonanie innych robót budowlanych towarzyszących.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY  

Wszelkie materiały do wykonania elewacji obiektu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie dostarczone materiały mają być zgodne z 

dokumentacją projektową oraz ST. Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do 

picia. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ogólnej. Roboty można wykonać 

ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do 
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używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 

wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami 

prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami ppoż. oraz planem BIOZ.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub  opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem. 

Wszystkie wykonane roboty mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

5.1. Wymagania szczegółowe  

5.1.1. System ocieplenia  

Do wykonania prac ocieplenia budynku wymaga się, aby zastosowano system ociepleń jednego z 

wybranych producentów materiałów budowlanych:  

Ponadto produkty przyjętego systemu ocieplenia budynku charakteryzować się muszą poniżej 

wyszczególnionymi minimalnymi parametrami:  

• płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS),  

• płyty z polistyrenu ekstradowanego (XPS),  

• środek gruntujący - głęboko penetrujący, bezrozpuszczalnikowy dostosowany do rodzaju 

podłoża (cegła, gazobeton, beton),  

• kołki rozporowe (do montażu płyt) – wykonane z tworzywa sztucznego z rdzeniem z 

tworzywa wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krążki termoizolacyjne, 

zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,  

• profile startowe – ze stali ocynkowanej lub aluminium z przyklejoną siatką, mocowane do 

podłoża za pomocą kołków rozporowych,  

• siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o 

gramaturze min. 155 g/m2, wymiar oczka max. 3,5x3,5 mm,  

• zaprawa zbrojąca do siatki, uelastyczniona wzmocniona włóknami, przyczepność do 

styropianu > 0,1 MPa, przyczepność do betonu > 0,6 MPa, 

• tynki silikonowe o fakturze „baranka” i wielkości ziarna 1,5 mm do stosowanie na zewnątrz, 

przeznaczony do malowania farbami silikonowymi,  

• tynk mozaikowy dekoracyjny o granulacji 1,8 mm do stosowania na zewnątrz- elewacje, 

nanoszony ręcznie o zwiększonej odporności na uderzenia mechaniczne w szerokiej gamie 

kolorystycznej, 

• narożniki ochronne z blachy stalowej lub aluminiowej z ramionami z siatki,  

• listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 

styków z innymi materiałami (np. ościeżnicami),  

• profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania 
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szczelin dylatacyjnych na powierzchni,  

• taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej pianki (poliuretanowej) do wypełniania 

szczelin dylatacyjnych, połączeń z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami 

elewacyjnymi,  

• pianka uszczelniająca – poliuretanowa do wypełniania nieszczelnych połączeń między 

płytami izolacji termicznej. 

 

5.1.2. Wykonanie robót  

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 

dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak 

opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 

mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 

atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. 

5.1.3. Gruntowanie, montaż profili  

Podłoże z bloczków gazobetonowych należy obficie zagruntować głęboko penetrującym gruntem 

bezrozpuszczalnikowym i pozostawić do wyschnięcia, przez co najmniej 24 godziny. Przed 

rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż 

niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). 

Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi, zakończeń lub styków z innymi elementami 

elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 

5.1.4. Montaż płyt  

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, w postaci placków i ciągłego 

pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni 

płyty. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.  

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 

wiązania (przesunięcie min. 25 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe 

ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub pianką uszczelniającą. Po 

związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej 

powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej niż 24 godziny po zakończeniu 

klejenia, należy wykonać przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami 

rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju 

podłoża. Rozstaw łączników min. 4 szt./m. W pasmach w odległości 2 m od krawędzi budynku oraz 

w miejscach pod okładziny z płytek elewacyjnych stosować kołki montażowe w ilości 6 szt./m2. Po 

nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

W następnej kolejności ukształtować detale ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 

szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia. Osadzić profile dylatacyjne, wykonać montaż gzymsów 

styropianowych. Gzymsy montować na klej do tego przeznaczony oraz mechanicznie zgodnie z 

zaleceniami producenta elementów i Inspektora nadzoru.  

5.1.5. Wykonanie warstwy zbrojącej  

Zaprawę do wykonania warstwy zbrojącej należy rozprowadzać na powierzchni płyt 

styropianowych/wełny mineralnej warstwą grubości 2 3 mm za pomocą stalowej pacy. Na świeżą 

zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem zakładów 15 cm), a następnie nanosić 
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drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka nie była 

widoczna. Dodatkowo z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach 

otworów okiennych i drzwiowych. Tak przygotowaną powierzchnię po związaniu należy 

przeszlifować papierem ściernym. W miejscach pod okładzinę z płytek elewacyjnych należy zatopić 

dodatkową drugą warstwę siatki. Siatka powinna być całkowicie pokryta zaprawą. 

5.1.6. Gruntowanie powierzchni pod tynki i okładziny  

Stosować farbę do gruntowania powierzchni pod tynk (zgodnie z zastosowanym systemem). Grunt 

należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Tynk nakładać po 24 godzinach.  

5.1.7. Wykonanie tynku silikonowego  

Zakres tynku, pozostałe cześć ścian elewacyjnych obiektu, kolor zg z kolorystyką podaną na 

rysunkach architektonicznych. Tynk mineralny wykonać z gotowej zaprawy tynkarskiej o grubości 

ziarna 1,5 mm.  

Wykonać tynk o fakturze „baranka”. Przy wykonywaniu robót nie stosować rdzewiejących 

pojemników i narzędzi. Konsystencję zaprawy trzeba dobrać w zależności od warunków stosowania. 

W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową konsystencję materiału poprzez 

ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody. Tynk równomiernie nanosić na 

podłoże, na grubość ziarna (1,5 mm) za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Następnie, 

kolistymi ruchami płasko trzymanej packi plastikowej należy nadać mu jednorodną fakturę. Tynk 

zacierany packą uzyskuje wygląd gęsto ułożonych ziaren kruszywa. Nie wolno skrapiać tynku wodą. 

Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakowe dozowanie wody. W przypadku 

konieczności przerwania pracy należy przykleić taśmę samoprzylepną wzdłuż wyznaczonej 

wcześniej linii. Następnie nałożyć tynk, nadać mu fakturę i zerwać taśmę z resztkami świeżego 

tynku. Po przerwie prace należy kontynuować od wyznaczonego miejsca (krawędź nałożonego 

wcześniej tynku można zabezpieczyć taśmą samoprzylepną). Tynk chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieni słonecznych. Na każdym etapie robót należy stosować się do wytycznych 

wykonania producenta systemu ociepleń oraz poleceń Inspektora nadzoru. 

5.1.8. Wykonanie ocieplenia i izolacji ścian fundamentowych  

Przed przystąpieniem do wykonywania ocieplenie ścian fundamentowych należy dokonać rozbiórki 

istniejącej nawierzchni z kostki betonowej. Izolację pionową ścian fundamentowych i wykonać w 

następujących warstwach:  

• warstwa gruntująca – bitumiczny preparat gruntujący (grunt oraz emulsja nie zawierające 

rozpuszczalników organicznych. Przeznaczone do kontaktu ze styropianem). 

• izolacja przeciwwilgociowa – membrana izolacyjna np. folia kubełkowa 

• izolacja termiczna – styropian XPS, 

• warstwa ochronna z siatki zbrojącej wklejonej na zaprawę, 

• warstwa ochronna – folia kubełkowa PCV.  

• Montaż warstwy styropianu do membrany izolacyjnej wykonać za pomocą kleju 

poliuretanowego do styropianu. 

Po wykonaniu ocieplenie ścian fundamentowych wykop należy uzupełnić piaskiem (piasek średni) 

przy zachowaniu prawidłowego zagęszczania warstw piasku.  

5.1.9. Wykonanie robót  

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
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poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie, a 

także kontroli materiałów. Do malowania tynku mineralnego przystąpić po minimum 7 dniach od 

wykonania tynków. Należy wykonać dwukrotne malowanie elewacji w kolorystyce zgodnie 

projektem kolorystyki. Pomiędzy nałożeniem kolejnych warstw farby zachować odstęp minimum 12 

godzin. Wykonywanie prac malarskich prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta farb. Przed 

przystąpieniem do malowania należy zagruntować tynk o ile takie rozwiązanie zaleca producent. 

Roboty malarskie powinny być prowadzone przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów 

atmosferycznych, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by 

temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W 

przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 

pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność 

podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych przez 

producenta farb.  

5.1.10. Parapety  

Parapety wykonać z blachy powlekanej w kolorze podanym w zestawieniu stolarki, uzgodnionym a 

inwestorem lub aluminiowe w kolorze j.w... Minimalna odległość krawędzi parapetu od płaszczyzny 

wykończonej elewacji 30 mm. Rodzaj parapetu (geometrię) należy dostosować do zamontowanych 

okien PCV.  

5.1.11. Obróbki blacharskie  

Obróbki blacharskie z blachy dachówkowej powlekanej. Obróbki elementów ozdobnych 

(żelbetowych pokrytych styropianem) należy wykonać na podkładzie ze sklejki. Łączenie pasów 

blach za pomocą rąbków stojących. Nie dopuszcza się montażu obróbek blacharskich do styropianu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Kontrola jakości materiałów  

Wszystkie stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz 

dokumentów odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadać deklaracje zgodności wydane 

przez producenta.  

Sprawdzeniu podlegają terminy przydatności wydrukowane na opakowaniach, przeterminowane 

należy zdyskwalifikować. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót 

ociepleniowych i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.  

Rodzaj tynku 

Dopuszczalne 

odchylenia 

powierzchni 

wykończonych 

Odchylenie 

powierzchni tynku od 

płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi 

od linii prostej 

Odchylenie 

powierzchni i 

krawędzi  

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

Pionowo Poziomo 

Tynk strukturalny 

i okładziny  

nie większe niż 

3 mm i w liczbie 

nie większej niż 

nie większe niż 2 mm 

na 2 m i ogółem nie 

więcej niż 4 mm na 

jak pionowe nie większe niż 3 

mm na 2 m 
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3 na całej 

długości łaty 

kontrolnej 2m. 

kondygnacji nie 

więcej niż 10 mm na 

całej wysokości 

budynku 

6.2.1. Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego okładziny.  

Wykończona powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością 

barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem 

nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m.  

6.3. Kontrola wykonania ocieplenia  

6.3.1. Kontrola podłoża:  

Sprawdzeniu i ocenie podlegają: wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o 

jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. 

W przypadkach wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzanego wg 

zaleceń dostawcy BSO;  

• odchyłki geometryczne podłoża.  

6.3.2. Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO:  

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do 

obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania 

poszczególnych materiałów.  

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności 

asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.  

6.3.3. Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość:  

• przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, 

wyrównanie – w zakresie koniecznym),  

• przyklejenia płyt termoizolacyjnych,  

• osadzenia łączników mechanicznych,  

• wykonania warstwy zbrojonej,  

• wykonania (ewentualnego) gruntowania,  

• montażu obróbek blacharskich,  

• zamocowania profili,  

• wykonania okładziny z płytek,  

• spoinowania okładzin z płytek,  

Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, 

wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków – w zakresie koniecznym.  

Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, 

układu i szerokości spoin.  

Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia 

łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności 

zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników).  

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki 

zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, 

równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do 
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dalszych prac. 

Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji 

(naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). 

Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.  

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania 

warstwy gruntowej i jej skuteczności.  

Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i 

zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz 

wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany.  

Kontrola wykonania ułożenia płytek polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, 

braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, stopnia wypełnienia fug i równości. Fugi wypełnione w 

całości bez wyszczerbień i ubytków. Równość przygotować jak dla tynków.  

Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. 

Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem 

miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z 

odległości > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny 

(powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego 

robót budowlanych i warunkami ST.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ściany docieplonej bez potrącenia otworów.  

Powierzchnia ściany określona zostanie poprzez wymiary ściany docieplonej wraz z wyprawami 

tynkarskimi  

Obmiar robót dokonany zostanie w jednostkach i wg zasad przyjętych w tabeli “Karta Wyceny”  

Metody przyjmuje się wg opisów “Zasady Przedmiarowania” katalogów do kosztorysowania (KNR 

lub KNNR) 

Powierzchnię docieplenia oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 

rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi gzymsu wieńczącego. 

Powierzchnię ścian parteru z tytułu dodatkowego wzmocnienia warstwy ocieplającej siatką z włókna 

szklanego oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu przez 

wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi stropu nad parterem. Z obliczonych 

powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplone i zajęte przez otwory, większe  

niż 1 m2. Powierzchnię docieplenia (okładania) ościeży zewnętrznych oblicza się w metrach 

kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle krawędzi ościeży i ich 

szerokości. Ochrony narożników wypukłych kątownikami lub kształtownikami profilowymi z 

aluminium lub z PCW oblicza się w metrach. Przy obliczaniu ilości materiałów, tj. płyt izolacyjnych, 

elewacyjnych, pilśniowych papy, należy uwzględniać odmiany i rodzaje, ewentualnie inne grubości 

płyt izolacyjnych niż podane w tablicach.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  

• zgodność z dokumentacją projektową,  

• jakość zastosowanych materiałów,  

• prawidłowość wykonania robót.  
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W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom:  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płaci się za wykonanie kompletnego wykonania elewacji zewnętrznej wraz z wszystkimi pracami 

wykończeniowymi. Koszty robót powinny obejmować:  

• przygotowanie stanowiska roboczego,  

• dostarczenie materiałów i sprzętu, – obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, podestów roboczych,  

• wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych,  

• ocieplenie ścian fundamentowych,  

• wykonanie ocieplenia ze styropianu,  

• wykonanie wszystkich elementów wykończeniowych elewacji obiektu,  

• wykonanie okładzin z płyt klinkierowych,  

• wykonanie parapetów zewnętrznych,  

• wykonanie tynków i powłok malarskich,  

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

• likwidacja stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-EN 13163:2009   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – specyfikacja  

• PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  

• PN-EN 13888:2010   Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena zgodności, 

klasyfikacja i oznaczenie  

• PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu  

• PN-EN 13494:2003   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie 

przyczepności między warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem do izolacji 

cieplnej  

• PN-EN 12808:1-5:2010  Zaprawy do spoinowania płytek. Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych.  

• PN-EN 12151:2008   Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki 

betonowej i zaprawy - Wymagania bezpieczeństwa.  

• PN-EN ISO 10545-1:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru  

• PN-EN ISO 10545-2:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni  

• PN-EN 14411:2009   Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie  

• Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane Dz. U. 2023 poz. 682 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 

kwietnia 2004 r.)  
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• ZUAT–15/V.03/2003 “Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 

styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

• ZUAT–15/V.01/1997 – “Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 

• ZUAT– 15/V.07/2003 – “Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” – 

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 

2003 r.  

• PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

 

Przytoczone powyżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi 

dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów 

w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, 

jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-20 - OBRÓBKI BLACHARSKIE, 

ORYNNOWANIE 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 

wykonywaniem obróbek blacharskich, elementów odwodnienia (rynny i rury spustowe) oraz obróbki 

blacharskie 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniem Inspektora. W zakres 

robót wchodzi:  

• montaż obróbek: otworów, okien, połączeń z innymi elementami budowlanymi, wiatrownic, 

pasów nadrynnowych, 

• montaż rynien i rur spustowych,  

• obróbki blacharskie,  

1.4. Określenia podstawowe  
Obróbki blacharskie – służą do odprowadzania wody na styku elementów budowlanych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 

ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.  

Obróbki blacharskie łącznie z całym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegać 

przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji. 

2. MATERIAŁY  
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie obróbek blacharskich. Miejsce montażu zgodnie 

z projektem. 

3. SPRZĘT 

Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, 

piony, łaty, drabiny itp.  

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 

zachować ich dobry stan techniczny. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone 

przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki antykorozyjnej. Zabronione jest przeciąganie 

niebezpiecznych elementów po podłożu. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
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5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonywania obróbek blacharskich  
Obróbki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia i 

wielkości pochylenia połaci dachowej.  

Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przemieszczenie ruchów dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 

dylatacji.  

Obróbki blacharskie do podłoża mocuje się za pomocą silikonu dekarskiego natomiast przy okapach 

można łączyć gwoździami blacharskimi, wkrętami z uszczelkami EPDM. Jednym ze sposobów 

połączenia blachy wykonuje się na pojedynczy lub podwójny rąbek leżący i na żabki lub łapki. Styki 

z pokryciem połaci można wykonać na rąbki leżące lub połączenia systemowe. Wywietrzaki 

dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane są z gotową obróbką dekarską.  

Do mocowanie blach należy stosować łączniki samogwintujące z podkładką stalową i podkładką 

gumową o odpowiedniej jakości. 

Obróbki blacharskie: 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 

można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od - 15°C. Robót nie można 

wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 

dylatacji. 

Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Wymagania ogólne:  
Obróbki blacharskie należy odbierać łącznie z odbiorem pokrycia dachowego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest 1 m2 dla obróbek blacharskich. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

Odbiór robót powinien obejmować: 

a) jakości zastosowanych materiałów, 

b) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

c) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 

d) sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

e) sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Cena wykonania 1 m2 obróbek blacharskich obejmuje: roboty przygotowawcze zakup i dostawę 
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materiałów wykonanie obróbek blacharskich, testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
• PN-B-02361:1999  Pochylenie połaci dachowych. 

• PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

• PN-EN 10147  Blachy dachowe 

• PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

• samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 

• PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

• PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

• PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania. 

• PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

 

Przytoczone powyżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi 

dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów 

w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, 

jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-21 - ROBOTY MALARSKIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargów i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót malarskich obiektu. Malowanie tynków. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST-00 "Wymagania ogólne" 

2.2. Stosowane materiały 

Rozcieńczalniki: 

Rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym 

przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

Farby budowlane gotowe: 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. TRANSPORT 

Farby należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub 

drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej 8°C. 

Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 

dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
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okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 

wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 

ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.2. Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 

jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

• sprawdzenie wsiąkliwości, 

• sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

• sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3s. 

6.2. Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

• dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

• dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

Dla farb i powłok pozostałych: sprawdzenie na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 

twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania dadzą 

wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z 

badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 

powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST-00 

"Wymagania Ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST-00 "Wymagania Ogólne". 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
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Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 

czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Cena wykonania 1 m2 malowanej powierzchni. obejmuje: roboty przygotowawcze zakup i dostawę 

materiałów, przygotowanie podłoża, pomalowanie powierzchni zgodnie z ST-00 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

• PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

• PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

• PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

• PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

• PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne 

 

Przytoczone powyżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi 

dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów 

w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, 

jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
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wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-22 – INSTALOWANIE SUFITÓW 

PODWIESZANYCH  

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru sufitów podwieszanych 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana będzie jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie: 

• sufitów z płyt gipsowo-kartonowych o zwiększonej odporności na ogień gr. 12,5mm 

mocowanych na rusztach stalowych. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych oraz są 

zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00 "Wymagania 

ogólne": 

roboty budowlane - przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć 

wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo kartonowych zgodnie z 

ustaleniami projektowymi, 

wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 

techniczne i instrukcje, 

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przy wykonywaniu sufitów podwieszanych z płyt gipsowych należy przestrzegać zasad podanych w 

normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-00 „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

specyfikacji technicznej nr ST-00 „Wymagania ogólne". 

2.2.Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie 

PN-B-79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
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Tablica 1 

Lp. Wymagania 
GKB 

zwykła 

GKF 

ognioodporna 

GKBI 

wodoodporna 

GKFI 

wodo i ognioodporna 

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2. 
Przyczepność kartonu do 

rdzenia gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 

sposób, aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując 

odklejania się od rdzenia 

4. 

Wymiary i 

tolerancje 

[mm] 

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ≥18±0,5 

szerokość 1200 (+0; -5,0) 

długość [2000-3000] (+0; -6) 

prostopadłość różnica w długości przekątnych S5 

5. Wilgotność [%] <_10,0 

6. 
Trwałość struktury przy 

opalaniu [min.] 
- ≥20                 - ≥20 

7. Nasiąkliwość [%] - - <10 <10 

8. Oznakowanie 

napis na 

tylnej stronie 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN .....................; data 

produkcji 

płyty  

kolor kartonu 
szary 

jasny 
szary jasny 

zielony 

jasny 
zielony jasny 

barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 

 

Tablica 2 

Grubość 

nominalna 

Odległość 

podpór 

PRÓBA ZGINANIA 

Obciążenie niszczące 

[N] 

Ugięcie 

[mm] 

płyty 

gipsowej 

[mm] 

L 

[mm] 

prostopadle do 

kierunku 

włókien kartonu 

równolegle do 

kierunku włókien 

kartonu 

prostopadle do 

kierunku włókien 

kartonu 

równolegle do 

kierunku włókien 

kartonu 

9,5 380 450 150 - - 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

15,0 600 600 180 0,8 1,0 

>18,0 720 500 - _ - 

Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowej GKF, tworzącej sufit podwieszony: 

grubość – 12,5 mm; szerokość – 1250 mm; długość –2000 mm, 2600mm; masa 1 m2 –16,7 kg 

2.3 Ruszt stalowy do mocowania płyt z wełny mineralnej lub szklanej. 

Profil główny profile poprzeczne wieszaki regulowane kątowniki przyścienne listwy przyścienne 

gzyms przyścienny 
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Zasadniczo przyjmuje się ruszt stalowy niewidoczny składający się z profili głównych, profili 

dystansowych i listew przyściennych wyposażonych w specjalny klips ze stali narzędziowej 

umożliwiający szybki montaż i demontaż płyt bez użycia narzędzi. Połączenia wzdłużne i 

poprzeczne powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość na rozerwanie i ściskanie.  

Ruszt mocowany do stropu wieszakami rozmieszczonymi wg dokumentacji projektowej.  

Zabezpieczenia ochronne: Metalowe elementy konstrukcji i akcesoria powinny być ocynkowane lub 

inaczej zabezpieczone przed korozją. 

3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej nr ST-00 „Wymagania ogólne" 

3.2 Sprzęt do wykonywania sufitów podwieszanych 

Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-00 „Wymagania ogólne". 

4.2 Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 

dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty 

taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 

zarazem płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugim. 

4.3 Transport 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 

plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub 

około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego 

o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Zasady ogólne 

Wymagania ogólne wykonania robót podano w specyfikacji technicznej nr ST-00 „Wymagania 

ogólne". 

5.2.Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszanych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

Sufity podwieszane z płyt gipsowych i płyt z wełny mineralnej należy wykonywać w temperaturze 

nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność 
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względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny być suche i 

dobrze przewietrzone. 

5.3.Montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych 

5.3.1 Zasady ogólne 

Przy montażu sufitów płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-

72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

5.3.2 Tyczenie rozmieszczenia płyt 

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 

podstawowych zasadach: 

• styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 

• przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 

styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

• przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, ponieważ 

rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak 

rozmieścić, 

• by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy 

szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

• styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 

siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

• jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to 

drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o 

jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

5.3.3Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonane jest miejsce montażu, wybiera 

się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać 

warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że 

jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 

obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 

5.3.4Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli tego 

wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej 

o gr. 12,5. Płyty gipsowo kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

• mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 

nośnych rusztu, 

• mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, do profili 

stalowych blachowkrętami. 
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5.3.5 Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania 
Dopuszczalna rozpiętość 

między elementami nośnymi [mm] 

12,5 
poprzeczny 500 

podłużny 420 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady ogólne 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do 

wykonania robót oraz przygotowania podłoża. 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

6.2.1Badanie materiałów 

Płyty gipsowo- kartonowe 

Częstotliwość oraz zakres badań dla płyt gipsowo- kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 

„Wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych”. 

W szczególności powinna być oceniona: 

• równość powierzchni płyt, 

• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

• wymiary płyt (zgodność z tolerancją), 

• wilgotność i nasiąkliwość, 

• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

Płyty z wełny mineralnej lub szklanej 

Należy sprawdzić przez oględziny równość powierzchni płyt, narożniki i krawędzi (czy nie ma 

uszkodzeń, wymiary płyt (zgodnie z tolerancją) itp. 

Wyniki badań dla poszczególnych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.3 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania sufitów podwieszanych z 

dokumentacją projektową i specyfikacją w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 

wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 

dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót oraz robót „zanikających”.  

W przypadku sufitów podwieszanych szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość montażu i 

rozmieszczenie rusztów stalowych lub elementów mocujących płyty. Powinny one być mocowane 

wg wytycznych projektów branżowych lub wytycznych systemowych, tak aby nie stanowiły 

zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowania. 

6.4 Badania w czasie odbioru robót 
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Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych prac związanych z montażem sufitów podwieszanych, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta 

systemu); 

• jakości (wyglądu) powierzchni sufitów, 

• prawidłowości wykonania krawędzi, 

• naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji; 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych 

powinien obejmować sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt sufitowych; ułożenie oraz barwę 

materiałów należy sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego. 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli Inwestora (zamawiającego) i Wykonawcy. 

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące sufitów podwieszanych 

Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność z dokumentacją techniczną, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, 

• przygotowanie podłoża, 

• prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

• wichrowatość powierzchni 

Sufity z płyty gipsowo- kartonowych 

Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości 

wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin 

zewnętrznych oraz przykładania (w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o dł. 

ok. 2m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego 

tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5mm. 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 

Odchylenie powierzchni 

suchego tynku od płaszczyzny i 

odchylenia krawędzi od linii 

prostej 

Odchylenia powierzchni i 

krawędzi od kierunku poziomego 

Odchylenie przecinających 

się płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

nie większa niż 2mm i w liczbie 

nie większej niż 2 na całej 

długości łaty kontrolnej o 

długości 2mb 

nie większe niż 2mm na 1mb i 

ogółem nie więcej niż 3mm na 

całej powierzchni ograniczonej 

ścianami, belkami itp. 

nie większe niż 2mm 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarową robót jest m2. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Projektanta, Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne". 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy wykonywaniu sufitów podwieszanych elementem ulegającym zakryciu są podłoża, ruszty oraz 

izolacja. Ich odbiór musi być dokonany przed rozpoczęciem robót związanych z montażem płyt.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3 i 6.4 niniejszego 

opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż. Jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża i ruszty za wykonane prawidłowo i 

zezwolić na przystąpienie do montażu płyt sufitowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże i ruszty nie powinny być 

odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania poprawek.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora 

(inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).  

8.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 

i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

8.3 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza), 

• szczegółowe specyfikacje techniczne, 

• dziennik budowy, 

• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty 

techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności), 

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3 i 6.4. niniejszej specyfikacji oraz 

dokonać oceny wizualnej. 

Roboty związane z montażem sufitów podwieszanych powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki 

badań i pomiarów są pozytywne, dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 

prawidłowe pod względem merytorycznym. 
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Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim 

przypadku należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane elementy sufitów i 

przedstawić je ponownie do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 

czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 

niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.4 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 

określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitów podwieszanych po 

użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej sufitów z uwzględnieniem 

zasad opisanych w pkt.8.3. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych sufitach. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• przygotowanie podłoża, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

• obsługę sprzętu (nieposiadającego etatowej obsługi), 

• wykonanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, 

• ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

• likwidację stanowiska roboczego; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN- 72/B-1 0122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-B-79405   Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

• PN-B-32250   Woda do celów budowlanych. 

Przytoczone powyżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi 

dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów 

w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, 

jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 
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Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-23 – UKŁADANIE PŁYTEK 

CERAMICZNYCH 

1. WSTEP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-13 są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru zewnętrznych oraz wewnętrznych okładzin glazurowych 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz 

przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1.   

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:  

• pokrycia ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę wykończeniową, ochronną i 

kształtującą formę architektoniczną okładanych elementów. 

• pokrycia cokołu płytkami okładzinowymi, które stanowią warstwę wykończeniową, ochronną 

i kształtującą formę architektoniczną okładanych elementów 

• pokrycia posadzki płytkami (okładzinami), które stanowią warstwę wykończeniową, 

ochronną i kształtującą formę architektoniczną okładanych elementów 

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu gotowych zapraw klejowych z 

mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie 

do własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonania wykładzin i okładzin 

wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich odbiorów. Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin 

chemoodpornych oraz wykonywanych według metod patentowych lub innych zaprojektowanych 

indywidualnie dla konkretnego obiektu.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Antypoślizgowość płytek – krytyczny kąt poślizgu oznaczony w stopniach, tj.: kąt nachylenia 

powierzchni płytek polanych olejem, po których człowiek w odpowiednim obuwiu zsuwa się. 

Przedziały kąta w zakresie: 

a) 0 – 6 –   ten przedział oznacza płytkę nieposiadająca cech antypoślizgowości,  

b) 6 – 10 – ten przedział oznacza płytkę o antypoślizgowości R9,  

c) 10-19 -   ten przedział oznacza antypoślizgowość R10 (płytka antypoślizgowa),  

d) 19-27 -   ten przedział oznacza antypoślizgowość R11 (płytka antypoślizgowa),  

e) 27-35 -   ten przedział oznacza antypoślizgowość R12 (płytka antypoślizgowa),  

f) powyżej 35 -   ten przedział oznacza antypoślizgowość R13 (płytka antypoślizgowa).  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych  
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Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,  

• projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje),  

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), 

• dziennik budowy,  

• aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych,  

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza.  

Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien 

on uwzględniać: 

• materiały do wykonywania okładziny, 

• lokalizacje i warunki użytkowania, 

• rodzaj i stan podłoży pod okładziny.  

Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z 

art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienione wyżej dokumentacje robót z naniesionymi 

zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas 

wykonywania robót.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 

„Wymagania ogólne” 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych z płytek ceramicznych powinny 

mieć:  

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 

polskich, 

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i 

okładzinowych.  

2.2. Rodzaje materiałów  

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie.  

Płyty i płytki ceramiczne  
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Płytki powinny odpowiadać następującym normom:  

• PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i 

weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie 

dotyczy to płytek, dla których musza być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 

mrozoodporność i twardość.  

Kleje i zaprawy do spoinowania  

Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004-1:2017-03 lub 

odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania 

odpowiednich aprobat technicznych lub norm.  

Materiały pomocnicze  

Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 

• listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

• środki ochrony płytek i spoin, 

• środki do usuwania zanieczyszczeń, 

• środki do konserwacji wykładzin i okładzin.  

Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne.  

Woda  

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 

wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu - 

Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 

wodociągowa woda pitna.  

Podstawowy materiał 

Do wykonania robót budowlanych związanych z wykonaniem okładzin wewnętrznych z płytek 

ceramicznych przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego materiału:  

• płytki ceramiczne korytarzowe 30x30 cm – mrozoodporne, odporne na ścieranie, 

antypoślizgowe R10 o twardości 7-8 w skali Mohsa, 

• zaprawa klejowa do płytek,  

• zaprawa do fugowania,   

• roztwory gruntujące do podłoża pod okładziny ceramiczne,  

• środki czyszczące powierzchnie płytek ceramicznych po fugowaniu.  

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00„Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania okładzin  

Do wykonywania robót  okładzinowych należy stosować: 

• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
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• szlifierki kątowe,  

• piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem,   

• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących,  

• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

• poziomnice,  

• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 

• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

• gąbki do mycia i czyszczenia, 

• wkładki (krzyżyki) dystansowe.  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST-00 „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport i składowanie materiałów  

Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca 

się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku 

dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 

rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie 

musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 

temperaturami.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:  

• wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 

izolacji podłóg, 

• roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

• wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi.  

Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 

konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.  

Roboty okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC i temperatura ta 

powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  

Wykonane okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 

przewiewem.  

5.3. Wykonanie okładzin  
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5.3.1. Podłoża pod okładzinę  

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:  

• ściany betonowe  

• otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

• płyty gipsowo kartonowe.  

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 

podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 

antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między 

elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności 

należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementowa lub specjalnymi masami 

naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być 

dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub 

cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 

drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na  ostro marki M4-M7. W 

przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 

instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać 

następujące wymagania: 

• powierzchnia czysta, niepylaka, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 

malarskich, 

• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 

mierzone łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 

większej niż 3 na długości łaty,  

• odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 

wysokości kondygnacji 

•  odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.  

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 

podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-

wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.  

5.3.2. Wykonanie okładzin  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 

wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 

symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie 

starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 

składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie należy 

zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć 

poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie 

przygotowuje się (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejąca. Wybór kompozycji zależy 

od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycje klejąca nakłada się 

na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie  przeczesuje” się powierzchnie zębata krawędzią 

ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i 

pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo 
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dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa spod 

płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Powierzchnia z nałożoną warstwa kompozycji 

klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 

minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 

rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w 

dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli 

pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w 

odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i 

„mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. 

Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 

„przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed 

całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 

dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne 

elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są 

powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz 

większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułka do uzyskania 

wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy 

używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się 

po uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 

godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 

stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem 

należy zwilżyć je woda mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do 

spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni okładziny pocą gumowa. Zaprawę należy dokładnie 

wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar 

zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można dodatkowo 

wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 

poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. Jeśli w pomieszczeniach występuje 

wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 

poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbka. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się 

sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek 

nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia 

odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi 

preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń 

w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także 

płytki.  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

6.1. Zasady ogólne  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00„Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie okładzin badaniom powinny podlegać 

materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały – płytki, 

kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze musza spełniać wymagania odpowiednich 
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norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 

projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje 

zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 

robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  

• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2 metrową łatą,  

• sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm  

• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami, wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez inspektora nadzoru.  

6.3. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z dokumentacja 

projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ 

na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 

wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.  

6.4. Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:  

• zgodności z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej,  

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoży 

• jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  

Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; 

• ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z 

wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; 

• prześwit pomiędzy łata a badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  

• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 

na całej ich długości (okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i 

dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
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• sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 

dowodem nie związania płytek z podkładem,  

• sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; 

na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 

suwmiarka z dokładnością do 0,5 mm  

• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 

robót lub grubość określona na podstawie zu8ycia kompozycji klejącej).  

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami niniejszego opracowania i opisane w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i 

wykonawcy.  

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin  

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

• cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakowa barwę zgodna z wzorcem (nie dotyczy 

okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  

• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,  

• dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m,  

• odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 

2 m, 

•  spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masa do spoinowania  

• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,  

• elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja i 

instrukcja producenta.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Zasady ogólne  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Zasady obmiarowania 

Powierzchnie okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary 

w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie słupów, 

pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. W przypadku rozbieżności 

pomiędzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Zasady ogólne  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu  
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Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulęgającym zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych. W trakcie odbioru 

należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań 

należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi w pkt. 5.4. dla okładzin. Jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo 

tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwolić do przystąpienia do robót okładzinowych. Jeżeli chociaż 

jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i 

ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku 

zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia 

związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 

usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 

robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru 

częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taka formę 

przewiduje.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. Odbiór ostateczny dokonuje 

komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 

działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 

następujące dokumenty:  

• projekt budowlany, 

• projekty wykonawcze 

• dokumentacje powykonawcza, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne, 

• dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

• aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 

wyrobów, 

• protokoły odbioru podłoża, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i 

wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.  

Roboty okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne 
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i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okładzina nie powinna być 

przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

• jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ja ponownie do 

odbioru,  

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 

końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 

umownych.  

W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

• ocenę wyników badań,  

• wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawca.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 

określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po 

użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany 

na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 

„Odbiór ostateczny robót”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu 

kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.  

9. PODSTAWA PŁATNOSCI  

9.1. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawca za wykonane roboty okładzinowe może być 

dokonana według następujących sposobów:  

• rozliczenie ryczałtowe, gdy podstawa płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 

wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 

jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,  

• rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 

dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości 

robot.  

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
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częściowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje 

po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej  

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:  

• robociznę bezpośrednia wraz z narzutami,  

• wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 

z technologii robót z kosztami zakupu,  

• wartość pracy sprzętu z narzutami, 

• koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,  

• podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),  

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 

wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 

wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 

tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno- 

biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja 

stanowisk roboczych. W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych 

zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym, a wykonawca sprawy te musza zostać szczegółowo 

ustalone w umowie.  

10. PRZEPISY ZWIAZANE  

• PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  

• PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>10%. Grupa B III. PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 

nasiąkliwości wodnej E<3%.  Grupa B I.  

• PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa B II a. PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 

nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.  Grupa B II b.  

• PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. 

Grupa A I.  

• PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 

Grupa A II a. Cz. 1.  

• PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 

Grupa A II a. Cz. 2.  

• PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 

Grupa A II b. Cz. 1.  

• PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 

Grupa A II b. Cz. 2.  

• PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.  

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

• PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  

• PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
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jakości powierzchni. 

• PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.  

• PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 

siły łamiącej.  

• PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 

metoda pomiaru współczynnika odbicia.  

• PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych.  

• PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych.  

• PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 

liniowej.  

• PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 

termiczny.  

• PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.  

• PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych.  

• PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  

• PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  

• PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.  

• PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.  

• PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 

Mohsa.  

• PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  

• PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania.  

• PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.  

• PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 

ścieranie.  

• PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości 

na zginanie i ściskanie.  

• PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.  

• PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości 

wodnej. 

• PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.  

• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

 

Przytoczone powyżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi 

dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów 

w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, 

jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 
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Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-24 - ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót nawierzchniowych 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

nawierzchni z kostki betonowej. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST-00 "Wymagania ogólne" 

2.2Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

• kostka betonowa szara grubości 6 cm oraz 8 cm zgodnie z dokumentacją projektową, 

• krawężniki betonowe 15 x 30 cm, 

• obrzeża betonowe 30x8 zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 

• piasek do wykonania podsypki zgodnie z wymaganiami PN-B-06712, 

• żwir lub piasek do wykonania ław, 

• cement wg PN-B-19701. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 

z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST-00 "Wymagania ogólne" 

3.2. Sprzęt stosowany 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 

technicznie sprzęt: 
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• piła do cięcia kostki 

• wibrator powierzchniowy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" 

4.2. Wybór środków transportu 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Warunki wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 

i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Umowy. 

Podsypki 

• Zagęszczanie należy wykonać jednocześnie z rozścielaniem materiału i zgodnie z 

wymaganiami dla poszczególnych materiałów. 

• Zagęszczanie materiałów sypkich należy wykonywać metodami umożliwiającymi uzyskanie 

właściwych parametrów poszczególnych warstw zgodnie z Polską Normą. 

• Powierzchnia każdej warstwy materiału powinna być po ukończeniu zagęszczania i 

bezpośrednio przed przykryciem dobrze zamknięta, nie poruszać się pod maszyną ubijającą i 

być pozbawiona wypukłości, luźnego materiału, wybojów, kolein i innych uszkodzeń. 

Wszystkie luźne, podzielone lub w inny sposób uszkodzone obszary powinny zostać 

ponownie zagęszczone na całej grubości warstwy. 

• Na warstwy odcinające lub odsączające winien być użyty piasek lub pospółka. 

• Kruszywo winno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości tak, by po zagęszczeniu 

warstwa była równa warstwie projektowanej. Wskaźnik zagęszczenia określić zgodnie z 

normą BN-77/8931-12. Wilgotność kruszywa winna być równa wilgotności optymalnej próby 

Proctora zgodnie z normą. 

Nawierzchnie z kostki betonowej 

• Piasek do wypełniania spoin między kostkami powinien być czysty i drobny. 

• Po ułożeniu kostki betonowej należy ją ubić wibratorem płytowym z zabezpieczoną płytą 

warstwą gumy lub plastyku. Płyta wibratora musi być zabezpieczona, by przy zagęszczaniu 

nie uszkodzić kostki. 

• Bezpośrednio po ubiciu należy spoiny wypełnić drobnym suchym piaskiem za pomocą 
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szczotek. Po kilku dniach uzupełnić piasek w spoinach. 

• Ściek betonowy należy ułożyć z projektowanym spadkiem. 

Obrzeża 

• Prefabrykowane obrzeża powinny być wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z 

wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic i parkingów”. Należy je układać na podsypce piaskowej grubości 5cm. 

• Elementy obrzeży nie powinny mieć odchylenia większego niż 3 mm na 3 m od poziomu 

linii. 

• Obrzeża należy układać w odstępie co 5mm. Wszystkie spoiny w obrzeżach wypełnić 

zaprawą cementowo-piaskową 1:3. 

• Światło obrzeży (odległość góry krawężnika od nawierzchni) – 5cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 

PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 

częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 

wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 

przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

Kontroli jakości podlega wykonanie: 

• korytowania, 

• podsypki i jej zagęszczenia, 

• nawierzchni betonowych dróg, 

• chodników, 

• liniowości i prawidłowości ustawienia obrzeży, 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST-00 

"Wymagania Ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się: 

• powierzchnie poszczególnych nawierzchni. 

W m mierzy się: 

• długość obrzeży i krawężników. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST-00 "Wymagania Ogólne". 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – 

Montażowych 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za 

wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, 

całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku 

Wykonawca obowiązany jest doprowadzić pokrycie dachowe do stanu odpowiadającego 

wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Cena wykonania 1 m2 utwardzenia, obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawę materiałów 

wykonanie podbudowy, ułożenie kostki, testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN 206-1:2003 Beton. 

• PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

• PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości 

objętości. 

• PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

• PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 

• PN-88/B-32250  Woda do betonu i zapraw. 

• PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

• PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

• BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

• PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

• BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
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Przytoczone powyżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi 

dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów 

w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, 

jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-25 - ZEWNĘTRZNY ODCINEK 

KANALIZACJI SANITARNEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

realizacji zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich robót montażowych sieci sanitarnych przewidzianych w projekcie 

budowy. Obejmują one prace związane z dostawa materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 

robót wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje się wykonanie 

następujących robót: 

• budowa studzienek kanalizacyjnych podłączeniowych na istniejącym odcinku kanalizacji 

sanitarnej, 

• budowa studzienek kanalizacyjnych podłączeniowych tworzywowych Ø 425 

• budowa odcinków kanalizacji sanitarnej -160 mm z rur PCV do kanalizacji zewnętrznej 

pomiędzy studniami kanalizacyjnymi, 

• montaż rur spustowych, 

• montaż wpustów drogowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacji zewnętrznej przeznaczona do odprowadzania ścieków 

opadowych  

1.4.1. Kanały 

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków; 

Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków opadowych; 

Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków bytowo -gospodarczych; 

1.4.2. Urządzenia (element) uzbrojenia sieci 

Studzienka kanalizacyjna - rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów, umożliwiająca obsłudze wejście do jej wnętrza w celu dokonania 

przeglądu lub naprawy; 

Studzienka kanalizacyjna - kontrolna - na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli stanu 

przepływu - napełnienia kanału z powierzchni terenu; 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi lub odcinkach 

prostych co max 60 m; 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 
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1.4.3. Elementy studzienek kanalizacyjnych 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki stanowiąca podstawę studzienki z kinetami; 

Szyb połączeniowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu 

Pokrywa studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienki podziemnej; 

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków;  

2. MATERIAŁ 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacja 

Techniczna (ST - 00) "Wymagania Ogólne" pkt 2. 

• Rury PCV do kanalizacji zewnętrznej zakres średnic d:-160mm 

• Studzienka tworzywowa PCV d:425mm  

2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

2.3. Beton 

Beton hydrotechniczny B-20 i B-25 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 , 

• nasiąkliwość nie większa niż 4% 

• przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności najmniej W8, 

• odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150 

2.4. Piasek 

Piasek należy stosować pochodzenia rzecznego, albo będący kompozycją piasku rzecznego i 

kopalnego płukanego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym powinna wynosić:  

• Do 0,025mm - od 14 do 19%  

• Do 0,5mm - od 33 do 48% 

• Do 1 mm - od 57 do 76%;  

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Rury kanałowe 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, zabezpieczone przed działaniem promieni 

słonecznych, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Rury powinny być ułożone 

na podkładach i przekładach drewnianych. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 

zabezpieczona przed gromadzeniem się wód deszczowych. Szerokość stosu składowanych rur należy 

ograniczyć wspornikami pionowymi z drewna. Rury należy składować kielichami naprzemianlegle. 

Rury pakietowane należy magazynować w dwóch - trzech warstwach o maksymalnej wysokości 

sterty 2,0 m, pod warunkiem, że listwy drewniane pakietu górnego będą spoczywały na listwach 

pakietu dolnego. Wykonawca jest zobowiązany do układania rury według poszczególnych grup, 

wielkości i gatunków w sposób zapewnienia stateczność oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

2.5.2. Kręgi betonowe, 

Elementy te można składować na otwartej przestrzeni, zabezpieczone przed działaniem promieni 

słonecznych. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wód deszczowych. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych 
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stosów wyrobów lub pojedynczych elementów. Pozostałe wymagania składowania wg wytycznych 

producenta. 

2.5.3. Pokrywy studzienek 

Pokrywy studzienek wpusty żeliwne powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodujące. Należy posegregować je wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 

odwodniona.  

2.5.4 Kruszywo i pasek 

Kruszywo i piasek należy składować w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 

oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podłoże składowania powinno być równe, 

utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w takcie jego 

składowania i poboru.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST-00 „Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu; 

• żuraw budowlany samochodowy, 

• koparka przedsiębierna, 

• sprzęt do zagęszczania gruntu, 

• wciągarka mechanicznej, 

• pompa wysokociśnieniowa, 

• samochód do przewozu mieszanek betonowych (gruszek), 

• beczkowozów 

• igłofiltry 

4. TRANSPORT. 

4.1. Transport rur kanałowych 

Rury PCV i PEHD mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w pozycji poziomej 

zabezpieczającej je przed uszkodzeniami lub zniszczeniami. Wykonawca zabezpieczy wyroby 

przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 

bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy 

układać na podkładach drewnianych. 

4.2. Transport elementów studzienek 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 

pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami przewożonych elementów 

wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 

gumy lub innych odpowiednich materiałów.  

4.3. Transport elementów pionów deszczowych 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wysokość ładunku nie powinna 
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przekraczać wysokości burt. Załadunek i wyładunek powinien się odbywać ręcznie. 

4.4. Transport pokryw studzienek i włazów 

Pokrywy studzienek mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 

przewożone luzem. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacja Techniczna ST - 00 „Wymagania ogólne" 

pkt 5. 

5.2. Zakres i kolejność wykonania robót 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy przewodów i trwale oznaczy je 

w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków krawędziowych. 

5.2.2. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania -wykopy ręczne i 

mechaniczne powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 

posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi 

wymiarami kanału, do którego dodaje się obustronnie 0,4 m. jako zapas potrzebny na deskowanie 

ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ściany należy prowadzić w miarę jego głębienia. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu 

powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno 

wykopu Wykonawca wykona na poziomie niższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie 

pozostawionej warstwy 0,20 m. gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 

przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 

inspektorem nadzoru. 

5.2.3. Przygotowanie podłoża 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych podłożem jest 

grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych 

w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 

do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. W gruntach skalistych gliniastych lub 

stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 

15do20cm. Zagęszczenie podłoża powinno być - Is > 1,00. 

5.3. Roboty montażowe 

5.3.1 Kanalizacja deszczowa i sanitarna 

Kanalizacja deszczowa powinna być ułożona ze spadkiem i na głębokości jak w projekcie 

technicznym. 

5.3.2. Studzienki rewizyjne i przepompownia 

Studzienki rewizyjne powinny być wykonane jak w projekcie technicznym. Należy posadowić je na 

uprzednio wzmocnionym (warstwę tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie 

betonowym. Przed posadowieniem przestrzegać do szerokości i wysokości kielichów podłączeń 
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należy podbić starannie chudym betonem. Pod pokrywy studzienek należy stosować pierścienie 

odciążające. Poziom pokrywy w powierzchni utwardzonej powinien być z nim równy. Szczegółowy 

sposób wykonania studzienek kontrolnych (przelotowych, połączeniowych) wg wytycznych 

producenta. 

5.3.3. Betonowanie l pielęgnacja 

Elementy z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiadać 

wymaganiom: 

• PN-B-06250 w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, 

• PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie składu betonu, mieszanki, zagęszczenia, dojrzewania, 

pielęgnacji transportu,  

Betonowanie konstrukcji należy wykonać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5oC. W 

wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej niż + 5oC, jednak 

wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20oC w 

chwili jej układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła co najmniej 7 dni. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowania wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i inną wodą Woda stosowna do polewania betonu powinna spełniać wymagania norm PN-

B-32250. Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru. Rozformowanie 

konstrukcji, jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, może nastąpić po osiągnięciu 

przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej. 

5.3.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 

Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić w następujący sposób: 

• wykonać obsypkę z gruntów sypkich (piasek, żwir, pospółka, kruszywo łamane) o uziemieniu 

od 2mm do 40 mm, do wysokości 30cm ponad górne sklepienie rury;  

• obsypkę wykonywać warstwami o grubości 15-20cm starannie zagęszczanymi lekkim 

sprzętem, symetrycznie po obu stronach rury 

• wykonać zasypkę rury stosując materiał jak przy obsypce; przed rozpoczęciem zasypki 

zabezpieczyć rurę przed wypieraniem. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z 

określonym w specyfikacjach dla robót następujących w miejscu zasypania wykopu. 

Studzienki kanalizacyjne wymagają do poziomu pierścienia odciążającego obsypki piasków. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli Jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacja Techniczna ST - 00 "Wymagania 

Ogólne”. 

6.2. Kontrola, pomiaru i badań 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i 

zapraw i ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiaru i badań w czasie robót  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 

systematycznej kontroli prowadzenia robot w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

 

Strona | 186  

zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować; 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 m.; 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; 

• badanie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 

podłoża, betonu; 

• badanie odchylenia osi kolektora; 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i 

studzienek; 

• badanie odchylenia spadku kanału; 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów; 

• sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów; 

• badanie wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu; 

• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych; 

• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja elementów betonowych i stalowych. 

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż +5cm; 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno wynosić więcej niż 0,1 m.; 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekracza D +3cm; 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekracza D +5cm; 

• odchylenie kolektora rurowego w planie, ułożenie osi nie powinno przekraczać +5mm; 

• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekracza D -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku); 

• rzędne rusztów i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do +5mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacja Techniczna ST - 00 "Wymagania Ogólne". 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 

Jednostką obmiaru jest [1 szt.] robót dla studzienek rewizyjnych i studzienek ściekowych oraz 1 m 

dla kanałów. 

Ilość jednostek obmiarowych określa się na podstawie przedmiaru inwestorskiego z uwzględnieniem 

zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacja Techniczna ST - 00 "Wymagania Ogólne". 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru - po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę na 

podstawie wszystkich pomiarów i badań, które dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robot zanikających l ulegających zakryciu 
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Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają; 

• roboty montażowe wykonywania rur kanałowych i odwodnień liniowych; 

• wykonanie studzienek kanalizacyjnych; 

• zasypywanie zagęszczonych wykopów. 

Odbiór robot zanikających powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacja Techniczna ST - 00 

"Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany do wyszczególnienia robót nie ujętych w przedmiarze robót, robót 

zamiennych (propozycja zmian technologii, trasie kanałów i.t.p.) przed złożeniem oferty, zawierając 

wszelkie uwagi dotyczące braków w dokumentacji, niespójności dokumentacji, zmian koniecznych z 

punktu widzenia Wykonawcy, oraz kosztów z tym związanych - na piśmie na 7 dni przed terminem 

złożenia ofert. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

• PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne. Wymagania i badania 

• PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

• PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasa B, C, D, A (właz typu ciężkiego). 

• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

• PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne. 

• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. COBRTI „Instal". 1987. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. SGGiK. 

 

Przytoczone powyżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi 

dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów 

w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, 

jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-26 – MONTAŻ OGRODZENIA 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót polegających na wykonaniu ogrodzenia w systemie panelowym wokół budynku 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument ofertowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie ogrodzenia wraz z furtkami w zakresie objętym zamówieniem. 

l .4 Określenie podstawowe: 

Ogrodzenie panelowe systemowe- ogrodzenie składające się z paneli wykonanych technologią 

zgrzewania poziomych i pionowych prętów o różnych wysokościach i średnicach, słupków 

montażowych, systemu mocowań oraz prefabrykowanej podmurówki. 

Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w dokumentacji podstawowej. 

2. MATERIAŁY 

Panele ogrodzeniowe o wysokości 1,53 m wykonane z prętów stalowych d=4 mm zgrzewanych 

punktowo. Panel 3 W- z trzema wzmocnieniami. System montażu paneli na słupach o profilu 

zamkniętym 60x40mm za pomocą listwy montażowej. Rozstaw osiowy słupków 2,51 m. 

Słupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym prefabrykat. Cokół prefabrykowany 

betonowy w rozwiązaniu systemowym. Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjne 

powłoką cynkową, przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z normą EN-ISO 1491 [DIN50976]. 

Malowanie proszkowe kolor zielony. Zabezpieczenie antykorozyjne – panele ocynkowane 

galwanicznie lub ogniowo po zgrzaniu prętów ( nie dopuszcza się zgrzewania pręta ocynkowanego), 

dodatkowe zabezpieczenie w postaci lakieru proszkowego lub termoplastyczną powłoką PPA. 

Słupki ogrodzeniowe - stalowe z profilu zamkniętych o polu przekroju poprzecznego min. 17,5 cm2, 

zabezpieczone przed napływem wody od góry nakładką z tworzywa, zabezpieczenie antykorozyjne 

słupków i kolor jak panelu ogrodzeniowego, montaż słupka do poziomu terenu w monolitycznym 

fundamencie z betonu B-20 

Bramki, brama - rama z profili zamkniętych, wypełnienie ramy z profili zamkniętych, zabezpieczenie 

antykorozyjne - ocynk galwaniczny lub ogniowy + malowanie/lakierowanie proszkowe, zawiasy 

regulowane cynkowane, klamka, zamek na wkładkę patentową, wysokość zlicowana z górą 

ogrodzenia panelowego 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST-00 „Wymagania ogólne". 

4. TRANSPORT. 

Transport materiałów i urządzeń dowolnymi środkami transportu które nie wpłyną na pogorszenie 
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właściwości przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Doły 

Wykopy pod słupki - wykonywane wiertnicą, średnica min. 250 mm lub kopane ręcznie o wym. min 

30 x30 cm , głębokość min. 1,0 m od poziomu terenu. Najpierw wykonać doły pod słupki narożne, 

na załamaniach ogrodzenia i bramowe. Podział odcinków prostych zgodnie z podziałem 

wymuszonym rozstawem słupków i wymiarów paneli. W przypadku bramek dostosować wymiary 

dołów pod słupki bramowe do wymagań producenta bram. 

5.2. Montaż słupków  

Pionowo w linii ogrodzenia uzgodnionej z inwestorem, górna linia wyznaczona przez wierzchołki 

słupków w poziomie. W przypadku spadku terenu wykonać poziome uskoki ogrodzenia o różnicy 

wysokości max 15 cm. Słupki obetonować do poziomu terenu betonem B-20 i zatrzeć w poziomie na 

ostro. 

5.3 Montaż paneli ogrodzeniowych 

Wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta wybranego systemu ogrodzeń 

5.4 Montaż i bramek 

Wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta wybranego producenta bram. Bramy i 

bramki otwierane na teren inwestora („do wewnątrz") 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed dopuszczeniem do montażu inwestor sprawdzi dokumenty dopuszczające materiały do 

stosowania w budownictwie oraz zgodność parametrów proponowanych materiałów z wymogami 

ST. W czasie wykonywania robót sprawdzeniu podlegają: 

• wymiary przygotowanych pod słupki dołów 

• liniowość wyznaczonej trasy 

• pionowość, liniowość, wysokość i rozstaw ustawienia słupków 

• prawidłowość montażu paneli 

6.1. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami 

Wszystkie materiały nie spełniające warunków ST nie zostaną dopuszczone do zastosowania. 

Wszystkie elementy robót wykazujące odstępstwa od wymagań określonych w ST zostaną rozebrane 

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem robót i 

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

zostaną wykonane w formie pisemnej i zatwierdzone przez przedstawiciela Inwestora. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 

ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą płatnościami lub wynikający z prowadzenia robót 

zanikających lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
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Inspektora Nadzoru . 

Jednostka obmiarową ogrodzenia jest metr (m). Obmiar polega na sprawdzeniu rzeczywistej długości 

ogrodzenia z wyłączeniem bramek wejściowych. Jednostką obmiarową bramek jest (kpi) dla każdej z 

montowanych bram i bramek oddzielnie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi ostatecznemu, 

b) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

dostarczonych przez Wykonawcę i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

wymogami ST i umowy. 

8.3. Odbiór ostateczny robót 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości i jakości. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) obmiary robót (oryginały), 

b) deklaracje właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty zgodności i inne dokumenty 

wymagane przepisami o dopuszczeniu materiałów do stosowania w budownictwie 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
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odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i przedmiarze robót. Ceny 

jednostkowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych niniejszej 

ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie. 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE. 

• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze 

• PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 

• PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia, wymagania i badania 

• PN M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 

Przytoczone powyżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi 

dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów 

w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, 

jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
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wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-27 – UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI, 

HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWĄ  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem trawników. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Uzupełnienie nawierzchni humusem z obsianiem w ramach prac porządkowych i wykończeniowych 

przy realizacji zadania zg z pkt 1.1.  

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Ziemia urodzajna  

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki:  

• ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,  

• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Humus  

Do humusowania skarp oraz pasa zieleni należy użyć ziemię roślinną zdjętą z pasa robót ziemnych i 

składowaną. 

2.4. Nasiona traw  

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 

wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  

Do obsiania skarp i terenów zielonych należy użyć uniwersalnej mieszanki traw spełniającej 

wymagania normy PN-78/R-65023. 

2.5. Nawozy mineralne  

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
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fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 

transportu i przechowywania. 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,  

• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,  

• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,  

• równiarki, walce kołowe gładkie i żebrowane  

• ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory samobieżne. 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

4.2. Transport materiałów  

Transport humusu może być wykonany dowolnymi środkami transportu, wybranymi przez 

Wykonawcę nie narażającymi materiału na uszkodzenia.  

W trakcie załadunku humusu Wykonawca powinien usunąć z humusu zanieczyszczenia obce - 

korzenie, kamienie itp. Nasiona traw podczas transportu powinny być chronione przed 

zawilgoceniem. Należy chronić materiały przed zamoczeniem i kontaktem z paliwem, smarami, 

tłuszczami oraz przed ich fizycznym uszkodzeniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

5.2. Zakres wykonania robót  

5.2.1. Humusowanie  

Przed przystąpieniem do humusowania terenów zieleni, ich powierzchnie powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca przykryje tereny zieleni ziemią 

urodzajną o grubości 5cm. Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy 

prowadzone w dół i przedłużone poza krawędź korony nasypów i podnóża skarp nasypu na długości 

15 do 25 cm. Warstwę ziemi roślinnej należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.  

5.2.2. Trawniki  

Proponuje się wykonanie trawników z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne 

użytkowanie.  

Przygotowanie mieszanki  

Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczności uzupełnienia braków pewnych cech jednego 

gatunku przez wprowadzenie innego, żaden bowiem ze znanych gatunków traw nie ma wszystkich 
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cech, które mogą zapewnić trwałość i właściwy wygląd. Ustalając liczbę nasion przypadających na 

jednostkę powierzchni przyjmuje się, że na jedno nasienie powinna przypadać powierzchnia 1 cm2.  

Pora siewu  

Przed przystąpieniem do siania należy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanieść odpowiednią 

ilość ziemi urodzajnej wcześniej zabezpieczonej przed rozpoczęciem prac budowlanych. Sprzyjające 

warunki do wysiewania nasion traw występują w okresie późno letnim lub wczesnoletnim. Każda 

inna pora może wpływać negatywnie z różnych względów a przede wszystkim klimatycznych. Kiedy 

trawa osiągnie wysokość 4cm należy powierzchnie trawnika uwałować lekkim wałem, którego celem 

powinno być wyrównanie gleby po podlewaniu, w czasie którego powstały nierówności. Należy 

wykonać tę czynność na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po wałowaniu wykonujemy pierwsze cięcie, 

skracając końce liści na długość 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do 

rozkrzewiania się traw. Pozostałe terminy koszenia powinny odbywać się regularnie kiedy wysokość 

trawy przekracza 8 cm. 

Obsianie trawą  

Obsianie powierzchni terenów zielonych trawą, powinno być przeprowadzone w odpowiednich 

warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny być równomiernie 

rozsypane na powierzchni gruntu w ilości 1 kg/30÷40 m2 gruntu, a po rozsypaniu przykryte gruntem 

poprzez lekkie grabienie powierzchni terenu. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby 

zapewnić prawidłowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy należy systematycznie 

zraszać wodą obsiane powierzchnie skarp.  

5.2.3. Dopuszczalne odchyłki  

Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót  

• dla grubości warstwy humusu - ±2 cm,  

• dla ilości wysianych nasion trawy w ilości kg/1000 m2 ± 0,5 kg  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

6.2. Kontrola jakości  

Przeznaczona do obsiewania mieszanka nasion traw powinna posiadać świadectwo wartości siewnej, 

z określonym okresem ważności. Świadectwa jakości nasion tracą ważność - licząc od daty 

wystawienia świadectwa - po upływie 9 miesięcy. Inspektor nadzoru na podstawie pomiarów i oceny 

wizualnej dokonuje kontroli jakości wykonanych robót.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową jest 1 m2 

(metr kwadratowy) wykonanego trawnika.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.  
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Cena 1 m2 umocnienia skarp i wykonania trawników przez humusowanie grubości 10 cm i obsianie 

obejmuje:  

• roboty przygotowawcze,  

• dostarczenie materiałów - humusu i mieszanki traw,  

• wbudowanie materiałów,  

• konserwację i pielęgnację umocnień,  

• dowóz i odwóz sprzętu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-28 –ROBOTY RUSZTOWANIOWE 

1. Wstęp 

1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru rusztowań budowlanych przyściennych z elementów stalowych ustawianych w ramach 

zadania określonego we Wstępie ST-00 -Wymagania ogólne 

1.2.Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3.Zakres robót objętych SST. 

Rusztowania te są przeznaczone do wykonania robót malarskich realizowanych wewnątrz 

przedmiotowego obiektu. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką 

budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Materiały 

Ramy stalowe rusztowania: Dane techniczne: 

• dopuszczalne obciążenie pomostu roboczego - 120 kg / m2 

• dopuszczalne obciążenie konstrukcji o wysokości 8 m - 800 kg 

• wymiary pomostu (rozstaw podłużny, poprzeczny na zewnątrz słupów nośnych) 1572x 

1572mm 

• wysokość robocza ramki - 0,8 m 

• maksymalna dopuszczalna wysokość rusztowania: 

- bez kotwienia nieprzesuwne - 5 m 

- z kotwieniem nieprzesuwne - 8 m 

- na ramie z kołami przesuwne - 5 m 

• przewidywane rusztowania rurowe powinny posiadać kółka z hamulcami w celu 

wykonywania dowolnej liczy przestawień bez konieczności rozbiórki postawionych kolumn. 

Rusztowanie ramowe rurowe odznacza się lekkością konstrukcji, łatwością i szybkością montażu. 

Cechą charakterystyczną są bez śrubowe połączenia czopowe (czop - tuleja) łączące wszystkie 

elementy rusztowania. Ten rodzaj łączenia elementów praktycznie wyklucza błędy montażowe i 

następstwa wynikające z niedokręcenia lub przeciążenia śrub. Elementy rusztowania wykonane są z 

niżej wymienionych elementów: 

• z rur stalowych konstrukcyjnych, zgrzewanych ze szwem gatunek ST3SX kl. I 

• z drewna sosnowego, świerkowego lub jodłowego kl. II i III, podesty - grubości 38mm 

krawężniki - 32mm, włazy, sklejka wodoodporna 22mm 
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3. Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie 

4. Transport 

Samochody dostawcze i ciężarowe. 

5. Wykonanie robót 

Rusztowanie powinno być ustawione na podkładach drewnianych i na podstawach śrubowych, 

służących do regulacji zarówno pionowego, jak i poziomego ustawienia. W dolnej części powinna 

być usztywniająca przekątnia zapobiegająca skręcaniu. Rusztowanie do wysokości 5 m , na twardym 

podłożu może być wyposażone w kółka jezdne przymocowane do sztywnej ramy. Rusztowanie 

powyżej 5 m wysokości powinno być kotwione do ściany lub łączone do innego stałego elementu. 

Przewidywane rusztowania warszawskie powinny posiadać kółka z hamulcami w celu wykonywania 

dowolnej liczy przestawień bez konieczności rozbiórki postawionych kolumn. 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

wykonania montażu rusztowania zgodnie z DTR producenta rusztowania wykonania uziemienia 

wraz z pomiarem 

7. Obmiar robót 

Wg zasad określonych w ST-00- Wymagania ogólne. Jednostką obmiarową jest: - rusztowanie - m2 

8. Odbiór robót 

Wg zasad określonych pkt.8. „Odbiór techniczny wykonanych robót " w ST-00.00- Wymagania 

ogólne . Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i 

przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6. 

9. Podstawa płatności 

Wg zasad określonych w ST-00- Wymagania ogólne . 

Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w 

jednostkach 

określonych w pkt. 7. 

Cena obejmuje: 

• montaż rusztowania 

• przestawianie rusztowania 

• demontaż rusztowania 

10. Przepisy związane 

PN-71/B-50510 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, złącza. Ogólne wymagania i 

badania. 

PN-71/B-50505 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, złącza. Ogólne wymagania i 

badania i eksploatacja. 

DTR- Dokumentacja Techniczno Ruchowa dla rusztowań warszawskich. 

 


