
Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 553,00

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 620,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 651,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 305,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 488,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 500,00

7 6 WYK  SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 300,00

8 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 30,00

9 372 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 30,00

10 373 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 20,00

11 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 20,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 7

Pozostałe cięcia rębne


