
Załącznik nr 2.2.

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

Nr poz.

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

Roźwienica 04-09-2-07-20    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00 46,15   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-20    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00 18,49   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-21    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  339,00 329,75   2 CWD-D

Roźwienica 04-09-2-07-21    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  339,00 84   2 CWD-D

Roźwienica 04-09-2-07-22    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  281,00 238,43   2 CWD-D

Roźwienica 04-09-2-07-22    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  281,00 74,44   2 CWD-D

Roźwienica 04-09-2-07-26    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  399,00 221,34   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-26    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  399,00 80,8   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-27    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157,00 64,11   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-27    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157,00 38,63   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-37    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  226,00 91,91   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-37    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  226,00 54,73   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-37    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  178,00 70,42   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-37    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  178,00 44,96   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-41    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 90,19   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-41    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 34,44   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-47    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  269,00 164,78   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-47    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  269,00 45,05   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-50    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00 88,72   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-50    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00 20,69   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-53    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 86,39   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-53    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 20,62   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-54    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  265,00 98,03   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-54    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  265,00 46,54   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-7     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  524,00 216,07   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-7     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  524,00 90,87   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Roźwienica 04-09-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 372 GODZ PILA

Roźwienica 04-09-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Roźwienica 04-09-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 373 GODZ RU8

Roźwienica 04-09-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00 252,03   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00 71,89   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  168,00 136,63   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  168,00 37,76   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 97,95   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 32,14   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-18    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 62,01   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-18    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 24,15   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-19    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 23,14   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-19    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,07   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-1     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 51,26   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-1     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 14,89   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-20    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  163,00 104,6   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-20    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  163,00 29,76   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-33    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 34,13   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-33    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 10,56   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-35    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 73,49   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-35    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 31,43   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-58    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00 119,04   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-58    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00 34,59   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-35    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 43,73   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-35    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 16,43   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-35    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 21,95   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-35    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 5,44   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-35    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 10,19   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-35    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,59   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-53    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 135,88   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-53    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 26,2   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-56    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 34,14   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-56    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 7,21   1 CWD-P

Roźwienica 04-09-2-07-      -    - WYK-SZLG Wyk. szlaku operacyjnego góry ----- M  300,00 - 6 WYK-SZLG

Roźwienica 04-09-2-07-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 500,00 -   7 REM SZLZR
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