
Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 3 087,00

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 273,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 837,00

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 771,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 62,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 384,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 300,00

8   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 500,00

9 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 50,00

10 372 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 50,00

11 373 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 20,00

12 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 50,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 5

Pozostałe cięcia rębne


