[image: ]

[image: listownimadzia]

Załącznik nr 9 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czersk".

[bookmark: _Hlk68535620]Cześć 1. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej Mokre - gr. Gminy Karsin".
1. [bookmark: _Hlk68535878]Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Mokre - gr. Gminy Karsin przez tereny leśne w pasie p.poż. na działkach nr 99/4-LP, 99/3-LP, 99/2-LP, 99/1-LP, 83/3-LP, 76-LP, 77/3-LP, 71/1-LP, 72-LP obr. Mokre oraz przez działki nr 380 (działka PKP), 383/1 (tory kolejowe ułożone na nasypie), 455/2, 542 (kanał rzeki Niechwaszcz), 348 obr. Mokre (rzeka Niechwaszcz) i 978 obręb Karsin (rzeka Niechwaszcz), 950 lub 364 obr. Karsin. Szacowana długość projektowanego ciągu to ok. 2,9 km. 
2. Dodatkowe wytyczne projektowe:
a) Dopuszcza się możliwość usytuowania przebiegu ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2410G w przypadku braku możliwości zaprojektowania jej przebiegu przez tereny leśne np. trudne warunki gruntowe. Działki drogi powiatowej: 286/1, 378 obr. Mokre).
b) Projektowaną ścieżkę należy połączyć ze ścieżką istniejącą w miejscowości Mokre w pasie drogi powiatowej (dz. nr 286/1 obr. Mokre). Lokalizacja miejsca włączenia została zobrazowana w załączniku nr 2 do OPZ.
c) Nawierzchnię ścieżki rowerowej na terenach leśnych należy zaprojektować z mieszanki żwirowo-gliniastej, natomiast w pasie drogowym z kostki brukowej betonowej "cegiełka" gr. 6 cm).
d) Szerokość ścieżki rowerowej przez tereny leśne nie może przekraczać 2 m i należy ją wydzielić obrzeżami betonowymi.
e) Nawierzchnię ścieżki rowerowej w obrębie skrzyżowań z wewnętrznymi drogami leśnymi należy zaprojektować z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm "cegiełka" wraz z utwardzeniem po obu stronach odcinków tych dróg płytami YOMB na długości 5 m i szerokości 4 m.
f) Należy zaprojektować odcinek drogi gminnej na dz. nr 455/2 od drogi powiatowej nr 2410G do miejsca krzyżowania się z projektowaną ścieżką rowerową + 5 m za nią o nawierzchni bitumicznej i konstrukcji dla dróg KR1, szerokość jezdni drogi 5,5 m.
g) Opracowanie dla przebiegu ścieżki rowerowej projektubudowy tunelu pod nasypem kolejowym.
h) Opracowanie dla przebiegu ścieżki rowerowej projektówbudowy kładek rowerowych nad ciekami wodnymi. Z uwagi na to, że granica gmin Czersk i Karsin przebiega przez środek rzeki Niechwaszcz, część projektu budowy kładki rowerowej nad tym ciekiem wodnym będzie dotyczyła również terenu Gminy Karsin. 
i) Opracowanie dla przebiegu ścieżki rowerowej projektów budowy przepustów drogowych w przypadku takiej konieczności.
j) Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu.
k) [bookmark: _Hlk68536122]Zastosowanie elementów BRD.
3. Zakres robót obejmuje:
a) Zawartość dokumentacji projektowej:
· projekt budowlany oraz inne opracowania, jeżeli będą wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę, lub konieczne ze względów wykonawczych,
· przedmiary robót zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
· specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca zbiory wymagań niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i będą zawierać: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grup robót. Ponadto należy je opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień,
· kosztorysy inwestorskie sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).
b) Dokumentację należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).
c) Dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach wraz z oświadczeniem o jej kompletności wraz z 1 egzemplarzem w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD.
d) Ponadto do Wykonawcy należy:
· poniesienie kosztu opracowania podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania projektów budowlanych,
· przekazanie Zamawiającemu, w  terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy, koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej, następnie po uzyskaniu od Zamawiającego akceptacji przedstawionych rozwiązań, przystąpienie do opracowywania kompletnych materiałów (załączników) niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę,
· comiesięczne, pisemne raportowanie stanu zaawansowania prac projektowych do 25 dnia każdego miesiąca,
· uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnień, warunków, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
· uzyskanie wszelkich zgód i uzgodnień związanych z przejściem ścieżki rowerowej przez tereny leśne (Nadleśnictwo Czersk i RDLP w Toruniu),
· uzyskanie wszelkich zgód i uzgodnień związanych z przejściem ścieżki rowerowej przez tereny kolejowe, 
· uzyskanie wszelkich zgód i uzgodnień związanych z przejściem ścieżki rowerowej przez tereny wód płynących (PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku), 
· uzyskanie wszelkich zgód i uzgodnień od zarządców dróg powiatowych (Zarząd Powiatu Chojnickiego i Zarząd Powiatu Kościerskiego), 
· skoordynowanie miejsca połączenia projektowanej ścieżki rowerowej z projektowaną ścieżką rowerową na terenie Gminy Karsin, 
· uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
· uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku konieczności wykonania),
· opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (w razie wystąpienia takiej konieczności),
· uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno – prawnym (w przypadku konieczności uzyskania),
· opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku konieczności opracowania),
· uzgadnianie na bieżąco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego,
· uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę od Starosty Chojnickiego, Starosty Kościerskiego i Wojewody Pomorskiego,
· na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi poprzez Zamawiającego na zapytania zadane przez wykonawców w zakresie będącym przedmiotem niniejszego postępowania,
· dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swój koszt, czynności te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego.
· sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie obejmującym w szczególności:
· udzielanie wyjaśnień Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości dotyczących projektu budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej,
· uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.
4. Lokalizacja  – załącznik nr 1 do OPZ.
- brak obowiązującego planu miejscowego,
- dostęp mapy geodezyjnej - http://czersk.e-mapa.net/.
5. Projektant  podczas  projektowania  uwzględni  sugestie  Zamawiającego  odnośnie  rozwiązań technicznych w ramach obowiązujących przepisów.
6. Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane wyżej, a wynikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy projekt budowlany okazać Zamawiającemu w celu uzyskania ostatecznej  akceptacji.
8. W przypadku gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, będzie wszczęte w okresie od 6 miesięcy do 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodpłatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w oparciu o aktualne ceny na dzień wszczęcia postępowania.
9. Zgodnie z art. 99  ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 
10. Przedmiot zamówienia  można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli wykonawca nie może opisać  przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca wskazuje wówczas w  opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

[bookmark: _Hlk68538068][bookmark: _Hlk68538354]Cześć 2. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej Dąbki - gr. Gminy Tuchola".
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 237 na odcinku Dąbki - gr. Gminy Tuchola przez tereny leśne w pasie p.poż. na działkach nr 55-LP, 71-LP, 72-LP obr. Ostrowite. Szacowana długość projektowanego ciągu to ok. 1,8 km. 
2. Dodatkowe wytyczne projektowe:
a) Dopuszcza się możliwość usytuowania przebiegu ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 237 w przypadku braku możliwości zaprojektowania jej przebiegu przez tereny leśne np. trudne warunki gruntowe. Działka drogi wojewódzkiej: 262/3obr. Ostrowite).
b) Projektowaną ścieżkę należy połączyć ze ścieżką już zaprojektowaną w miejscowości Dąbki w pasie drogi wojewódzkiej (dz. nr 262/3obr. Ostrowite). Załącznik nr 4 do OPZ obrazuje miejsce włączenia projektowanej ścieżki rowerowej. 
c) Nawierzchnię ścieżki rowerowej na terenach leśnych należy zaprojektować z mieszanki żwirowo-gliniastej, natomiast w pasie drogowym z kostki brukowej betonowej "cegiełka" gr. 6 cm).
d) Szerokość ścieżki rowerowej przez tereny leśne nie może przekraczać 2 m i należy ją wydzielić obrzeżami betonowymi.
e) Nawierzchnię ścieżki rowerowej w obrębie skrzyżowań z wewnętrznymi drogami leśnymi należy zaprojektować z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm "cegiełka" wraz z utwardzeniem po obu stronach odcinków tych dróg płytami YOMB na długości 5 m i szerokości 4 m.
f) Opracowanie dla przebiegu ścieżki rowerowej projektów budowy kładek rowerowych w przypadku takiej konieczności. 
g) Opracowanie dla przebiegu ścieżki rowerowej projektów budowy przepustów drogowych w przypadku takiej konieczności.
h) Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu.
i) Zastosowanie elementów BRD.
3. Zakres robót obejmuje:
a) Zawartość dokumentacji projektowej:
· projekt budowlany oraz inne opracowania, jeżeli będą wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę, lub konieczne ze względów wykonawczych,
· przedmiary robót zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
· specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca zbiory wymagań niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i będą zawierać: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grup robót. Ponadto należy je opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień,
· kosztorysy inwestorskie sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).
b) Dokumentację należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).
c) Dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach wraz z oświadczeniem o jej kompletności wraz z 1 egzemplarzem w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD.
d) Ponadto do Wykonawcy należy:
· poniesienie kosztu opracowania podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania projektów budowlanych,
· przekazanie Zamawiającemu, w  terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy, koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej, następnie po uzyskaniu od Zamawiającego akceptacji przedstawionych rozwiązań, przystąpienie do opracowywania kompletnych materiałów (załączników) niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę,
· comiesięczne, pisemne raportowanie stanu zaawansowania prac projektowych do 25 dnia każdego miesiąca,
· uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnień, warunków, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
· uzyskanie wszelkich zgód i uzgodnień związanych z przejściem ścieżki rowerowej przez tereny leśne (Nadleśnictwo Woziwoda i RDLP w Toruniu),
· uzyskanie wszelkich zgód i uzgodnień od zarządców dróg wojewódzkich (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy),
· skoordynowanie miejsca połączenia projektowanej ścieżki rowerowej z projektowaną ścieżką rowerową na terenie Gminy Tuchola, 
· uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
· uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku konieczności wykonania),
· opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (w razie wystąpienia takiej konieczności),
· uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno – prawnym (w przypadku konieczności uzyskania),
· opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku konieczności opracowania),
· uzgadnianie na bieżąco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego,
· uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę od Starosty Chojnickiego i Wojewody Pomorskiego,
· na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi poprzez Zamawiającego na zapytania zadane przez wykonawców w zakresie będącym przedmiotem niniejszego postępowania,
· dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swój koszt, czynności te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego.
· sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie obejmującym w szczególności:
· udzielanie wyjaśnień Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości dotyczących projektu budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej,
· uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.
4. Lokalizacja  – załącznik nr 3 do OPZ.
- brak obowiązującego planu miejscowego,
- dostęp mapy geodezyjnej - http://czersk.e-mapa.net/.
5. Projektant  podczas  projektowania  uwzględni  sugestie  Zamawiającego  odnośnie  rozwiązań technicznych w ramach obowiązujących przepisów.
6. Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane wyżej, a wynikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy projekt budowlany okazać Zamawiającemu w celu uzyskania ostatecznej  akceptacji.
8. W przypadku gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, będzie wszczęte w okresie od 6 miesięcy do 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodpłatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w oparciu o aktualne ceny na dzień wszczęcia postępowania.
9. Zgodnie z art. 99  ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 
10. Przedmiot zamówienia  można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli wykonawca nie może opisać  przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca wskazuje wówczas w  opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

Cześć 3. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 237 w Czersku (ul. Tucholska)".

[bookmark: _Hlk68629566]

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 237 w Czersku (ul. Tucholska)na odcinku od ul. Starego Urzędu do końca terenu zabudowanego do miejsca zaprojektowanej ścieżki rowerowej w kierunku Tucholi w pasie drogowym drogi wojewódzkiej na działkach nr 1238/3, 1238/3, 1110/2 obr. Czersk-miasto oraz dz. nr 1279/1, 1279/2 i 1025/9 obr. Czersk-miasto. Szacowana długość projektowanego ciągu to ok. 1,5 km. 
2. Dodatkowe wytyczne projektowe:
a) Projektowanąścieżkę rowerowąnależy połączyć ze ścieżką rowerową już zaprojektowaną w miejscowości Czersk (koniec terenu zabudowanego) w pasie drogi wojewódzkiej (dz. nr 1238/3 obr. Czersk-miasto). Załącznik nr 6 do OPZ obrazuje miejsce włączenia projektowanej ścieżki rowerowej. 
b) Nawierzchnię ścieżki rowerowej należy zaprojektować z masy bitumicznej wraz z wymaganą przepisami konstrukcją. Szerokość ścieżki rowerowej ma wynosić min. 2 m.
c) Należy zaprojektować odcinki dróg gminnych (ul. Truskawkowa, ul. Jeżynowa, ul. Poziomkowa, ul. Jagodowa, ul. Porzeczkowa) od drogi wojewódzkiej nr 237 do miejsca krzyżowania się z projektowanąścieżką rowerową + 5 m za nim o nawierzchni bitumicznej i konstrukcji dla dróg KR1, szerokość jezdni drogi 5 m.
d) Opracowanie dla przebiegu ścieżki rowerowej projektów budowy kładek rowerowych w przypadku takiej konieczności.
e) Opracowanie dla przebiegu ścieżki rowerowej projektów budowy przepustów drogowych w przypadku takiej konieczności.
f) Opracowanie dla przebiegu ścieżki rowerowej projektów usunięcia kolizji w przypadku takiej konieczności.
g) Opracowanie projektu odwodnienia ścieżki rowerowej (np. kanalizacja deszczowa lub/i powierzchniowe).
h) Opracowanie projektu zatoki autobusowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Starego Urzędu (w miejscu istniejącego przystanku). 
i) Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu.
j) Zastosowanie elementów BRD.
3. Zakres robót obejmuje:
a) Zawartość dokumentacji projektowej:
· projekt budowlany oraz inne opracowania, jeżeli będą wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę, lub konieczne ze względów wykonawczych,
· przedmiary robót zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
· specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca zbiory wymagań niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i będą zawierać: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grup robót. Ponadto należy je opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień,
· kosztorysy inwestorskie sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).
b) Dokumentację należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).
c) Dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach wraz z oświadczeniem o jej kompletności wraz z 1 egzemplarzem w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD.
d) Ponadto do Wykonawcy należy:
· poniesienie kosztu opracowania podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania projektów budowlanych,
· przekazanie Zamawiającemu, w  terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy, koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej, następnie po uzyskaniu od Zamawiającego akceptacji przedstawionych rozwiązań, przystąpienie do opracowywania kompletnych materiałów (załączników) niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę,
· comiesięczne, pisemne raportowanie stanu zaawansowania prac projektowych do 25 dnia każdego miesiąca,
· uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnień, warunków, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
· uzyskanie wytycznych projektowych od zarządcy drogi wojewódzkiej,
· uzyskanie wszelkich zgód i uzgodnień z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku,
· uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
· uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku konieczności wykonania),
· opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (w razie wystąpienia takiej konieczności),
· uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno – prawnym (w przypadku konieczności uzyskania),
· opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku konieczności opracowania),
· uzgadnianie na bieżąco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego,
· uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę od Starosty Chojnickiego i Wojewody Pomorskiego,
· na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi poprzez Zamawiającego na zapytania zadane przez wykonawców w zakresie będącym przedmiotem niniejszego postępowania,
· dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swój koszt, czynności te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego.
· sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie obejmującym w szczególności:
· udzielanie wyjaśnień Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości dotyczących projektu budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej,
· uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.
4. Lokalizacja  – załącznik nr 5 do OPZ.
- brak obowiązującego planu miejscowego, planem objęte są przyległe do DW237 drogi gminne,
- dostęp mapy geodezyjnej - http://czersk.e-mapa.net/.
5. Projektant  podczas  projektowania  uwzględni  sugestie  Zamawiającego  odnośnie  rozwiązań technicznych w ramach obowiązujących przepisów.
6. Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane wyżej, a wynikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy projekt budowlany okazać Zamawiającemu w celu uzyskania ostatecznej  akceptacji.
8. W przypadku gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, będzie wszczęte w okresie od 6 miesięcy do 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodpłatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w oparciu o aktualne ceny na dzień wszczęcia postępowania.
9. Zgodnie z art. 99  ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 
10. Przedmiot zamówienia  można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli wykonawca nie może opisać  przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca wskazuje wówczas w  opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
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