zatgcznik nr 15: kosztorys pomocniczy
postepowanie nr ZDP.241.AZ.12.2023

KOSZTORYS POMOCNICZY

dla zadania pn.: ,,PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3269D UL. POWSTANCOW SLASKICH W MIEDZYLESIU NA DEUGOSCI 0,5 KM”

Numer .. e , o Jednostka Cj netto Wartos¢ netto
Lp. Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementdéw rozliczeniowych (2] (2]
Technicznej -
Nazwa llos¢
1 2 3 4 5 6 7
| D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE kod CPV 45100000-8
1 D-01.01.01 Roboty pomlar?we.przy I|n|owych robotaf:h droglowych - tralsa) drég w terenie pagor- km 0,806
kowatym lub gérskim, odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. (chodniki) )
2 b-01.02.01 (43+10+13+14+31+41+160)+(110+72+19+148+13+27+45) = 746 m2 m 746,000
3 D-01.02.01 Rozebranie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego gr. 5 cm. 1200+38+18 = 1256 m2 m’ 1 256,000
4 D-01.02.01 Frezowahle.lstmejacej r.1aW|erzc.hr.1| z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubosci 3 cm m2 1 460,000
z odwiezieniem frezowiny na miejsce uzyskane przez Wykonawce.
5 D-01.02.01 Rozebran.le r\avylerzchm z I.<ostk| kamiennej 9-11 cm z przygotowaniem do wbudowania m2 1 200,000
oraz odwiezieniem na miejsce wskazane przez Inwestora.
6 D-01.02.01 Rozebranie opornika z kostki kamiennej 18-20 cm z przygotowaniem do wbudowania . m 55,000
7 D-01.02.01 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm m 320,000
8 D-01.02.01 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 15x30 cm m 28,000
9 D-01.02.01 Rozebranie studzienek sciekowych z wpustem szt. 3,000
10 D-01.02.01 Rozebranie poreczy z rur stalowych wraz z zeztomowaniem m 95,000
Wywadz ziemi i gruzu w miejsce uzyskane przez Wykonawce. 3
= D-01.02.01 746x0,08+1220x0,5+348x0,3x0,15+3x0,3 = 137,24 m3 m 137,240
Razem
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] D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45100000-8
Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruntach kat.|-V z transportem urobku na odle-
gto$¢ do 5 km, w miejsce uzyskane przez Wykonawce. a/ wykopy pod studnie rewizyj-
12 D-02.01.01 ne, studzienki sciekowe i przykanaliki 4x1,5x1x1+5x2x1x1+17x0,5x0,8 = 22,8 m3, b/ m’ 682,600
wykopy zwigzane z zatadunkiem i wywozem gruntu z korytowania :899x0,2+1200x0,4
=659,8 m3. RAZEM 682,6 M3
Mechaniczne wykonanie nasypdw z kruszyw stabilizowanych cementem na wykopach 3
131 D-02.03.01 | o lementach Kd 0,5x22,8=11,4 m3 m 11,400
Razem
n D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO kod CPV 45230000-8
14 D-03.02.01 Wykonanie studni rewizyjnych @ 800 mm na istniejagcym kolektorze. szt. 5,000
15 D-03.02.01 Wykonanie studzienek sciekowych z wpustem i osadnikiem. szt. 6,000
16 D-03.02.01 Wykonanie przykanalikow z rur pcv ¢ 200 mm. m 17,000
17 D-03.06.01 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych - wiazy zeliwne szt. 4,000
18 D-03.06.01 Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych. szt. 9,000
19 D-03.06.01 Regulacja pionowa obudéw zawordw. szt. 3,000
Razem
v D-04.00.00. PODBUDOWY kod CPV 45233000-9

Koryta wykonane mechanicznie gtebokosci 20 cm w gruncie kat. ll-IV pod jezdnie—
20 D-04.01.01 wykonanie koryta pod zjazdy i chodniki m? 899,000
F=(18+110+12+15+20+40+15)+(72+148+27+45+43+14+30+160)+130 = 899,0 m2

51 D-04.01.01 Egg\g?n\gykonane mechanicznie gtebokosci 40 cm w gruncie kat. II-1V pod jezdnie — m3 1200,000

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubo- )
22 D-04.04.02 $ci 20 cm pod zjazdy , chodniki i jezdnie 130+539+1200 = 1869 m2 m 1 869,000

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z wytworni o wytrzy-
23 D-04.05.01 matos$ci C3/4<6MPa i grubosci 20 cm - dolna warstwa podbudowy w jezdni F=1200 m? 1 200,000
m2
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Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 gr. 20 cm pod nawierzchnie z
24 D-04.06.02 kostki kamiennej (zjazdy i opaski) 230+693x0,33 = 459 m2 m2 459,000
Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy. llo$¢ emulsji 0,5 kg/m? )
25 D-04.03.01 F=1200+1460+130 = 2790 m2 m 2790,000
Razem
\' D-05.00.00. NAWIERZCHNIE kod CPV 45233000-9
26 D-05.03.01 Wykoryarne nawierzchni z kostki kamiennej 9-11 cm - rozbiérkowej (zjazdy, opaski przy m2 459,000
krawezniku)
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 0-16 mm o grubosci 5 cm (war- )
27 D-05.03.05 stwa wigzgca) JEZDNIA+ZJAZDY F=1460+130 = 1590m?2 m 150,000
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 0-16 mm o grubosci 8 cm (war- )
28 D-05.03.05 stwa wigzgca) JEZDNIA NA NOWEJ PODBUDOWIE F=1200 m2 m 1 200,000
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 0-11mm o grubosci 4 cm (war- )
29 D-05.03.05 stwa $cieralna) JEZDNIA + ZJAZDY CAtOSC ZAKRESU F=1200+1460+130 =2790 m2 m 2 790,000
Razem
Vi D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE KOD CPV 45233012-9
Mechaniczna $cinka zawyzonych poboczy o sredniej grubosci 10 cm na szerokosci 100
30 D-06.03.01 cm z odwiezieniem nadmiaru gruntu w miejsce uzyskane przez Wykonawce [km 0+514 m? 584,000
- 0+806] F=2X292X1=584,00
Wykonanie poboczy z mieszanki kamiennej 0+63 mm wraz z zageszczeniem o Sredniej 3
31 D-06.03.01 szerokosci 50 cm i grubosci 10 cm V=2X292X0,5X0,1=29,2 m3 m 29,200
32 D-06.04.01 Czyszczenie i odkrzaczenie istniejgcych rowdw przydroznych m 680,000
33 D-06.04.01 Mechaniczne czyszczenie kolektora deszczowego w chodniku WUKO m 200,000
Razem
Vil D-07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO kod CPV 45233000-0
34 D-07.05.01 Ozna'kowanle poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi : znak P-10, przejscie m? 24,000
dla pieszych, 2x12 m2
35 D-07.05.01 Wykonanie piktograméw grubowarstwowych kolorowych A-17 na nowej jezdni. szt. 4,000
36 D-07.05.01 Ustaw-l?nle poreczy ochronnych sztywnych, stalowych o rozstawie stupkéw 150 cm - m 96,000
kolor z6tty : 96 m
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37 D-07.02.01 V\(ykoname projektu docelowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i zatwierdze- komplet 1,000
niem.
Razem
Vil D-08.00.00. ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0
i Wykonanie fawy z betonu C12/15 - obrzeze 0,03x328+opornik z kostki kamiennej 18-20
38 | D-0BOLOL | 0 03x55+kraweznik 0,06x328 = 31,17 m3 m3 31,170
39 D-08.03.01 Wykonanie obrzezy betonowych 8x30 cm m 328,000
40 D-08.01.01 Wykonanie kraweznikow betonowych 15x30 cm m 328,000
41 D-08.01.01 Wykonanie opornika z kostki kamiennej 18-20 cm - rozbiérkowej m 44,000
42 D-08.02.02 \I:Vykonanle chodnikoéw z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, na podsypce piaskowej m? 539,000
olor szary
Razem
IX D-10.00.00. INNE ROBOTY KOD CPV 45223500-1
Wykonanie muru oktadzinowego z cioséw kamiennych 15-18 cm na zaprawie cemen-
43 D-10.01.01 towej - na fundamencie z istniejacych muréw betonowych. (20+26)x(2x0,8+0,7) = 105,8 m? 105,800
m2
Razem

RAZEM WARTOSC ROBOT (netto)

PODATEK VAT [23%]

OGOLEM WARTOSC ROBOT (brutto)

Dokument nalezy wypetnic i podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiajqcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.




zatgcznik nr 15: kosztorys pomocniczy
postepowanie nr ZDP.241.AZ.12.2023

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

OZNACZENIE NAZWA ELEMENTU WARTO;E NETTO
I ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
I ROBOTY ZIEMNE
1 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
v PODBUDOWY
' NAWIERZCHNIE
VI ROBOTY WYKONCZENIOWE
Vil OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
Vil ELEMENTY ULIC
IX INNE ROBOTY
RAZEM | - IX (netto)PLN
PODATEK VAT 23%
OGOLEM (brutto) PLN
MiejscowosE ......coeveevennne. ,dnia e, r

podpis osoby(osob) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy
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