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GMINA INOWROCLAW

ZAWIADOMIENIE

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
w miejscowosci Borkowo, gm. Inowroctaw — etap |

I. | W toku prowadzenia postepowania ztozone zostaty nastepujace pytania:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie iz w przypadku przedfozenia projektu umowy
podwykonawczej na roboty budowlane oraz umowy podwykonawczej na roboty
budowlane, Zamawiajqgcy zgtosi zastrzezenia w formie pisemnej po rygorem niewaznosci w
terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy podwykonawczej na roboty
budowlane Ilub do umowy podwykonawczej na roboty budowlane, w przypadkach
wskazanych we wzorze umowy tj:

w przypadku gdy przedfozona umowa na roboty budowlane lub jej projekt nie spetnia
wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia tj. nie spetnia zapisow wskazanych
1. | enumeratywnie w dokumentach zamdwienia i odnoszgcych sie do ksztattu umowy
podwykonawczej oraz zapisow, ktore umowa podwykonawcza czy tez projekt umowy na
roboty budowlane musi zawierac ;

w przypadku gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dfuzszy niz 30 dni od
doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku,

w przypadku gdy zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP

Zgodnie z zapisami 8§10, ktdéry szczegétowo okresla wymagania oraz sposéb
postepowania w kontekscie uméw o podwykonawstwo.




Z uwagi na trudnosci eksploatacyjne mogqce wynikngc z zaprojektowanych przepompowni
przydomowych w zbiorniku betonowym fi800 oraz stopy sprzegajgcej montowanej do dna
zbiornika, zwracamy sie z pytaniem:

,Czy zamawiajgcy dopuszcza dla przepompowni przydomowych (Pd28/58, Pd266/5)
zastosowanie zbiornikdbw z PEHD oraz pomp z wirnikami otwartymi Srubowo-
odsrodkowymi montowanymi na zawiesiach kolanowych DN50 spetniajgce wytyczne i
standardy GZK w Krusliwcu?”

Zamawiajacy dopusci powyisze rozwigzanie.
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