

Golczewo, 24.11.2022 r.

ZZF.271.15.16.2022

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu o sygn.
ZZF.271.15.2022

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej Kłodzino - Drzewica wraz z modernizacją SUW Kłęby oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 9 Maja w Golczewie”

Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Golczewo, przedłużyła termin składania ofert do dnia 29 listopada 2022 r. do godziny 13:00 (otwarcie ofert: 29 listopada 2022 r., godz. 13:10). W tym zakresie zamawiający modyfikuje zapis Rozdziału XII ust. 1 i 5 specyfikacji warunków zamówienia, zamieniając w nim datę z 17 listopada na 29 listopada. Zapis Rozdziału XII ust. 9 specyfikacji warunków zamówienia uzyskuje brzmienie: „Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 28 grudnia 2022 r. włącznie”.

Zamawiający dokonuje również zmiany w Rozdziale IV SWZ, dodając ust. 1a o następującej treści:
„1a. Zamawiający wymaga aby zestaw do SUW pracował z pełną automatyką i regulacją.”

W powyższym zakresie zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 24 listopada 2022 r.

Kierownik Zamawiającego
Maciej Zieliński – Burmistrz Golczewa