Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie oraz konstrukcje wsporcze pod
panele fotowoltaiczne na dachach: budynku biurowego Polna 66-68 oraz budynkach na terenie stacji

uzdatniania wody Bitwy pod Ptowcami w Sopocie

Lp. |Kod pozycji nr ST Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO
Polna 66-68

2 1 Czescé | Wykonanie robét rozbiérkowych
Demontaz elementdw elewacji budynku, w tym ptyt
azbestowych oraz elementéw zamocowanych do elewacji
budynku (z wytaczeniem demontazu stolarki okiennej,
drzwiowej i bram garazowych) wraz z utylizacja.
Demontaz przybuddéwki i schodéw zewnetrznych wraz z
utylizacjg (elewacja Ptn-Wsch.- $ciana szczytowa budynku).
Demontaz murku oporowego i schodéw zewnetrznych

3 11 ST 1.0 wraz z utylizacja (elewacja Ptn-Zach. - §ciana tylna kpl. 1
budynku).
Demontaz daszku zelbetowego z utylizacja (elewacja Ptd-
Wsch. - $ciana frontowa budynku).
Skucie lastrico na cokole budynku z utylizacja.
Rozbidrka nawierzchni: betonowych - chodnik, opaska
betonowa wokét budynku, murki zabezpieczajace rabaty
przy garazach oraz nawierzchni asfaltowej migdzy rabatami
wraz z utylizacja.

4 RAZEM CZESC |

5 2 Cze$é Il - Wykonanie $cian zewnetrznych

6 21 ST 7.0. Docieplenie i wykonczenie tynkiem $cian zewnetrznych. kpl. 1
Montaz oktadzin elewacyjnych oraz logo na relingach

7 2.2 ST 8.0. kpl. 1
stalowych na elewacji Ptd-Zach i Ptd- Wsch. P
RAZEM CZESC Il

9 3 Czesc Ill - Wykonanie cokotu i $cian fundamentowych
Naprawa, docieplenie i utozenie tynku na cokole budynku.

10 31 ST 7.0. Naprawa, izolacja przeciwwilgociowa, docieplenie Sciany kpl. 1
fundamentowej wraz z odkopaniem i zasypaniem do
poziomu terenu.

11 RAZEM CZESC Il

12 4 Czes¢ IV - Wykonanie schodéw wejsciowych
Naprawa schodéw zewnetrznych do poziomu
fundamentéw (skucie lastrico z utylizacja, demontaz

13 4.1 ST 4.0. barierki z utylizacja, naprawa schodéw, wykonanie nowej kpl. 1
oktadziny z ptyt lastrico, wycieraczka systemowa).
Naprawa murka przy bramie wjazdowe;j.

14 42 ST 2.0. Montaz nowej balustrady BZ1 przy schodach wejsciowych kpl. 1
do budynku
Wykonanie instalacji elektrycznej (kabel o przekroju min

15 43 ST 9.0. 2,5lmrr12 + zabezpieczenie w rlozdzielnicy ghﬁwn?j) do kpl. 1
zasilania platformy schodowej do transportu osdéb na
wozku inwalidzkim wzdtuz biegu schodéw zewnetrznych

16 RAZEM CZESC IV

17 5 Czes$¢ V- Wykonanie stolarki okiennej, drzwiowej i bram
garazowych
Demontaz stolarki okiennej z utylizacjg. Montaz nowej

18 5.1 ST 11.0. kpl. 1
stolarki okiennej 01,02,03,04 z parapetami zewnetrznymi P

19 52 ST 11.0. Montaz parapetéw zewnetrzrwchl i'nawietrzakéw kpl. 1
higrosterowalnych w oknach istniejacych

20 53 ST 11.0. Demqntai sto.larki d_rzwi_owej‘wraz z utylizacja. Montaz Kkpl. 1
nowej stolarki drzwiowej D1 i D2

271 54 ST 11.0. Deméntaz bram garazowych z utylizacjg. Montaz 2 bram kpl. 1
garazowych B1

22 5.5 ST 11.0. Montaz 2 parapetéw wewnetrznych dla okien O1 kpl. 1

23 RAZEM CZESC V




Cze$¢ VI- Wykonanie rob6t wyposazeniowych i

24 6 . .
wykorniczeniowych
Montaz elementdw przewidzianych do ponownego
montazu na elewacii budynku
Montaz daszkow z poliweglanu i o$wietlenia ledowego z
czujnikiem ruchu i zmierzchu i zasilaniem nad kazda z
dwadch bram garazowych - elewacja Ptd-Zach.
Montaz drabiny wtazowej, daszku z poliweglanu nad
25 6.1 ST 9.0. drzwiami wejsciowymi oraz o$wietlenia ledowego z kpl. 1
czujnikiem ruchu i zmierzchu z zasilaniem - elewacja Ptn-
Zach.
Montaz o$wietlenia, dzwonka, uchwytu na flagi oraz 2
tabliczek z nazwa firmy, tabliczki adresowe;j - elewacja Ptd-
Wsch.
Montaz daszku systemowego ze szkta hartowanego
bezpiecznego - elewacja Ptd-Wsch.
26 6.2 ST 9.0 Wymiana s-zafki elek’tr.ycz_nej i gazow?j z zabez_pieczeniem kpl. 1
antykorozyjnym na Scianie frontowej - elewacja Ptd-Wsch.
27 6.3 ST 7.0. Wykonanie opaski zwirowej wokét budynku kpl. 1
28 6.4 ST 7.0 Odtworzenie nawierzchni kpl. 1
29 RAZEM CZESC VI
Cze$¢ VII - Wykonanie podkonstrukcji pod panele
30 7 fotowoltaiczne ze wzmocnieniem i ociepleniem
stropodachu
31 7.1 ST 3.0. Wzmocnienie konstrukcji dachu budynku biurowego kpl. 1
32 7.2 ST 6.0. Docieplenie stropodachu kpl. 1
33 7.3 ST 2.0. Montaz konstrukcji pod panele fotowoltaiczne kpl. 1
34 7.4 ST 5.0. Pokrycie dachu papa termozgrzewalng kpl. 1
35 75 ST 9.0 Przeniesienie dwéch zdelmontowanych klimatyzatoréw na kpl. 1
dach budynku z instalacig
36 RAZEM CZESC VI
Czesc VIl - Wykonanie obrébek elewacyjnych i
37 8
dachowych
38 8.1 ST 10.0. Wykonanie obrébek elewacyjnych i dachowych budynku. kpl. 1
39 RAZEM CZESC VIlI
20 BUDYNKI NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY
BITWY POD PLOWCAMI
Czes¢ IX - Wykonanie podkonstrukcji pod panele
41 9 fotowoltaiczne ze wzmocnieniem dachu w budynku stacji
uzdatniania wody
Wzmocnienie konstrukcji dachu budynku stacji uzdatniania
42 9.1 ST 2.0. wody oraz montaz podkonstrukcji pod panele kpl. 1
fotowoltaiczne
43 RAZEM CZESC IX
Czes$¢ X - Wykonanie podkonstrukcji pod panele
44 10 N " :
fotowoltaiczne w budynku stacji transformatorowej
45 10.1 ST 2.0. Montaz podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne kpl. 1
26 102 ST 5.0. Pokrycie d.achu papa t?rmozgrzewalna w miejscu Kkpl. 1
mocowania konstrukcji
47 RAZEM CZESC X
48 OGOLEM ROBOTY BUDOWLANE - X CZESCI OBJETYCH

KODAMI POZYCJI OD 1 DO 10




