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NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Termomodernizacja budynku biurowego przy ulicy Polnej 66-68 oraz konstrukcje
wsporcze pod panele fotowoltaiczne dla budynku biurowego i budynkow na
terenie stacji uzdatniania wody Bitwy pod Ptowcami w Sopocie
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ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, KTOREGO DOTYCZA SPE4CYFIKACIE
TECHNICZNE
Sopot ul. Polna 66-68

. Sopot ul. Bitwy pod Ptowcami 68 A

3. KODY CPV

Roboty budowlane - 45.00.00.00 - 7

Wznoszenie rusztowan - 45.26.21.20-8

Roboty rozbiérkowe - 45.11.13.00 -1

Roboty izolacyjne - 45.32.00.00 - 6

Roboty pokrycia (blacharskie) - 45.26.13.00 — 7

Roboty w zakresie stolarki budowlanej - 45.42.10.00 - 4
Roboty elewacyjne - 45.44.30.00 - 4

Montaz rynien i rur spustowych z obrébkami - 45.26.13.20-3
Roboty budowlane wykonczeniowe - 45.45.00.00 — 6
Przygotowanie terenu pod budowe - 45.10.00.00 - 8

. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

AQUA-Sopot Sp. z 0.0. ul. Polna 66-68 ; 81-740 Sopot

. Specyfikacje techniczne opracowato:

Biuro Konstrukcyjno-Doradcze Damian Wilus ul. Battycka 47, 86-031 Osielsko
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Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie oraz konstrukcje wsporcze pod panele
fotowoltaiczne na dachach: budynku biurowego Polna 66-68 oraz budynkach na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy
pod Ptowcami w Sopocie
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1.  WSTEP

1.1. Dane ogodlne
1.1.1. Nazwa i adres inwestycji:

Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie oraz konstrukcje
wsporcze pod panele fotowoltaiczne na dachach: budynku biurowego Polna 66-68 oraz
budynkach na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy pod Plowcami w Sopocie.

Inwestycja jest realizowana w ramach programu priorytetowego ,Klimatyczne Uzdrowiska.
Czesc¢ 2) Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej na
terenie gmin uzdrowiskowych”.

1.1.2. Nazwa i adres Inwestora:
AQUA-Sopot Sp. z o.0.
ul. Polna 66-68, 81-740 Sopot

1.2. Przedmiot i zakres Robot

Przedsiewziecie budowlane w budynku biurowym ul. Polna 66-68 w Sopocie obejmuije:
Roboty rozbidérkowe

Docieplenie i wykonczenie tynkiem $cian zewnetrznych

Naprawa, docieplenie i utozenie tynku na cokole budynku

Naprawa, izolacja przeciwwilgociowa, docieplenie sciany fundamentowe;j

Naprawa schoddéw zewnetrznych
Montaz stolarki okiennej, drzwiowej i bram garazowych

Wykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne ze wzmocnieniem i ociepleniem
stropodachu i pokryciem dachu papg

Obrébki elewacyjne i dachowe
) Roboty wyposazeniowe i wykonczeniowe

JeogLslp=
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Przedsiewziecie budowlane na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy pod Ptowcami obejmuje:

10) Wykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne ze wzmocnieniem dachu budynku
dyspozytorni

11) Wykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne na dachu budynku stacji
transformatorowe;j

1.2.1. Zestawienie obiektow

Prace budowlane bedg prowadzone na 2 obiektach:
1. Budynek biurowy ul. Polna 66-68 w Sopocie — termomodernizacja i podkonstrukcja pod
panele fotowoltaiczne
2. Stacja uzdatniania wody Bitwy pod Ptowcami w Sopocie

— budynek stacji uzdatniania wody - podkonstrukcja pod panele fotowoltaiczne
— budynek stacji transformatorowej - podkonstrukcja pod panele fotowoltaiczne

1.2.2. Zakres Roboét objetych Specyfikacjami technicznymi
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych obejmuja:

1. ST- 0.0.Warunki og6ine

Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie oraz konstrukcje wsporcze pod panele
fotowoltaiczne na dachach: budynku biurowego Polna 66-68 oraz budynkach na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy str. 2
pod Ptowcami w Sopocie
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ST-1.0. Roboty rozbiérkowe

ST-2.0. Konstrukcje stalowe

ST-3.0. Konstrukcje drewniane

ST-4.0. Zabezpieczenie antykorozyjne srodkami PCC
ST- 5.0. Hydroizolacje

ST-6.0. Docieplenie stropodachéw

ST-7.0. Ocieplenie i wyprawa tynkarska scian
ST-8.0. Oktadziny elewacyjne

10 ST-9.0. Roboty wyposazeniowe i wykonczeniowe
11. ST-10.0. Obrobki elewacyjne i dachowe

12. ST-11.0. Stolarka okienna i drzwiowa

©ENDUAWN

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z wyzej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardéw.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane beda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg
zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.

NiewyszczegOlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskie;.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.3.1. Prace towarzyszace

dokumentacja Wykonawcy,

dokumentacja powykonawcza z niezbednymi zatwierdzeniami,

zabezpieczenie terenu budowy,

biezaca kontrola materiatow i robét,

uzyskanie niezbednych uzgodnien, pozwolen na koszt Wykonawcy,

koszt utylizacji odpadéw wraz z transportem,

obstuga geodezyjna wraz z geodezyjng dokumentacjg powykonawcza,

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego.
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1.3.2. Roboty tymczasowe

a) odtworzenie terenu i nawierzchni drogowych réwniez w przypadku ich zniszczenia,

b) przekopy kontrolne,

c) zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu,

d) zabezpieczenie zieleni, drzew i krzewOw w sgsiedztwie prowadzonych prac

€) organizacja, utrzymanie, likwidacja i dozér zaplecza Wykonawcy wraz z wykonaniem

przytaczy dla zasilania zaplecza w energie elektryczng, wode i odprowadzenie sciekow

f) zasilenie w energie elekiryczng terenu budowy

g) uporzadkowanie Terenu budowy,

h) wykonanie badan,

i) prace pomiarowe,

j) zabezpieczenie terenu rozbidrki przez wygrodzenie i oznakowanie,

k) zabezpieczenie obiektow w sasiedztwie obiektéw rozbieranych,

l) zabezpieczenie materiatbw pochodzacych z rozbidrki,

m) wykonanie robét zabezpieczajacych (np. wykonanie i montaz pomostéw roboczych,
rusztowan)

Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie oraz konstrukcje wsporcze pod panele
fotowoltaiczne na dachach: budynku biurowego Polna 66-68 oraz budynkach na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy str. 3
pod Ptowcami w Sopocie
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n) odtworzenie Terenu Budowy i terenu pod zaplecze do stanu wyjsciowego.
1.4. Informacja o Terenie Budowy

Budynek biurowy ul. Polna 66-68 w Sopocie oraz budynki na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy
pod Ptowcami w Sopocie sg obiektami uzytkowanymi. Ponadto na terenie stacji uzdatniania wody
Bitwy pod Ptowcami w Sopocie obowigzujg zaostrzone zasady BHP.

Budynek biurowy ul. Polna 66-68 w Sopocie znajduje sie w sgsiedztwie ulicy, przystanku
autobusowego, chodnika oraz Sciezki rowerowej na terenie pokrytym zielenig oraz drzewami.

1.5. Wprowadzenie Wykonawcy na Teren Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Inspektor Nadzoru wprowadzi Wykonawce na Teren Budowy.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem
podjecia obowigzkow, oswiadczenie Kierownika Budowy o przyjeciu obowigzkéw na budowie wraz
z ksero uprawnien budowlanych i zaswiadczeniem o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej.

1.6. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone infrastruktury drogowej, instalacji i urzgdzen na powierzchni
ziemi, podziemnych i naziemnych. W przypadku naruszenia urzgdzen bagdz instalacji lub ich
uszkodzenia w trakcie wykonywania rob6t lub na skutek zaniedbania, takze po6zniej, w czasie
realizacji jakichkolwiek innych robét Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w
najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc stan sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww.
uszkodzen nie moze nastagpi¢ pozniej niz w ciggu 5 godzin od ich wystgpienia.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
stosowac sie Ustawy z 14 grudnia 2012 o odpadach,

stosowaé sie do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 stycznia 2014 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku,

e) stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne.

RN

W okresie trwania Rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i
innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdét norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Szczegbtowe wymagania  dotyczgce ochrony Srodowiska znajdujg sie w poszczegdlnych
specyfikacjach.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie, utrzymania
porzadku na Terenie Budowy i na terenie zaplecza socjalnego Wykonawcy

1.8.1. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa, higieny pracy i utrzymania porzadku na
Terenie Budowy i na terenie zaplecza socjalnego Wykonawcy

Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie oraz konstrukcje wsporcze pod panele
fotowoltaiczne na dachach: budynku biurowego Polna 66-68 oraz budynkach na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy str. 4
pod Ptowcami w Sopocie
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1. Wykonawca wykona na swoj koszt zaplecze biurowo-socjalno-magazynowe na terenie
bedgcym witasnoscig Gminy Sopotu, sgsiadujgcym z budynkiem Polna 66-68 na zasadach
opisanych w umowie. Wykonawca ogrodzi teren zaplecza, zapewni dozér.

2. Zamawiajacy wskaze miejsce poboru, energii elektrycznej, wody i odprowadzenia $ciekow.
Wykonawca wystapi do dostawcoéw medidw o warunki przytgczenia i wykona na swoj koszt
podtgczenia zgodnie z otrzymanymi warunkami, na potrzeby zaplecza i terenu budowy.

3. Wykonawca wykona i usunie na wtasny koszt opomiarowanie punktow poboru mediow w
sposéb uzgodniony z dostawca.

4. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku i czystosci w pomieszczeniach
socjalnych.

6. Podczas realizacji Rob6t, Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni wtasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.

7. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na Terenie Budowy.

8. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

9. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku i czystosci na Terenie Budowy oraz
na terenie uzytkowanego zaplecza, zgodnie z uchwatg Rady Miasta Sopotu o utrzymaniu
czystosci i porzgdku w Gminie Sopot.

10. Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy tgcznie z urzgdzeniami socjalnymi.

11. Przed rozpoczeciem usuwania azbestu Wykonawca winien w widoczny sposoéb
oznakowac strefe pracy tablicami ,Uwaga! Zagrozenie azbestem” i ,,Osobom
nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

12. Podczas rozbiérki ptyt azbestowych, Wykonawca musi podjg¢ konieczne $rodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikéw i przechodnidw.

13. W szczegdlnosci Wykonawca winien zapewnic:

- ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng dla pracownikow

- drabiny zejsciowe, podesty robocze, rusztowania,

- urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.,

- dojscia na budowe i oswietlenie,

- sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne,

- Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i w pomieszczeniach Wykonawcy.

Pracownicy Wykonawcy winni posiada¢ aktualne, udokumentowane badania lekarskie oraz
aktualne szkolenie bhp.

Robotnicy i personel techniczny Wykonawcy pracujacy na Terenie Budowy zobowigzani sa
do uzywania odpowiednich ujednoliconych, roboczych uniforméw lub kombinezonéw z
nadrukiem nazwy firmy.

Na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy pod Plowcami w Sopocie obowigzuja zaostrzone
zasady BHP, o ktérych Wykonawca przed rozpoczeciem prac, zostanie poinformowany
przez Specjaliste BHP ze strony Zamawiajacego.

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i
zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki
socjalne sg spetnione.

1.8.2 Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczone przed dostepem 0s6b

Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie oraz konstrukcje wsporcze pod panele
fotowoltaiczne na dachach: budynku biurowego Polna 66-68 oraz budynkach na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy str. 5
pod Ptowcami w Sopocie
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trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
powstatym w wyniku realizacji Robo6t lub przez personel Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca zabezpieczy w sposOb wystarczajgcy wszystkie
obiekty przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Oprdcz tego Wykonawca dochowa warunku
zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow majatkowych i materiatow przez caty
czas trwania Umowy.

Wykonawca zapewni oswietlenie, ochrone i dozér Robét, az do czasu ich ukonczenia.

Wykonawca zapewni wszelkie Roboty tymczasowe jak drogi, przejscia, ogrodzenia, oznakowania
oraz wszelkie inne, ktére moga by¢ konieczne dla wygody wtascicieli i uzytkownikéw przylegtych
do budowy terenéw, lokalnej spotecznosci i innych zainteresowanych oséb.

1.10. Zabezpieczenie chodnikow, jezdni, drzew i zieleni wokét budynku

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inspektor Nadzoru.

Przy planowaniu transporcie maszyn i materiatdw oraz organizacji ruchu na czas trwania Robo6t
nalezy wzig¢é pod uwage nosnos¢ nawierzchni drég. Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow
wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania procesu budowlanego.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ drzewa przed
uszkodzeniem. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew, krzewéw Ilub trawnikdéw
Wykonawca zostanie obcigzony karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.11. Opieka nad Robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za Roboty i za wszystkie materiaty i sprzet uzywany do Robo6t
zgodnie z Umowa.

1. Podczas realizacji Rob6t (od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Odbioru Koncowego)
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wykonanych Robot.

2. Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadawalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu Odbioru Kohcowego.

3. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robdt lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast
zatrzymac Roboty.

4. Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie
1 godziny od zgtoszenia prosby.

5. Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu do wszystkich Robdt
oraz niezwtocznie dostarczy Dokumenty Wykonawcy wymagane w Umowie.

1.12 Dokumenty budowy i Dokumentacja Wykonawcy

1. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
uzyska zatwierdzenie Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

2. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzyska zgode Inspekiora Nadzoru dla
szczegbétowego Harmonogramu rzeczowo-terminowo—finansowego wykonania umowy
w terminie przewidzianym Umowa.
Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy w poszczegdlnych branzach sporzgdzony
przez Wykonawce winien uwzglednia¢ rezerwe czasowg dla wykonania wszystkich robot.

3. Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca:

Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie oraz konstrukcje wsporcze pod panele
fotowoltaiczne na dachach: budynku biurowego Polna 66-68 oraz budynkach na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy str. 6
pod Ptowcami w Sopocie




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
0.0. WARUNKI OGOLNE

» uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru dla Planu organizacji robot, ktéry bedzie
zawierat co najmniej: sposéb zabezpieczenia terenu, technologie prowadzenia prac,
z uwzglednieniem prac rozbiérkowych, kolejnos¢ prowadzenia prac i szczegbtowy

harmonogram rozbiérek.

» przedstawi Inspektorowi Nadzoru: kopie zgtoszenia prac w kontakcie z azbestem

(w imieniu Zamawiajgcego)do PIP, PINB, PSSE  minimum 7 dni

rozpoczeciem prac.

przed

4. Po zakonczeniu prac zwigzanych z rozbiorkg azbestu Wykonawca przekaze Inspektorowi
Nadzoru oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z
pytu azbestowego, z zachowaniem witasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych wraz

z kartg przekazania odpadu.

5. Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczga, w tym geodezyjng inwentaryzacje

powykonawczg zgodnie z Umowg

6. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce. Nadzér nad Dziennikiem Budowy petni Kierownik Budowy.

7. Kierownik Budowy jest zobowigzany do biezgcego dokumentowania przebiegu Robo6t w

Dzienniku Budowy i poinformowania Inspektora Nadzoru o dokonanym wpisie.

8. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Ksigzki Obmiarow. Ksigzka Obmiarow
stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania kazdego z
elementow robdt i stanowi podstawe do zaptaty. Obmiary wykonanych Robot
przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sie
je do Ksigzki Obmiaréw. Obmiary winny by¢ prowadzone nieprzerwanie i dokonywane
przez Wykonawce wspélnie z Inspektorem Nadzoru, zgodnie z kolejnoscig wykonywania

Robdt.

Karty Obmiary Robdt sporzadza sie dla kazdej pozycji Kosztorysu Ofertowego oddzielnie i

zawieraja:

* Numer kolejny Karty, date obmiaru

» Podstawe wyceny i opis Robo6t (pozycja Kosztorysu Ofertowego)
* llo$¢ przedmiarowag Robot

* llos¢ Robét wykonanych od poczatku budowy

» Dane os6b wykonujacych i sprawdzajgcych obmiar

» Kopia potwierdzenia w dzienniku budowy wykonania danego zakresu robdt zgodnie z

dokumentacja projektowa.
» Dokumentacja zdjeciowa

Obmiar dokonywany jest przez Wykonawce wspdlnie z Inspektorem Nadzoru.
Wz6r Karty Obmiaru przekaze Inspektor Nadzoru.
7. Pozostate dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentdéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:
a) Protokot z przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

b) Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

d) Protokoty z odbioréw czesciowych

e) Protokoty z narad

f) Dowody przekazania materiatdéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu,
g) Korespondencja na budowie

Dokumenty budowy i Dokumentacje Wykonawcy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu
nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Inspektor Nadzoru i Personel

Zamawiajgcego bedag mieli staty dostep do wszystkich dokumentéw.

1.13 Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa pozwala na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robot. Wraz z
podpisang Umowa, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego komplet Dokumentacji Projektowe;j

w jednym egzemplarzu.
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiajgcego sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z
tych dokumentoéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg
skali rysunku. Poszczeg6ine dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

- Umowa
- Dokumentacja Projektowa
- Specyfikacje Techniczne

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzysc¢ jakichkolwiek btedow lub brakow w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian
lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym,
rzutami obiektéw, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami
materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Materiaty oraz Roboty powinny by¢ zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i niniejszej
ST.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng , to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, zgodnymi z
Dokumentacjg projektowa, w przeciwnym wypadku Inspektor Nadzoru wyda Polecenie rozebrania
Robét i ponownego wykonania na koszt Wykonawcy.

1.14. Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wiadz centralnych i wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane
z realizacjg Robét lub mogg wptywaé na Roboty.
2. W czasie prowadzenia Robét, Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje
wymienione w punkcie 1 powyzej i stosowac sie do nich.

1.15. Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia
rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub
innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzgadzenia, materiatu lub
metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem
do Robét, w kitdérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty lub
metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych
uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.
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1.16 Nazwy i kody: grup robét, klas robot i kategorii robot

Gtéwny przedmiot Zaméwienia

Nazwa kod CPV

Roboty budowlane 45.00.00.00 - 7
Wznoszenie rusztowan 45.26.21.20 - 8
Roboty rozbiérkowe 45.11.13.00 — 1
Roboty izolacyjne 45.32.00.00 - 6
Roboty pokrycia (blacharskie) 45.26.13.00-7
Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45.42.10.00 — 4
Roboty elewacyjne 45.44.30.00 -4
Montaz rynien i rur spustowych z obrébkami 45.26.13.20 -3
Roboty budowlane wykohczeniowe 45.45.00.00 -6
Przygotowanie terenu pod budowe 45.10.00.00 - 8

1.17. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, mogace wystgpi¢ w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych:

Dziennik Budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania roboét.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w Umowie wyznaczona przez Zamawiajgcego, ktéra
petni swojg funkcje w oparciu o Prawo Budowlane, a ponadto nadzoruje zgodnos¢ realizacji rob6t
budowlanych z Umowa.

Kierownik Budowy - osoba wymieniona w Umowie z ramienia Wykonawcy, ktoéra petni swojg
funkcje w oparciu o Prawo Budowlane, a ponadto administruje umowg na roboty budowlane.
szkicébw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru..

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatbw oraz robot;
Materiaty — wszelkie surowce, produkty, urzgdzenia niezbedne do wykonywania rob6t zgodnie z
Projektem wykonawczym robét i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Karty Obmiaru Roboét - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowane przez Inspektora Nadzoru
dokumenty stuzace do dokumentowania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot
Odpowiednia Zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robo6t z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych.

Projektant - osoba fizyczna posiadajgca stosowne uprawnienia i bedgca cztonkiem Izby, ktéra
jest autorem projektu budowlanego lub innej dokumentacji projektowe;.

Przedmiar Robot — nalezy przez to rozumie¢ wykaz robét z podaniem ich ilosci w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Roboty pomiarowe — nalezy przez to rozumie¢ czynno$ci zwigzane z pomiarami.

Teren Budowy — tereny zajete pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostepnione
przez Inwestora dla wykonania Robdét czes¢ Terenu Budowy.

Ustalenia Techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, krajowych
ocenach technicznych Ilub innych dokumentach jakosci oraz dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych.
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Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, ptyt azbestowych, materiatéw z
rozbiorki

Wyréb budowlany - nalezy rozumie¢ kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do
obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego
wtasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych (przedstawionych w zatgczniku do
powyzszego rozporzgdzenia Nr 305/2011).

Dokumenty jakosci - pozytywna ocena wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw tj. deklaracja wtasnosci
uzytkowych, dla wyrobéw oznakowanych znakiem CE, krajowa deklaracja wtasnosci uzytkowych
dla wyrobdéw oznakowanych znakiem B, atesty, certyfikaty, rekomendacje techniczne ITB,
instrukcje, karty produktu, oswiadczenia producenta dla prefabrykatéw, wyrobéw wykonanych
indywidualnie zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materiatléow i wyrobow

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie Wyroby Budowlane:

- nowe i nieuzywane,

- ktére spetniajg zasady stosowania ich przy wykonywaniu rob6t budowlanych okreslonych w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Z przepisu tego wynikajag trzy
podstawowe wymagania (ktére muszg by¢ spetnione fgcznie), dotyczgce mozliwosci
zastosowania danego wyrobu budowlanego przy wykonywaniu robét budowlanych:

» wilasciwosci uzytkowe tego wyrobu budowlanego umozliwiajg prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych
wymagan (przedstawionych w zatgczniku | do rozporzadzenia (UE) Nr 305/2011 (1),

* wyréb budowlany zostat wprowadzone do obrotu lub udostepniony na rynku
krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi,

* jest on stosowany zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

- Mozliwos¢ zastosowania konkretnego wyrobu budowlanego w danym obiekcie
budowlanym zalezy m.in. od wtasciwosci uzytkowych tego wyrobu i od wymagan
okreslonych przez warunki techniczne, jakim powinien odpowiada¢ dany obiekt budowlany.
Stosowane wyroby i sposéb ich stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych powinny
bowiem — w kazdym przypadku — zapewni¢ spetnienie warunkéw okreslonych w art. 5 ust.
1 pkt 1 ustawy — Prawo budowlane, zgodnie z ktérym obiekt budowlany jako cato$¢ oraz
jego poszczegllne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy,
biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowaé w sposob
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajgc m.in. spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow
budowlanych (przedstawionych w zatgczniku | do rozporzadzenia Nr 305/2011).

- Wyroby budowlane, ktére Wykonawca zamierza wbudowac¢ muszg posiadaé¢ Dokumenty
jakosci np. deklaracje wtasnosci uzytkowych, oznakowanie znakiem CE lub B, i inne np.
atesty, certyfikaty, rekomendacje techniczne ITB, instrukcje, odwiadczenia producenta dla
prefabrykatow, wyrobéw wykonanych indywidualnie zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami.

- Przy wykonywaniu izolacji, napraw betonu oraz szczegdlnie trudnych detali nalezy
stosowa¢ rozwigzania systemowe, zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie
koniecznosci konsultowac¢ je dodatkowo z projektantem.

- Wszystkie zastosowane materiaty zapewniajace odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng budynku
muszg posiadac rekomendacje lub certyfikat ITB dla kompletnego systemu ocieplen.

- Przy wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca jest zobowigzany
sporzgdzac i przedstawiac¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru rysunki warsztatowe.

- Wykonawca stosujacy rozwigzania materiatowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany
jest do uwzglednienia w cenie wszelkie wymogi dotyczgce stosowanych materiatow i
wyrobédw w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzetu
pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriow, jak réwniez wszelkich
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konsekwencji wynikajgcych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robot, ktérych wymaga
stosowana technologia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Wnioski Materiatowe zawierajgce
szczegobtowe informacje, o zrodle produkcji oraz zakupu wyrobdéw budowlanych, ktére winny by¢
wtasciwie oznaczone, i winny posiada¢ odpowiednie Dokumenty jakosci.

Nalezy uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru dla Wniosku materiatowego przed
wbudowaniem materiatow i urzadzen, a dodatkowo Projektanta dla zaproponowanego przez
Wykonawce systemu docieplen, systemu napraw betonu, okladzin elewacyjnych i daszku
ze szkta hartowanego.

Informacje techniczne o wyrobie powinny jednoznacznie okresla¢ jego skiad, parametry
techniczne oraz warunki gwarancyjne.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrolg jakosci materiatlow i wyrobow

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Sktadowane
materialy, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne w celu przeprowadzenia inspekcji przez
Inspektora Nadzoru. Przed wbudowaniem materiatéw, elementéw budowlanych i urzgdzen, ktére
byty sktadoOwany dtuzszy okres czasu konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiatly i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczeg6towe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wytacznie Materiatow okreslonych w ustawie
Prawo budowlane oraz w STWIORB.

Zatwierdzenie poszczegdlnych czesciowych dostaw Materiatbw z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego zrdodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposob cigglty wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Kazdy element robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane, badz nie zaakceptowane
Materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie
zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Nie przewiduje sie wariantowego stosowania materiatow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z wymaganiami okreslonymi w STWIORB oraz ofertg Wykonawcy.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu i maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu i maszyn musi gwarantowac¢ terminowos¢ wykonania Robdét oraz
przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej i STWIORB.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy, lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek Sprzet, Maszyny i Urzadzenia, niegwarantujgce realizacji Umowy mogg by¢
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, kidre nie wptyna
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw. Transport musi byé zgodny z
przepisami o ruchu drogowym i przepisami lokalnymi obowigzujgcymi w Sopocie. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i powiadomi Inspektora Nadzoru. Uzyskanie niezbednych pozwolen oraz ich koszty lezg po stronie
wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich s$rodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatdw i elementow (szczegdlnie wielkogabarytowych)
oraz urzgdzen.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu powinny zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWIORB.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca ma obowigzek uzywaé tylko takich $rodkéw transportu pionowego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przenoszonych materiatéw i urzgdzen.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu powinny zapewni¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWIORB.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, metod uzytych przy wykonywaniu Robét oraz za ich zgodnos¢ z
Umowa, Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktdrych prowadzone beda Roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z Umowa
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Urzadzenia i Materialy oraz Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Umowie, a takze niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub
state) konieczne do wykonania Robét.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd.
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Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej
niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca po podpisaniu przez strony Umowy otrzyma od Inwestora komplet dokumentaciji
projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, jezeli jest
potrzeba Laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan Materiatow oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania Materiatdbw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z Umowg. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan sg okreslone w ST, projektach i normach. Inspektor Nadzoru moze wskazac
dodatkowo, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Wszystkie wyniki badan swiadczacych o jakosci Robét winny byé dotgczone do dokumentacji
Wykonawcy i udostepniane Inspektorowi Nadzoru na kazde zyczenie.

W momencie dostawy urzadzen, materiatbw i towarow Wykonawca winien przedstawi¢
Inspektorowi Nadzoru nastepujace dokumenty:

- zatwierdzenie materiatu przez Inspektora Nadzoru ;

- Dokumenty jakosci, dokumentacje testéw, itp.

- dokumenty weryfikujgce, ze inspekcja, kontrola oraz testy sg zgodne ze Specyfikacja;

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan i
pomiaréw jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie odbioru koncowego.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli Materiatow stosowanych przez Wykonawce, i z tego tytutu bedzie zapewniona mu wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodnos¢ Materiatow i Rob6t z Dokumentacja i projektows i
wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Jezeli wyniki badan Wykonawcy lub ogledziny rob6t nie potwierdzg wszystkich wymagan
dokumentacji projektowej i specyfikacji, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robét z Umowag. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.5. Atesty jakosci Materiatow i urzadzen
Materiaty i urzadzenia dostarczone do Rob6t bedg posiadaty odpowiednie Dokumenty jakosci.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko Materiaty posiadajgce Dokumenty jakosci,
stwierdzajgce ich petng zgodnos¢ z warunkami Umowy. Jesli w czasie trwania inwestycji zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z Dokumentacjg Projektowa, ze Specyfikacjami
Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady Obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot okreslony w Umowie, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca
zgodnie z wymaganiami Umowy, po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o takim zamiarze. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaru. Jakikolwiek btagd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robo6t zawartych w Dokumentacji Projektowej. Opis Kart
obmiaru robét przedstawiono w punkcie 7 akapitu 1.12 Dokumenty budowy i Dokumentacja
Wykonawcy.

7.2  Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Jednostki obmiarowe podajg poszczeg6line Specyfikacje techniczne.
Uzyte w STWIORB okreslenie komplet stanowi zespdt robot i materiatow funkcjonalnie
potaczonych, ktérych czesci sktadowe okresla dokumentacja projektowa.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej, szeroko$ci — po prostej prostopadtej do osi. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie w
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Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Karty Obmiardw, ktorej wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.3  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary wykonywanych Robo6t bedg przeprowadzane z czestotliwoscia wynikajacg z
comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajgcego. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie
przed ich przykryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbiory czesciowe
— odbidr koncowy,
- odbiér pogwarancyjny

8.2.  Odbiér Robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru
Robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér Robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw takich jak:

— zgodnosc¢ wykonanych robét z dokumentacijg projektowa,

— rodzaj zastosowanych materiatéw, urzadzen

— parametry techniczne wykonanych robét — zageszczenie zasypek

— protokét z unieszkodliwienia odpaddw.

8.3. Odbidr Czesciowy/Koncowy

Odbiér Czesciowy/Koncowy nastgpi wedtug zasad ustalonych w Umowie.

Po wykonaniu i zakohczeniu czesci/wszystkich Robdt objetych umowag i skompletowaniu petnej
dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,
Wykonawca  winien ztozy¢  Zamawiajagcemu  wniosek o  dokonanie  Odbioru
Czesciowego/Koncowego wraz z w/w zatwierdzong dokumentacjg. Jednoczesnie Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy winien zgtosi¢ gotowos$¢ do Odbioru Czesciowego/Koncowego,
powiadamiajgc Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego na pismie. Inspektor Nadzoru wpisem do
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Dziennika Budowy potwierdzi osiggniecie gotowosci do odbioru. Odbidr zostanie przeprowadzony
zgodnie z procedurg wskazang w Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru przez Zamawiajgcego stanowigcym
skwitowanie Wykonawcy z wykonania odbieranych zobowigzan umownych jest, ,protokét odbioru
czesciowego/koncowego”.

8.4. Dokumenty Odbioru Czesciowego/Koncowego
Przed przystgpieniem do Odbioru Czesciowego/Koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac¢ odpowiednio nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg (podstawowg) z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jedli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, Wykonawca sporzadzi
Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami, a ich tres$¢ przedstawiac
bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane. Dokumentacja
powinna zawieraC w szczegOllnosci rysunki powykonawcze z opisem o
zastosowanych materiatach i urzadzen;

» Specyfikacje techniczne (w przypadku dokonanych zmian);

» Wszelkie pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg robdt;

* Dziennik Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji
budowy;

» Ksigzke Obmiardw,

» protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

» Protokoty wszystkich poprzednich odbioréw czesciowych;

» wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoty odbioru urzgdzenh technicznych;

» Wyniki pomiaréw kontrolnych

» Dokumentacja fotograficzna.

» Dokumenty jakosci dla materiatéw i urzgdzen wydane dla wyrobéw o nalezytych
wiasciwosciach uzytkowych: deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty,

» Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,

» Oswiadczenie kierownika rob6t o zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku Terenu Budowy, drég, sasiednich nieruchomosci.

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi
robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi

by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie opisana w dwéch kopiach w oddzielnych
plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm).
Nalezy réwniez dostarczy¢ dokumentacje na ptytach CD ROM/DVD. Cata dokumentacja
dotyczgca rysunkdédw wykonanych przez Wykonawce rob6t powinna by¢ przygotowana w
najnowoczesniejszym typie oprogramowania CAD.

Dokumentacje powykonawczg Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,
b) protokotu odbioru koncowego,
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c) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenie
usuniecia tych wad,

9. ZASADY PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Rob6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Umowa, przedstawiona w Kartach Obmiaru. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty
ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robot

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢é bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa za dang pozycje przedmiarowg w wycenionym przez Wykonawce Przedmiarze
Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot

objetych tg pozycja.

Cena jednostkowa powinna obejmowac miedzy innymi:

a. Robocizne bezposrednig i koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu
kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie
tych pracownikdédw nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia
bezosobowe, ktére wg. Wykonawcy obcigzajg dang budowe.

b. Wartos¢ zuzytych Materiatow, w tym materiatdw pomocniczych wraz z kosztami ich
zakupu, sktadowania i transportu.

c. Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy).

d. Roboty geodezyjne.

e. Koszt opracowania dokumentacji Wykonawcy i dokumentacji powykonawczej, w tym
dokumentacji fotograficznej.

f.  Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: koszty urzadzenia, eksploatacii, likwidaciji,
dozoru obiektéw zaplecza i odtworzenie terenu po likwidacji zaplecza, a takze koszty
tymczasowego oznakowania Roboét, zabezpieczenia Robot i materiatdw i sprzetu,
wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robot, koszty ogélne Wykonawcy, itp.

g. Koszt zabezpieczenia i utrzymania Robdt.

h. Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Umowy w
catym okresie jego realizacji, tgcznie z Okresem Gwarancyjnym.

i.  Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

j.  Ubezpieczenie Robét.

k. Opfaty administracyjne.

|.  Koszty i optaty zwigzane ze sktadowaniem, wywozem, unieszkodliwieniem i utylizacje
materiatéw z rozbidrki, w tym azbestowych, a takze inne optaty srodowiskowe, itp.

m. Opracowanie niezbednych dokumentéw przekazywanych Inspektorowi nadzoru w
zwigzku z gospodarkg odpadami.

n. Koszty badan jakosci Materiatow i Robét, prowadzonych préb i czynnosci odbiorowych,

0. Koszt ochrony Robot, obiektow zaplecza budowy.

p. Koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych
i miejsc wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty sSrodkow
sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

g. Koszty optat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska,

r. Koszty optat zwigzanych z przestrzeganiem przepiséw o ruchu drogowym, w tym prawa

lokalnego.
. Koszty prac towarzyszgcych i tymczasowych, w tym montaz i demontaz rusztowan.

[
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w. Koszt zabezpieczenia drzew, krzewdw, trawnikbw na czas budowy, koszty z tytutu

nieuprawnionej wycinki lub uszkodzenia drzewa oraz koszt odtworzenia terenéw
zielonych po robotach i likwidacji zaplecza .

z. Koszty uporzgdkowania Terenu Budowy po wykonaniu robét.
z. Wszystkie inne niewymienione koszty budowy, ktére moga wystgpi¢é w zwigzku z

wykonywaniem rob6t budowlanych.

Ewentualne koszty decyzji administracyjnych uzyskiwanych przez Wykonawce w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego (Inwestora) bedg pokrywane przez Wykonawce bezposrednio bgdz na podstawie
dokumentu wystawionego przez Zamawiajgcego obcigzajgcego Wykonawce.

Koszty wszelkich robét, ktére Wykonawca uzna za niezbedne, a ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w Przedmiarze robét, nalezy uja¢ w cenach jednostkowych odpowiednich pozycji Kosztorysu
Ofertowego.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023, poz. 682)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochronie srodowiska (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 54)).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 20283, poz. 1587 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. Nr 2023, poz. 45).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021, poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 873)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. Nr 2021, poz. 1213).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 roku w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (t.j.
Dz. U. Nr 2023, poz. 822).

Rozporzadzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektéw budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138.
poz.1554).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. 2014, poz.112).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w
zakresie emisji hatasu do srodowiska. (Dz.U. Nr 263 poz. 2202 ze zm.)

Rozporzadzenie z dnia 29 wrzesnia 2001 r. w sprawie wysoko$ci jednostkowych stawek
kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu. (Dz. U. Nr 120. poz. 1285).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezenia czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy. (Dz. U. 2018 poz. 1286 ze zm.).
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w ro6znych miejscach powotuja
sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng
czesc i nalezy je czytac tacznie, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN). Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie
podlegato uzgodnieniom i akceptacji przez Inspektor Nadzoru.

Podstawowym aktem prawnym okreslajagcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (tj. Dz. U. 2015, poz. 1483). Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robét
okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujgce rodzaje norm:
PN-../B - norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

PN-B-.. - norma ustanowiona od 01.01.1994r.

PN-EN-..... - norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze i z nig
identyczna,

PN-EN 1SO..... - norma PN wdrazajgca norme europejskg EN identyczng z normag
miedzynarodowg 1SO,

PN-ISO..:.. - norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym numerze i z nig
identyczna,

PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

Szczegotowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegélnych
rodzajow robot sg podane w punkcie 10 kazdej szczegbtowej specyfikacji technicznej.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem n/n STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych,
demontazowych w ramach inwestycji p.n. ,Termomodernizacja budynku biurowego przy ul.
Polnej 66-68 w Sopocie wraz z konstrukcja wsporczg pod instalacje fotowoltaiczng oraz
konstrukcje wsporcze pod instalacje fotowoltaiczne na dachach budynkow na terenie stacji
uzdatniania wody Bitwy pod Ptowcami w Sopocie”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB (ST)
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robdt rozbiérkowych oraz utylizacji
rozebranych elementdéw, gruzu i nadmiaru ziemi z Terenu Budowy w zakresie wykonania:
termomodernizacji budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie oraz budynkéw na terenie
stacji uzdatniania wody Bitwy pod Ptowcami w Sopocie. Zakres robot obejmuje:
W budynku biurowym w Sopocie przy ul. Polnej:

1. Demontaz elementow elewacji, w tym ptyt azbestowych — ok. 420 m2 oraz elementow
zamocowanych do elewac;ji
Demontaz daszku z poliweglanu — 1szt.
Demontaz daszku zelbetowego — ok 0,7 m3
Rozbiérka przybudowki ze schodami, nieczynnych schodéw zewnetrznych— ok 10 m3
Rozbiérka chodnika i opaski betonowej wokét budynku - ok 6 m3
Rozbiérka 2 murkéw oporowych zabezpieczajgcych rabaty do poziomu 0,5m p.p.t. — 7m3

Rozbiérka nawierzchni asfaltowej migedzy murkami oporowymi zabezpieczajgcymi zielen w

celu odkopania $cian fundamentowych — ok 16 m2

Skucie lastrico z powierzchni schodéw zewnetrznych i cokotéw — ok 170 m2

9. Demontaz balustrad stalowych na schodach zewnetrznych

10. Demontaz krat w oknach, parapetéw zewnetrznych oraz stolarki okiennej (25), drzwiowej
(2) i bram garazowych (2).

11. Demontaz rynien i rur spustowych —ok 106 m

12. Demontaz obrobek elewacyjnych

13. Demontaz nieczynnych elementéw zamocowanych do elewac;ji

14. Demontaz blaszanego kanatu wentylacji pomieszczen piwnicy (na elewacji frontowej).
Istniejgcy otwor zaslepic¢

15. Demontaz elementéw mocowanych do elewacji i na dachu budynku, przewidzianych do
ponownego montazu: np. 2 klimatyzatory, elementy systemu antywtamaniowego, instalacja
odgromowa, antena wraz z mocowaniem, klawiatura automatycznego otwierania drzwi.
Szczegoty nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

16. Usuniecie nadmiaru ziemi

17. Demontaz 2 parapetéw wewnetrznych ( zamontowanie nowych parapetow)

18. Demontaz i zamontowanie nowej skrzynki elektrycznej o wym. 80x80 i gazowej 111x72

No oo R~OD

®
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Ponadto, demontazowi i ponownemu montazowi po wykonaniu robé6t podlega instalacja
odgromowa oraz elementy zamontowane na 2 budynkach na terenie SUW Bitwy pod Ptowcami
58A.

llosci robot sg orientacyjne. Szczegotowy zakres okresla Dokumentacja Projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST - 0.0 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne warunki dotyczace robot
1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Wymagania ogdélne dotyczgce robot podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogolne”.
3. Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystgpieniem do ich realizacji:

» uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru dla planu organizacji robét, w tym prac
rozbiérkowych, ktéry bedzie zawierat co najmniej: spos6b zabezpieczenia terenu
rozbiérki i materiatbw do ponownego zamontowania, technologie prowadzenia prac
rozbiérkowych, kolejno$¢ prowadzenia prac rozbiérkowych, harmonogram rozbiérek
(w tym usuwania ptyt azbestowych),

» przedstawi Inspektorowi Nadzoru: kopie zgtoszenia prac w kontakcie z azbestem (w
imieniu Zamawiajgcego)do PIP, PINB, PSSE minimum 7 dni przed rozpoczeciem
prac,

* po zakonhczeniu prac Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru oswiadczenia o
prawidtowosci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pytu azbestowego, z
zachowaniem wtasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych wraz z kartg
przekazania odpadu.

4. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie w szczegolnosci:
» stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022.,
poz. 916 ze zm.) 92 z 2004 poz. 880);
» stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ( t.j. Dz.U. z
2022 poz. 2556 ze zm.)
» stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 699 ze zm.)
— dalej ustawy o odpadach,
Ponadto,
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi Nadzoru kopii karty przekazania
odpadu z okresleniem jego charakterystyki.
Wykonawca bedzie prowadzi¢ ilosciowg i jakosciowa ewidencje wszystkich wytworzonych
odpadéw, zgodnie z przyjetg klasyfikacjg odpaddéw.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatéw
Wymagania ogdélne dotyczace materiatdéw podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogoine”.

2.2. Materialy do wykonania robét
Ewentualne materialy niezbedne do prawidlowego wykonania robdt powinny zostac
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.  SPRZET
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3.1.

Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogélne”.

3.2.

Sprzet do wykonania roboét

Do wykonania rob6t zwigzanych z pracami rozbiérkowymi, demontazowymi i pomocniczymi nalezy
stosowac:

tadowarki,

samochody ciezarowe,

agregat wodny cisnieniowy + piasek,

pita do ciecia betonu, pita lub palnik do ciecia stali.
rusztowania i sprzet do prac na wysokosci

Drobne roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych.

4.
4.1.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogélne”.

4.2.

Transport materialow z rozbiorki

Materiaty z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru. W przypadku odpadédw wywédz do miejsca sktadowania odpaddéw, w
przypadku materiatow nie bedgcych odpadami wywéz do miejsca wskazanego przez Inspektora
Nadzoru.

5.
5.1

1.

5.2.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine”.

Podczas demontazu elementéw prowadzonego na zewnatrz budynku nalezy uniemozliwi¢
przejscie i przejazdy w rejonie prowadzonych prac oraz dostep na plac rozbiorki osobom
postronnym.

Teren, na ktérym odbywa sie demontaz, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi i tablicg informacyjna.

Przed przystgpieniem do rob6t demontazowych pracownicy powinni zostaé zapoznani z
zakresem wykonywanych prac i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

. Przed przystgpieniem do robét nalezy zabezpieczy¢ drzewa, krzewy i zieleh przed

uszkodzeniem i zanieczyszczeniem pytem.
Szczegotowe zasady wykonania robot rozbiérkowych i demontazowych

. Przed przystgpieniem do wykonania robdt szczegdlnie niebezpiecznych niezbedne jest,

aby roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia

14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr
120. poz. 826)

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

4. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac¢ w bezpieczny sposdb zgodnie z obowigzujgcymi,
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5.3.

azbest

1.

10.

11.

aktualnymi przepisami prawa i bhp, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nalezytego
porzadku na terenie rozbidrki przez caty okres prowadzenia robot.

Wykonawca dokona zabezpieczenia drzew, krzewow i zieleni. Wykonawca w petni
odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew i nasadzen. W
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw, Wykonawca jest zobowigzany do
optacenia kary administracyjnej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zagospodarowanie materiatow z rozbidrek i postepowanie z odpadami zawierajagcymi

Wykonawca w mysl ustawy o odpadach jest wytwércg odpaddéw powstajgcych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy. W 2zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek
prawidtowego zagospodarowania odpadéw tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw
zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do
miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym
zakresie decyzjami.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanych
odpadéw, aby mozliwy byt ich wywéz w jednorodnych partiach (w rozumieniu
obowigzujgcej klasyfikacji odpaddéw), w celu zastosowania witasciwego sposobu ich
utylizaciji,

Gruz z rozbiérek, nadmiar ziemi oraz elementy pochodzgce z demontazu nalezy
sukcesywnie wywozi¢ na sktadowisko. Odpady nalezy sktadowa¢ w miejscu i w sposob
zgodny z wymogami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ transport i utylizacje odpadéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Pozostate materiaty, instalacje urzadzenia po zdemontowaniu, Wykonawca winien
zabezpieczy¢ do czasu podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o ich przeznaczeniu,
przekazujgc jednoczesnie Inspektorowi Nadzoru wykaz materiatdw, urzadzen i instalaciji.
Inspektor Nadzoru przekazuje wykaz Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy podejmuje decyzje o
ich przeznaczeniu.

W przypadku materiatdw metalowych, ktére wskaze Inspektor nadzoru, nalezy dostarczy¢
je do skupu ztomu. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania w ciggu 3 dni
Zamawiajgcemu formularza przyjecia odpaddéw metali wystawionego na AQUA-Sopot Sp. z
0.0., na podstawie ktérego AQUA-Sopot Sp. z 0.0. wystawi f-re dla p-ktu skupu. Srodki
finansowe uzyskane ze sprzedazy ztomu bedg nalezalty do Zamawiajgcego. Koszty
transportu ww. surowcéw wtdrnych poniesie Wykonawca

Materiaty bezuzyteczne pozostajgce z rozbidrki oraz nadmiar ziemi, ktére wskaze Inspektor
Nadzoru, Wykonawca usunie na swoj koszt poza Teren Budowy, przestrzegajgc m.in.
ustawy o gospodarce odpadami

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi Nadzoru kopii karty
przekazania odpadu z okresleniem jego charakterystyki.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ ilosciowg i jako$ciowa ewidencje wszystkich wytworzonych
odpadéw, zgodnie z przyjetg klasyfikacjg odpaddéw.

Wszystkie pozwolenia i koszty wynikajace z przepiséw o gospodarce odpadami zwigzane z
wywozem, skladowaniem i utylizacjg materiatbw rozbiorkowych nalezy wliczy¢é w cene
jednostkowg robdét rozbiérkowych.

Usuwanie ptyt azbestowych z elewacji budynku oraz utylizacje nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami, kiére wynikajg m.in. z ustawy o odpadach i aktéw wykonawczych — m.in.
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12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki, Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobu i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw
zawierajgcych azbest (zmienionego rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia
2010r.)

Usuwanie azbestu nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie.

Nalezy stosowac zabezpieczenie przed emisjg azbestu w czasie wykonywania prac,
Budynek oraz teren nalezy sukcesywnie oczyszczac¢ z azbestu i pytu powstatego w wyniku
prac rozbiérkowych,

Wykonawca winien w trakcie usuwania wyrobow z azbestu wzig¢ pod uwage fakt wzrostu
emisji pytkdbw, co wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczeh przed pyleniem i
narazeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworéw okiennych i drzwiowych oraz
stosowania odpowiednich $rodkéw technicznych ograniczajgcych do minimum emisje
azbestu do srodowiska, tj. odkurzaczy specjalistycznych z filtrem HEPA.Przy ustalaniu
kolejnosci wykonywania prac Wykonawca winien pamietaé, ze oczyszczone czesci obiektu
oraz terenu wokot niego nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem azbestem.

Przed rozpoczeciem usuwania azbestu Wykonawca winien ogrodzi¢ strefe wykonywania
prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych (w sgsiedztwie
sciezka rowerowa, chodnik ulica, przystanek autobusowy) przy zastosowaniu oston
zabezpieczajgcych przed przenikaniem azbestu do Srodowiska oraz winien w widoczny
sposéb oznakowaé strefe pracy tablicami ,Uwaga! Zagrozenie azbestem” i ,,Osobom
nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

Wykonawca przy prowadzeniu takich prac winien zapewnic¢ bezpieczenstwo pracownikow i
minimalizacje emisji widkien azbestowych do otoczenia poprzez hermetyzacje stref pracy i
ograniczenie powierzchni, z ktérych moze nastgpi¢ emisja pytdw. Przy wykonywaniu prac
niezbedne jest:

odizolowanie od otoczenia miejsc wykonywania robét,

codzienne usuwanie pozostatosci pytu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu
podcisnieniowego sprzetu odkurzajgcego lub metodg na mokro,

zwilzanie wodg wyrobdw z azbestem przed usuwaniem oraz utrzymywanie ich

w stanie wilgotnym przez caty czas pracy, demontaz catych elementow,

odspajanie materiatow trwale zwigzanych z podtozem przy uzyciu wytgcznie narzedzi,
recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciggowe,
hermetyzacja (pakowanie) powstajgcych odpaddéw na stanowisku pracy,

przy usuwaniu wyrobow z azbestem twardych, np. ptyt azbestowo-cementowych,
dopuszcza sie wykonywanie prac bez hermetyzacji strefy pracy przy silnym ich zwilzeniu,
Zalecane sg jednoczesciowe kombinezony uszyte z materiatu uniemozliwiajgcego
przenikanie wiokien azbestowych, bez kieszeni. Rekawy w nadgarstkach i nogawki spodni
w kostkach powinny szczelnie przylegac¢ do ciata. Liczbe oséb przydzielonych do prac, przy
wykonywaniu ktérych wystepuje narazenie na dziatanie azbestu i czas trwania tego
narazenia nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Wykonawca podczas prowadzenia prac zobowigzany jest do systematycznej kontroli
stezenia pytu azbestowego przy pomocy urzadzen do pobierania prébek czystosci
powietrza,

5.4 Transport i sktadowanie odpadu ptyt azbestowo-cementowych.

Transport musi odbywac sie z zachowaniem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towaréw
niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2147 ze zm.). Zdemontowane ptyty azbestowe nalezy
zapakowac, szczelnie zabezpieczyé i oznakowaé etykietg. Przemieszczanie opakowan z
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odpadami powinno odbywac sie w taki sposéb, by nie nastgpito ich otwarcie lub uszkodzenie, a w
konsekwencji przedostanie sie wtdkien azbestowych do otoczenia. Odpady zawierajgce azbest nie
moga by¢ utylizowane i z tego wzgledu jedynym sposobem ich unieszkodliwienia jest sktadowanie
(zasady sktadowania regulowane sg Ustawg o ochronie srodowiska i Ustawg o odpadach).

5.5. Wykonanie i eksploatacja rusztowan
Wykonanie i eksploatacja rusztowan:

1. Montaz i demontaz rusztowania muszg przeprowadzi¢ osoby posiadajgce specjalne
uprawnienia;

2. Rusztowania muszg by¢ stawiane, eksploatowane i demontowane zgodnie z projektem
indywidualnym lub dokumentacjg producenta;

3. Niestandardowe elementy rusztowan muszg by¢ montowane zgodnie z projektem;

4. Uzytkowanie konstrukcji mozliwe jest dopiero po dokonaniu jej odbioru przez uprawniong
osobe (np. kierownika budowy);

5. Kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika budowy lub do protokotu odbioru
technicznego rusztowania;

6. Przy rusztowaniach systemowych ich elementy muszg by¢ doktadnie przebadane i zgodne
z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi;

7. Na rusztowaniu musi znajdowac¢ sie tablica z informacjami o: wykonawcy montazu z
danymi kontaktowymi oraz dopuszczalnym obcigzeniu konstrukciji;

8. Rusztowania bezwzglednie nalezy wykorzystywac tylko zgodnie z ich przeznaczeniem;

9. Rusztowania muszag posiadaé: stabilng konstrukcje, mozliwos¢ wykonywania robot
budowlanych w wygodnej pozycji, mozliwos¢ swobodnego przemieszczania sie,
odpowiednig powierzchnig robocza, porecz ochronng i piony komunikacyjne;

10. Odlegtos¢ pomiedzy stanowiskami pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna byc¢
wieksza niz 20 metréw; a miedzy pionami nie wieksza niz 40 metrow;

11. Rusztowanie musi znajdowa¢ sie na wyprofilowanym i ustabilizowanym podtozu z
zachowaniem spadku do odprowadzania wod opadowych;

12. Liczba i rodzaj zakotwien muszg by¢ dostosowane do konkretnego projektu konstrukciji;

13. Nalezy umiesci¢ balustrade przy odsunieciu konstrukcji od $ciany budynku o wiecej niz 20
centymetréw;

14.Udzwig urzgdzania do transportu materiatbw montowanego do konstrukcji nie moze
przekraczaé 1,5 kN;

15. Rusztowania ustawione w ciggach komunikacyjnych muszg posiada¢ dodatkowe zgody
(rusztowania tego typu muszg posiada¢ dodatkowe zabezpieczenia przed spadaniem
przedmiotéw itd.);

16. Rusztowania ustawione bezposrednio przy drogach muszg posiada¢ daszki ochronne i
ostone z siatek ochronnych;

17. Metalowe rusztowania muszg posiadac instalacje piorunochronng i by¢ uziemiong;

18. Mozna jednoczesnie wykonywa¢ prace na réznych poziomach rusztowania, jednak z
zachowaniem odstepdw pomiedzy stanowiskami pracy i szczegélnej ostroznosci;

19. Mozna montowa¢ rusztowania w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych,
jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng (w przeciwnym razie trzeba wytaczyc
napiecie w liniach napowietrznych);

20. Wchodzenie na konstrukcje mozliwe jest tylko w najnizszym potozeniu, a pracownik ma
niezbedne zabezpieczenia.

Czynnosci zabronione:
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1. Uzytkowanie, montowanie lub demontowanie rusztowania w trakcie zmroku, gestej mgty,
silnego wiatru powyzej 10 m/s, burzy, opaddéw deszczu, sniegu i gotoledzi.

2. Po skonczonej pracy nie mozna pozostawia¢ na rusztowaniu materiatbw, wyrobdw i
narzedzi;

3. W trakcie demontazu zabronione jest zrzucanie elementow rusztowania z wysokosci;

4. Uzytkowanie rusztowania bez odbioru technicznego i niespetniajgcego standardéw BHP;

5. Przebywanie na konstrukcji wigkszej liczby 0sdb, niz wskazuje na to instrukcja producenta
lub dane projektowe;

6. Przemieszczenie rusztowan przejezdnych, gdy znajdujg sie na nich ludzie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola prawidiowosci wykonania robét rozbiorkowych

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych,
demontazowych ipomocniczych, sprawdzenia rusztowan, sprawdzenia czy nie doszio do
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania, a takze sprawdzenie, czy
Wykonawca stosuje sie do wymagan dokumentacji projektowe;j i niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB - 0.0 ,Wymagania ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru rob6t zwigzanych z robotami rozbiérkowymi jest:

1 kpl. (komplet) - dla nastepujgcego zakresu robot:

 Demontaz elementow elewacji budynku, w tym pityt azbestowych oraz elementéw
zamocowanych do elewacji budynku (z wylgczeniem demontazu stolarki okiennej,
drzwiowej i bram garazowych)

» Demontaz przybuddéwki i schodéw zewnetrznych wraz z utylizacjg (elewacja Ptn-Wsch.-
$ciana szczytowa budynku)

» Demontaz murku oporowego i schodow zewnetrznych wraz z utylizacja (elewacja Pin-Zach.
- Sciana tylna budynku)

« Demontaz daszku zelbetowego z utylizacjg (elewacja Pid-Wsch. - $ciana frontowa
budynku)

» Skucie lastrico na cokole budynku z utylizacja

» Rozbiérka nawierzchni betonowych: chodnik, opaska betonowa wokét budynku, a takze
murki zabezpieczajgce rabaty przy garazach oraz nawierzchnia asfaltowa miedzy rabatami,
wraz z utylizacjg - elewacja Ptd-Zach.

UWAGA:

Pozostate roboty rozbiérkowe i demontazowe nie podlegaja odrebnemu obmiarowi, ich koszty
nalezy wliczy¢ w ceny jednostkowe robét np.:
demontaz stolarki okiennej drzwiowej i bram garazowych, parapetow zewnetrznych i

wewnetrznych, krat w oknach nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowej przy montazu stolarki
okiennej
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demontaz barierki schoddéw i skucie lastrico ze schoddéw wejsciowych nalezy uwzgledni¢ w cenie
jednostkowej przy naprawie schoddéw zewnetrznych.

Demontaz elementéw elewacji oraz zamocowanych na dachach budynkéw nalezy uwzgledni¢ w
cenie jednostkowej przy ponownym montazu tych elementow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB - 0.0 ,Wymagania ogoine”.

8.2. Sposdéb odbioru roboét

Roboty objete niniejszg STWIORB obejmuja:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr rusztowania w Dzienniku budowy

- postepowanie z materiatami odpadowymi

- odbidr czesciowy

- odbidr koncowy, zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB - 0.0 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] robét zawierajacych ponizszy zakres roboét

* Demontaz elementow elewacji budynku, w tym pityt azbestowych oraz elementéw
zamocowanych do elewacji budynku (z wytgczeniem demontazu stolarki okiennej,
drzwiowej i bram garazowych)

» Demontaz przybuddéwki i schodéw zewnetrznych wraz z utylizacjg (elewacja Ptn-Wsch.-
$ciana szczytowa budynku)

» Demontaz murku oporowego i schodéw zewnetrznych wraz z utylizacja (elewacja Pin-Zach.
- Sciana tylna budynku)

« Demontaz daszku zelbetowego z utylizacjg (elewacja Ptd-Wsch. - $ciana frontowa
budynku)

» Skucie lastrico na cokole budynku z utylizacja

» Rozbiérka nawierzchni betonowych: chodnik, opaska betonowa wokét budynku, a takze
murki zabezpieczajgce rabaty przy garazach oraz nawierzchnia asfaltowa miedzy rabatami,
wraz z utylizacjg - elewacja Ptd-Zach

obejmuje odpowiednio:

- przygotowanie miejsca prowadzenia robot.

- wytyczenie, oznakowanie i zabezpieczenie Robdt

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- roboty tymczasowe i towarzyszgce

- wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg ST

— zabezpieczenie materiatbw do ponownego wbudowania wskazanych przez Inspektora
Nadzoru
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postepowanie z materiatami z rozbiérek zgodnie z ST

optaty za sktadowanie, transport, zatadunek, utylizacje materiatéw i nadmiaru ziemi na
legalnym wysypisku zgodnie z ST,

zgtoszenia prac w kontakcie z azbestem w imieniu Zamawiajgcego i wszelkie inne
obowigzki wynikajgce z zasad bezpiecznego usuwania wyrobow zawierajgcych azbest
pozyskanie niezbednych zgdd i decyzji administracyjnych

ewentualne zabezpieczenie kabli i istniejgcych instalacji oraz konstrukciji

montaz pomostéw roboczych, rusztowan

uporzgdkowanie miejsca prowadzenia roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
przepiséw i wytycznych w trakcie realizacji robot.

1.
2.

11.

Ustawa o odpadach z dn. 14.12.2012r., Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw, Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr169 poz. 1650 t.j.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r.
zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. 2003
nr 178 poz. 1745)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 Nr 166 poz.
1360)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze .Ogdlne wymagania i badania i
eksploatacja.

PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

.PN-EN 74 — Ztgcza , Sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych

nosnych wykonywanych z rur stalowych.
PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane
na placu budowy
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WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem n/n STWIORB sg wymagania, opis robot, zasady kontroli jakosci zaréwno
materiatéw, proceséw produkcyjnych jak i gotowych wyrobdéw dotyczgcych konstrukcji stalowych
ramach inwestycji p.n. ,Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w
Sopocie wraz z konstrukcja wsporczg pod instalacje fotowoltaiczng oraz konstrukcje
wsporcze pod instalacje fotowoltaiczne na dachach budynkéw na terenie stacji uzdatniania
wody Bitwy pod Plowcami w Sopocie”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB (ST)
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania Konstrukcji stalowych. Zakres robot
obejmuije:
1. Konstrukcja stalowa podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne na budynku biurowym przy
ul. Polnej 66-68 w Sopocie - projekt wykonawczy 2.1
2. Konstrukcja stalowa podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne na 2 budynkach na terenie
Stacji Uzdatniania Wody ul. Bitwy pod Ptowcami w Sopocie - projekt wykonawczy 2.2
3. Konstrukcja stalowa wzmocnienia kratownic budynku stacji uzdatniania wody Bitwy pod
Ptowcami w Sopocie - projekt wykonawczy 2.2
4. zabezpieczenie antykorozyjnie - projekt wykonawczy 2.1i 2.2
5. montaz nowej balustrady ze stali kwasoodpornej na schodach wejsciowych do budynku
Polna 66-68 — projekt budowlany 1.0
Szczegotowy zakres prac okreslono w Dokumentacji Projektowe;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST - 0.0 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogodlne warunki dotyczace roboét
1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Wymagania ogélne dotyczace rob6t podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatéw
Wymagania ogdélne dotyczace materiatdéw podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogoine”.

2.2. Materialy do wykonania robét
Materiaty niezbedne do prawidtowego wykonania robét objetych zakresem z pkt. 1.3 n/n ST
powinny zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1. Podkonstrukcje pod panele fotowoltaiczne ul. Polna 66-68 sktada sie z ramek wykonanych
z rygla z C100x50x4 opartego na stupkach z rury kwadratowej 50x50x4mm, mocowanych
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za pomoca srub do deskowania, bezposrednio nad weztami kratownicy. Rozstaw stupkéw
dostosowany do rozstawu stupkéw kratownicy, w drugim kierunku réwnolegtym na
kratownic, rozstaw pokrywa sie z rozstawem kratownic. Do rygli mocowane beda szyn
montazowe PV40x80 (nie objete umowa, dostarcza dostawca paneli). Stal gatunku S235.

2. Podkonstrukcja pod panele fotowoltaiczne dla budynkéw na terenie stacji uzdatniania wody
sktada sie ramek wykonanych z rygla z C100x50x5 opartego na stupkach z rury
kwadratowej 50x50x4mm, mocowanych za pomoca wkretébw samowiercacych do blachy
warstwowej na budynku stacji uzdatniania wody oraz za pomocg kotew do dachu
zelbetowego trafostacji. Do rygli mocowane bedg szyny montazowe PV40x80 (nie
wchodzg w zakres zamdwienia, dostarcza je dostawca paneli). Stal gatunku S235.

W miejscach mocowania paneli za pomocg wkretéw samowiercgcych w budynku staciji
uzdatniania wody, dodatkowo doszczelni¢ miejsca mocowan uszczelniaczem dekarskim.

W miejscach mocowania paneli w budynku stacji transformatorowej, w miejscu mocowania
stupkéw wykona¢ nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej ok. 25 m2

3. Wzmocnienie kratownic dachowych budynku stacji uzdatniania wody przez wstawienie
dodatkowe stupki z rury kwadratowej 100x100x5mm. Stal gatunku S235.

4. Zabezpieczenie antykorozyjne: zestaw wysokocynkowych powtok malarskich dla kategorii
korozyjnosci atmosfery C3, trwato$¢ M, stopien czystosci Sa2'z - wg PN-EN ISO 12944-1.
Grubos¢ powtoki malarskiej dobra¢ do ww. wymagan producenta. KOLOR: RAL 9006
(aluminium)

5. Balustrada ze stali kwasoodpornej na schodach wejsciowych do budynku

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania rob6t zwigzanych z montazem konstrukcji stalowych nalezy stosowac:
- Urzadzenia dzwigowe,

- Rusztowania systemowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatéw

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywaé sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substanciji
aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymaé¢  wilgo¢.  Wyroby ze stali
konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na
odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dtugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych
przed opadami.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszg posiadac¢ oznaczenia i cechy zgodne z

PN-EN 10027:1:2007 i PN-EN 10027:2:2007. Oznaczenia i cechy muszg by¢ zachowane w catym
procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobdw nalezy przenie$¢ oznaczenia na czesci
pozbawione oznaczen.
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Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ fadowane na srodki transportu w ten sposéb, aby
mogty by¢ transportowane i roztadowane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub
uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takich pozycjach w jakiej bedzie
eksploatowana.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji nalezy odpowiednio
usztywni¢ elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy
naktadkowe czy blachy stanowigce potgczenia muszg by¢ jednoznacznie oznakowane i
umieszczone W miejscu zamocowania przy pomocy $rub montazowych. Elementy
drobnowymiarowe takie jak sruby, podkfadki, nakretki czy drobne blachy powinny byé
przewozone w zamknietych pojemnikach.

Sposdb mocowania elementéw musi wykluczyé mozliwos¢ przemieszczenia. przewrdcenia lub
zsuniecia sie ich w czasie transportu. Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten
sposéb, aby nie przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-EN
15273-2:2010 i PN-EN 15273-3:2010.

Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczenia ktéregokolwiek z wymiaréw skrajni lub
dopuszczalnych ciezaréw pojazdoéw nalezy uzyskac¢ zgode Gminy Miasta Sopotu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine”.

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal zgodnie

z PN-EN 1993-1-1:2006. Inne gatunki stali (np. pochodzace z importu) mogg by¢ zastosowane
przez Wytwérce za zgoda Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi wg PN-EN 1090-2. Klasa wykonania
EXC2. Balustrade wykonac ze stali kwasoodpornej.

Wymiary elementéw wymagajgcych dopasowania do istniejgcej sytuaciji sprawdzi¢ na budowie
Podane wymiary w stosunku do istniejacych elementéw konstrukcji dachu sprawdzi¢ na miejscu
prowadzenia robdt.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” i sztukg budowlana.

Montaz i demontaz rusztowan, zasady BHP zgodnie z ST 1.0

5.2. Szczegotowe zasady wykonania roboét

5.2.1 Wykonanie konstrukcji w wytworni
Konstrukcje stalowe powinny byé wytwarzane w wytwdérniach prefabrykatoéw stalowych.

Wytwarzanie  konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiarbw i  prostoliniowosci
uzywanych wyrobdéw ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania moga by¢ uzyte wyroby
w ktdrych odchytki wymiaréw i ksztattow nie przekraczajg dopuszczalnych odchytek wg

PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.2.

Montaz konstrukcji powinien by¢ wykonany wytacznie przez brygady montazowe dysponujgce
odpowiednim sprzetem. Przed rozpoczeciem montazu Kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru
powinien sprawdzi¢ kompletnos¢ dostarczonej konstrukcji oraz tagcznikdéw i przygotowaé elementy
w kolejnosci dogodnej do montazu.

Potaczenia Srubowe nalezy sprawdzi¢ pod kgtem oznaczenia klas na tbach oraz dokrecenia
nakretek do pierwszego oporu.

Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie oraz konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne na dachach: budynku str. 33
biurowego Polna 66-68 oraz budynkach na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy pod Plowcami w Sopocie ’




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
2.0. KONSTRUKCJE STALOWE

Spoiny montazowe wykonywane na budowie podlegajg ocenie wizualnej - 100% spoin , poziom
jakosci B wg PN-EN ISO 5817:2014-05

5.2.2 Tryb postepowania przy dostawach stali.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji musza:

1. Mie¢ nabite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze
znakami

2. Spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10025-2:2007,
- dla walcéwki, pretow i ksztattownikéw wg PN-H-93000:1984,

- dla katownikéw wg PN-EN 10056-2:1998,

- dla ceownikéw PN-EN 10279:2003,

- dla teownikéw wg PN-EN 10055:1999,

- dla dwuteownikéw wg PN-H-93407:1991,

5.2.3. Laczniki i materialy spawalnicze.

Na Wytwoérey konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcow i przechowania atestow
potwierdzajgcych spetnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej dotyczacej danego
wyrobu lub materiatu. Atesty muszg by¢ przedstawione wraz z dostawg kazdej partii tgcznikow
i materiatdbw spawalniczych. Badania, ktére warunkujg wystawianie atestow Wytwérca tgcznikow
lub materiatéw spawalniczych przeprowadza na wtasny kosz.

Spetnione musza by¢ wymagania PN-S-10050:1989 i norm przedmiotowych:

- dla srub pasowanych PN-H- 84023:1989,

- dla nakretek do srub PN-EN ISO 4032:2004,

- dla nakretek niskich stosowanych jako przeciwnakretka PN-EN ISO 4035:2004,

- dla podktadek pod Sruby PN-M-82008:1977, PN-M-82009:1979, PN-M-82018:1979, PN-
EN ISO 7089:2004, PN-EN ISO 4759-3:2004, PN-EN ISO 7091:2003, PN-EN ISO 7089:2004,

- dla $rub montazowych wg PN-EN 1SO 4014:2011,

- dla elektrod wg PN-EN ISO 2560:2010,

- dla drutow spawalniczych wg PN-EN 12072:2002, PN-EN 404:1999, PN-EN 756:1999,
PN-EN 1668:2000,

- dla topnikéw do spawania tukiem krytym wg PN-EN 760:1998,

- dla topnikéw do spawania zuzlowego wg PN-69356:1967.

taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych wietrznych pomieszczeniach z zapewnieniem
ochrony przed korozjg i w sposdb umozliwiajacy segregacje na poszczegélne asortymenty.
Materialy spawalnicze nalezy przechowywa¢ pod podtogg w suchych, przewietrznych i
ogrzewanych pomieszczeniach. tgczniki i materiaty spawalnicze przeznaczone do wytworzenia
okreslonej stalowej konstrukcji powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

5.2.4. Sktadowanie konstrukcji na placu.
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Konstrukcje nalezy sktadowacé tak, aby nie doszto do bezposrednio kontaktu z gruntem lub wodg i
dlatego nalezy jg ukfada¢ na podktadach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach
kolejowych). Sposéb uktadania konstrukcji powinien zapewnic.:

- jej statecznos¢ i nieodksztatcalnosé,

- dobra przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

- dobrg widoczno$¢ oznakowania elementéw sktadowych,

- zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

W miare mozliwosci nalezy dazy¢ do tego aby dzwigary i belki byly sktadowane w pozyciji
pionowej (takiej jak w konstrukcjach) podparte w weztach.

UWAGA

Przed montazem nowych balustrad przy schodach wejsciowych nalezy przedstawi¢ do
akceptacji organu konserwatorskiego rysunek z uwzglednieniem wzoru kolorystyki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

6.2. Kontrola prawidiowosci wykonania robét

Wszystkie materiaty, wyroby i elementy konstrukcyjne powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci podane w PN-EN-1090-2
pkt. 5. Dokumenty kontroli jakosci wyrobdw metalowych wg PN-EN 10204:2006.

Stykowania warsztatowe elementébw nalezy uzgodni¢ z projektantem. Nie nalezy wykonywaé stykowan
warsztatowych w elementach krétszych niz 6m.

Odbior konstrukcji po roztadunku powinien by¢ dokonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢ przez
Inspektora Nadzoru zaakceptowany. Wytworca konstrukcji powinien dostarczy¢é wszystkie elementy przez siebie
wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe, ktére bedg uzyte na miejscu budowy np. komplet srub. Nalezy
przekaza¢ stosowne dokumenty opisujgce zastosowanie podczas wytwarzania materialy, procesy technologiczne
oraz wyniki badan.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB - 0.0 ,Wymagania ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych jest:

1 kpl. (komplet) - dla Wzmocnienia konstrukcji dachu budynku stacji uzdatniania wody; montazu
podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne

1 kpl. (komplet) - dla Montazu balustrady BZ1 przy schodach wejsciowych
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Og6blne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB - 0.0 ,Wymagania ogélne”
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8.2. Sposoéb odbioru roboét

Roboty objete niniejszg STWIORB obejmuja:

- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbior rusztowania w Dzienniku budowy

- odbidr konstrukcji stalowych w dzienniku budowy

- odbidér zabezpieczenia przebicia dachu po zamontowaniu podkonstrukcji

- odbiér czesciowy i koncowy, zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB - 0.0 ,Wymagania
ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine”.

W zakresie wytwarzania konstrukcji- dostarczenie wszystkich czynnikow produkcji i wykonanie
konstrukcji, ale takze sporzgdzenie wszystkich wymaganych dokumentow, projektéw, rysunkow i
oznakowan elementow. Wykonanie wszystkich wymaganych badan, umozliwienie Inspektorowi
Nadzoru sprawdzenie konstrukcji i dokumentow jakosci, dostarczenie konstrukcji na miejsce
montazu wraz z kompletem tgcznikéw,

W zakresie montazu konstrukcji na budowie-
odebranie od Wytwoércy konstrukcji oraz jej montazu, ale takze sporzadzenie wszystkich
wymaganych dokumentéw, rysunkow montazowych, wykonanie wszystkich wymaganych badan.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] robot - Wzmocnienie konstrukcji dachu oraz montaz
podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne/ Montaz podkonstrukcji pod panele
fotowoltaiczne obejmuje:

- przygotowanie miejsca prowadzenia robot.
- oznakowanie robot
- roboty przygotowawcze i pomiarowe
- roboty tymczasowe i towarzyszgce
- wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg ST
- zabezpieczenie konstrukcji na placu budowy
— zapewnienie szczelnosci dachu po zamontowaniu podkonstrukciji
- ponowny montaz instalacji odgromowej i wyposazenia na dachu budynku
- montaz i demontaz rusztowan
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét.
Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] robét - Montaz nowej balustrady BZ1 przy schodach
wejsciowych

- przygotowanie miejsca prowadzenia robot.

- oznakowanie robot

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- roboty tymczasowe i towarzyszgce

- wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg ST
- zabezpieczenie konstrukcji na placu budowy

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-EN 12385-1+A1:2009 Liny stalowe. Bezpieczenstwo. Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN ISO 7089:2004 Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci A.

PN-EN ISO 4759-3:2004 Tolerancja czesci ztgcznych. Czes¢ 3: Podktadki okragte do srub,
wkretow i nakretek. Klasy doktadnosci A i C.

PN-EN ISO 7091:2003 Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci C.

PN-EN ISO 7089:2004 Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa dokfadnosci A .
PN-M-82008:1977  Podktadki sprezyste.

PN-M-82009:1979  Podktadki klinowe dla dwuteownikow.

PN-M-82018:1979  Podktadki klinowe dla ceownikéw.

PN-EN ISO 10485:2006 Badanie nakretek obcigzeniem prébnym na stozku.

PN-EN ISO 4759-1:2004 Tolerancje czesci ztgcznych. Czesé 1: Sruby, wkrety, $ruby dwustronne i
nakretki. Klasy doktadnosci A, Bi C.

PN-EN ISO 898-1:2009 Wiasnosci mechaniczne czesci zigcznych wykonanych ze stal
weglowej oraz stopowej. Czesé 1: Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach wtasnosci.
Gwint zwykty i drobnozwojny

PN-EN 20898-2:1998 Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych. Nakretki z okreslonym
obcigzeniem prébnym. Gwint zwykly.
PN-EN ISO 4014:2011 Sruby z tbem szesciokagtnym. Klasy doktadnosci A i B.

PN-EN ISO 4032:2004 Nakretki sze$ciokatne, odmiana 1. Klasy doktadnosci A i B.
PN-EN ISO 4035:2004 Nakretki szesciokatne niskie (ze Scieciem). Klasy doktadnosci A i B.
PN-M-80026:1967  Druty okragte ze stali niskoweglowej ogblnego przeznaczenia
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WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem n/n STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania konstrukcji drewnianych
zwigzanych z termomodernizacjg budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB (ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania konstrukcji drewnianych.

Zakres robot obejmuje wzmocnienie konstrukcji dachu budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w
Sopocie

Szczegotowy zakres prac okreslono w Dokumentacji Projektowej

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45420000-7 Roboty w zalfre§1e zgkladama stolarki budowlane;j
oraz roboty ciesielskie
45422000-1 | Roboty ciesielskie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST - 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogolne warunki dotyczace robot
1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Wymagania ogdlne dotyczgce robot podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatéw
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatdw podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogoine”.

2.2. Materialy do wykonania robét
Materialy niezbedne do prawidtowego wykonania robét objetych zakresem z pkt. 1.3 n/n ST
powinny zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1. Tarcica iglasta klasy C-24 — krokwie i deski, krawedziaki itp.
2. Drewno zaimpregnowane cisnieniowo
3. taczniki i elementy mocujgce
4. Impregnat do drewna zabezpieczajgcy przed plesnig, grzybami, owadami i ogniochronnie
5. Ewentualne wyroby gotowe —wigzary tgczone na ptytki
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$c¢ robét i wtasciwosci przewozonych towardw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdine”.

5.2. Wymagania dotyczace montazu konstrukcji drewnianych

1. Sprawdzenie elementow do ktérych nastgpi montaz konstrukcji drewnianych

2. Montaz wzmocnien drewnianych belek i wigzarow

3. Demontaz i montaz deskowania

4. Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiadaé wymaganiom aktualnych
norm

5. Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub swierkowe;j

6. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej

niz 23%
7. Zabezpieczenie elementdw konstrukcji preparatem ogniochronnym
8. Impregnacja drewna konstrukcyjnego dachu przeciwko grzybom i owadom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

6.2. Kontrola prawidiowosci wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiafdw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt.
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W zaleznosci od rodzaju robdt i warunkow wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji z drewna moze byc
przeprowadzony czesciowo w trakcie robdt oraz po zakonczeniu robdt.

Przekroje i rozmieszczenia elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacig techniczna.

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

»  wbudowanych materialow

*  wykonania elementéw przed ich zmontowaniem

»  gotowej konstrukcii

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

»  Sprawdzenie wykonania pofaczen na zgodnos¢ z wymaganymi podanymi w dokumentacii techniczne.

»  Sprawdzenie wymiaréw wzomikow (szablonéw) i konturow oraz wymiaréw poszczegdinych elementéw
konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru tasma lub inng miarg stalowa z podziatkg milimetrowa,
przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w ninigjszych
warunkach technicznych.

»  Sprawdzanie wilgotnosci drewna.

»  Jakos¢ sortowanej sztuki tarcicy nalezy okresla¢ w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad drewna.

»  Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystepowanie sekow nalezy bra¢ pod uwage najbardziej wadliwy przekroj
w danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odlegios¢ od czofa tarcicy; przy ocenie danej sztuki tarcicy
dopuszcza sie pominiecie sekow o Srednicy mniejszej niz 5 mm.

»  Sprawdzenie zaimpregnowania drewna cisnieniowo

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB - 0.0 ,Wymagania ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych jest:

1 kpl. (komplet) - dla Wzmocnienia konstrukcji dachu budynku biurowego

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB - 0.0 ,Wymagania ogéine”

8.2. Sposoéb odbioru robot

Roboty objete niniejszg STWIORB obejmuja:

- odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbior konstrukcji drewnianej w Dzienniku budowy

- odbiér czesciowy i koncowy, zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB - 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Celem odbioru jest dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$c¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] robot - Wzmocnienie konstrukcji dachu budynku
biurowego obejmuje:

- przygotowanie miejsca prowadzenia robot.

- oznakowanie robét

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- roboty tymczasowe i towarzyszgce

- zakup i transport materiatéw

- impregnacja drewna konstrukcyjnego dachu przeciwko grzybom i owadom.
- zabezpieczenie elementdw konstrukcji preparatem ogniochronnym

- wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg ST

- zabezpieczenie materiatow na placu budowy

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1995-1-1:2010 — Projektowanie konstrukcje drewnianych

2. PN-D-94021;2013 -  Tarcica iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami
wytrzymatosciowymi.

3. PN-EN 26891 Konstrukcje drewniane — ztgcza na taczniki mechaniczne

4, PN-EN 13271:2002 tgczniki do drewna
5. STWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem powiok ochronnych powierzchni betonowych konstrukgii
zwigzanych z termomodernizacjg budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB (ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robdt naprawczych i zabezpieczenia
antykorozyjnego betonu w zwigzku z remontem zewnetrznych schodéw do budynku biurowego
naprawy murka podtrzymujgcego trawnik przy bramie wjazdowej, Sciany fundamentowej, cokotu
budynku przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST - 0.0 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne warunki dotyczace robot
1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Wymagania ogoélne dotyczgce robot podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatéw
Wymagania ogélne dotyczace materiatdbw podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogoine”.

2.2. Materiaty do wykonania robét
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych

materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wszystkie materiaty stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiadac
deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania,
stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

Do zabezpieczenia nalezy stosowac¢ powtoki ze zdolnoscig pokrywania zarysowan o grubosci
zgodnej z zaleceniem Producenta, na bazie zywicy akrylowej z inhibitorami korozji.

Wymagania dla powtoki:

wzgledny op6r dyfuzji dla CO2 =50m réwnowaznej warstwy powietrza,
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wytrzymatosé na odrywanie od podtoza wg PN-EN 1542:2000:
wartos¢ srednia = 1,3 MPa
wartos¢ minimalna 0,8 MPa

Zabezpieczenie odkrytych powierzchni betonowych nalezy wykona¢ materiatami:
- widoczne powierzchnie - powtokg ze zdolnoscig pokrywania zarysowan,

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ niezbedny sprzet do wykonywania robdt, zgodnie z
przyjeta technologig i Kartami Technicznymi materiatdbw oraz konieczny, podstawowy sprzet
laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac. Podczas robét Wykonawca
zobowigzany jest kontrolowa¢ warunki atmosferyczne, a podczas robét posiada¢ do dyspozyciji:

- wilgotnosciomierz,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.

Wykonawca wykonujgcy zabezpieczenie powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- sprezarka o wydajnosci 10 m3/h

- aparat natryskowy z wymiennymi dyszami

- szczotki stalowe reczne i obrotowe

- szlifierki lub wiertarki do napedu szczotek obrotowych

- miotki

- pedzle

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny byé przewozone w szczelnych
pojemnikach, zgodnie z zaleceniami producenta. Transport i sktadowanie materiatdw na bazie
zywic epoksydowych powinny by¢ zgodne z ogollnymi przepisami dotyczgcymi transportu
materiatéw toksycznych i tatwopalnych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdine”.

5.2. Wymagania dotyczace wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego i napraw
betonu ( dotyczy schodow zewnetrznych, sciany fundamentowej, cokotu, murku)
Naprawe ptyt biegowych i spocznikbw schodow zewnetrznych wykonaé przy uzyciu systemow
naprawczych do zelbetu w sposob nastepujacy:

1. Nalezy zabezpieczy¢ korzenie drzew

2. Nalezy zdemontowac barierke, postepowanie zgodnie z ST 1.0

3. Cate schody do poziomu fundamentéw nalezy odstonic.
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4. Naprawe nalezy rozpoczag¢ od skuciu warstwy wykonczeniowej z lastryka oraz
skorodowanego betonu, cato$¢ oczysci¢é metodg strumieniowo-$Scierng. Odstonié
skorodowane zbrojenie i oczyscic je z produktdéw korozji.

5. Po czyszczeniu skorodowanych elementéw betonowych nalezy wykonaé badania pull-off.
Jezeli wyniki wytrzymatosciowe na odrywanie bedg min. 1,5MPa mozna przystgpi¢ do prac
naprawczych. Skorodowane prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ w miejscach ubytkow
powyzej 25% przekroju wykonaé naktade z preta o tej samej Srednicy spawanej do czesci
preta nie skorodowane;.

6. Przygotowang powierzchnie betonowg zabezpieczy¢ preparatem sczepnym z inhibitorami
korozji . Nastepnie mozna przystgpi¢ do wypetniania ubytkéw i reprofilacji zaprawami PCC
z inhibitorami korozji.

7. Elementy betonowe stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ powtokowo materiatami na bazie
bitumdéw, a nastepnie zasypa¢ do poziomu terenu piaskiem $rednim zageszczonym do
Is>=0,97 wg Proctora i odtworzy¢ nawierzchnie i trawnik

8. Podobnie nalezy dokona¢ naprawy powierzchni betonowych/zelbetowych sciany
fundamentowej, cokotu, murku

UWAGA: Nalezy stosowa¢ system naprawczy betonu jednego producenta, zabrania sie
mieszania produktow réznych systemow naprawczych. Wykonanie prac naprawczych scisle
wg wytycznych producenta (temperatura konstrukcji, temperatura otoczenia, sposoéb
przygotowania podtoza, spos6b naktadania warstw, dopuszczalna grubos¢ warstw, sposob
pielegnacji). Przed przystapieniem do robét Wykonawca uzyska akceptacje Inspektora
Nadzoru i Projektanta dla wybranego systemu napraw betonu przedstawionego we wniosku
materialowym, a takze uzyska akceptacje dla proponowanej technologii napraw betonu.

9. Wykona¢ nowg oktadzine schodéw zewnetrznych z antyposlizgowych ptyt lastrico

Personel wykonawcy powinien posiada¢ znajomos$¢ zasad napraw i ochrony powierzchniowej
betonu oraz technologii stosowania materiatbw oraz powinien posiadaé doswiadczenie w
wykonywaniu prac tego typu.

10. Montaz wycieraczki systemowej przed schodami wejsciowymi o wymiarach 40x200 typu
mata z wktadem winylowym i szczotkowym w ramie aluminiowej 13 mm (doktadny wymiar
ustali¢ na budowie)

5.3 Przygotowanie podtoza

Wykonawca obowigzany jest przygotowaé podtoze betonowe przez usuniecie niezwigzanych
czesci betonu i szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wptyw na korozje betonu, a takze na
trwatos¢ potaczenia naktadanych materiatdw z podiozem betonowym. Z catej izolowanej
powierzchni nalezy usung¢ mleczko cementowe. Niezwigzane czesci betonu mozna odbi¢
mtotkami, a cate powierzchnie oczyscic metodg strumieniowo-scierng (np. piaskowanie,
Srutowanie, hydropiaskowanie). Nastepnie oczyszczona powierzchnie nalezy odpyli¢ odkurzaczem
przemystowym lub przez zdmuchnigecie pytu sprezonym powietrzem. Miejsca zattuszczone nalezy
zmy¢ rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami. Zasadnicze roboty przygotowawcze
polegajgce na usunieciu wszystkich czesci luznych nalezy dostosowaé¢ do przewidywanych
materiatbw naprawczych, zgodnie z Wytycznymi Stosowania.

+  Wytrzymatos¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 prawidtowo przygotowanego podtoza
betonowego pod nawierzchnie na zabudowach chodnikowych powinna wynosi¢ srednio nie mniegj
niz 2,0 MPa

Wytrzymatos¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 prawidtowo przygotowanego podtoza
betonowego dla pozostatych powierzchni betonowych powinna wynosic:

wartos¢ srednia >1,5 MPa,
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wartos¢ minimalna 1,0 MPa.
Nalezy wykonac jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 25 m2
powierzchni oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen 5 dla jednego obiektu.
*  Wilgotnos¢ podtoza bezposrednio przed wykonywaniem rob6t powinna spetniaé wymagania
zgodnie z "Wytycznymi stosowania" dla materiatu powtoki, ale nie moze by¢ wieksza niz:
4 % dla materiatbw stosowanych na suche podtoze,
matowo-wilgotne podtoze dla materiatow stosowanych na mokre podfoze.
+ Temperatura podtoza betonowego i powietrza nie moze by¢ nizsza niz +8 ° C (temperatura
podtoza musi by¢ wyzsza o 3 ° K od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25° C, chyba ze producent
podaje inne wymagania.
Tabele zaleznosci temperatury punktu rosy, temperatury powietrza i wilgotnosci wzglednej
powietrza zamieszczono w Zatgczniku Nr 6.
» Szorstko$¢ przygotowanej powierzchni betonu okreslona metoda wypetnienia piaskiem nie
powinna przekracza¢ 1,0 mm. Przebieg pomiaru szorstkosci:
Na poziomg powierzchnie betonu nalezy wsypa¢ odmierzony w menzurce piasek w ilosci 25 lub 50
cm3 ( w zaleznosci od spodziewanej szorstkos$ci) i rozprowadzi¢ go drewnianym krgzkiem ruchami
kolistymi do wyréwnania z powierzchnig. Nalezy dazyé, aby wypetnienie piaskiem byto
maksymalnie zblizone do ksztattu kota. Nastepnie nalezy pomierzy¢ $rednice kota w dwéch
prostopadtych do siebie kierunkach, a z otrzymanych wynikéw obliczy wartos¢ srednia.
Okreslenie szorstkosci:
Parametrem charakteryzujgcym szorstko$¢ powierzchni betonu jest wartos¢ ,S”, ktéra jest
usredniong gtebokoscig nierownosci na jego powierzchni.
Szorstkos¢ nalezy okresli¢ ze wzoru:
s =40 V1v d2 (mm),
gdzie: V — objetos¢ piasku w (cm3)

d — $rednica kota w (cm).
Wartos¢ ,s” nalezy podawacé z doktadnosciag do 0,1 mm.
Podtoze powinno by¢ czyste — powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji, pytéw, plam, olejow,
smardw i innych zanieczyszczen; ocene czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie
Podtoze powinno by¢ gtadkie i réwne — lokalne nieréwnosci i zagtebienia powierzchni betonu nie
powinny przekracza¢ +1 mm. Szczeliny pomiedzy powierzchnig podfoza a tatg o dtugosci 4 m
utozona na betonie nie powinny przekracza 3 mm, pomiar rownosci podtoza wykonuje sie mierzac
cechowanym klinem przeswity pod aluminiowg tatg o dtugosci 4 m utozong na badanej
powierzchni. W przypadku wystgpienia drobnych nieréwnosci (o gtebokosci do 5 mm) podtoze
betonowe nalezy wyréwnac¢ zaprawg typu PCC lub PC kompatybilng do stosowanych materiatow.
Rysy wystepujace w podtozu powinny by¢ zainiektowane. Nierownosci podtoza przekraczajace 5
mm nalezy naprawi¢. Wystajgce fragmenty nalezy odku¢ lub zeszlifowaé, a zagtebienia wypetnic
zaprawami typu PC lub PCC.

5.5. Nakladanie powtok

Roboty powinny byé wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu rob6t nalezy
zawsze i bezwzglednie przestrzega¢ zalecen technologicznych okreslonych przez producenta
materiatu. Zalecenia te zawarte sg w Kartach Technicznych materiatéw i opracowane przez jego
producenta. Kazdy z materiatow przeznaczony do zabezpieczenia antykorozyjnego ma swojg
specyfike stosowania i dla kazdego materiatu mozna okre$li¢ nieco inne wymagania dotyczace
warunkéw pogodowych, warunkéw przygotowania i wilgotnosci podfoza oraz warunkow
wykonywania kolejnych warstw. Sciste przestrzeganie zalecen technologicznych producenta
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materiatu ma decydujgcy wptyw na trwatos¢ wykonywanych powtok. Jezeli producent nie podaje
inaczej, przy naktadaniu powtok powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

Powtoki mozna nakfada¢ co najmniej po 14 dniach dojrzewania betonu.

Do mieszania sktadnikow materiatow i materiatéw jednosktadnikowych nalezy stosowaé mieszalnik
wolnoobrotowy. Wykonanie powtok realizuje sie technikami malarskimi.

Powierzchnie powtok nie powinny wykazywac przebarwien, nierownosci, zmian faktury

i innych wad.

Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy
chroni¢ te powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem
oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C (chyba, ze
“Wytyczne stosowania” materiatu méwig inaczej).

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiorka rusztowan, pomostéw roboczych i innych
urzgdzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia robét nalezy do Wykonawcy.

5.6. Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych,
oryginalnych pojemnikach i skfadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie
nizszych niz +5°C i wyzszych niz +25°C.

Transport i sktadowanie materiatdw na bazie zywic syntetycznych powinny odpowiada¢ ogélnym
wymaganiom, jak dla materiatéw toksycznych i tatwopalnych.

Sposob prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moze
powodowac¢ skazenia srodowiska.

Resztek materiatow pozostatych w pojemnikach i po umyciu przyrzaddéw roboczych nie wolno
wylewac do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatdw Wykonawca obowigzany jest usung¢ z
terenu i poddac utylizacji zgodnie z ST 0.1. Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed
zanieczyszczeniem odpadami, szczegdlnie w przypadku materiatbw nanoszonych metoda
natryskows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola prawidiowosci wykonania robét
Badania przydatnosci materiatow polegajg na:

- sprawdzeniu parametrow technicznych materiatbw podstawowych z wymaganiami wg Kart
Technicznych

- sprawdzeniu numeru opakowania, daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan i warunkéw sktadowania materiatow

- Wykonawca po otwarciu pojemnika z materiatem powinien dodatkowo oceni¢ jego wyglad. Za
sprawdzenie przydatnosci materiatéw oraz jako$¢ wbudowania, odpowiada Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki badan
podtoza, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji projektowe;j
Z przygotowania podtoza zostanie sporzgdzony protokét, ktéry nalezy dotgczy¢ do dokumentacji.
Podczas przygotowywania materiatbw do uzycia nalezy sprawdza¢ zachowanie proporcji
mieszania skfadnikbw, zachowania czasu mieszania sktadnikéw. Nalezy tez kontrolowac
zachowanie czasu naktadania materiatbw i odstepy czasowe pomiedzy uktadaniem kolejnych
warstw.
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* Przyczepnosci powtok do podtoza betonowego:

- Metoda jakosciowg polegajacg na ostukiwaniu stalowym mtotkiem o masie 250 g w wybranych
przez Inspektorach miejscach. W przypadku ztej przyczepnosci powtoki do podioza przy
ostukiwaniu wystepuje specyficzny gtuchy dzwiek.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB - 0.0 ,Wymagania ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru rob6t zwigzanych z remontem schodéw zewnetrznych jest:

1kpl (komplet) dla - Naprawy schodéw zewnetrznych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB - 0.0 ,Wymagania ogélne”

Odbiér robét jest dokonywany na podstawie wynikow pomiardéw, badan i oceny wizualne;j.

Jezeli wszystkie badania daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane
zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy
uznac za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.2. Sposoéb odbioru roboét

Roboty objete niniejszg STWIORB obejmuja:

- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr wyniku badania pull-off.

- odbiér dokonanej naprawy i oktadzin w Dzienniku budowy

- odbiér koncowy, zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB - 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.0 Wymagania ogéine”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] — Naprawa schodéw zewnetrznych i murka przy
bramie wjazdowej obejmuje:

- przygotowanie miejsca prowadzenia robot.

- roboty rozbiérkowe (skucie lastryko, demontaz barierki), postepowanie z odpadami, w tym
opakowaniami po materiatach naprawczych zgodnie z ST-1.0

— odkopanie ziemi do poziomu fundamentéw oraz nadmiaru ziemi z murka podtrzymujgcego
trawnik do poziomu 0,5 m.p.t (recznie), postepowanie z nadmiarem ziemi zgodnie z ST 1.0

- zakup, dostawa i magazynowanie materiatéw lub wyrobow potrzebnych do wykonania robot
(np. materiatébw naprawczych, ptyt lastrico, wycieraczki systemowej)

- przygotowanie podtoza do naktadania powtoki

- wypetnienie ubytkow,
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- natozenie powtoki naprawczej,
- pielegnacje powtoki,
- utozenie oktadzin schoddw z ptyt lastrico
- zabezpieczenie powierzchni betonowych stykajgcych sie z gruntem materiatami na bazie
bitumow zgodnie z ST- 5.0 wraz z zasypaniem zasypkg piaskowg z zageszczeniem
- odtworzenie nawierzchni i trawnika
- zapewnienie bezpieczenstwa rob6t i ochrony srodowiska,
- wykonanie badan i pomiaréw, w tym badania pull off
- oznakowanie robot
- roboty przygotowawcze i pomiarowe
- roboty tymczasowe i towarzyszgce
- wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg ST
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét.
Pozostate roboty zwigzane z oczyszczeniem i naprawg powierzchni betonowych nie podlegajg
odrebnemu obmiarowi, jego koszty wtgczone sg w ceny jednostkowe robdt przy:
- Remoncie sciany fundamentowej
- Naprawie cokofu budynku

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

2. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z termomodernizacjg budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68, wykonaniem
podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne przy ul. Polnej 66-68 oraz na budynkach stacji
uzdatniania wody i stacji transformatorowej na terenie SUW Bitwy pod Ptowcami

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB (ST)
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych przy uzyciu materiatdw posiadajgcych deklaracje witasciwosci
uzytkowych przy wykonaniu:
1. izolacji przeciwwilgociowej sciany fundamentowej budynku biurowego — projekt 1.0
2. izolacji przeciwwilgociowej schodow zewnetrznych i murku podtrzymujgcego trawnik przy
bramie wjazdowej — projekt 1.0
3. nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej dachu budynku biurowego po zamontowaniu
podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne — projekt 2.1
Przeniesienie 2 klimatyzatorow z elewacji budynku na dach budynku Polna 66-68 oraz
zamontowanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami
4. nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej dachu budynku stacji transformatorowej po
zamontowaniu podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne w miejscu mocowania stupkéw
ramek — ok. 25 m2 — projekt 2.2 wraz z odtworzeniem instalacji odgromowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST - 0.0 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne warunki dotyczace robot
1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Wymagania ogélne dotyczace rob6t podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatéw
Wymagania ogélne dotyczace materiatdéw podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogoine”.

2.2. Materialy do wykonania robét
Papa podkiadowa modyfikowana SBS na osnowie poliestrowej izolacja przeciwwodna
pozioma i pionowa
Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa
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- osnowa — wiéknina poliestrowa

- rodzaj masy asfaltowej — SBS

- wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 60kPa
- grubosc¢ 4,00 mm = 0,20 mm

- max sita rozciggajgca

Kierunek wzdtuz 800 N/50 mm

Kierunek w poprzek 650 N/50 mm

- wydtuzenie przy max sile rozciggajacej
Kierunek wzdtuz 50 %

Kierunek w poprzek 50 %

- przenikanie pary wodnej u=20 000

- odpornos¢ na uderzenie — brak perforacji przy h=2000 mm

Asfaltowa papa zgrzewalna wierzchniego krycia

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa
- osnowa — wiéknina poliestrowa

- rodzaj masy asfaltowej — SBS

- wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 60kPa
- grubos¢ 4,00 mm £ 0,20 mm

- max sita rozciggajgca

Kierunek wzdtuz 800 N/50 mm

Kierunek w poprzek 650 N/50 mm

- wydtuzenie przy max sile rozciggajacej
Kierunek wzdtuz 50 %

Kierunek w poprzek 50 %

- przenikanie pary wodnej u=20 000

- odpornos¢ na uderzenie — brak perforacji przy h=2000 mm

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym 2z dodatkiem
specjalnych substancji umozliwiajgcych gtebokg penetracje podtoza i stosowanie na lekko
wilgotnych podtozach, do gruntowania pod warstwy powtok bitumicznych i papy
termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych — tworzy
warstwy izolacji o duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek mrozow
(analogicznych do uszkodzen drég asfaltowych). Powstate powtoki sg elastyczne, silnie
zwigzane z podtozem i niwelujg jego mikropekniecia. Roztwér asfaltowy do gruntowania
przeznaczony jest do:

* gruntowania podfozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy

* hydroizolacyjne — tawy, fundamenty, podziemne czesci budowli,

» wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego,

» podktad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.

Dane techniczne:

» kolor czarny

» postac ciecz

» temperatura powietrza i podtoza podczas

» stosowania od +50C do +350C

» pytosuchos¢ po 6 godzinach

» czas schniecia 12 godzin

» zuzycie 0,2 - 0,3 kg/m2 na jedng warstwe
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* ilos¢ warstw:

* gruntowanie 1 warstwa

» powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
* Cczyszczenie narzedzi

* benzyng lakowg lub innym

» rozcienczalnikiem organicznym

Roztwoér asfaltowy
Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z
dodatkiem zyw, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokryé
dachowych oraz podziemnych czesci budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach
klimatycznych — tworzy powtoki o duzej odpornosci na spekania powstajace na skutek
mrozéw (analogicznych do uszkodzen drog asfaltowych), powtoki silnie zwigzane z
podtozem i kompensujagce w pewnym stopniu jego ruchy i mikropekniecia. Nadaje sie do
stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach. Roztwér przeznaczony jest do
wykonywania: samodzielnych powiok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu
sredniego,
Dane techniczne:

» kolor czarny

» postac péiciekta masa

» temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +50C do +350C

» pytosucho$¢ po 6 godzinach

» czas schniecia 12 godzin

e zuzycie 0,5 - 0,7 kg/m2 na jedng warstwe

* ilos¢ warstw 2-3 w zalezno$ci od zastosowania

* czyszczenie narzedzi

* benzyng lakowa lub innym

* rozciehczalnikiem organicznym widoczne powierzchnie - powitokg ze zdolnoscig

pokrywania zarysowan,

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

3.
3.1.

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
date produkgiji i nr partii,

wymiary,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogdélne”.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywaé¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploataciji
rusztowan systemowych przy uzyciu palnikbw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi zgodnie z zasadami opisanymi w ST-00

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
wymagane przed utozeniem hydroizolacji, w tym prace polegajgce na tymczasowym demontazu
elementéw i instalacji, w tym instalacji odgromowej znajdujgcych sie na dachu budynku. W
przypadku powierzchni betonowych powierzchnie betonowg wyréwnac¢ zaprawg cementowa, a
nastepnie przetrzec, ale nie wygtadza¢. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od
smoty, rakdéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy
sfazowac (zukosowac) zas naroza odpowiednio zaokraglic.

W przypadku uktadania izolacji z papy termozgrzewalnej podioze nalezy zagruntowaé

5.3. lzolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac sie ze
stanem podtoza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow, przepustow, wielkos¢ spadkéw izolowanych powierzchni oraz ilos¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegélnych paséw papy.
Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i
rownomiernie roziozong mase asfaltowag. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ réwnomiernie
roztozong posypke gruboziarnista, wzdiuz jednego brzegu wstegi powinien by¢é pas masy
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna
obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.
+20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w
przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustéw, przepustow, a takze od wstepnego
wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.
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Pasy papy nalezy uktada¢ roéwnolegle do diluzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zaktaddéw zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed utozeniem papy nalezy ja
rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zakfadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwéch koncow do srodka. Miejsca
zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrzac palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu
(12-15¢cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki.Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad,
uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby
pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:
a podtuzny 8cm,
O poprzeczny 12-15cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy wykonywac
ze szczegOlng starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonania zgrzewdéw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie skleié.
W poszczegdblnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny byc¢
przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty
sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw
papy lezgcych na spodzie zaktadu pod kgtem 45°.

5.4 Montaz klimatyzatoréw na dachu budynku Polna 66-68

2 klimatyzatory zdemontowane z elewacji budynku Polna 66-68 nalezy przenies¢ na dach budynku
Polna 66-68 wraz z wykonaniem instalacji (czes¢ zelbetowa budynku nad klatkg schodowa).
Miejsce zamontowania wskaze inspektor nadzoru.

5.5 Montaz instalacji odgromowej na elewacji i dachach budynkow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola prawidiowosci wykonania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatbw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegblnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
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Wyniki badan powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB - 0.0 ,Wymagania ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest kpl (komplet) dla - Pokrycia dachu papa termozgrzewalng

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB - 0.0 ,Wymagania ogéine”
Odbidr robot jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.
Jezeli wszystkie badania daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za wykonane
zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy
uznac za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
» zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczng,
* rodzaj zastosowanych materiatow,
* przygotowanie podtoza,
» prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
» szczelnosé.
8.2. Sposoéb odbioru robot
Roboty objete niniejszg STWIORB obejmuija:
- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbior utozonych hydroizolacji w Dzienniku budowy
- odbioér czesciowy/kohcowy, zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB - 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.0 Wymagania ogéine”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 kpl (komplet) dla — Pokrycia dachu papa termozgrzewalna

- przygotowanie miejsca prowadzenia robot.

- zakup, dostawe i magazynowanie materiatow,

- zapewnienie bezpieczenstwa rob6t i ochrony srodowiska,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oznakowanie robot

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- roboty tymczasowe i towarzyszgce

- wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg ST
- odtworzenie instalacji odgromowej na dachach budynkéw z pomiarami
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- odtworzenie mocowania elementow ktore zostaly zdemontowane na czas prowadzenia
prac
- zamontowanie 2 klimatyzatorow na dachu budynku Polna 66-68 wraz z instalacjg
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét.
Pozostate roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej nie podlegajg odrebnemu
obmiarowi, jego koszty nalezy wiaczy¢ w ceny jednostkowe robo6t przy:

- Remoncie sciany fundamentowej

- Remoncie schodéw zewnetrznych,

- Murka oporowego zabezpieczajgcego trawnik przy bramie wjazdowe;j
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie witasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci materiatéw
budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegélnych producentéw
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem n/n STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
dociepleniem stropodachéw wentylowanych w ramach inwestycji termomodernizacji budynku

biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB (ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania dociepleniowych polegajgcych na:

1. Dociepleniu stropodachu wentylowanego czesci srodkowej granulatem z wetny mineralnej
gr. min. 14 cm o wspofczynniku przewodnosci ciepta A=0,40 W/mK dla uzyskania
przegrody o wspotczynniku przenikania U < 0,147 W/(m2 K)

2. dociepleniu stropodachu wentylowanego czesci bocznych natryskiwang piankg PUR gr.
min. 30 cm, o wspétczynniku przewodnosci ciepta A=0,48 W/mK dla uzyskania przegrody o
wspoétczynniku przenikania U < 0,149 W/(m2 K)

llosci rob6t sg orientacyjne. Szczegdbtowy zakres prac okreslono w Dokumentacji Projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST - 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Izolacja termiczna — warstwa materiatu 0o duzym oporze cieplnym ( R ) zapobiegajgca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku przez strop ostatniej kondygnacji w okresie zimowym.
W okresie letnim w czasie upatéw zapobiegajgca nadmiernemu nagrzewaniu sie pomieszczen
ostatnich kondygnacji, tworzac okreslony mikroklimat

Termomodernizacja stropodachu — zespdt czynnosci polegajgcych na doborze materiatow i
sprzetu technicznego, wykucie otworéw techniczno — montazowych oraz utozenie warstwy izolacji
metodg pneumatyczng od strony pokrycia dachowego. Okreslenia podane w niniejszej SST sag
zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie w
zakresie termomodernizacji.

1.5. Ogodlne warunki dotyczace robot
1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Wymagania ogélne dotyczace rob6t podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatéw
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatdw podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogolne”.
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2.2. Materialy do wykonania robét

» Granulat z wetny mineralnej skalnej, grub. 14 cm o wspétczynniku przewodnosci ciepta
A=0,40 W/mK

» Natryskiwana pianka PUR, grub. 30 cm, o wspétczynniku przewodnosci ciepta A=0,48
W/mK

Dostarczanie i sktadowanie granulatu z wetny mineralnej i chemii stosowanej do uzyskania
pianki PUR powinno odbywac¢ sie zgodnie z trescig zapisbw w tym zakresie w wytycznych
producenta. Kazde opakowanie materiatu powinno byé oznakowane znakiem CE albo znakiem
budowlanym. Wyr6b budowlany winien posiada¢ dokumenty jakosci, instrukcje producenta,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

* Granulat z wetny mineralnej powinien mie¢ wspétczynnik przewodnosci ciepta A=0,40
W/mK

» Pianka otwarto komérkowa zastosowana do ocieplenia dachu winna mie¢ parametry fizyko
— chemiczne nie mniejsze niz:

Piana poliuretanowa o strukturze otwartych komérek, stosowana do produkcji termoizalacyjnej

pétsztywnej piany natryskowej. Piana powinna by¢ przeznaczona do izolacji poddaszy.

Podczas aplikacji winna wypetni¢ doktadnie nierownosci i szczeliny nie powodujgc

powstawania tzw. mostkéw termicznych.

Pozgdane Parametry:

* Przewodnictwo cieplne A=0,048W/mK

* Przepuszczalnos¢ pary wodnej wspotczynnik przepuszczania pary wodnej
wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego, y = 0,13215 mg/(m-h-Pa) < 5,47 EN 14315-1:2013
(PN - EN 12086:2013)

» Nasigkliwo$¢ wody < 7.7 kg/m2 EN 14315-1:2013 (PN EN 1609: 2013)

» Zawarto$¢ komorek otwartych 80 — 90 % PN -ISO 4590

* Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien F EN 14315-1:2013 (PN EN 13501 -
1+A1:2010, PN EN ISO 11925 -2: 2010)

Inne wymagane parametry techniczne piany PUR:

* wytrzymuje promieniowanie termiczne wedtug DIN 4102,

» palnosc¢ klasy B2 — samo gasnaca,

» duza przepuszczalnosé pary E=50,

» trwata wytrzymatos¢ na temperature - od -50°C do +100°C - krétkotrwata +250°C,

» odporna na mréz, na zbutwienie, gryzonie, gnicie i na korzenie,

* pozbawiona zapachu i nieszkodliwa fizjologicznie,

» odporna na rozpuszczalniki, rozcienczone kwasy i inne chemikalia,
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» nieszkodliwa dla zdrowia i przyrody,
* nie zawiera w sktadzie formaldehydu i nie emituje do atmosfery niebezpiecznych

substancji, nie oddziatuje korozyjnie na izolowany materiat, stanowi ostong antykorozyjng

Do materiatébw podstawowych zaliczamy :

» granulat z wetny mineralnej skalnej spetniajgcy wymagania zawarte w okreslonych
warunkach w dokumentach jakosci dotyczgcych zastosowania, przechowywania,
transportu, sktadowania i kontroli jakosci

» chemie stosowang do uzyskania pianki PUR (otwarto komdrkowej) spetniajgcg wymagania
zawarte w okreslonych warunkach w dokumentach jakosci dotyczgcych zastosowania,
przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.

Do materiatdw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachéw wentylowanych
zalicza sie : - kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skutecznosci wentylacji
nawiewnej istniejgcej - wtazy lub korki betonowe z betonu B 15 n traconym deskowaniu do
zaslepienia otworéw montazowo - technologicznych - klej mrozoodporny do klejenia ,, korkow ”
betonowych - papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa do pokrycia dachu miejsc
otworéw montazowo — technicznych - gaz propan — butan w butli do przyklejenia papy Materiaty
pomocnicze powinny odpowiada¢ rowniez jak materiaty podstawowe wymaganiom odpowiednich
norm, deklaracji wtasnosci uzytkowych i innych przepiséw technicznych wynikajgcych ze
znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno — technologicznego w

budownictwie.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Maszyny badz agregaty wdmuchujace nalezy dobiera¢ tak , aby ich wydajnos¢ byta
dostosowana do rodzaju istniejacej konstrukcji stropodachu. Stropodach o konstrukcji sktadajgcej
sie z ptyt dachowych korytkowych oraz $cianek azurowych wymurowanych z odpowiednim
spadkiem wymaga zastosowania maszyny uniwersalnej bgdz o okreslonej wydajnosci , aby
wdmuchiwana warstwa granulatu byta uktadana réwnomiernie. Zaleca sie stosowac¢ agregaty o
wydajnosci od 4 m3/h do 10 m3/h. Zastosowana maszyna wdmuchujgca ma zapewnia¢ precyzyjne
podawanie granulatu, a jednoczesnie posiada¢ system zabezpieczen chronigcych przed
przedostawaniem sie do komory nadmuchu ciat obcych lub zanieczyszczen oraz przed
porazeniem prgdem. Kazde z urzadzen opatrzone jest w tablice ostrzegawcze i instrukcje obstugi.
Pracownik obstugujgcy maszyne lub agregat musi by¢ wczesniej przeszkolony przez kierownika
robét.
Sprzet techniczny i bhp dotyczacy wdmuchiwania

1. fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachu

2. detektor laserowy do wykrywania pretow zbrojenia w ptytach dachowych
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3. dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych i inwentaryzacji Scianek
azurowych , a takze do pomiaru wysoko$ci stropodachu i kontroli grubosci warstwy
izolacyjnej wdmuchanego granulatu
4. wycinaki stalowe o srednicy 80 mm oraz mtotki reczne
5. wiertarka udarowa i mtotek udarowy
6. peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampg stuzgcg do kontroli
wdmuchiwanego granulatu i przestrzeni miedzystropowej
7. przewody elektryczne 230 V i 230/380 V
8. radiotelefony do tgcznosci operatora maszyny z operatorem koncowki wdmuchujacej -
ubrania robocze i ochronne
9. butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej
10. maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe
11.kaski ochronne
12.pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciw uciskowg oraz linki bezpieczenstwa o gr. 20 mm
13.rekawice pytoszczelne
Agregaty natryskowe nalezy dobierac, tak, aby ich wydajnos¢ byta
dostosowana do rodzaju istniejgcej konstrukcji stropodachu. Agregaty o zbyt duzej wydajnosci
moga powodowac wieksze zuzycie pianki anizeli zaktada projekt. Kompletny zesp6t
natryskowy stanowig: 1. Agregaty o napedzie elektrycznym lub spalinowym. 2. Przewody
gietkie (elastyczne) do transportu natrysku na dach, wyposazone w zaciski oraz dysze
redukcyjne. 3. Specjalne koncdwki natryskowe umozliwiajgce sterowanie strumieniem
natrysku. Agregaty powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podzespoty
pozwalajgce na regulacje i roznicowanie dozowania natrysku oraz zdalne sterowanie niezbedne
w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego. Przedmiotowe urzadzenia musza
by¢ obowigzkowo wyposazone w ostony bezpieczenstwa dla operatora oraz w systemy
zapewniajgce wytwarzanie minimalnej ilosci pytu a takze spokojng prace urzadzenia, bez
nadmiernego nagrzewania sie i hatasu. Kazde urzadzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu
widocznym dla operatora, w instrukcje obstugi wraz z informacjg o ewentualnych
zagrozeniach. Kazdorazowo nalezy rowniez opracowac oddzielng instrukcje, dostosowang do
rodzaju budynku, okres$lajaca spos6b montazu przewodow elastycznych do transportu natrysku.
System ocieplen dopuszcza stosowanie maszyn zaprojektowanych i wykonanych z
przeznaczeniem do pracy ze wszystkimi materiatami pochodzenia mineralnego o konstrukcji
zapewniajgcej precyzyjne precyzyjny natrysk pianki. Kazde z urzadzen opatrzone jest w tablice
ostrzegawcze i instrukcje obstugi. Ponadto proponowane przez nas maszyny muszg miec
regulowana predkosc¢ pracy, niskie zuzycie energii, niski poziom hatasu i wytwarzajgce
minimalng ilos¢ pytu. Maszyny mogq posiada¢ naped elektryczny badz termiczny spalinowy, oraz
wyposazone w zdalne sterowanie.
Sprzet techniczny i bhp dotyczace prac natryskowych

*  Wiertarka udarowa.

* Miotek udarowy.

*  Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.

* Radiotelefony do tgcznosci operatora maszyny z operatorem kohcdwki natryskowe;j.

*  Ubrania ochronne i robocze.

*  Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe.
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e Kaski ochronne (hetmy BHP).
* Pasy bezpieczenhstwa z poduszka przeciwuciskowa oraz linki bezpieczenstwa o grubosci
e minimum 20 mm.
* Rekawice pytoszczelne.
Kazda maszyna lub agregat muszg by¢ obowigzkowo wyposazone w instrukcje obstugi. Pracownik

obstugujacy maszyne lub agregat musi byé wczesniej przeszkolony przez kierownika budowy.
Odbycie szkolenia pracownik potwierdza swoim podpisem w dzienniku szkolenh.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania w zakresie bhp oraz przepiséw o ruchu drogowym. Zatadunek , transport , roztadunek i
sktadowanie materiatéw izolacyjnych ( granulatu ) powinny odbywac sie tak , aby zachowac¢ ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentéw tych materiatow. Szczegotowy
sposéb transportu granulatu z maszyny wdmuchujacej do koncowki wdmuchujgcej w przestrzeh
stropodachu okresla instrukcja techniczna maszyny. Szczeg6towy sposéb transportu chemii pianki
PUR z maszyny natryskowej okresla Instrukcja Techniczna zastosowanego systemu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdine”.

Kazdy z pracownikdéw wykonujacy roboty termomodernizacyjnych winien posiada¢ odpowiednia
wiedze w zakresie przestrzegania przepiséw bhp i ppoz. Kierownik robét termoizolacyjnych
podejmujac sie nadzoru wykonywania robét specjalistycznych jakim sg ocieplenia stropodachdéw
wentylowanych, a wiec miejsc trudno dostepnych powinien sie wykazac znajomosciag technologii w
tym zakresie.

5.2. Roboty przygotowawcze
Granulat: Do rob6t przygotowawczych zalicza sie :

* rozmieszczenie paczek granulatu w miejsca dostepne do ustawienia maszyn lub agregatéw
wdmuchujgcych

» ustawienie maszyn lub agregatéw wdmuchujacych

* wciggniecie wezy elastycznych na dach -

* wniesienie niezbednego sprzetu i elekiro-narzedzi na dach -

» zabezpieczenie przed dostepem o0so6b trzecich do wszelkich urzadzen technicznych -
kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego , zgodnie z wymogami bhp przygotowania
sie do pracy
Pianka PUR: Do robét przygotowawczych zalicza sie:

Rozmieszczenie beczek komponentéw w miejsca dostepne do ustawienia maszyn lub
« agregatéw agregatu natryskowego .
« Ustawienie maszyn lub agregatow natryskowych
Weciggniecie wezy elastycznych na dach.
Whiesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach.
«  Przygotowanie chemicznych sktadnikéw pianki PUR,
« Zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich do wszelkich urzgdzen technicznych.
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Kontrola pracownikow w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp
przygotowania sie do pracy.

5.3. Wykonywanie robot podstawowych

Docieplenie granulatem:

Czynnosci wstepne : 1. Nawiercenie otwordéw prébnych o srednicy 80 mm ( 2-4 szt) w najwyzszej
czesci stropodachu w celu okreslenia stanu istniejgcej izolacji cieplnej , grubosci jej warstwy oraz
ukfadu $cianek azurowych (murowane lub prefabrykowane ) podtrzymujgcych gérng ptyte dachu (
ukfad podtuzny , poprzeczny lub mieszany ) przy uzyciu detektora do wykrywania pretow zbrojenia
w ptytach dachowych oraz podswietlanej lunety obserwacyjnej , peryskopu ”. Czynnosci
zasadnicze : 1. Wpytrasowanie osi otworéw technologicznych zgodnie z opracowanym
wykonawczym projektem techniczno — technologicznym. W tym celu nalezy postugiwac sie tasma
mierniczg i szkolng kredg oraz detektorem do wykrywania zbrojenia konstrukcyjnego ptyt
dachowych. 2. Wyciecie krazkéw w pokryciu dachowym ( papa ) o $rednicy 80 mm za pomoca
specjalnego wycinaka i mtotka o wadze 1,5 — 2,0 kg. Po wycieciu krgzka powinna pokazac sie
wylewka betonowa. 3. Wykucie wylewki betonowej w ptycie dachowej i otworu w ptycie dachowej
jak w pkt. 1 ( ptyty panwiowe lub korytkowe ) o $rednicy 80 mm 4 . W tak przygotowane otwory
wkiadamy lunete obserwacyjng ( peryskop ) wraz z lampka os$wietlajgcg ciemng przestrzen
stropodachu , aby upewni¢ sie czy nie ma przeszkdéd do wykonania nadmuchu granulatu 5.
Czesciowe zaklejenie otwordéw technologicznych arkuszami z papy termozgrzewalnej o wymiarach
0,6 x 0,6 m (w celu zabezpieczenia przed zalaniem przestrzeni stropodachu podczas
ewentualnych opaddéw deszczu) 6. Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna sie po wykonaniu
niezbednych rob6t przygotowawczych przez monteréw izolacji cieplnej. Sposéb wdmuchiwania
granulatu polega na tym , ze w kazdym polu pomiedzy $ciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe
sg wykonywane co najmniej dwa otwory , gdzie przez jeden za pomocg specjalnej obrotowej
koncéwki wdmuchiwany jest granulat , natomiast z przeciwnego otworu przez lunete obserwacyjna
» peryskopu ” pracownik , w tym celu przeszkolony okresla miejsca puste tzw. ,kieszenie ” , ktdre
sterujgcy uzupetnia granulatem. W celu rbwnomiernego utozenia warstwy granulatu miejsca
nadmierne wypetnione , za pomocg specjalnej koncowki i przy sterowaniu lunetg przedmuchuje sie
samym powietrzem. tgcznosé operatora maszyny wdmuchujgcej z operatorem KoncOwki
obrotowej odbywa sie za pomocg specjalnego operatorskiego sprzetu ( radiotelefony

7. Sukcesywne wraz z postepem robot fotografowanie przestrzeni stropodachu. Dokumentacja
fotograficzna stanowi zatgcznik do protokotu odbioru rob6t 8. Kohncowa czynnoscig jest zaklejenie
czesci otwordéw technologicznych przy uzyciu odpowiednio przygotowanych korkéw betonowych z
betonu B 15 i kleju mrozoodpornego oraz arkuszy z papy termozgrzewalnej , po uprzednim
dokonaniu pomiaréw grubosci projektowanej warstwy izolacji i odbiorze technicznym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Na pozostatych otworach gdzie przewidziano w projekcie
wentylacje wywiewng przykleja sie kominki wentylacyjne przy uzyciu specjalnie przygotowanych
arkuszy z papy termozgrzewalnej , palika i gazu z butli propan — butan.

Docieplenie pianka PUR

Czynnosci wstepne: przygotowanie i oczyszczenie podtoza, Przed wykonaniem natrysku piany
PUR, cata powierzchnie stropu nalezy sprawdzi¢. Przed natryskiem na strop nie mogg wystgpic
miejsca odparzen istniejgcego podtoza lub luzno zwigzane, odstajgce elementy stropu.

Czynnosci zasadnicze: natrysk pianki PUR. Natrysk piany poliuretanowej wykonywany jest
bezposrednio na budowie, bez przerw i potgczen technologicznych oraz elementé4w mocujgcych,
ktopotliwych przy wykonywaniu izolacji z prefabrykatow,
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piana poliuretanowa powstaje w wyniku reakcji chemicznej, z potgczenia dwéch ptynnych
komponentéw bezposrednio w pistolecie natryskowym. Oba komponenty dostarczane sa
pneumatycznie do miejsca wbudowania, wezami cisnieniowymi w ostonie termicznej, na max
odlegtos¢ 120 m. Gtownymi sktadnikami natryskowej piany poliuretanowej sg dwa ptynne sktadniki
- poliol oraz izocyjanian. Sktadniki dostarczane sg w beczkach i po wymieszaniu poprzez dysze
natryskowe pistoletu, nanoszone sg w postaci delikatnego sprayu na izolowany obiekt. Sktadniki
najczesciej zmieszane w stosunku wagowym 100: 97 (objetosciowym 100: 100) — stosunek
zalezny od zastosowanych komponentéw, przeznaczenia izolacji i warunkéw technicznych,
okreslonych przez producenta komponentéw. srodkiem spieniajgcym musi by¢ gaz wolny od
freonu (zgodnie z konwencja Montrealska). Wytwarzanie piany odbywa sie metodg natrysku
hydrodynamicznego. Proces natrysku polega na rownomiernym naktadaniu piany poliuretanowej,
na przygotowane wczesniej podtoze, w warstwach Piane nanosi sie z odlegtosci 1, 00 metra w
kierunku prostopadtym do podtoza, jest to warunek istotny prawidtowego rozktadu warstwy piany
poliuretanowej na powierzchni

Natryskiwana silnie reagujgca mieszanina bardzo szybko w ciggu kilku sekund utwardza sie,
przechodzac w sztywna piane, o strukturze poréw otwartych i bezspoinowej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

6.2. Materialy izolacyjne

Granulat i piana PUR Wymagana jako$¢ granulatu z wetny mineralnej skalnej oraz materiatow
chemicznych do wytwarzania piany PUR powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jako$ci ( deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci ) lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢é dopuszczone do stosowania. Nie
dopuszcza sie stosowania do rob6t termoizolacyjnych materiatdbw pochodzenia organicznego ,
ktérych wiasciwosci mogg zagraza¢ elementom konstrukcyjnym stropéw. Odbiér materiatow
izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projekiowg oraz
sprawdzenie parametréw technicznych z postanowieniami deklaracji wtasnosci uzytkowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB - 0.0 ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest kpl (komplet) dla - Docieplenia stropodachu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB - 0.0 ,Wymagania ogélne”.

8.2. Sposoéb odbioru robot

Podstawg do odbioru robédt izolacji termicznej stanowi dokumentacja techniczna — projekt
wykonawczy oraz wpis do dziennika budowy o zakonczenie rob6t, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru oraz dokumenty wymagane wnioskiem materiatowym. Nalezy przedstawic¢ rodzaj i nazwe
handlowg materiatu izolacyjnego zgodnie z dokumentami jakosci - adres i rodzaj obiektu,

Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie oraz konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne na dachach: budynku tr 66
biurowego Polna 66-68 oraz budynkach na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy pod Plowcami w Sopocie str.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
6.0. DOCIEPLENIE STROPODACHOW

charakterystyke techniczng urzgdzen wdmuchujacych granulat ( wydajnosé¢ w m3/h ) i agregatow
do piany- srednig grubosc¢ izolacji cieplnej ( cm ) - Srednig gestos¢ granulatu ( kg/m3 ) - ilosé
wagowg granulatu faktycznie wdmuchnietego ( kg ) - ilos¢ wbudowanych kominkéw
wentylacyjnych ( szt ) - ilos¢ wbudowanych korkéw betonowych ( szt ) - date rozpoczecia i
zakonczenia robo6t - warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania rob6t - oswiadczenie
kierownika robot, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z wiedzg inzynierskg , sztukg
budowlang oraz przepisami art. 10 Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami bhp i ppoz.

Ze wzgledu na specjalistyczny charakter robot budowlanych ulegajgcych zakryciu — sprawdzenie i
odbidr przez inspektora nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie i na biezaco ( art. 25 pkt.3 Ustawy
Prawo Budowlane) przed zaklejeniem otworéw technologicznych i montazowych. Technologia
systemu wymaga dofgczenia do protokotu odbioru dokumentac;ji fotograficznej powykonawcze;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 kpl wykonania robét dla - Docieplenie stropodachu obejmuje:

- przygotowanie miejsca prowadzenia robot.

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- roboty tymczasowe i towarzyszgce

- zakup i dostarczenie materiatéw

- zaklejenie otworow technologicznych

- wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg ST
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
przepiséw i wytycznych w trakcie realizacji robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
«  PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspétczynnika przenikania ciepta.
« PN - EN 14064 Norma uzupetniajgca zwigzana z w/w uwzgledniajgca osiadanie
granulatu.
* PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i
» obliczeniowych wartosci cieplnych.
» PN-EN 12524 Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materiatow — stabelaryzowane
» wartosci obliczeniowe.
* PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynnika strat ciepta przez przenikanie.
* PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrdod.
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10.2.

PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach.
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-B-06250 i PN-EN V 206 — 1: 2002 Beton — wymagania, wiasciwosci, produkcja i ocena
zgodnosci

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z wtékien szklanych.

PN — 70/B - 01030 Prawo budowlane. Oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych

PN - 821B - 02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN - 82/B - 02001 Obcigzenia budowli . Obcigzenia state

PN —91/B - 02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN — 93/B - 02023 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wtasciwosci

materiatéw- stownik

PN - 91/B - 02020 Ochrona cieplna budynku

Dokumenty jakosci (Krajowa Deklaracja Wiasnosci Uzytkowych, Krajowa Ocena

techniczna, atesty, certyfikaty, oznakowanie znakiem CE, znakiem B, rekomendacje ITB,

instrukcje)

granulat z wetny mineralnej skalanej -
papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z wtdkien szklanych -
kominek wentylacyjny -

kleje

10.3. Inne dokumenty -

instrukcja techniczna wykonania izolacji termicznej producenta zastosowanego granulatu z
wetny mineralnej - ustawa z 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2017
r poz. 1332 z p6zn.zm.)

Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropéw

stropodachéw dwudzielnych tzw. wentylowanych metoda wdmuchiwania.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881) oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w

sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

~Sztuczne wtdkna mineralne wystepujgce w materiatach izolacyjnych stosowanych w

budownictwie” ocena zagrozen zdrowotnych i dziatania zapobiegawcze (wyd.: Instytut

Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z Lodzi).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem n/n STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
ociepleniem elewacji od zewnatrz i wykonania wypraw tynkarskich scian metodg lekko-mokrg
budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB (ST)

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i
odbioru robét, kidre zostang zrealizowane w ramach inwestycji termomodernizacji budynku
biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie w =zakresie wykonania i odbioru robdt
dociepleniowych elewacji i wykonania wypraw tynkarskich $cian metodg lekko-mokrg polegajacych
na:

« dociepleniu $Sciany zewnetrznej wykonanej w technologii drewnianej ptytami
drewnopochodnymi gr. min. 16 cm o wspotczynniku przewodnosci ciepta A=0,040 W/mK
dla uzyskania przegrody o wspotczynniku przenikania U < 0,195 W/(m2 K)

« dociepleniu Sciany zewnetrznej murowanej ptytami izolacyjnymi ze styropianu gr. min. 15
cm o wspétczynniku przewodnosci ciepta A=0,035 W/mK dla uzyskania przegrody o
wspotczynniku przenikania U < 0,200 W/(m2 K)

- dociepleniu $ciany zewnetrznej piwnic powyzej poziomu terenu (cokotu) ptytami
izolacyjnymi ze styropianu wodoodpornego lub innymi, przeznaczonymi do docieplania
fundamentéw gr. min. 16 cm o wspétczynniku przewodnosci ciepta A=0,035 W/mK dla
uzyskania przegrody o wspétczynniku przenikania U < 0,200 W/(m2 K)
dociepleniu $ciany zewnetrznej piwnic ponizej poziomu terenu ptytami izolacyjnymi ze
styropianu wodoodpornego lub innymi, przeznaczonymi do docieplania fundamentéw
gr.min. 14 cm o wspofczynniku przewodnosci ciepta A=0,0835 W/mK dla uzyskania
przegrody o wspotczynniku przenikania U < 0,198 W/(m2 K)

Ponadto:

- Wykonanie nowej opaski woko6t budynku. Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i
dociepleniu sciany fundamentowej nalezy jg zasypac piaskiem $rednim zageszczonym do
Is>=0,97 wg Proctora. Wokét budynku nalezy wykonaé opaske zwirowg wokot Scian
docieplanych o szer.50 cm ograniczong obrzezem betonowym o wym. 20*6

- W miejscu rozebranej nawierzchni nalezy wykona¢ warstwy drogowe ok. 30 m2:
Nawierzchnia betonowa C30/37 gr. 20cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym witdknami
polipropylenowymi 1kg/m3, podbudowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 15cm, piasek sredni Is=
0,98.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
rob6t wymienionych w pkt. 1.2. Zakresy tych rob6t okresla dokumentacja projektowa
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST - 0.0 ,Wymagania ogolne”.
Izolacja termiczna — warstwa materiatu 0o duzym oporze cieplnym ( R ) zapobiegajgca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku przez Sciany w okresie zimowym.
Termomodernizacja scian — zespdt czynnosci polegajgcych na doborze materiatédw i sprzetu
technicznego, zamocowaniu warstwy izolacji metoda na zaprawe klejacg i tagczniki mechaniczne do
sciany od strony zewnetrznej. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi  normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie w zakresie
termomodernizacji.
1.5. Ogodlne warunki dotyczace robot

1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Wymagania ogélne dotyczace rob6t podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatéw
Wymagania ogélne dotyczace materiatdw podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogoine”.

2.2. Materialy do wykonania robét

» pltyta izolacyjna ze styropianu gr.15 cm o wspoétczynniku przewodnosci ciepta A=0,035
W/mK

* plyta izolacyjna ze stryropianu wodoodpornego, przeznaczonego do izolacji fundamentéw
14116 cm o wspdtczynniku przewodnosci ciepta A=0,035 W/mK

» ptyta izolacyjna z ptyt drewnopochodnych gr.16 cm o wspotczynniku przewodnosci ciepta
A=0,036 W/mK

» tynk cienkowarstwowy gtadki w kolorze jasnoszarym STO 37 110

» zasypki — piasek sredni zageszczony do 1s>=0,97 wg Proctora, zwir

» beton C30/37 gr. 20cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym wtdknami polipropylenowymi
1kg/m3, podbudowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 15cm, piasek sredni Is= 0,98 na podbudowe

Dostarczanie i sktadowanie materiatu termoizolacyjnego powinno odbywac sie zgodnie z trescig
zapisOw w tym zakresie deklaracji wtasciwosci uzytkowych i wytycznych producenta. Kazde
opakowanie materiatu powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym.

2.2.1. Styropian
PS-E FS-12 - I1zolacja w miejscach bez obcigzen mechanicznych, np. Sciany szczelinowe,
szkieletowe sciany dziatowe, stropodachy wentylowane, podtogi na legarach, wypetnienie
laminatéw oraz do metody lekkiej suche;.
PS-E FS-15 - I1zolacja w miejscach mato obcigzonych mechanicznie, np. jako izolacja termiczna w
metodzie lekkiej mokrej oraz jako wypetnienie w ptytach warstwowych.
Wymagania dla ptyt styropianowych stosowanych do izolacji scian fundamentowych i
piwnicznych
«  Gestos¢ pozorna, nie mniej niz: 20 [kg/m3]
«  Odchyiki grubosci : +/- 1,5 mm
Naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym, nie mniej niz 100 [kPa]:
«  Wspotczynnik przewodzenia ciepta w temp 10°C, warto$¢ deklarowana przez producenta,
lecz nie wiecej niz 0,035 [W/mK]
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«  Chtonnos¢ wody po 24h, nie wiecej niz: 1,5 % (V/V)
Wytrzymatosé na rozcigganie, nie mniej niz:150 , [kPa]

« Samogasnace
2.2.2. Plyty izolacyjne z materialow drewnopochodnych
Plyta izolacyjna z materiatéw drewnopochodnych A = 0,036 W/m? np. wetna drzewna
2.2.3. Siatka zbrojaca
tkanina zbrojgca — siatka z wtdkna szklanego systemowa o réwnym trwatym splocie
uniemozliwiajgcym przesuwanie sie oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa powierzchniowa
min. 145 g/m2, sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku dla prébek przechowywanych przez 28 dni w
warunkach laboratoryjnych min. 1500 N w wodnym wyciggu cementowym min. 600 N,
wydtuzenie jw. w warunkach laboratoryjnych max. 3,5 %, w wodnym wyciggu cementowym
max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodnie z PN-88/P-04626, przy predkosci rozciggania 50
mm/min.
2.2.4. Elementy zabezpieczajace i taczniki

» taczniki mechaniczne do mocowania; kotki rozporowe z wkretami,

» listwy dylatacyjne,

» listwy krawedziowe okienne i narozne

» katowniki aluminiowe ochronne,

» listwy cokotowe z aluminium

2.2.5. Zaprawa klejaca

sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do klejenia materiatu
termoizolacyjnego do podtoza sciennego oraz tkaniny zbrojgcej do materiatu termoizolacyjnego,
wymagania; paroprzepuszczalna czyli nie pecznieje pod wptywem wilgoci, zapewnia to Scianie
zewnetrznej zdolnos¢ do oddychania, przyczepnos$¢ do betonu w warunkach laboratoryjnych
min. 300 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 200 kPa, przyczepnos¢ do styropianu w warunkach
laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 100 kPa, odpornos¢ na rysy min. 5
mm,

2.2.6. Wyprawa elewacyjna

« wyprawa elewacyjna — tynk silikonowy barwiony w masie faktura baranek 1,5 mm,
podkfad tynkarski — ciecz o konsystencji gestej Smietany, ma za zadanie izolowanie od
podtoza warstwy tynku pod wzgledem chemicznym oraz dobre potgczenie pod wzgledem
mechanicznym

2.2.7. Uwagi dot. materiatow

1. Do wykonania roboét nalezy przyja¢ rozwigzania systemowe odpowiadajace
wymaganiom wybranego systemu ocieplenia i wypraw elewacyjnych.

2. Nalezy stosowac¢ jedynie kompleksowy system ocieplen jednego producenta zgodnie
z wytycznymi wykonania i deklaracjg wtasciwosci uzytkowych.

3. Nie dopuszcza sie wykonania docieplenia wraz z wyprawa elewacyjng przy pomocy
materiatow nie bedacych elementami catego systemu.

4. Informacje techniczne o wyrobie powinny jednoznacznie okresla¢ jego sktad,
parametry techniczne oraz warunki gwarancyjne.

5. Wszystkie zastosowane materialy zapewniajgce odpowiedniag izolacyjnosé cieping
budynku muszg posiada¢ rekomendacje lub certyfikat ITB dla kompletnego systemu
ocieplen.

6. Nalezy uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i Projektanta dla wybranego systemu
docieplenia oraz wyprawy elewacyjnej.

7. Przed ostatecznym malowaniem nalezy wykonac¢ proby kolorystyczne o wymiarach
1mx1m. Nalezy powiadomié organ konserwatorski celem ostatecznej akceptaciji
kolorystyki.

2.2.8. Materialy podstawowe

Do materiatéw podstawowych zaliczamy ptyty izolacyjne spetniajgce wymagania zawarte w
okreslonych w deklaracjach wtasciwosci uzytkowych i instrukcjach dotyczacych zastosowania,
przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci
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2.2.9. Materiaty pomocnicze

Do materiatéw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych zalicza sie:
* Klej do przyklejania styropianu

* Mocowanie dodatkowe

» Warstwa zbrojona - klej

» Warstwa zbrojona - siatka

* Podktad tynkarski

» Wyprawa tynkarska

* Preparat gruntujgcy

» Powtoka malarska

2.2.10 Skladowanie materialow

Sktadowanie materiatéw musi odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet techniczny i narzedzia dotyczace docieplania scian:
Pace, szlifierki do styropianu, noze do styropianu, pedzle, watki, mieszadta, wiertarki, kielnie,
mtotki, nozyce, tarniki do styropianu, frezy do styropianu, mieszarki, poziomnice, taty murarskie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania w zakresie bhp oraz przepiséw o ruchu drogowym. Zatadunek, transport, roztadunek i
sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane przez producentdéw tych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegobétowe warunki wykonania robot
Instalacje wyposazenia przewidzianego do ponownego montazu np. odprowadzenie skroplin z
klimatyzatorow oraz pozostate instalacje umiesci¢ w rurkach peszel w grubosci docieplenia.
Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw nalezy wykonywa¢ w
nastepujacych warunkach:
« przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C (przy naktadaniu tynkow
silikatowych od +10°C do +25°C),
« przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (przy wykonywaniu tynkow
silikatowych wilgotnos¢ powinna by¢ w przedziale 55-65%),
« przy pogodzie bez opaddéw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowac do prac
zaraz po wystgpieniu opadéw, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnosc
powietrza),
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« na powierzchni scian nie narazonych na bezposrednig i intensywng operacje
stonca i wiatru (temperatura podtoza od + 5°C do +25°C).
Ponadto nalezy:

« zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania
niekorzystnie oddziatujgcych czynnikéw zewnetrznych,
odpowiednio dopasowa¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej
do jednorazowego wykonania (ilos¢ pracownikow, ich umiejetnosci, posiadany
sprzet, istniejgcy stan podtoza i panujgce warunki atmosferyczne),

5.3. Etapy wykonania ocieplenia metodg lekko-mokra

5.3.1. Sprawdzenie nosnosci podtoza i jego przygotowanie

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud,
kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. Warstwy
podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki
muru) nalezy usunaé. Gtadkie powierzchnie betonowe zmatowi¢ grubym papierem sciernym,
odkurzy¢ i zagruntowac. Nierdbwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15mm) nalezy dzien wczes$niej
wyrownaé zaprawg wyrownawczo-murarska. Podtoze chtonne zagruntowaé odpowiednim
preparatem gruntujgcym.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach, nalezy wykonac
probe przyczepnosci. Préba ta polega na przyklejeniu w r6znych miejscach elewaciji kilku (8-10)
probek styropianu (0 wym. 10x10cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosnos¢ podtoza jest
wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania
catej prébki z klejem i warstwg podtoza konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej
warstwy. Nastepnie nalezy poditoze zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym i po jego
wyschnieciu wykona¢ ponowng prébe przyczepnosci. Jezeli i ta préba da wynik negatywny, nalezy
uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podtoza.

5.3.2. Przyklejenie ptyt styropianowych lub ptyt z fasadowej wetny mineralnej

W celu uzyskania réwnej dolnej krawedzi ocieplenia, nalezy przed przyklejeniem ptyt zamocowaé
poziomo listwe startowg z aluminium. Nastepnie przygotowang zaprawe klejgcg naktadac na ptyte
termoizolacyjng metodg "pasmowo-punktowg", czyli pasmami o szer. ok. 6-8cm, uktadanymi w
odlegtosci ok. 3cm od krawedzi ptyty, a na pozostatej powierzchni réwnomiernie roztozonymi
"plackami” w ilosci od 8-10szt. o $rednicy 8-10cm. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna
pokrywaé min. 40% powierzchni ptyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10mm.

Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisng¢ paca. Kolejne warstwy termoizolacji przykleja¢ z zachowaniem mijankowego
uktadu ptyt. Po dostatecznym zwigzaniu zaprawy (min, po 48h), przyklejone ptyty mozna
zamocowac¢ fgcznikami mechanicznymi zgodnie z wytycznymi producenta.. W przypadku
styropianu stosujemy nie mniej niz 4 tgczniki na 1m?2, zas dla wetny mineralnej nie mniej niz 8
lgcznikéw na 1m2. Po zamocowaniu ptyt styropianowych do podtoza nalezy catg zewnetrzng
powierzchnie przeszlifowa¢ pacg z grubym papierem Sciernym. Przeszlifowanie lica styropianu
powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy, znacznie zwiekszajgc przyczepnosc
zaprawy klejacej do jego powierzchni. Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usungc
pozostalty pyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokéw sgsiednich ptyt w warstwie
termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu
wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

UWAGA:

Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu, gdyz moze

to doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w
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konsekwencji, do ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojonej. Jezeli wystgpi utlenienie
powierzchni styropianu wéwczas nalezy przeszlifowacé jg gruboziarnistym papierem $ciernym.

5.3.3. Mocowanie ptyt z materiatdw drewnopochodnych
Po zamocowaniu do podtoza listwy startowej mozna przystgpi¢ do mocowania ptyt.
Plyty z materiatow drewnopochodnych nalezy zamocowac tgcznikami z trzpieniem metalowym,
zalecana gtebokos¢ zakotwienia > 25 mm, montaz w jednej ptaszczyznie z powierzchnig przy
uzyciu odpowiedniej koncowki i zaslepianie otworéw na sruby za pomocg dotgczonego elementu
zamykajgcego. Ptyty z materiatéw drewnopochodnych mocujemy wytgcznie mechanicznie
5.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otworéw okiennych i drzwiowych
przez naklejenie na zewnetrznej powierzchni termoizolacji kawatkéw siatki z wtdkna szklanego o
wymiarach 20 x 35cm. Dodatkowo w miejscach wystepowania krawedzi i zataman na powierzchni
elewacji nalezy wzmocnic¢ krawedzie scian, przez przyklejenie na zaprawie klejgcej aluminiowych
naroznikbw z siatkg zbrojgcg. Na powierzchni zamocowanych ptyt termoizolacyjnych nalezy
wykonaé (nie wczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwe zbrojong siatkg z wibkna
szklanego. Przygotowang zaprawe klejacg nanies¢ na podtoze ciggtg warstwg o grubosci ok. 3-
5mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy
natychmiast wtopi¢ w nig siatke szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie
zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie i w poziomie) na zaktad, nie
mniejszy niz 10cm. Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna byc¢ tak dobrana, aby umozliwiata oklejenie
osciezy na catej ich gtebokosci. Nastepnie na wyschnietg powierzchnie zatopionej siatki nanies¢
cienkg warstwe zaprawy (o gr. ok. Tmm) wyréwnujac i wygtadzajgc catg powierzchnie. Grubosé
warstwy zbrojonej jedng warstwg siatki a wykonanej na styropianie powinna wynosi¢ od 3 do 5mm,
natomiast na wetnie mineralnej od 5 do 8mm.
Miejsca potaczen docieplenia ze stolarkg okienna, drzwiowa, obrébkami blacharskimi i
dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyktad:
uszczelniajgce tasmy rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze
dojs¢ do pekniec i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy ré6znych
materiatdw. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktére
wniknie woda obnizajgc trwatos¢ catego uktadu dociepleniowego.
5.4.5. Zagruntowanie podtoza
Zawsze nalezy zastosowac okreslony preparat gruntujgcy pod dany tynk. Podtoze (warstwe
zbrojong) pod nalezy zagruntowac odpowiednim podktadem tynkarskim:

+ pod tynk akrylowy i mineralny,

+ lub pod tynk silikatowy.
Podktad tynkarski lub preparat gruntujgcy mozna nanies¢ na odpowiednio przygotowane podtoze
za pomoca pedzla lub szczotki.
Nalezy zastosowac wiasciwy podktad tynkarski tzn. w kolorach zbieznych z kolorystyka tynkéw, tak
aby szare podtoze nie przebijato przez strukture tynku.
5.5.5. Wykonanie zewnetrznej cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej
Po catkowitym wyschnieciu podktadu tynkarskiego lub preparatu gruntujgcego mozna przystgpic
do natozenia tynku. W tym celu, przygotowang mase lub zaprawe tynkarskg nalezy rozprowadzic¢
cienkg, rownomierng warstwg na podtozu, uzywajgc do tego celu gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nastepnie krétkg paca ze stali nierdzewnej $ciggng¢ nadmiar tynku do warstwy o
grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna ponownie wykorzysta¢ po
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przemieszaniu). Po czym wyprowadzi¢ fakture natozonego tynku przez zatarcie ptaska paca z
plastiku.

W celu wyprowadzenia prawidtowej faktury tynku, operacje zacierania nalezy wykonac¢ ruchami
zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania nalezy wykonywac przy niewielkim
nacisku pacy, rownomiernie na powierzchni catej elewaciji.

5.5.6. Wykonanie opaski wokét budynku

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i dociepleniu sciany fundamentowej nalezy jg zasypaé
piaskiem srednim zageszczonym do Is>=0,97 wg Proctora. Woko6t budynku nalezy wykonaé
opaske zwirowg wokot scian docieplanych szer. 50 cm ograniczong obrzezem z tworzywa
sztucznego.

5.5.7. Wykonanie nawierzchni

W miejscu rozebranej nawierzchni (ok 20 m2) wykonac¢ warstwy drogowe: Nawierzchnia betonowa

C30/37 gr. 20cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym widknami polipropyleonwymi 1kg/m3,
podbudowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 15cm, piasek $redni Is= 0,98

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogoine”.

Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i ST sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robét z
dokumentacjg opisowg i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny
zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.

Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisbw w dzienniku
budowy lub protokotach odbioru materiatéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatébw z
wymaganiami dokumentacji projektowej i wymagan niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie
niewystepowania takich wad jak dziury i pekniecia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadtosci,
odchylenia gliféw i naroznikéw od linii prostej i od linii prostopadtej do okapu. Wielko$¢ tych
odchyleh nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z doktadnoscig do 5mm odchylenia od sznurka
naciggnietego wzdtuz kontrolowanych $cian za pomoca sznurka i kagtownika murarskiego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB - 0.0 ,Wymagania ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robot jestt:

1 kpl. (komplet) — dla Docieplenia i wykoniczenia tynkiem Scian zewnetrznych

1 kpl. (komplet) — dla nastepujacego zakresu robot:

* Naprawa, docieplenie i utozenie tynku na cokole

 Naprawa, izolacja przeciwwilgociowa, docieplenia $ciany fundamentowej wraz z
odkopaniem i zasypaniem do poziomu terenu

1 kpl. (komplet) - dla Wykonania opaski zwirowej wokét budynku
1 kpl (komplet) - dla Odtworzenia nawierzchni drogowe;j
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB - 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
daty wyniki pozytywne.

8.2. Ocena koncowa
Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uznaé za prawidtowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania [1 kpl.] robot - Docieplenie i wykonczenie tynkiem $cian
zewnetrznych obejmuje:

- przygotowanie miejsca prowadzenia robot.

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- roboty tymczasowe i towarzyszgce

— zakup i transport materiatow

- montaz rusztowan

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed zabrudzeniem i uszkodzeniem

- wykonania probek i pozyskanie zgody Konserwatora Zabytkéw dla kolorystyki i Projektanta
dla wybranego systemu docieplenia i wyprawy tynkarskiej

- wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg ST

- pomiary i badania

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét.

Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] robét zawierajgcych ponizszy zakres roboét
. Naprawa, docieplenie i utozenie tynku na cokole

. Naprawa, izolacja przeciwwilgociowa, docieplenia sciany fundamentowej wraz z
odkopaniem i zasypaniem do poziomu terenu

obejmuje odpowiednio:

- przygotowanie miejsca prowadzenia robot.
- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- roboty tymczasowe i towarzyszgce

— zakup i transport materiatow

- montaz rusztowanh
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system naprawczy powierzchni betonowej z oczyszczeniem $ciany przy uzyciu obrobki
strumieniowej — ST-4.0

wykonanie rob6t zgodnie z niniejszg Dokumentacjg Projektowa i niniejszg ST

pomiary i badania

uporzgdkowanie miejsca prowadzenia roboét.

odkopanie $ciany fundamentowej i odwiezienie ziemi na wysypisko - postepowanie zgodnie
z ST-1.0

izolacja przeciwwilgociowa zgodnie z ST-5.0

zasypanie Sciany do poziomu gruntu piaskiem srednim zageszczonym do 1s>=0,97 wg
Proctora wraz z wykonaniem badania stopnia zageszczenia gruntu

pomiary i badania

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena jednostkowa wykonania [1 kpl.] rob6t - Wykonanie opaski zwirowej wokét budynku

obejmuje:

przygotowanie miejsca prowadzenia robot.

roboty przygotowawcze i pomiarowe

roboty tymczasowe i towarzyszace

zakup i transport materiatéw, w tym materiatu zasypowego

wykonanie nowej opaski wokét budynku o szerokosci min. 0,5 m, piasek $redni
zageszczony do Is>=0,97 wg Proctora,

pomiary i badania

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] robét — Odtworzenie nawierzchni drogowej obejmuje:

10.

przygotowanie miejsca prowadzenia robét.

roboty przygotowawcze i pomiarowe

roboty tymczasowe i towarzyszace

zakup i transport materiatéw,

wykonanie robét zgodnie z dokumentacija projektowag
pomiary i badania

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
przepisow i wytycznych w trakcie realizacji robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
(PS-E).
Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
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Norma PN-B-02151-3:1999 - Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna

przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.

PN-EN ISO 717-1 - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej

elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekdéw powietrznych.

PN-EN ISO 717-2 - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej

elementdéw budowlanych. 1zolacyjnos¢ od dzwiekéw uderzeniowych.

PN-EN ISO 140-8 - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynku i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne ttumienia dzwiekéw uderzeniowych przez
podtogi

na masywnym stropie wzorcowym.

PN-1ISO-9052-1:1994 - Okreslenie sztywnosci dynamicznej. Materialy stosowane w
ptywajacych

podtogach w budynkach mieszkalnych.

Katalog Rozwigzan Podtog dla Budownictwa Mieszkaniowego i Ogdlnego, Warszawa
1992.

Akustyka budowlana - Sadowski Jerzy, Poznan 1976.

ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentéw Styropianu, Krakow 1999.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem n/n STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem Logo firmy oraz oktadzin elewacyjnych montowanych na budynku przy ul. Polnej 66-68
w Sopocie.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB (ST)

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i
odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach inwestycji termomodernizacji budynku
biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie w zakresie wykonania i odbioru robét polegajgcych
na montazu logo firmy i oktadzin elewacyjnych:

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
robét wymienionych w pkt. 1.2. Zakresy tych robot okresla dokumentacja projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST - 0.0 ,Wymagania ogoine”.

Metalowe oktadziny elewacyjne — blacha perforowana. Otwarty system elewacyjny oparty na
montazu paneli z blachy perforowanej do podkonstrukcji aluminiowej zamontowanej do sciany. W
zaleznosci od systemu danego producenta podkonstrukcja moze by¢ mocowana przed lub po
zamontowaniu docieplenia. Sciana jest docieplona metodg lekkg mokrg, co zostato opisane w
odrebnej specyfikacji. Oktadziny elewacyjne nalezy wykonac¢ z blachy aluminiumowej o gr. 3mm.
Dla realizacji niniejszej inwestycji zaprojektowano montaz blachy aluminiowej bez dylataciji
Elewacja lub oktadzina scienna z blachy przeznaczona jest do montazu na aluminiowej konstrukciji
wsporczej. Jej ogromnym walorem sg niewidoczne punkty montazowe oraz brak dylatacji
pomiedzy panelami, co pozwala uzyskaé¢ jednolita, réwng powierzchnie oraz niczym nie zaktbcony
wzOr perforacii.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne warunki dotyczace robot
1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Wymagania ogdélne dotyczgce robot podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatéw
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatdw podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogoine”.
Wszystkie materiaty powinny byé zaopatrzone przez producenta w dokumenty jakosci.
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2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow

2.2.1. Metalowe oktadziny elewacyjne — blacha perforowana
Gtéwnym elementem elewacyjnym jest blacha perforowana aluminiowa perforowana gr. 3 mm
malowana proszkowo w kolorze aluminiowym RAL 9006, na ruszcie systemowym.

Blacha aluminiowa::
Aluminium jest materiatem, ktéry idealnie nadaje sie produkcji blach perforowanych. Materiat ten
jest lekki i tatwy w obrébce. istniejg rozne rodzaje produktow wykonanych z aluminium:
zimnowalcowane, jedno- lub obustronnie foliowane, jak rbwniez anodowane. Zaletg blachy
aluminiowej jest niewielki ciezar.
Blachy perforowane aluminiowe nalezy malowaé proszkowo zgodnie z projektem kolorystyki
elewaciji. Dzieki malowaniu proszkowemu dodatkowo blacha jest chroniona przed korozja.
Wymagana jednolita kolorystyka, ciagtos¢ wzoru, krawedzie perforacji bez zadzioréw
2.2.2. Podkonstrukcja:
Nalezy stosowa¢ catosciowo system jednego producenta np. Barwa System , Metal-Domus
lub podobny.
Podkonstrukcje nalezy dostosowac indywidualnie. Elementy stosowane do wykonania
podkonstrukcji powinny spetnia¢ wymagania okreslone w p. 3.1.
Wszystkie elementy podkonstrukcji oktadzin wykonywane sg ze stopéw aluminium. Wsporniki
scienne, konsole, profile no$ne oraz taczniki ptyt stanowig kompletny zestaw pozwalajgcy na
montaz elementow z blachy perforowanej.
Konstrukcje nosng okfadzin wykonuje sie z:
- usytuowanych pionowo standardowych szyn nosnych mocowanych za posrednictwem
wspornikow sciennych do konstrukgji $ciany zewnetrznej budynku, lub
usytuowanych pionowo miniszyn (z kotnierzem lub bez) mocowanych do konstrukcji $cian
zewnetrznych budynku za posrednictwem podktadek regulujgcych.
odlegtos¢ warstwy licowej ptyt od konstrukcji Sciany zewnetrznej budynku w zaleznosci od
typu konstrukcji no$nej powinna wynosic: 225 + 25 lub 175 £ 25mm - w przypadku
konstrukcji z szynami standardowymi (w zaleznosci od typu wspornika sciennego), ok.
55mm - w przypadku zastosowania miniszyn.
odlegtos¢ miedzy wewnetrzng ptaszczyzng ptyt a konstrukcjg budynku lub izolacjg powinna
wynosic¢ 25mm.
ptyty z blachy perforowanej powinny by¢é mocowane do szyn nosnych przy uzyciu
tacznikow. Nominalna szerokos$¢ szczelin w ztgczach poziomych i pionowych pomiedzy
ptytami wynosi 10mm. Odchytki szerokosci szczelin nie powinny przekraczaé +1,5mm.
Szczeliny pionowe powinny wystepowac w osi szyn nosnych.
sposoOb potgczen ptyt z szynami nosnymi umozliwia wyjecie pojedynczej ptyty i jej wymiane.

2.2.3. Obroébki blacharskie

Do wykonania petnej ostony budynku nalezy wykonac obrébki blacharskie: przy otworach
okiennych/ drzwiowych, krawedziach Scian, cokotach, itp. Elementy obrobek blacharskich jak i
sposoOb potgczenia z konstrukcjg muszg by¢ dodatkowo uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Dla obrdbek blacharskich nalezy stosowac blachy aluminiowe o grubos$ci nie mniejszej niz 0,6mm,
zabezpieczane przeciwkorozyjnie powtokami o wtasciwosciach spetniajgcych wymagania
normowe. Sposéb wykonania obrobek musi zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢ na przenikanie
wody od czynnikdéw atmosferycznych.

2.2.4. Elementy taczace. Do tgczenia elementdéw konstrukcji oktadzin nalezy stosowac sruby,
podkfadki i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium.

Styki elementow aluminiowych z innymi metalami, za wyjgtkiem stali nierdzewnej, powinny byc¢
galwanicznie izolowane.

2.2.5. Oktadzina elewacyjna - Nosnhos¢ i sztywnosé¢.
Przyjety w projekcie rozstaw szyn nosnych i punktéw mocowania ich do konstrukcji budynku
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powinien zapewniac ptytom i szynom odpowiednig nosnosc¢ dla przejecia obcigzen, dziatajgcych
na konstrukcje oktadzin.

Ugiecie ptyt przy obciazeniu réwnomiernie roztozonym, dziatajgcym prostopadle do ptaszczyzny
nie powinno przekracza¢ L7200 (gdzie L jest rozstawem podpér) oraz 10mm.

Oktadzina elewacyjna- Odpornos¢ na uderzenia.

Sposob zamocowania wspornikdéw sciennych lub szyn nosnych do konstrukcji budynku musi by¢
dostosowany do konkretnego obiektu i okreslony w projekcie warsztatowym. Przyjete rozwigzania
muszg zapewnia¢ potgczeniom dostateczng no$nosc¢ dla przeniesienia obcigzen, dziatajgcych na
konstrukcje oktadzin. . Do zamocowania elementéw konstrukcji oktadzin do konstrukcji budynku
nalezy stosowac elementy kotwigce dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Przy montazu oktadzin w Scianach z betonu lub $cianach otynkowanych, powinny by¢ stosowane
przektadki z tworzywa sztucznego miedzy $ciang a wspornikami $cian.

Logo firmy z wtasnym zrodtem Swiatta na relingach stalowych w kolorze RAL 7043. Relingi i Logo
odsuniete od ptaszczyzny blachy perforowanej min 3 cm.

UWAGA

* Nalezy zastosowac wszelkie elementy o wysokiej odpornosci na czynniki
atmosferyczne, nie ulegajace korozji atmosferycznej.

» Logo wykonac¢ zgodnie z Ksiega Znakéw w uzgodnieniu z Inwestorem

» Ksztalt perforacji uzgodni¢ z Zamawiajacym

* Nalezy stosowa¢ catosciowo system jednego producenta.

* Whniosek materiatlowy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Projektanta
wraz z rysunkami warsztatowymi

» Konserwator Zabytkéw Miasta Sopotu wymaga, aby przed ostatecznym montazem
blachy perforowanej wymagana akceptacja przedstawiciela organu
konserwatorskiego, celem ostatecznej akceptacji kolorystyki przez organ
konserwatorski.

2.3. Skiadowanie materiatow
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzgdzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. Przewozone
Srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone folig przed ich uszkodzeniem, a takze
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie
dostarczanie materiatbw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogblne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne”.
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5.2. Szczegobétowe warunki wykonania robot
Kasetony z blachy sg wieszane na ptytkach montazowych albo specjalnych uchwytach, ktére na
wstepie mocowane sg w systemowej szynie nosne/ profilu nosnym. Szyna/profil nosny moze byc¢
elementem samonosnym, wéwczas jest dos¢ solidnym profilem z aluminium ttoczonego, ktory jest
mocowany do konstrukcji $ciany za pomocg wspornikéw tworzacych dystans potrzebny na
zastosowanie izolacji termiczne;.
Konstrukcja nosna budynku moze by¢ ona zaréwno lita (betonowa, murowana) jak tez stupowo-
ryglowa. Wazne jest jedynie, aby podparcie kasetonu (rozstaw ptytek, a tym samym szyny) nie byt
zbyt duzy. Rozstaw ptytek jest Scisle uzalezniony od obcigzenia wiatrowego i wymiaru kasetonu.
Kasetony sg blokowane poprzez zastosowanie systemowej blokady juz po zatozeniu kasetonu.
Kazdy z kasetonow jest indywidualnie montowany i demontowany.
Zasady montazu.
* Nalezy zamontowa¢ szyne/profil nosny za pomocag wspornikéw / konsoli systemowych do
budynku w rozstawie wynikajgcym z projektowanych wymiaréw paneli
 Bardzo wazne jest, aby wszystkie szyny byly ustawione w jednej ptaszczyznie
dobrze wypionowane. Ma to wptyw na prawidtowe zawieszenie kasetonow.
« Do szyny mocuje sie ptytki/uchwyty mocujgce kasetony w rozstawie wynikajacym z
wymiarow kasetondw.
» Na wiasciwie rozstawione ptytki/ uchwyty zawiesza sie kasetony. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze
panele majg oznaczong gore i dét i nalezy je zawiesza¢ we wtasciwym kierunku.
» Blokady kasetonéw mocuje sie zawsze w tym samym pionie, w ilosci -1 szt. dla kazdego
kasetonu. Kazda blokada przykrecana jest do ptytki mocujgcej za pomocg specjalnej Sruby
- w ptytkach sg przeznaczone do tego otwory.
» Dodatkowo przykreca sie Srube rozpierajacg ( wchodzacg w sktad zestawu). Ma to za
zadanie zapobiegac przesuwaniu sie paneli w trakcie eksploatacji
* Mozliwy jest montaz z dotu do gory i odwrotnie. tatwiejszy jest sposéb pierwszy. Drugi
sposéb natomiast ma te zalete, ze ogranicza mozliwosci uszkodzenia juz zamontowanych
kasetonow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogoine”.

6.2.  Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB - 0.0 ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru rob6t zwigzanych z wykonaniem oktadzin elewacyjnych jest:

1 kpl. (komplet) - dla Montaz oktadzin elewacyjnych oraz logo na relingach stalowych na elewac;ji
Pid-Zach i Ptd- Wsch.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB - 0.0 ,Wymagania ogoine”.
Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.
9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine”.

9.2.

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] robét — Montaz oktadzin elewacyjnych oraz logo na

10.

relingach stalowych na elewacji Ptd-Zach i Ptd- Wsch. obejmuje:

przygotowanie miejsca prowadzenia robot.

roboty przygotowawcze i pomiarowe

roboty tymczasowe i towarzyszace

montaz rusztowan

zakup i dostarczenie materiatéw

wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg ST
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
przepisow i wytycznych w trakcie realizacji robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej

Srodowisk

PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtoki

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podfoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci powtok na dziatanie mgty solnej
PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody

ogolne

PN-86/C-81553 Wyroby lakierowe. Ocena zniszczen powtok

PN-93/B-10027 Pionowe elementy budowlane. Badania odpornosci na uderzenia.

Ciata uderzajace i ogblna procedura badawcza

BN-84/0642-46 Blacha stalowa z powtokg organiczng oraz tasma cieta z tej blachy
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DIN 1725 T.1 Aluminiulegierungen. Knetlegierungen

DIN 1748T.1 Sfrangpressprofile aus Aluminium und Aluminium - Knetlegierun-gen.
Eigenschaften

DIN 1748T.2 Strangpressprofile aus Aluminium und Aluminium - Knetlegierun-gen.
Technische

Lieferbedingungen

DIN 1748 T.4 Strangpressprofile aus Aluminium und Aluminium - Knetlegierun-gen.
Zulassige

Abweichungen
DIN 17615 T.1 Prazisionprofile aus AIMgSiO.5. Technische Lieferbedingungen.
DIN 17615 T.3 Prazisionprofile aus AIMgSi0.5. Toleranzen

DIN EN 573 T.3 Chemische Zusammensetzung und Erzeugnisform
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-9.0.

ROBOTY WYPOSAZENIOWE I
WYKONCZENIOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem n/n STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wyposazeniem, mocowaniem zewnetrznych elementéw wyposazenia budynku ora wykonanien
robét wykonczeniowych w budynku przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie .

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB (ST)

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét, kidére zostang zrealizowane w ramach inwestycji termomodernizacji budynku
biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie w zakresie wykonania i odbioru robét polegajgcych
na zamontowaniu zewnetrznych elementéw wyposazenia:

1. Systemowej drabinki wytazowej na dach z patgkiem =zabezpieczajgcym oraz z
zabezpieczeniem wejscia dla oséb postronnych.

2. Daszku systemowego ze szkta hartowanego, bezpiecznego, na konstrukcji stalowej z
ciegnami stalowymi mocowany do elewacji nad spocznikiem schodéw wejsciowych o
wymiarach 1,5x2,8 m. Wniosek materiatowy dodatkowo wymaga akceptacji projektanta.

3. Daszku z poliweglanu nad drzwiami wejSciowymi — tylna elewacja i nad 2 bramami
garazowymi — elewacja szczytowa

4. Oswietlenia ledowego z czujnikiem ruchu i zmierzchu i zasilaniem - elewacja tylna przy
drzwiach wejsciowych — 1 szt oraz elewacja szczytowa nad 2 bramami garazowymi — 2
szt

5. Oswietlenia ledowego — podswietlenie logo i o$wietlenie wejscia do budynku z zasilaniem,
dzwonka, uchwytu na flagi oraz 2 tabliczek z nazwg firmy, tabliczki adresowej — $ciana
frontowa

6. Wymiana szafki elektrycznej o wymiarach 80x80 i gazowej o wymiarach 111x72 w elewac;ji

frontowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym

7. Wykonanie instalacji elektrycznej (kabel o przekroju min 2,5 mm2 + zabezpieczenie w
rozdzielnicy gtdéwnej) do zasilania platformy schodowej do transportu oséb na woézku
inwalidzkim wzdtuz biegu schodéw zewnetrznych o dtugosci ok 15 m wraz z pomiarami

8. Zamontowanie elementéw przewidzianych do ponownego montazu na elewacji budynku
np: instalacji antywlamaniowej, instalacji odgromowej wraz z pomiarami, klawiatury
otwierajagcej automatycznie drzwi wejsciowe. Klimatyzatory nalezy zamontowa¢ na dachu
budynku nad klatkg schodowag, w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST - 0.0 ,Wymagania ogoine”.

Podtoze - czes¢ budynku do ktérej mocowany jest element wyposazenia. Czes$¢ ta musi posiadac
wiasciwosci umozliwiajgce catkowite przejecie sit pochodzgcych od umocowanego elementu w
catym przewidywanym okresie uzytkowania.
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Element mocujacy - jedno lub wieloczesciowy fgcznik stosowany do potgczenia podtoza z
elementem wyposazenia.

Element wyposazenia - wyrdéb gotowy, zakupiony przez Wykonawce, posiadajgcy cechy
wymagane w Dokumentacji Projektowej, przeznaczony do zamocowania na budynku lub na
zagospodarowywanym terenie wokét budynku.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w ST 00.00 ,Wymagania ogéine".

1.5. Ogolne warunki dotyczace robot
1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Wymagania ogoélne dotyczgce robot podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatéw

Wymagania ogdélne dotyczace materiatdéw podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogoine”.

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci
lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami poszczegdlnych producentdéw i dostawcéw
elementéw wyposazenia budynku.

Doboér daszku ze szkta hartowanego wymaga akceptaciji Projektanta.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Materialty moga byC¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzgdzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementdw, konstrukcji itp. Przewozone
Srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie
dostarczanie materiatbw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogblne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne”.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy montaz i uruchomienie urzadzenia.

5.2. Szczegobétowe warunki wykonania robot

Kazdy element wyposazenia powinien by¢ wyposazony przez dostawce w instrukcje mocowania.
Nalezy $cisle przestrzegac¢ instrukcji dostarczonej z wyrobem przez Dostawce. W wypadku
watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w
czasie umozliwiajgcym mu zajecie stanowiska.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wiasciwy ze wzgledu na podioze dobdér elementéw
mocujgcych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogoine”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB - 0.0 ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robdt zwigzanych z montazem zewnetrznych elementéw wyposazenia i
wykonaniem robét wykonczeniowych jest:

1 kpl. (komplet) - dla nastepujgcego zakresu robat:

* Montaz elementéw przewidzianych do ponownego montazu na elewacji budynku

* Montaz daszkéw z poliweglanu i oswietlenia ledowego z czujnikiem ruchu i zmierzchu i
zasilaniem nad kazdg z dwéch bram garazowych - elewacja Ptd-Zach.

 Montaz drabiny witazowej, daszku z poliweglanu nad drzwiami wejsciowymi oraz
oswietlenia ledowego z czujnikiem ruchu i zmierzchu z zasilaniem - elewacja Pin-Zach.

* Montaz oswietlenia, dzwonka, uchwytu na flagi oraz 2 tabliczek z nazwg firmy, tabliczki
adresowej - elewacja Ptd-Wsch.

* Montaz daszku systemowego ze szkfa hartowanego bezpiecznego - elewacja Ptd-Wsch.

1 kpl. (komplet) dla Wykonania instalacji elektrycznej (kabel o przekroju min 2,5 mm2 +

zabezpieczenie w rozdzielnicy gtdéwnej) do zasilania platformy schodowej do transportu oséb na

wézku inwalidzkim wzdtuz biegu schodéw zewnetrznych

1 kpl. (komplet) dla Wymiany szafki elekirycznej i gazowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym na
elewacji frontowej - elewacja Ptd-Wsch

1kpl. (komplet) dla Przeniesienia dwoch zdemontowanych klimatyzatorow na dach budynku z
instalacjg

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB - 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] robot zawierajacych ponizszy zakres robét:
* Montaz elementbéw przewidzianych do ponownego montazu na elewacji budynku
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Montaz daszkéw z poliweglanu i oswietlenia ledowego z czujnikiem ruchu i zmierzchu i
zasilaniem nad kazdg z dwoch bram garazowych - elewacja Ptd-Zach.

Montaz drabiny wiazowej, daszku z poliweglanu nad drzwiami wejSciowymi oraz
oswietlenia ledowego z czujnikiem ruchu i zmierzchu z zasilaniem - elewacja Pin-Zach.
Montaz oswietlenia, dzwonka, uchwytu na flagi oraz 2 tabliczek z nazwg firmy, tabliczki
adresowej - elewacja Ptd-Wsch.

Montaz daszku systemowego ze szkta hartowanego bezpiecznego - elewacja Ptd-Wsch.

Obejmuje odpowiednio:

przygotowanie miejsca prowadzenia robot.

roboty przygotowawcze i pomiarowe

roboty tymczasowe i towarzyszace

montaz i demontaz rusztowan

zakup i dostarczenie materiatéw

wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg ST

wykonanie demontazu elementéw przewidzianych do ponownego montazu zgodnie z ST

1.0

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] robét - Wykonanie instalacji elektrycznej (kabel o

przekroju min 2,5 mm2 + zabezpieczenie w rozdzielnicy gitéwnej) do zasilania
platformy schodowej do transportu oséb na wézku inwalidzkim wzdtuz biegu schodow
zewnetrznych obejmuje:

przygotowanie miejsca prowadzenia robét.

roboty przygotowawcze i pomiarowe

roboty tymczasowe i towarzyszace

zakup i dostarczenie materiatéw

wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg ST
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] robot - Przeniesienie dwéch zdemontowanych
klimatyzatorow na dach budynku z instalacjg obejmuje:

10.

przygotowanie miejsca prowadzenia robét.

roboty przygotowawcze i pomiarowe

roboty tymczasowe i towarzyszace

zakup i dostarczenie materiatéw

wykonanie rob6t uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
przepiséw i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robét zwigzanych z obrébkami elewacyjnymi i dachowymi, parapetami zewnetrznymi, wymiang

oraz odwodnieniem zewnetrznym dachu podczas termomodernizacji budynku biurowego przy ul.

Polnej 66-68.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB (ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
obrobek elewacyjnych i dachowych oraz odwodnienia zewnetrznego dachu budynku biurowego
przy ul. Polnej 66-68.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST - 0.0 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogodlne warunki dotyczace robot
1. Ogblne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST — 0.0. ,Wymagania ogdine",
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

1.6. Okreslenia podstawowe

PAPY ZGRZEWALNE

Papy zgrzewalne z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS.

Papy zgrzewalne w oparciu o asfalt oksydowany:

Papy zgrzewalne w oparciu o asfalt modyfikowany: papy podktadowe i nawierzchniowe oraz papy
do jednowarstwowych pokry¢ dachowych.

Obrobki typowe (podpapowe, koszowe, przy kominach, wylazach, wywietrznikach,
dylatacjach)

Stalowe ocynkowane grubosci min. 0,6mm

Obraébki elementéw widocznych w elewaciji

Stalowe ocynkowane grubosci min. 1,0mm w kolorze RAL wg Dokumentacji projektowe;j
Orynnowanie, rury spustowe

Stalowe ocynkowane grubosci min. 0,7mm

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatéw
Wymagania ogélne dotyczace materiatdéw podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogoine”.

2.2 Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Papy modyfikowane elastomerem typu SBS sg elastyczne nawet w niskich temperaturach
(badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktadac praktycznie
przez caty rok.
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Osnowe pap zgrzewalnych stanowig: welon z wiékien szklanych, tkanina szklana lub wtéknina
poliestrowa. Sg to materiaty wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajace bardzo
dobre parametry fizyko-mechaniczne.

2.3 Obroébki dachowe

Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,6 - 1,2mm

Szpilki z migkkiego drutu ocynkowanego grubosci 2-2,5mm

Gwozdzie blacharskie ocynkowane

Blachowkrety z podktadko z tworzywa sztucznego

Stop lutownicy stuzacy do lutowania - stop cyny min40%

2.4 Obrobki elementéow elewaciji

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej plastizolowanej w kolorze RAL wg. projektu
grubosci 0,8 - 1,2mm. Nowe parapety zamontowaé dla wszystkich okien.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

» palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

» maty palnik do obrébek dekarskich

» palnik gazowy dwudyszowy bgdz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania

duzych powierzchni),

» butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

» szpachelka,

* no6z do ciecia papy,

» watek dociskowy z silikonowa rolka,

* przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka

odpowiednio wygieta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrébek z pap
zgrzewalnych. Waz do palnikbw gazowych powinien mie¢ dtugos¢ min. 15m, aby umozliwiat
swobodne poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe
powinny wazy¢ 11kg lub 33kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegdllnie 11kg) w
warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.
Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawnosci
wykonanych spoin. Pracownik majacy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu
poszczegodlnych detali praktycznie nie dotyka reka papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelka.
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi sie
znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem
oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w
pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap mogg by¢
przewozone w kontenerach lub na paletach.

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikbw. Rolki powinny by¢
magazynowane w pozycji stojgcej w jednej warstwie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine”.

5.2. Ogolne zasady dotyczace wykonywania robo6t papowych
Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogo6lnymi zasadami wykonywania
zabezpieczen wodochronnych. Réznice dotyczace zasad wykonywania pokry¢ dachowych przy
uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikajg gtownie ze specyficznych
wtasciwosci pap, a mianowicie:

» duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia

zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),
* wysokiej trwatosci, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia rownie wysokiej trwatosci
pozostatym elementom pokrycia dachowego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢é pod warunkiem, ze rolki bedag
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20C) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzgdowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw,
kominow, $wietlikdw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.
Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu,
przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowang duzg masa
mozliwo$¢ osuwania sie ukfadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu
powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne
odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢é mniejsze
niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.
5.3. Przygotowanie podtozy pod wykonanie robot papowych
Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetnia¢ kilka podstawowych
wymogow:
wymagana jest odpowiednia sztywnosc¢ i wytrzymatos¢ podtoza zapewniajgca przeniesienie
wystepujacych obcigzen w czasie robdt i w czasie eksploatacji dachu,
wymagana jest rownosc¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody, przyczepnos¢
papy do podtoza i estetyke wykonania pokrycia,
podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,
podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane roztworem
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asfaltowym, np. ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA,
zaleca sie, aby styki podtoza z elementami wystajagcymi ponad powierzchnie dachu byty
ztagodzone elementami typu IZOKLIN.

Podtoza drewniane powinny by¢ wykonane z desek o grubosci zapewniajgcej sztywnos¢ podtoza
przy danym rozstawie krokwi. Najczesciej stosuje sie deski o grubosci od 22 do 32 mm. Wskazane
jest uktadanie desek strong dordzeniowa do gory.

Podtoze pod papy moze byé¢ réwniez wykonane ze sklejki drewnianej lub odpowiedniej odmiany
ptyty wiérowej. Potgczenie arkuszy powinno wypada¢ na krokwi. Zabrania sie bezposredniego
zgrzewania papy na poszycie drewniane; konieczne jest zamocowanie mechaniczne papy
podktadowej (np. VIVADACH PM-150/2000).

5.4. Wykonanie obrébek dachowych blacharskich

Kosze dachow (rynny koszowe) pokrywa sie blachg nie tylko przy kryciu potaci blacha, lecz
czesto réwniez przy pokryciach z innych materiatéw, np. papowych, ceramicznych lub z tworzyw
sztucznych. Rodzaj i grubosc¢ blachy, z ktérej robi sie rynne koszowg, powinny by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia i spadku dachu; przy pokryciu potaci blachg stalowg ocynkowang rynny
koszowe robi sie z takiej samej blachy, przy pokryciu blachg cynkowa - réwniez z blachy cynkowej,
przy pokryciu blachami profilowanymi - blachg ptaskg tego samego rodzaju, z ktérego
wyprodukowano arkusze do krycia potaci (np. przy pokryciu blachg dachéwkopodobng powlekang
tworzywem sztucznym -z takiej samej blachy ptaskiej). Przy pokrywaniu potaci dachowych blachg
ptaskg ztgcza blach stalowych ocynkowanych prostopadle do spadku rynny koszowej wykonuije sie
na rabki podwadjne lezgce. Gorne brzegi arkuszy blach cynkowych powinny byc¢ tgczone na zaktady
10do20 cm, a dolne brzegi jezykami. Arkusze blach rynny koszowej z pokryciem pofaci nalezy
taczy¢ (za pomocg arkuszy posrednich utozonych réwnolegle do okapu) na rgbki podwdjne lezace,
zwiniete w kierunku srodka rynny. Rabki (lub zwoje) pionowe pokrycia potaci nie powinny
dochodzi¢ do rgbkéw rynny koszowe;.

Arkusze blachy ocynkowanej stalowej mocuje sie do deskowania zabkami. Gérne brzegi arkuszy
blach cynkowych przybija sie do deskowania gwozdziami blacharskimi. Rabki réwnolegte do
spadku rynny mocuje sie do deskowania zabkami w odstepach 30 do 35cm.

Przy kryciu blachg dachéwkopodobng, rynne koszowa robi sie z identycznej blachy ptaskiej na
konstrukcji z tat. W tym celu wzdtuz krawedzi kosza i w jego sasiedztwie przybija sie listwy
dystansowe. Rynne koszowg mocuje sie nierdzewnymi wkretami z elastycznymi podktadkami do
tat nosnych. Krawedzie blach rynny wsuniete pod blachy potaci powinny by¢ zagiete do gory.
Blachy rynny powinny zachodzi¢ na siebie co najmniej 20cm. Poniewaz blacha dachéwkopodobna
jest z reguty bardzo cienka (0,4+0,5mm), nalezy szczegdlnie starannie wykonac¢ szkielet z tat, na
ktérym bedzie opiera¢ sie rynna koszowa.

Przy pokrywaniu potaci dachowych papa grubo$c¢ blachy rynny koszowej nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,6mm. Ztgcza prostopadte do spadku rynny robi sie na zaktady od 10 do 1 cm i lutuje na catej
dtugosci zaktadu. W ztgczach rownolegtych do spadku rynny przy jednowarstwowym pokryciu
potaci dachowych papg, papa powinna zachodzi¢ 14 do 15cm na blache rynny. Przy
dwuwarstwowym - blacha rynny powinna zachodzi¢ na pierwszg warstwe papy 10 do 12cm, a
druga warstwa papy powinna zachodzi¢ na blache rynny na 14 do 15cm. Arkusze blach rynny
koszowej przybija sie do deskowania nierdzewnymi gwozdziami blacharskimi.

Przy pokrywaniu potaci dachowych innymi materiatami np. ceramicznymi, z tworzyw sztucznych,
rynny koszowe wykonuje sie odpowiednio analogicznie do sposobéw wyzej opisanych. Brzegi
podtuzne arkuszy blach zlewu nalezy zagina¢ ku gorze w strone s$rodka rynny koszowej na

Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie oraz konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne na dachach: budynku tr 96
biurowego Polna 66-68 oraz budynkach na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy pod Plowcami w Sopocie str.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
10.0. OBROBKI ELEWACYJNE | DACHOWE

szerokos¢ 20+30mm. Pokrycie potaci dachowych powinno zachodzi¢ na pas rynny koszowej 15 do
20cm.

Rynny wykonuje sie z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,6+0,7mm lub z blachy cynkowe;j
grubosci 0,6+0,7mm. Wymiary zalecane blach 100 x 200cm.

Rynny wiszgce z ocynkowanej blachy stalowej powinny by¢ tgczone na zaktad (w kierunku sptywu
wody) nie mniejszy niz 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami Srednicy 3mm i lutowany. Dopuszcza sie
taczenie zaktadow na rgbek lezacy pojedynczy (z lutowaniem).

Rynny lezace, rowniez z blachy ocynkowanej, fgczy sie na podwdjny rgbek lezacy

Brzegi rynien powinny by¢ zawiniete do wewnatrz. Dopuszcza sie zawiniecie przedniego zwoju na
zewnatrz. Denka rynien wykonuje sie z blachy o ksztatcie odpowiadajgcym przekrojowi rynny.
Brzegi denka odgina sie do srodka na szerokosci 5 + 7mm. Potgczenie denka z rynng powinno byc¢
lutowane obustronnie. W kazdym zatamaniu kierunku rynna powinna by¢ umocowana uchwytami,
a naroza o kacie mniejszym niz 120° usztywnione przylutowanym do zwoju zewnetrznego
tréjkatnym kawatkiem blachy. Uchwyty robi sie z ptaskownikéw o przekroju 4 x 25mm, 5 x 25mm
oraz 5 x 30mm i stosuje w zaleznosci od srednicy rynny i spadku dachu. Uchwyty mocuje sie w
odstepach nie wiekszych niz 50cm do desek okapowych, listew lub do deskowania trzema
gwozdziami blacharskimi. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podtoze na gtebokos¢é rownag
grubosci uchwytu. Spadki rynien powinny wynosi¢ 0,5+2%.

Dylatacje rynien. Najwieksza dtugos¢ rynny bez dylatacji nie moze przekracza¢ 40m; przy
wiekszych dtugosciach nalezy wykonywac dylatacje.

Wpusty rynnowe powinny swobodnie wchodzi¢ w rure lub sztuéce. Brzegi wpustu tgczone z
rynng odgina sie na szerokosci 5+7mm. Wpusty z blachy cynkowej nalezy przylutowaé¢ do rynien,
wpusty z blachy ocynkowanej -przynitowac i przylutowac.

Rury spustowe wykonuje sie z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5+0,6mm lub z blachy
cynkowej grubosci 0,6+0,7mm.

Czton rury ma dtugos¢ arkusza blachy. Catg rure skiada sie w elementy dwu-, trzy-, i
czterocztonowe. Ztgcza pionowe robi sie na zaktad szerokosci 2cm i lutuje na catej diugosci, a rur
z blachy stalowej ocynkowanej - na rgbek pojedynczy lezgcy.

Ztacza poziome rur spustowych z blachy cynkowej robi sie na zaktady szerokosci 3cm i lutuje na
catej dtugosci lub na zaktady szerokosci 8cm bez lutowania, a rury spustowe z blachy
ocynkowanej - na zaktady szerokosci 4cm i lutuje na catej dtugosci zaktadu. W dolnej czesci
kazdego cztonu powinien by¢ wyttoczony watek odsuniety od brzegu cztonu na szerokos¢ zaktadu,
Poszczegdlne cziony rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej nalezy taczyé na rabek z
przylutowaniem lub na watek z przylutowaniem. taczenie odcinkéw rur z blachy ocynkowanej
nalezy wykonywac za pomocg odgiec i lutowania.

W potgczeniu rury spustowej z rurg kanalizacyjng nalezy rure spustowg wprowadzi¢ do rury
kanalizacyjnej na gtebokos¢ od 10 do 15cm. Takie potaczenie nalezy ostoni¢ kotnierzem
stozkowym przylutowanym do rury spustowej wykonanym z blachy zastosowanej do wykonania rur
Dolny brzeg kolanka odptywowego rury spustowej, nie potaczonej z rurg kanalizacyjng, nalezy
podwingé na szerokosci 4+6mm lub zaopatrzy¢ w obrgczke. Kolano powinno by¢ wzmocnione
paskiem blachy szerokosci 6+8cm przylutowanym do rury tzw. podgardlem.

Rury spustowe mocuje sie uchwytami rzadziej niz co 3 m oraz zawsze na koncach i pod
kolankami. Uchwyty nalezy umocowa¢ w sposob trwaty przez wbicie w spoiny muru lub przez
osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murach bezspoinowych. Pionowe
zlgcza rur nie powinny by¢ odwrécone do lica Sciany.

Obraczki na rurach spustowych nad uchwytami powinny by¢ przylutowane. Brzegi obrgczek nalezy
podwing¢ na szerokosci 4+6mm.
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Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczac: 2cm przy dtugosci rur spustowych
do 10m oraz 3cm przy diugosci rur spustowych wigkszych niz 10m. Odchylenie rur spustowych od
linii prostej, mierzone na dtugosci 2m, nie powinno przekracza¢ 0,3cm.
Wpusty gzymsowe (sztuéce) powinny by¢ przylutowane do pokrycia gzymsowego i powinny
wchodzi¢ ponizej gzymsu na dtugo$¢ nie mniejszg niz 100mm. Niedopuszczalne jest taczenie na
state rury spustowej z pokryciem gzymsu.
Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.) wykonuje
sie z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5+0,6mm lub ocynkowanej grubosci 0,6+0,7mm.
Podfoze pod zabezpieczenia powinno byé utozone na uprzednio przygotowanych podfozach z
odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych tgczy sie na ragbki pojedyncze lezgce
szerokosci 15 do 20mm lub na rgbek podwéjny wysokosci 20 do 30mm.
Arkusze blach cynkowych tgczy sie na zaktady szerokosci 20 do 30mm lutowane na catej dtugosci.
Zabezpieczenia powinny byé zakonczone zebem okapowym, tzw. kapinosem. Zgb okapowy
powinien by¢ zakryty z bokéw blachg odgietg ku dotowi i oblutowany.
Fartuchy podokienne mocuje sie do oscieznic drewnianych gwozdziami blacharskimi lub
wkretami. Odlegto$¢ miedzy gwozdziami lub wkretami od 5 do 7cm. Przy zewnetrznych brzegach
fartuchow podokiennych o zatamanych narozach powinny byé nalutowane odboje.
Obrébki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego,
przywietrznikach, wtazach, masztach, dylatacjach itp. robi sie z blachy stalowej ocynkowanej
grubosci 0,5+0,6mm, cynkowej grubosci 0,6+0,7mm, a ostatnio réwniez z blach cienszych
powlekanych tworzywem sztucznym. Ztgcza tych blach przy kominach i murach miedzy sobg i z
blaszanym ptaskim pokryciem potaci dachowej robi sie na rabki lezgce podwdjne,. Umocowanie
zabezpieczen z blachy do muréw powinno byé wykonywane nastepujgco:

* dla muréow z wydrami odlegto$¢ od potaci dachowej do gérnej krawedzi zabezpieczenia

powinna wynosic¢ nie mniej niz 15cm,
» do muréw nie majgcych wydry powinna by¢ oddalona o 15-30cm od potaci dachowej i
docisnieta paskiem

blachy szerokosci 8-9cm, zamocowanym do muréw haczykami wbitymi w spoiny,
Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poz.) od strony dachu powinno mie¢ brzeg zagiety ku
dotowi na szerokosci 1,52cm i zazebione za odgiety brzeg kotnierza wyprowadzonego na
wysokos¢ muru. Od strony szczytu pokrycie wierzchu muru powinno by¢ zakonczone zebem
okapowym.
Wtazy dachowe powinny by¢ zabezpieczone fartuchami i kotnierzami wykonanymi i potgczonymi z
potacia dachowg. Gorna krawedz kotnierza powinna by¢ przybita od wierzchu ramy wiazu
gwozdziami w odstepach nie wiekszych niz 10cm. Do bokéw pokrywy wiazu powinien by¢ przybity
gwozdziami pas blachy szerokosci 4+5cm. Wierzch pokrywy powinien by¢ przykryty blacha, a jej
brzegi podwiniete i zacisniete na pasie blachy przybitym do bokéw pokrywy.
Maszty i inne elementy o przekroju okragtlym wystajagce ponad dach powinny byé
zabezpieczone kotnierzami wykonanymi w ksztatcie stozka $cietego. Wysokos¢ kotnierza powinna
wynosi¢ 7+10cm. Boczne potgczenie stozka powinno by¢ wykonane na rgbek pojedynczy lub na
zaktad lutowany szerokosci nie mniejszej niz 1cm. Dopuszcza sie uszczelnienie gornego stozka
masg uszczelniajaca i zacisniecie uchwytem wykonanym z bednarki grubosci 1,5+2mm.
Goérna krawedz kotnierza (lejka) przy nézkach pod tawami kominiarskimi powinna scisle przylegac
do nézki, dolna krawedz kotnierza, przycietego do pochylenia dachu powinna by¢ odgieta na
szerokos¢ 5+10mm i przylutowana do gtadkiej blachy pokrycia dachu lub, przy pokryciu z innych
materiatéw, do podktadki blaszanej.

Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie oraz konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne na dachach: budynku tr 98
biurowego Polna 66-68 oraz budynkach na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy pod Plowcami w Sopocie str.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
10.0. OBROBKI ELEWACYJNE | DACHOWE

Kotpaki i nasady na wywiewkach kanalizacyjnych, kanatach wentylacyjnych i spalinowych
powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej grubosci 0,7mm. Potgczenie kotpakdéw i nasad z
pokryciem dachowym robi sie za pomoca kotnierzy z blach zastosowanych do pokrycia dachu.
Gorny brzeg kotnierza przylutowuje sie do kotpaka lub nasady. Dolny brzeg kotnierza, odgiety na
szerokos¢ 0,5+1cm, przylutowuje sie do blach pokrycia dachowego. Przy pokryciu nieblaszanym
stosuje sie dodatkowg podktadke z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5+0,7mm, utozong na
ptaszczyznie potaci dachowej. Ksztatt podktadki powinien by¢ dostosowany do rodzaju pokrycia
dachu. Warto podkresli¢, ze obecnie sg na rynku dostepne réznego rodzaju ksztattki, kotnierze
uszczelniajgce i inne detale z materiatdw pokryciowych, zastepujgce znaczng czes¢ obrobek
blacharskich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Rob6t podano w STT - 00 ,Wymagania ogdine".
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru rob6t zanikajagcych.

Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

W trakcie oceny i przyjecia wykonanych rob6t wykonawca powinien potwierdzi¢ prawidtowe
przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz
innych robét zanikajacych, protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow
uzytych do wykonania obrébek dachowych i elewacyjnych.

6.2. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze robo6t papowych

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza odbywa sie przez ogledziny. Miejsca nasuwajgce
watpliwosci nalezy badac¢ przez wykonanie w pokryciu dwoch réwnolegtych nacie¢ na gtebokosc
warstwy dtugosci okoto 5¢m i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5¢cm - Oderwanie
powinno nastgpi¢ na warstwie papy a nie na warstwie szczepnej.

Sprawdzanie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia gtéwnie w miejscach narazonych na
zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze $cianami i kominami).
Przeprowadza sie je bezposrednio po obfitych opadach lub po poddaniu miejsc sprawdzenia
dziataniu strumienia wody przez okres nie krétszy niz 15 min.i obserwowanie czy woda nie
zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekdw.
Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajgcy ich odszukanie i naprawe po
wyschnieciu pokrycia

6.3. Zakres kontroli wykonania obrébek blacharskich i orynnowania

Sposoby sprawdzania

Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i SST sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robot
blacharskich z dokumentacjg opisowg i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez
ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne préby.

Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisbw w dzienniku
budowy lub protokotach odbioru materiatéw stwierdzajagcych zgodnos$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej.

Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie
niewystepowania takich wad jak dziury i pekniecia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadtosci
szwbéw do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojow od linii prostej i od linii prostopadtej do okapu.
Wielkos¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z dokfadnoscia do 5 mm
odchylenia od sznurka naciggnietego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadtej do okapu
(réwniez z doktadnoscig do 5mm) za pomoca sznurka i katownika murarskiego. Sprawdzenie
umocowania i rozstawu zabek, tapek i jezykow polega na stwierdzeniu zgodnosci z projektem i
SST umocowania i rozstawu zabek, fatek i jezykow i powinno by¢ przeprowadzone w czasie
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trwania robdt. taczenia i umocowania arkuszy sprawdza sie: w szwach prostopadtych i
rownolegtych do okapu, na kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono
na stwierdzeniu, czy fgczenia i umocowania arkuszy sg zgodne z projektem.

Ocena wykonania i umocowania pasoéw usztywniajgcych polega na ogledzinach w czasie trwania
robét i stwierdzeniu zgodnosci z projektem i SST.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem i SST wykonania uchwytéw,
denek i wpustow rynnowych oraz potaczen poszczegdlnych odcinkéw rynien (zaktady nitowane i
lutowane). Nalezy takze sprawdzi¢, czy rynny nie majg wgniecen, dziur i pekniec.

Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem i zapisami
SST : potaczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchyleh rur od
prostoliniowosci i pionowosci; nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur, wgniecen i pekniec.
Pionowos¢ sprawdza sie pionem murarskim i przymiarem z doktadnoscig do 5mm.

Ocena zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i SST
wykonania potgczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgie¢ przy murach.

Ocena zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i SST wykonania
zabezpieczen kominow i muréw ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak: wywietrzniki, wtazy,
kotnierze masztow, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe.

Szczelno$¢ pokrycia nalezy sprawdzic w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegolnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu.
Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewa¢ wodg przez 10 minut w sposéb
podobny do dziatania deszczu, obserwujgc, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

cena koncowa. Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzania i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z
projektem i wymaganiami SST, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno
z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z wymaganiami
projektu i nie przyjmuje sie. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem lub SST wykonane
roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub czesciowych napraw. W
obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych na
szczelno$¢ pokrycia, roboty blacharskie moga by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim
procentowym obnizeniem wartosci robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB - 0.0 ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru rob6t zwigzanych z wykonaniem obrébek elewacyjnych i dachowych jest:

1 kpl. (komplet) — dla Wykonania obrobek elewacyjnych i dachowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB - 0.0 ,Wymagania ogélne”
Odbidr robot jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.
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8.2 Dokumenty ktore Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét

Potwierdzenie o przygotowaniu podtoza, prawidtowym wykonaniu kazdej z warstw podktadowych
pokrycia oraz innych rob6t zanikajgcych

Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow

8.3. Odbior robot papowych

Przy odbiorze robdt pokrywczych papami i powtokami asfaltowymi sprawdza sie:

* zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST

» materiaty uzyte do robét

* wyglad zewnetrzny pokrycia i podtoza,

* bada sie prawidtowos¢ i doktadno$¢ wykonania (szczelno$¢) pokrycia,

8.4. Odbiér robot blacharskich

Przy odbiorze robét blacharskich sprawdza sie:

» zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacjg techniczng i SST,

* materiaty,

» wyglad zewnetrzny pokrycia,

* umocowanie i rozstawienie zabek, tapek jezykow,

* pofgczenia i umocowania arkuszy,

» wykonanie i umocowanie pasoéw usztywniajgcych,

* rynny,

* rury spustowe,

* zabezpieczenia elewacyjne,

* zabezpieczenia dachowe,

* szczelnosc¢ pokrycia.

8.5. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uznaé za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.0 Wymagania ogéine”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] robét - Wykonanie obrébek elewacyjnych i
dachowych.

- przygotowanie miejsca prowadzenia roboét.

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- roboty tymczasowe i towarzyszgce

- zakup i transport materiatéw

- wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejszg ST

- pomiary i badania

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét.

Pozostate roboty np. montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej plastizolem nie podlega odrebnemu obmiarowi, jego koszty powinny by¢ wigczone
w cene montazu okien nowych i w cene montazu parapetéw zewnetrznych i nawietrzakow
higrosterowalnych w oknach istniejgcych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan Poprawki 1 Bl 13/93 poz. 76
Zmiany 1 Bl 10/93 poz. 65.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92 poz. 38

Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1,

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 11-

12/84 poz. 84.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.

PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.

PN-64/B-24627 Masa smotowa stosowana na gorgco do konserwacji pokry¢ dachowych

Zmiany 1 Bl 10/70 poz. 128.

PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60

Zmiany

PN-B-27617/A1:1997.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny

szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej. Instalacja odgromowa

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

PN-B-94701:1999Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

PN-B-94702:1999Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
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WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem n/n STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajgcych na
montazu nowej stolarki okiennej i drzwiowej i bram garazowych w budynku biurowego przy ul.
Polnej 66-68 w Sopocie.

1.2. Zakres stosowania STWIORB (ST)
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB (ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét polegajgcych na za montazu
stolarki okiennej, drzwiowej i bram garazowych, a w szczeg6lnosci dostawy i montazu okien z
PCV, parapetow zewnetrznych i wewnetrznych, drzwi zewnetrznych wykonanych z aluminium,
bram garazowych stalowych docieplanych, a takze montaz nawiewnikbw w oknach, zaréwno w
nowych jak i istniejgcych.

Zakres prac obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania robét,

- dostarczenie na miejsce robét wszystkich materiatow, sprzetu, narzedzi oraz drabin i

rusztowan niezbednych do prawidtowego wykonania robét,

- wytadunek materiatow na terenie robot,

- wewnetrzny transport poziomy i pionowy materiatow i narzedzi,

- rozpakowanie materiatow, przeglad i segregacja,

- przygotowanie do wbudowania materiatéw, narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja
technologiczng

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy,

- ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem i zniszczeniem, w tym ostoniecie okien
istniejgcych

- roboty montazowe stolarki,

- obrobka osciezy i Scian wewnetrznych

- oczyszczenie terenu z resztek materiatdw stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy,

Szczegotowy zakres prac okreslono w Dokumentacji Projektowej i w specyfikacjach technicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST - 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Oscieznica - obejma zabudowy otworu w Scianie, stanowigca jej zewnetrzny element,

Skrzydto - ruchomy element zabudowy otworu w Scianie,

Naswietle - nieruchomy, przepuszczajgcy swiatto element zabudowy otworu w Scianie,

Oscieza - krawedzie otworu w Scianie przeznaczonego do zabudowy,

Glif - prostopadta do ptaszczyzny $ciany ptaszczyzna oscieza,

Parapet - wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne poziomego dolnego glifu otworu okiennego,
Okna i drzwi z ksztattownikéw PCV i aluminiowych w systemie okienno-drzwiowym,

Okna i drzwi systemu z ksztattownikéw aluminiowych w systemie okienno-drzwiowym
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1.5. Ogodlne warunki dotyczace roboét
1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Wymagania ogélne dotyczace rob6t podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatéw
Stolarka okienna PCV,
- okna z profili nieplastyfikowanego PCV powinny posiada¢ wspétcz. U < 0,9 W/m2K,
- szklone szybg zespolong 3 warstwowg, (dwukomorowg)
- okna w kolorze biatym
- wspdtczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 - 1,0 m3/h
- szczelnos¢ na wode catkowita przy réznicach cisnien od 120 Pa do 250 Pa,
- ugiecia elementoéw od obcigzenia wiatrem f < 1/300,
- izolacja akustyczna — Ra 2 = 33 dB,
- szyba zespolona ze szkta float 4/16/4/16/4 z certyfikatem znaku bezpieczenstwa,
- okna standardowe obwiedniowe rozszczelniajgce, uchylno-rozwierane,
fabrycznie wmontowane nawiewniki higrosterowalne
UWAGA: nawiewniki higrosterowalne nalezy zamontowaé rowniez w oknach
istniejgcych ilosci 92 szt.
okucia obwiedniowe markowych firm, z funkcjg mikrowentylacji i klamkag przystosowanag
do tej funkgiji,
okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi,
- Parapety wewnetrzne i zewnetrzne wedtug wskazan zawartych w Dokumentacji
Projektowej.
- wyréb musi posiadac deklaracje wiasciwosci uzytkowych,
- Wyr6b musi posiadac polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa
CE do stosowania w budownictwie
- Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca robét jest
zobowigzany do wiasnego zwymiarowania stolarki okiennej z natury przed jej wykonaniem
i montazem oraz do weryfikacji ilosci zamontowanych nawietrzakéw w oknach istniejgcych.
Drzwi aluminiowe przeszklone lub czesciowo przeszklone
+ drzwi aluminiowe przymykowe jedno lub dwuskrzydtowe
+ drzwi aluminiowe w komplecie z o$cieznica z profili aluminiowych
« rama skrzydta i oscieznicy z profili aluminiowych min. trzykomorowych
« skrzydto drzwiowe wypetnione szybg zespolong lub szybg i panelem aluminiowym
ocieplonym pianka poliuretanowg min. 20mm
« szyba zespolona dwukomorowa ze szkita float z certyfikatem znaku bezpieczenstwa,
« rama skrzydta i oscieznicy oraz panel aluminiowy malowany proszkowo w kolorze
wg projektu.
+ wspotcz. U < 1,3 W/m2K,
« uszczelki przymykowe zamontowane na catym obwodzie drzwi , wypetnienie drzwi
zamontowane za pomocg wewnetrznej i zewnetrznej uszczelki przymykowe;j
+ okucia obwiedniowe markowych firm
« drzwi D1 i D2 powinny posiada¢ dwa zamki z wktadkg z trzema kluczami. Drzwi D1 nalezy
wyposazy¢ w 2 klamki, drzwi D2 nalezy wyposazy¢é w klamke od wewnatrz i gatke od
zewnatrz.
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drzwi wejsciowe D1 i D2 wyposazone w samozamykacz z blokadg potozenia
- okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi,
« wyrob musi posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
wyréb musi posiadac polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa
CE do stosowania w budownictwie
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca robét jest
zobowigzany do wiasnego zwymiarowania stolarki drzwiowej aluminiowej z natury przed jej
wykonaniem i montazem.
Kolorystyka stolarki aluminiowej jasno-szara
Bramy do garazu stalowe z wypetnieniem petnym
drzwi stalowe, oscieznica stalowa katowa 100 mm, wypetnienie z polistyrenu
ekspandowanego z duzg domieszkg grafitu, uszczelnienie po catym obwodzie drzwi, trzy zawiasy
tréjelementowe,
wspotczynnik U < 1,3 W/m2K
« wykonczenie blachg stalowg ocynkowang laminowang PCV
okucia obwiedniowe markowych firm
drzwi powinny posiada¢ jeden zamek z wktadkg z trzema kluczami oraz klamka, drugi
« zamek barytkowy z wktadkg z trzema kluczami
okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi,
«  wyrob musi posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
« wyrdb musi posiadac polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa
CE do stosowania w budownictwie
« Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca robét jest
zobowigzany do wiasnego zwymiarowania bram garazowych z natury przed
jej wykonaniem i montazem.

Ksztattowniki aluminiowe. Ksztattowniki aluminiowe, z ktérych sg wykonywane oscieznice,
stupki, slemiona i ramy skrzydet powinny by¢ wykonywane ze stopu EN AW-6060 wg PN-EN 573-
3:1998, stan T6 wg PN-EN 515: 1996 (Al Mg Si 0,5 F22 wg DIN 1725. T.1).

Odchytki wymiarowe ksztattownikéw powinny byé zgodne z DIN 17615 T.3 i DIN 1748 T.4.
Ksztattowniki powinny spetnia¢ wymagania okreslone w DIN 1748 T.1.

Powierzchnie ksztattownikéw powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokami tlenkowymi
anodowymi lub proszkowymi poliestrowymi.

Powtoki tlenkowe anodowe powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

grubos¢ oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 - nie mniejsza niz 20 pm,

wyglad zewnetrzny - zgodny z PN-80/H-97023,

stopien uszczelnienia powtoki wg PN-90/H-04606/02 - warto$¢ impedancji wieksza niz 10 kQ,
odpornos¢ powtoki na korozje wg PN-76/H-04606/03.

Przekitadki termiczne. Przekiadki termiczne powinny by¢é wykonane z poliamidu zbrojonego
wtdknem szklanym w ilosci 25%.

Akcesoria. Akcesoria do fgczenia zespolonych ksztattownikbw ram skrzydet i oscieznic w
narozach oraz stupkédw i Slemion z elementami oscieznicy powinny by¢é wykonane z
ksztattownikéw aluminiowych.

Szyby. Okna i drzwi, ktérych dotyczy niniejsza ST, szklone sg szybami zespolonymi,
dwukomorowymi. Szyby zespolone powinny spetia¢ wymagania PN-B-13079:1997.

Listwy przyszybowe. Listwy przyszybowe powinny by¢é wykonane z ksztattownikéw
aluminiowych spetniajgcych wymagania. Listwy przyszybowe nalezy dobiera¢ w zaleznos$ci od
grubosci zastosowanego oszklenia.
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Uszczelki. Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet okien i drzwi
balkonowych oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z oscieznicg
(stupkiem, slemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863.
Uszczelki osadcze nalezy dobieraé¢ w zalezno$ci od grubosci zastosowanego oszklenia.

Okucia. W oknach i drzwiach nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru
wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

2.3. Wymiary

Maksymalne wymiary skrzydet okien i drzwi okresla dokumentacja projektowa. Wykonawca robot
jest zobowigzany do wtasnego zwymiarowania stolarki okiennej i drzwiowej z natury przed jej
wykonaniem i montazem. Odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-88/B-10085/A2.

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatdw podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania wymiany okien muszg posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz muszg
posiadac polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa CE, dopuszczajace
wyrob do stosowania w budownictwie.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Elementy stolarki winny by¢ przewozone specjalistycznymi srodkami transportu przystosowanymi
do ich transportu, nie wptywajacymi niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow. W
czasie transportu na miejsce wbudowania stolarka musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami
jej powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.) oraz przed zbiciem szyb.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robo6t podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdine”.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadkach wystepujgcych wad oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
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5.2. Szczegotowe zasady wykonania roboét

Montaz konstrukcji aluminiowych na budowie Zamocowanie okien i drzwi
Nowoczesne okna i drzwi PCV i aluminiowe zachowujg wtasciwosci eksploatacyjne pod
warunkiem, ze zostanie prawidtowo wykonany montaz elementéw do $cian budynku. Na
prawidtowe wbudowanie okna w mur majg wptyw nastepujace czynnosci:

5.2.1. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
Przed wstawieniem okien, drzwi i bram garazowych nalezy zdemontowa¢ wszystkie skrzydta
i oscieznice stolarki przewidzianej do demontazu.
Demontaz stolarki okiennej, drzwiowej i bram garazowych przeprowadzi¢ zgodnie z ST-1.0

Mocowanie okien mozna przeprowadzi¢é za pomocg kotew stalowych Ilub kotkow
rozporowych — zgodnie z systemem montazowym producenta oraz zgodnie z ponizszymi
wymaganiami:

Schemat wtasciwego rozmieszczenia punktow mocowania okien i drzwi (wg Instrukcji
421/2006 Instytutu Techniki Budowlanej — ,Montaz okien i drzwi balkonowych”)

A — odstep miedzy punktami mocowania:

- w oknach PVC i aluminiowych maks. 70 cm

E — odstep od naroznika wewnetrznego ksztattownika — min. 15 cm

P — odstep od krawedzi stupka min. 15 cm

Od podanych wyzej ogdélnych zalecen co do rozstawu tgcznikdw za wazniejsze nalezy
uznac¢ zalecenia w dokumentacji montazowej lub instrukcjach montazu konkretnych okien.
W pierwszym etapie montazu okien nalezy sprawdzi¢ czy wymiary zewnetrzne okna bedag
pasowaty do wymiaréw otworu okiennego (szerokos$¢ otworu w murze musi byé wieksza o
min. 20 mm i max. 30 mm od szerokosci okna, a wysoko$¢ o min. 35 mm i max. 50 mm
wieksza od wysokosci okna). Nastepnie doktadnie oczysci¢ miejsce osadzenia oscieznicy
w murze. Przed przystgpieniem do montazu zdjg¢ skrzydta okienne z oscieznic. Oscieznice
nalezy ustawi¢ na specjalnie wyprofilowanej listwie progowej z PCV i wypoziomowac oraz
wypionowaé. Okno stabilizuje sie klinami naroznymi umieszczanymi w poblizu naroznikow
oscieznicy okna. W celu poprawnego osadzenia oscieznicy stabilizuje sie jg wstepnie w
osciezu za pomocg drewnianych lub plastikowych klinbw dystansowych umieszczonych
blisko jej naroznikow, ustawiwszy jg doktadnie w pionie i w poziomie. Po dokonaniu
pomiaréw i wyregulowaniu oscieznicy mocuje sie jg trwale w murze dyblami lub kotwami.
Okno montuje sie w miejscu starej oscieznicy lub przy zewnetrznej ptaszczyznie muru i
mocuje zgodnie z wytycznymi producenta np. atestowanymi kotwami obrotowymi
wykonanymi ze specjalnie wyprofilowanej blachy stalowej o wymiarach 110x30mm,
grubosci 3mm ocynkowanych — potgczonej zatrzaskiem do oscieznicy. Kotwy mocuje sie
do Sciany przy pomocy dwoch kotkdw rozporowych @8mm a odlegtosé miedzy kotkiem
rozporowym a krawedzig $ciany powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm. Luzy wokdt okna
uszczelnia sie stosujgc:

« uszczelnienie wewnetrzne — paroszczelne w postaci: materiatu trwale elastycznego np.
masy silikonowej lub akrylowej nanoszonej pistoletem, tasmy uszczelniajgcej z pianki
poliuretanowej, folii samoprzylepnych do uszczelnien wewnetrznych

« uszczelnienie srodkowe — cieplne i akustyczne wykonane z: pianki poliuretanowej
natryskiwanej pistoletem, elastycznej ggbki z pianki poliuretanowej,

« uszczelnienie zewnetrzne — wodoszczelne wykonane z materiatu trwale elastycznego np.
masy silikonowej lub akrylowej nanoszonej pistoletem, tasmy uszczelniajgcej z pianki
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poliuretanowej, folii samoprzylepnych do uszczelnien zewnetrznych

Ustawienie oscieznicy w murze

Potozenie okna wzgledem muru powinno by¢ takie, aby izoterma 10 o C przechodzita przez
ta konstrukcje. Tylko wéwczas unikniemy zjawiska skraplania sie pary wodnej na
wewnetrznej stronie okna w normalnych warunkach uzytkowania. W murze warstwowym
izolowanym wetng mineralng lub styropianem izoterma ta znajduje sie w pasie materiatu
izolacyjnego, dlatego tez na jego gtebokosci powinno by¢ montowane okno. W przypadku
sciany ocieplanej od zewnatrz okno zaleca sie montowac blisko pasa zewnetrznej izolaciji.
Okna i drzwi powinny by¢ wypoziomowane a szczelina miedzy konstrukcja stolarki, a
murem z obydwu stron powinna by¢ jednakowa. Oscieznice aluminiowe powinny by¢
osadzone w murze za pomoca kotwi stalowych Rozstaw kotew powinien by¢ nie wiekszy
niz 0,75 m w drzwiach i 1,0 m w oknach. W murach grubych jeden koniec kotwy powinien
by¢ rozciety i rozgiety tak, aby kohce rozgiecia znajdowaty sie w spoinie pionowej muru w
odlegtosci 3/4 lub | ceglty od krawedzi oscieznicy. Drugi koniec kotwy powinien by¢
umocowany w oscieznicy wedtug wskazan dostawcy systemu aluminiowego. Dopuszcza
sie takze montaz za pomocg systemowych tgcznikéw.

Mocowanie okna w murze

Okna i drzwi nalezy mocowac¢ za pomocg kotew stalowych lub kotkéw i wkretéw ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanej. Zamocowanie musi gwarantowa¢ kompensacje dylatacji
termicznej konstrukcji aluminiowej. Po kazdej stronie konstrukcji nalezy stosowacé co
najmniej 2 punkty mocowania.

Regulacja okué obwiedniowych

Nowoczesne okna wyposazone sg w okucia obwiedniowe ryglujgce skrzydta w kilku
miejscach na catym ich obwodzie z funkcjami otwierania i uchylania sterowanymi jedng
klamkg okna. Okucie obwiedniowe jest mechanizmem bardzo precyzyjnym, posiadajgcym
jednak tolerancje kilku milimetrow na ich regulacje w trzech kierunkach. Regulacji nalezy
dokona¢ po zamontowaniu skrzydet w oscieznicy.

Wykonanie izolacji okna

Nowoczesne okno aluminiowe charakteryzuje sie wysoka izolacyjnos$cig cieplng i catkowitg
szczelnoscig na przenikanie wody i wiatru. Chcac te parametry zachowac¢ dla catego
otworu okiennego, nalezy takze uszczelni¢ szczeling pomiedzy oscieznicg a murem tak,
aby byta ona odporna na przenikanie ciepta i wody. W tym celu najczesciej wykorzystuje
sie wetne mineralng, pianki montazowe lub watki polietylenowe, masy silikonowe, tasmy
rozprezne oraz folie wiatroszczelne i paroizolacyjne. Warstwa izolacji wokét oscieznicy
powinna by¢ jednolita, bez przerw i o jednakowej grubosci. Po zewnetrznej stronie
wykonujemy izolacje wiatroszczelna, szczegdlnie starannie wzdtuz dolnej ramy, narozy i
styku z obrébkg blacharskg. Nalezy pamieta¢, aby zapewni¢ bardzo dobrg izolacje na
przenikanie pary po stronie wewnetrznej szczeliny montazowej. Jesli wneki otwordéw
okiennych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej to okno lub drzwi nalezy
tak zabezpieczy¢, aby tynk nie stykat sie z powierzchnig wyrobu. Wapno oraz cement majg
szczegolnie szkodliwy wptyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwtaszcza na dekoracyjne
powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty "mokre" do
minimum. W przypadku zetknigcia zaprawy z powierzchnig aluminium nalezy natychmiast
zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia moze spowodowaé
trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

Zlacza konstrukcyjne. Zespolone ksztattowniki oscieznic i ram skrzydet, przyciete pod
katem 45°, powinny by¢ potgczone w narozach ram przy zastosowaniu naroznikéw, metoda
zaciskania lub kotkowania. Zespolone ksztattowniki stupka i slemienia, przyciete pod katem
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90°, powinny by¢ potgczone z ksztattownikami oscieznicy przy zastosowaniu tgcznikéw
mechanicznych typu T. Narozniki, tgczniki mechaniczne oraz profile w strefie potgczenia
powinny by¢ dodatkowo pokryte klejem do metalu.

Osadzanie uszczelek przylgowych. Uszczelki przylgowe powinny by¢ osadzane w
sposéb ciggly, bez naprezania, na catym obwodzie okien i drzwi balkonowych, w kanatach
przylgi srodkowej oscieznicy (stupka, slemienia) oraz w kanatach przylgi wewnetrznej
skrzydta. Uszczelki przylgowe nalezy stosowaé w postaci gotowych ram wulkanizowanych
lub uzyskiwanych przez wklejanie naroznikéw.

Osadzanie szyb. Skrzydta okien i drzwi balkonowych powinny by¢ szklone szybami
zespolonymi. Szyby powinny by¢ osadzane przy uzyciu listew przyszybowych, uszczelek
osadczych i podktadek pod szyby. Nalezy stosowac¢ uszczelki ciggte, zaginane w narozach,
a potgczenie stykdw koncowek uszczelek powinno by¢ usytuowane w potowie dtugosci
gbérnego poziomego ramiaka skrzydta.

Otwory do odprowadzania wody i odpowietrzajagce. W dolnych poziomych elementach’
skrzydet oraz w progach oscieznicy powinny by¢ wykonane otwory do odprowadzania wody
opadowej, ktéra przenikneta we wreby na szybe i do kanatu zbiorczego oscieznicy. Liczba
otworéw w jednym elemencie powinna wynosi¢ co najmniej 2, a odlegto$¢ miedzy nimi nie
wiecej niz 600mm. W gornej czesci pionowego ksztattownika skrzydta powinny by¢
wykonane otwory odpowietrzajgce.

Wtasciwosci techniczne okien i drzwi

Wyglad. Powierzchnie ksztattownikéw aluminiowych powinny by¢ rowne i gtadkie.
Ksztattowniki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokami tlenkowymi anodowymi
lub lakierowymi proszkowymi okreslonymi w p. 2.2.1. Powtoki ochronne powinny by¢ bez
rys i innych uszkodzen.

Ugiecia elementéw okien i drzwi pod obcigzeniem réwnomiernie roztozonym
dziatajgcym prostopadle do powierzchni skrzydta. Ugiecia elementow okien i drzwi
balkonowych pod obcigzeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinny by¢ wieksze niz
1/300 rozpietosci miedzy punktami zamocowan. Ugiecia szyb (przy krawedzi szyby) nie
powinny by¢ wieksze niz 8mm.

Sprawnos¢ dziatania skrzydet. Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi
powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydfa o inne czesci okna lub drzwi
balkonowych. Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajgcych przy otwieraniu i
zamykaniu powinna by¢ mniejsza niz 10 daN. Sita potrzebna do poruszenia odryglowanego
skrzydta powinna by¢ mniejsza niz 8 daN.

Sztywnos¢ skrzydet na obcigzenia statyczne sita skupiong dziatajacg w ptaszczyznie
skrzydta. Skrzydta okien i drzwi poddane dziataniu sity skupionej 50 daN dziatajgcej w
ptaszczyznie skrzydta i przytozonej do ramiaka skrzydta od strony zasuwnicy po badaniu
wg BN-75/7150-03 powinny zachowa¢ sprawno$¢ dziatania. Nie moze nastgpic
uszkodzenie oku¢ oraz naruszenie trwatosci ich zamocowania w skrzydle lub oscieznicy.
Sztywnos¢ skrzydet na obcigzenia dynamiczne i statyczne sita skupiong dziatajgca
prostopadle do ptaszczyzny skrzydta. Skrzydta okien i drzwi, poddane obcigzeniu
dynamicznemu o wartosci 1 daNm, oraz statycznemu sitg skupiong 40 daN dziatajaca
prostopadle do ptaszczyzny skrzydta zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno powodowac
widocznych uszkodzen skrzydta i szklenia.

Wplyw wielokrotnego otwierania i zamykania skrzydta okiennego lub drzwiowego na
trwatos¢ i wlasciwosci funkcjonalne. Po 10.000 cykli otwierania i zamykania sprawnosc¢
dziatania skrzydet, infiltracja powietrza i szczelnos¢ na przenikanie wody powinny spetnia¢
wymagania okreslone powyzej
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Wytrzymatosé aluminiowych ksztattownikéw zespolonych przektadka termiczng na
scinanie i rozcigganie. Wytrzymato$¢ aluminiowych ksztattownikbw zespolonych
przektadkg termiczng na $cinanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 24 N/mm, a na
rozcigganie nie mniej niz 12 N/mm, w temperaturze -20°C (x 2°C), + 20°C (£ 2°C) i + 80°C
(£ 3°0).

Wspotczynnik przenikania ciepta. Wspotczynnik przenikania ciepta okien wynosi U=0,9
W/(m2-K), a drzwi i bram U= 1,3 W/(m2-K),

5.2.2 Obrébka scian wewnetrznych wraz z pomalowaniem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dia stolarki

okiennej i drzwiowej oraz PN-72/B-10180 dla robét szklarskich

Kontroli jakosci podlega:

- sprawdzenie jakosci zastosowanych wyrobdw na podstawie dowodbéw dostawy : zaswiadczenia

producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jakosci na opakowaniu materiatu, i

Swiadectw jakosci lub atestow producentdw oraz ogledzin wizualnych,

- sprawdzenie jakosci wykonanych robét zgodnie z normg PN-B-10085:

- sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiaiu z jakiego zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegbtow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow stolarki,

Rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od :

0 2mm przy diugosci przekatnej do 1m

0 3mm przy diugosci przekatnej do 2m

0 4mm przy diugosci przekatnej powyzej 2m

- sprawdzenie jakosci wykorczenia powierzchni wyrobow,

- odchylenia od pionu i poziomu zamontowanej stolarki : dopuszczalne odchylenie od pionu

powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna i nie wiecej niz 3mm,

- poprawnos$¢ mocowarn i uszczelnienia stolarki w otworach okiennych - sprawdzenie

osadzenia

- rodzayj, sposdb zamocowania i sprawnosc dziatania skrzydet, elementdw ruchomych, okué

i zawiasow stolarki,

- szczelne przyleganie skrzydet stolarki do oscieznic,

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich: odchytki wymiarowe okien i przegrod przeszklonych
powinny by¢ zgodne z PN-88/B- 10085/A2.

- mocowanie parapetdw, zachowanie spadkéw parapetow,

- montaz stolarki okiennej, drzwiowej i bram garazowych - w miare mozliwosci wykonaé pasywny montaz okien,
jednakze biorac pod uwage fakt, ze czes¢ okien zostanie zachowana, nalezy zwroci¢ uwage, aby okna
istniejace i wymieniane byly usytuowane w tej samej plaszczyznie. W przypadku montazu bramy do
sciany murowanej nalezy zastosowac przektadki z dodatkowego ocieplenia pod oscieznica.

- roboty wykonczeniowe wykonanych robét.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny , to roboty nalezy uznac¢ za wykonane prawidiowo i
zgodnie z wymaganiami. W przypadku niespetnienia ktdregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i
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materiafdw oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci robdt z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana
ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB - 0.0 ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem stolarki okiennej drzwiowej i bram
garazowych jest:

1 kpl. (komplet) - dla Demontaz stolarki okiennej, drzwiowej i bram garazowych z utylizacjg.
Montaz nowej stolarki okiennej (z parapetami zewnetrznymi), drzwiowej i bram garazowych

1 kpl. (komplet) - dla Montazu parapetéw zewnetrznych i nawietrzakéw higrosterowalnych w
oknach istniejgcych

1 kpl (kpl) — dla Montazu 2 parapetéw wewnetrznych dla okien O1

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB - 0.0 ,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowa, specyfikacjami technicznymi,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne i zostaty
zaakceptowane materiaty do wykonania robét.

8.2. Sposoéb odbioru roboét

Roboty objete niniejszg STWIORB obejmuja:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiér dokonanego montazu stolarki okiennej drzwiowej i bram garazowych w Dzienniku budowy
- odbiér koncowy zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB - 0.0 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Celem odbioru jest dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi normami i sztukg budowlana.

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] robét - Demontaz stolarki okiennej, drzwiowej i
bram garazowych z utylizacja. Montaz nowej stolarki okiennej (z parapetami
zewnetrznymi), drzwiowej i bram garazowych obejmuje:

- przygotowanie miejsca prowadzenia robot.

- oznakowanie robot

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- roboty tymczasowe i towarzyszace, w tym zabezpieczenie okien istniejgcych przed pracami
zwigzanymi z termomodernizacjg
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demontaz parapetéw zewnetrznych, stolarki okiennej, drzwiowej i bram garazowych
zgodnie z ST 1.0

postepowanie z materiatami z rozbioérek zgodnie z ST 1.0

montaz rusztowan

zakup i transport materiatéw

zabezpieczenie materiatéw na placu budowy

wykonanie robdt polegajgcych na montazu stolarki okiennej, drzwiowej, bram garazowych
wraz z wykonaniem prawidtowych uszczelnien zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
niniejszg ST

obrébka scian wewnetrznych

montaz parapetow zewnetrznych zgodnie z ST-10.0

pomiary i badania

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] robot - Montaz parapetow i nawietrzakow

10.

higrosterowalnych w oknach istniejgcych obejmuje:

przygotowanie miejsca prowadzenia robot.

roboty przygotowawcze i pomiarowe

roboty tymczasowe i towarzyszace

zakup i transport materiatéw

wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg ST

montaz parapetow zewnetrznych zgodnie z ST-10.0

pomiary i badania

uporzgdkowanie miejsca prowadzenia roboét.
Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] robot - Montaz 2 parapetéw wewnetrznych dla
okien O1 obejmuje:

przygotowanie miejsca prowadzenia robét.
roboty przygotowawcze i pomiarowe

roboty tymczasowe i towarzyszace

zakup i transport materiatow

Montaz parapetéw wewnetrznych dla 2 okien O1
pomiary i badania

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/C —81523 Wyroby lakierowane. Oznaczenie odpornosci powtok na dziatanie mgty solnej.

PN-93/C —81532/01 Wyroby lakierowane. Oznaczenie odpornosci na ciecze. Metody ogdine.

PN-79/C —81530 Wyroby lakierowane. Oznaczenie twardosci powtok.
PN-EN 91000 Okna i drzwi . Terminologia.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji

i Scian ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
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PN-EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody
badan.

PN-91/B-94402 Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.

PN-EN 1303 Okucia budowlane. Wkfadki bebenkowe do zamkéw. Wymagania i metody badan.
PN-B-13079 Szkio budowlane. Szyby zespolone.

PN-EN 356 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odpornosci na atak.
PN-B-94109 Okucia budowlane. Listwy ostaniajace szyby.

PN-EN ISO 11600 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelnien. Klasyfikacja i wymagania
dotyczace kitow.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1279-1 Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Czes¢ 1: Wymagania ogélne,
tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalajgce charakterystyke uktadu.

PN-EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
Scian ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 179 "Okucia budowlane. Zamkniecia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamkg lub ptytka
naciskowg. Wymagania i metody badan"

PN-EN 1125 "Okucia budowlane. Zamkniecia przeciwpaniczne do wyjs¢ uruchamiane pretem
poziomym. Wymagania i metody badan"

PN-EN 1303 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe do zamkéw. Wymagania i metody badan”
PN-EN 1670 "Okucia budowlane. Odpornosc¢ na korozje. Wymagania i metody badan"

PN-EN 1906 "Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody
badan"

PN-EN 1935 "Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan"
PN-EN 12209 "Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i

PN-EN 12365-1 (U) "Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
scian ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja"

PN-84/B-94019 "Okucia budowlane. Klameczki z tarczami"

PN-B-94025-1 "Okucia budowlane. Zakretki. Okreslenia, podziat i oznaczenie"
PN-B-94025-2 "Okucia budowlane. Zakretki. Og6lne wymagania i badania"
PN-B-94025-3 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wpuszczane z orzechem"
PN-B-94025-4 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczkg"
PN-B-94025-5 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wpuszczane z klameczkg"
PN-71/B-94040 "Okucia budowlane. Narozniki ptaskie"

PN-91/B-94050.01 "Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Terminologia i podziat"

PN-74/B-94070 "Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe sprezynowe. Okreslenia i podziat"
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PN-B-94090 "Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego"

PN-B-94091 "Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa"

PN-69/B-94100 "Okucia budowlane. Zatrzaski wierzchnie zapadkowe. Wymagania i badania"

PN-92/B-94398 "Okucia budowlane. Zamki. Funkcje"

PN-88/B-94399 "Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia"

PN-92/B-94402 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa O"
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