
Lp. Kod pozycji Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO 

Polna 66-68

2 1 Część I Wykonanie robót rozbiórkowych

Demontaż elementów elewacji budynku, w tym płyt 

azbestowych oraz elementów zamocowanych do elewacji 

budynku  (z wyłączeniem demontażu stolarki okiennej, 

drzwiowej i bram garażowych) wraz z utylizacją.

Demontaż przybudówki i schodów zewnętrznych wraz z 

utylizacją (elewacja Płn-Wsch.- ściana szczytowa budynku).

Demontaż murku oporowego i schodów zewnętrznych 

wraz z utylizacją (elewacja Płn-Zach. - ściana tylna 

budynku).
Demontaż daszku żelbetowego z utylizacją (elewacja Płd-

Wsch. - ściana frontowa budynku).

Skucie lastrico na cokole budynku z utylizacją.

Rozbiórka nawierzchni: betonowych -  chodnik, opaska 

betonowa wokół budynku, murki zabezpieczające rabaty 

przy garażach oraz nawierzchni asfaltowej między rabatami  

wraz z utylizacją.

4 RAZEM  CZEŚĆ I

5 2 Część II - Wykonanie ścian zewnętrznych

6 2.1 ST 7.0. Docieplenie i wykończenie tynkiem ścian zewnętrznych. kpl. 1

7 2.2 ST 8.0.
Montaż okładzin elewacyjnych oraz logo na relingach 

stalowych na elewacji Płd-Zach i Płd- Wsch.
kpl. 1

8 RAZEM CZĘŚĆ II

9 3 Część III - Wykonanie cokołu i ścian fundamentowych

Naprawa, docieplenie i ułożenie tynku na cokole budynku.

Naprawa, izolacja przeciwwilgociowa, docieplenie ściany 

fundamentowej wraz z odkopaniem i zasypaniem do 

poziomu terenu.

11 RAZEM CZĘŚĆ III

12 4 Część IV - Wykonanie schodów wejściowych

13 4.1 ST 4.0.

Naprawa schodów zewnętrznych do poziomu 

fundamentów (skucie lastrico z utylizacją, demontaż 

barierki z utylizacją, naprawa schodów,  wykonanie nowej 

okładziny z płyt lastrico, wycieraczka systemowa). 

Naprawa murka przy bramie wjazdowej.

kpl. 1

14 4.2 ST 2.0.
Montaż nowej balustrady BZ1 przy schodach wejściowych 

do budynku
kpl. 1

15 4.3 ST 9.0.

Wykonanie instalacji elektrycznej (kabel o przekroju min 

2,5 mm2 + zabezpieczenie w rozdzielnicy głównej) do 

zasilania platformy schodowej do transportu osób na 

wózku inwalidzkim wzdłuż biegu schodów zewnętrznych

kpl. 1

16 RAZEM CZĘŚĆ IV

17 5
Część V- Wykonanie stolarki okiennej, drzwiowej i bram 

garażowych

18 5.1 ST 11.0.
Demontaż stolarki okiennej z utylizacją. Montaż nowej 

stolarki okiennej O1,O2,O3,O4 z parapetami zewnętrznymi
kpl. 1

19 5.2 ST 11.0.
Montaż parapetów zewnętrznych i nawietrzaków 

higrosterowalnych w oknach istniejących
kpl. 1

20 5.3 ST 11.0.
Demontaż stolarki drzwiowej wraz z utylizacją. Montaż 

nowej stolarki drzwiowej D1 i D2
kpl. 1

21 5.4 ST 11.0.
Demontaż bram garażowych z utylizacją. Montaż 2 bram 

garażowych B1
kpl. 1

22 5.5 ST 11.0. Montaż 2 parapetów wewnętrznych dla okien O1 kpl. 1

23 RAZEM CZĘŚĆ V

Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie oraz konstrukcje wsporcze pod 

panele fotowoltaiczne na dachach: budynku biurowego Polna 66-68 oraz budynkach na terenie stacji 

uzdatniania wody Bitwy pod Płowcami w Sopocie

nr ST

1.1 ST 1.0. kpl. 13

13.110 ST 7.0. kpl.



24 6
Część VI- Wykonanie robót wyposażeniowych i 

wykończeniowych 
Montaż elementów przewidzianych  do ponownego 

montażu na elewacji budynku

Montaż daszków z poliwęglanu i oświetlenia ledowego z 

czujnikiem ruchu i zmierzchu i zasilaniem nad każdą z 

dwóch bram garażowych - elewacja Płd-Zach.

Montaż drabiny włazowej, daszku z poliwęglanu nad 

drzwiami wejściowymi oraz oświetlenia ledowego z 

czujnikiem ruchu i zmierzchu z zasilaniem - elewacja Płn-

Zach.
Montaż oświetlenia, dzwonka, uchwytu na flagi oraz 2 

tabliczek z nazwą firmy, tabliczki adresowej - elewacja Płd-

Wsch.
Montaż daszku systemowego ze szkła hartowanego 

bezpiecznego - elewacja Płd-Wsch.

26 6.2 ST 9.0
Wymiana szafki elektrycznej i gazowej z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym na ścianie frontowej - elewacja Płd-Wsch.
kpl. 1

27 6.3 ST 7.0. Wykonanie opaski żwirowej wokół budynku kpl. 1

28 6.4 ST 7.0 Odtworzenie nawierzchni kpl. 1

29 RAZEM CZĘŚĆ VI

30 7

Część VII - Wykonanie podkonstrukcji pod panele 

fotowoltaiczne ze wzmocnieniem i ociepleniem 

stropodachu
31 7.1 ST 3.0. Wzmocnienie konstrukcji dachu budynku biurowego kpl. 1

32 7.2 ST 6.0. Docieplenie stropodachu kpl. 1

33 7.3 ST 2.0. Montaż konstrukcji pod panele fotowoltaiczne kpl. 1

34 7.4 ST 5.0. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną kpl. 1

35 7.5 ST 9.0
Przeniesienie dwóch zdemontowanych klimatyzatorów na 

dach budynku z instalacją 
kpl. 1

36 RAZEM CZĘŚĆ VII

37 8
Część VIII - Wykonanie obróbek elewacyjnych i 

dachowych

38 8.1 ST 10.0. Wykonanie obróbek elewacyjnych i dachowych budynku. kpl. 1

39 RAZEM CZĘŚĆ VIII

40
BUDYNKI NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY 

BITWY POD PŁOWCAMI

41 9

Część IX -  Wykonanie podkonstrukcji pod panele 

fotowoltaiczne ze wzmocnieniem dachu w budynku stacji 

uzdatniania wody

42 9.1 ST 2.0.

Wzmocnienie konstrukcji dachu budynku stacji uzdatniania 

wody oraz montaż podkonstrukcji pod  panele 

fotowoltaiczne

kpl. 1

43 RAZEM CZĘŚĆ IX

44 10
Część X - Wykonanie podkonstrukcji pod panele 

fotowoltaiczne w budynku stacji transformatorowej

45 10.1 ST 2.0. Montaż podkonstrukcji pod  panele fotowoltaiczne kpl. 1

46 10.2 ST 5.0.
Pokrycie dachu papą termozgrzewalną w miejscu 

mocowania konstrukcji
kpl. 1

47 RAZEM CZĘŚĆ X

48
OGÓŁEM ROBOTY BUDOWLANE - X CZĘŚCI OBJĘTYCH 

KODAMI POZYCJI OD 1 DO 10

25 6.1 ST 9.0. kpl. 1


