
 

  

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT 

 

1. NAZWA NADANA  ZAMÓWIENIU PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO 

Termomodernizacja budynku biurowego przy ulicy Polnej 66-68 oraz konstrukcje 

wsporcze pod panele fotowoltaiczne dla budynku biurowego i budynków na 

terenie stacji uzdatniania wody Bitwy pod Płowcami w Sopocie 

2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO , KTÓREGO DOTYCZĄ SPE4CYFIKACJE 

TECHNICZNE 

1. Sopot ul. Polna 66-68 

2. Sopot ul. Bitwy pod Płowcami 68 A 

3. KODY  CPV 

Roboty budowlane - 45.00.00.00 -  7  

Wznoszenie rusztowań - 45.26.21.20 – 8 

Roboty rozbiórkowe - 45.11.13.00 – 1 

Roboty izolacyjne - 45.32.00.00 – 6 

Roboty pokrycia (blacharskie) - 45.26.13.00 – 7 

Roboty w zakresie stolarki budowlanej - 45.42.10.00 – 4 

Roboty elewacyjne - 45.44.30.00 – 4 

Montaż rynien i rur spustowych z obróbkami - 45.26.13.20 – 3 

Roboty budowlane wykończeniowe - 45.45.00.00 – 6 

Przygotowanie terenu pod budowę -  45.10.00.00 -  8 

 

4. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

             AQUA-Sopot  Sp.  z o.o. ul. Polna  66-68 ; 81-740 Sopot 

5. Specyfikacje techniczne opracowało: 
Biuro Konstrukcyjno-Doradcze Damian Wiluś ul. Bałtycka 47,  86-031 Osielsko  
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1. WSTĘP 
 
1.1.   Dane ogólne 
 
1.1.1. Nazwa i adres inwestycji: 
 
Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie oraz konstrukcje 
wsporcze pod panele fotowoltaiczne na dachach: budynku biurowego Polna 66-68 oraz 
budynkach na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy pod Płowcami w Sopocie. 
 
Inwestycja jest realizowana w ramach programu priorytetowego „Klimatyczne Uzdrowiska. 
Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na 
terenie gmin uzdrowiskowych”. 
 
1.1.2. Nazwa i adres Inwestora: 
AQUA-Sopot Sp. z o.o. 
ul. Polna 66-68, 81-740 Sopot 
 
1.2.   Przedmiot i zakres Robót 
 
Przedsięwzięcie budowlane w budynku biurowym ul. Polna 66-68 w Sopocie obejmuje: 
1) Roboty rozbiórkowe  
2) Docieplenie i wykończenie tynkiem ścian zewnętrznych 
3) Naprawa, docieplenie i ułożenie tynku na cokole budynku 
4) Naprawa, izolacja przeciwwilgociowa, docieplenie ściany fundamentowej 
5) Naprawa schodów zewnętrznych  
6) Montaż stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych  
7) Wykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne ze wzmocnieniem i ociepleniem 

stropodachu i pokryciem dachu papą  
8) Obróbki elewacyjne i dachowe 
9) Roboty wyposażeniowe i wykończeniowe 

 
Przedsięwzięcie budowlane na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy pod Płowcami obejmuje: 
 
10) Wykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne ze wzmocnieniem dachu budynku 

dyspozytorni 
11) Wykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne na dachu budynku stacji 

transformatorowej 
 
1.2.1. Zestawienie obiektów  
 
Prace budowlane będą prowadzone na 2 obiektach: 

1. Budynek biurowy ul. Polna 66-68 w Sopocie – termomodernizacja i podkonstrukcja pod 
panele fotowoltaiczne 
2. Stacja uzdatniania wody Bitwy pod Płowcami w Sopocie 

– budynek stacji uzdatniania wody - podkonstrukcja pod panele fotowoltaiczne 
– budynek stacji transformatorowej - podkonstrukcja pod panele fotowoltaiczne 

 
 

1.2.2. Zakres Robót objętych Specyfikacjami technicznymi 
 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych obejmują: 
 

1. ST- 0.0.Warunki ogólne  
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2. ST-1.0. Roboty rozbiórkowe 
3. ST-2.0. Konstrukcje stalowe 
4. ST-3.0. Konstrukcje drewniane 
5. ST-4.0. Zabezpieczenie antykorozyjne środkami PCC   
6. ST- 5.0. Hydroizolacje 
7. ST-6.0. Docieplenie stropodachów 
8. ST-7.0. Ocieplenie i wyprawa tynkarska ścian 
9. ST-8.0. Okładziny elewacyjne 
10. ST-9.0. Roboty wyposażeniowe i wykończeniowe 
11. ST-10.0. Obróbki elewacyjne i dachowe 
12. ST-11.0. Stolarka okienna i drzwiowa 

 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi. 
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i 
standardów.  
Zakłada się,  iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami.  
Zastosowane będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą 
zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 
Niewyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
Wykonawcy od ich stosowania. 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach  Technicznych. 
Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej. 
 
1.3. Prace towarzyszące i roboty  tymczasowe 

 
1.3.1. Prace towarzyszące 
 

a) dokumentacja Wykonawcy, 
b) dokumentacja powykonawcza z niezbędnymi zatwierdzeniami, 
c) zabezpieczenie terenu budowy, 
d) bieżąca kontrola materiałów  i robót,  
e) uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń na koszt Wykonawcy, 
f) koszt utylizacji odpadów wraz z transportem, 
g) obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą, 
h) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami 
Prawa Budowlanego.  

 
1.3.2. Roboty  tymczasowe 

a) odtworzenie terenu i nawierzchni drogowych również w przypadku ich zniszczenia, 
b) przekopy kontrolne, 
c) zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu, 
d) zabezpieczenie zieleni, drzew i krzewów w sąsiedztwie prowadzonych prac 
e) organizacja, utrzymanie, likwidacja i dozór zaplecza Wykonawcy wraz z wykonaniem 

przyłączy dla zasilania zaplecza w energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków 
f) zasilenie w energię elektryczną terenu budowy 
g) uporządkowanie Terenu budowy, 
h) wykonanie badań, 
i) prace pomiarowe, 
j) zabezpieczenie terenu rozbiórki przez wygrodzenie i oznakowanie, 
k) zabezpieczenie obiektów w sąsiedztwie obiektów rozbieranych, 
l) zabezpieczenie materiałów pochodzących z rozbiórki, 
m) wykonanie robót zabezpieczających (np. wykonanie i montaż pomostów  roboczych, 

rusztowań) 
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n) odtworzenie Terenu Budowy i terenu pod zaplecze do stanu wyjściowego. 
 

1.4. Informacja o Terenie Budowy 
 
Budynek biurowy ul. Polna 66-68 w Sopocie oraz budynki na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy 
pod Płowcami w Sopocie są obiektami użytkowanymi. Ponadto na terenie stacji uzdatniania wody 
Bitwy pod Płowcami w Sopocie obowiązują zaostrzone zasady BHP. 
Budynek biurowy ul. Polna 66-68 w Sopocie znajduje się w sąsiedztwie ulicy, przystanku 
autobusowego, chodnika oraz ścieżki rowerowej na terenie pokrytym zielenią oraz drzewami. 
 
1.5. Wprowadzenie Wykonawcy na Teren Budowy 
 
W terminie określonym w  Umowie Inspektor Nadzoru wprowadzi Wykonawcę na Teren Budowy.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem 
podjęcia obowiązków, oświadczenie Kierownika Budowy o przyjęciu obowiązków na budowie wraz 
z ksero uprawnień budowlanych i zaświadczeniem o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej. 
 
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę infrastruktury drogowej, instalacji i urządzeń na powierzchni 
ziemi, podziemnych i naziemnych. W przypadku naruszenia urządzeń bądź instalacji lub ich 
uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie 
realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w 
najkrótszym możliwym terminie przywracając stan sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. 
uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 5 godzin od ich wystąpienia. 

 
1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:  
 

a) stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
b) stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
c) stosować się Ustawy z 14 grudnia 2012 o odpadach, 
d) stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 stycznia 2014 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 
e) stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne. 

 
W okresie trwania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
Szczegółowe wymagania  dotyczące ochrony środowiska znajdują się w poszczególnych 
specyfikacjach. 
 

1.8.   Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie, utrzymania  
porządku na Terenie Budowy i na terenie zaplecza socjalnego Wykonawcy 

 
1.8.1. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, higieny pracy i utrzymania porządku na 
Terenie Budowy i na terenie zaplecza socjalnego Wykonawcy 
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1. Wykonawca wykona na swój koszt zaplecze biurowo-socjalno-magazynowe na terenie 
będącym własnością Gminy Sopotu, sąsiadującym z budynkiem Polna 66-68 na zasadach 
opisanych w umowie. Wykonawca ogrodzi teren zaplecza, zapewni dozór. 

2. Zamawiający wskaże miejsce poboru, energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków. 
Wykonawca wystąpi do dostawców mediów o warunki przyłączenia i wykona na swój koszt 
podłączenia zgodnie z otrzymanymi warunkami, na potrzeby zaplecza i terenu budowy. 

3. Wykonawca wykona i usunie  na własny koszt  opomiarowanie punktów poboru mediów w 
sposób uzgodniony z dostawcą. 

4. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Terenie Budowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach 
socjalnych. 

6. Podczas realizacji Robót, Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni właściwe warunki 
pracy i warunki sanitarne. 

7. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Terenie Budowy. 

8. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i czystości na Terenie Budowy oraz 
na terenie użytkowanego zaplecza, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Sopotu o utrzymaniu 
czystości i porządku w Gminie Sopot. 

10. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do 
bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 

11. Przed rozpoczęciem usuwania azbestu Wykonawca winien w widoczny sposób 
oznakować strefę pracy tablicami „Uwaga! Zagrożenie azbestem” i „Osobom 
nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.  

12. Podczas rozbiórki płyt azbestowych, Wykonawca musi podjąć konieczne środki  
ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników i przechodniów. 

13. W szczególności Wykonawca winien zapewnić: 
- ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną dla pracowników 
- drabiny zejściowe, podesty robocze, rusztowania, 
- urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp., 
-  dojścia na budowę i oświetlenie, 
- sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne, 
- środki przeciwpożarowe przy Robotach i w pomieszczeniach Wykonawcy.  

 
Pracownicy Wykonawcy winni posiadać aktualne, udokumentowane badania lekarskie oraz 
aktualne szkolenie bhp. 
 
Robotnicy i personel techniczny Wykonawcy pracujący na Terenie Budowy zobowiązani są 
do używania odpowiednich ujednoliconych, roboczych uniformów lub kombinezonów z 
nadrukiem nazwy firmy. 
 
Na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy pod Płowcami w Sopocie obowiązują zaostrzone 
zasady BHP, o których Wykonawca przed rozpoczęciem prac, zostanie poinformowany  
przez Specjalistę BHP ze strony Zamawiającego. 
 
Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie wymogi i 
zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki 
socjalne są spełnione. 
 
1.8.2 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczone przed dostępem osób 
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trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, 
powstałym w wyniku realizacji Robót lub przez personel Wykonawcy.  
 
1.9. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie 
obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku 
zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały 
czas trwania Umowy. 
Wykonawca zapewni oświetlenie, ochronę i dozór Robót, aż do czasu ich ukończenia. 
Wykonawca zapewni wszelkie Roboty tymczasowe jak drogi, przejścia, ogrodzenia, oznakowania 
oraz wszelkie inne, które mogą być konieczne dla wygody właścicieli i użytkowników przyległych 
do budowy terenów, lokalnej społeczności i innych zainteresowanych osób. 
 
1.10. Zabezpieczenie chodników, jezdni, drzew i zieleni wokół budynku 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadomiony Inspektor Nadzoru.  
Przy planowaniu transporcie maszyn i materiałów oraz organizacji ruchu na czas trwania Robót 
należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg. Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów 
własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu oddziaływania procesu budowlanego. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć drzewa przed 
uszkodzeniem. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew, krzewów lub trawników 
Wykonawca zostanie obciążony  karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
1.11. Opieka nad Robotami 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za Roboty i za wszystkie materiały  i sprzęt używany do Robót 

zgodnie z Umową. 
1. Podczas realizacji Robót (od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Odbioru Końcowego) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wykonanych Robót.  
2. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do Odbioru Końcowego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez 
cały czas, do momentu Odbioru Końcowego. 

3. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to na 
polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast 
zatrzymać Roboty. 

4. Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub 
prowadzenia pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Taka pomoc powinna być dostępna w czasie 
1 godziny od zgłoszenia prośby. 

5. Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu do wszystkich Robót 
oraz niezwłocznie dostarczy Dokumenty Wykonawcy wymagane w Umowie. 

 
1.12  Dokumenty budowy i Dokumentacja Wykonawcy 
 

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  i 
uzyska zatwierdzenie Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. 

2. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzyska zgodę Inspektora Nadzoru dla  
szczegółowego Harmonogramu rzeczowo-terminowo–finansowego wykonania umowy 
w terminie przewidzianym Umową. 
Harmonogram  rzeczowo-terminowo-finansowy w poszczególnych branżach sporządzony 
przez Wykonawcę  winien  uwzględniać  rezerwę czasową dla wykonania wszystkich robót. 

3. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca: 
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• uzyska akceptację Inspektora Nadzoru dla Planu organizacji robót, który będzie 
zawierał co najmniej: sposób zabezpieczenia terenu, technologię prowadzenia prac, 
z uwzględnieniem prac rozbiórkowych, kolejność prowadzenia prac i szczegółowy 
harmonogram rozbiórek.  

• przedstawi Inspektorowi Nadzoru: kopię zgłoszenia prac w kontakcie z azbestem 
(w imieniu Zamawiającego)do PIP, PINB, PSSE  minimum 7 dni przed 
rozpoczęciem prac.  

4. Po zakończeniu prac związanych z rozbiórką azbestu Wykonawca przekaże Inspektorowi 
Nadzoru  oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z 
pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych wraz 
z kartą przekazania odpadu. 

5. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą zgodnie z Umową  

6. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i  Wykonawcę. Nadzór nad Dziennikiem Budowy pełni Kierownik Budowy. 

7. Kierownik Budowy jest zobowiązany do bieżącego dokumentowania przebiegu Robót w 
Dzienniku Budowy i poinformowania Inspektora Nadzoru o dokonanym wpisie. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Książki Obmiarów. Książka Obmiarów  
stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania każdego z 
elementów robót i stanowi podstawę do zapłaty. Obmiary wykonanych Robót 
przeprowadza się w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się 
je do Książki Obmiarów. Obmiary winny być prowadzone nieprzerwanie i  dokonywane 
przez Wykonawcę wspólnie z Inspektorem Nadzoru, zgodnie z kolejnością wykonywania 
Robót. 

Karty Obmiary Robót sporządza się dla każdej pozycji Kosztorysu Ofertowego oddzielnie i 
zawierają: 
• Numer kolejny Karty, datę obmiaru 
• Podstawę wyceny i opis Robót (pozycja Kosztorysu Ofertowego) 
• Ilość przedmiarową Robót 
• Ilość Robót wykonanych od początku budowy 
• Dane osób wykonujących i sprawdzających obmiar 
• Kopia potwierdzenia w dzienniku budowy wykonania danego zakresu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową. 
• Dokumentacja zdjęciowa 

 
Obmiar dokonywany jest przez Wykonawcę wspólnie z Inspektorem Nadzoru. 
Wzór Karty Obmiaru przekaże Inspektor Nadzoru. 

7.  Pozostałe dokumenty budowy 
      Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

a) Protokół z przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
b) Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze 
c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
d) Protokoły z odbiorów częściowych 
e) Protokoły z narad 
f) Dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu, 
g) Korespondencja na budowie 

 
     Dokumenty budowy i Dokumentację Wykonawcy należy przechowywać na Terenie Budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu 
należy go natychmiast odtworzyć w formie przewidzianej prawem. Inspektor Nadzoru i Personel 
Zamawiającego będą mieli stały dostęp do wszystkich dokumentów.  

 
1.13 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja  Projektowa  pozwala na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robót. Wraz z 
podpisaną Umową, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego  komplet Dokumentacji  Projektowej 
w jednym egzemplarzu. 
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez 
Zamawiającego są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z 
tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 
 
W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych wg 
skali rysunku. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod 
względem ważności: 
 
- Umowa  
- Dokumentacja Projektowa  
- Specyfikacje Techniczne 
 
Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien  
bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian 
lub uzupełnień. 
 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, 
rzutami obiektów, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich i wymaganiami 
materiałowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych. 
 
Materiały oraz Roboty powinny być zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i niniejszej 
ST.      
                                                                                                                                                                                                                                
W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną , to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, zgodnymi z 
Dokumentacją projektową, w przeciwnym wypadku Inspektor Nadzoru wyda Polecenie rozebrania 
Robót  i ponownego wykonania na koszt Wykonawcy. 
 
1.14. Przestrzeganie prawa  
 
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i władz 

lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane 
z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 

2.  W czasie prowadzenia Robót,  Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje  
       wymienione w punkcie 1 powyżej i stosować się do nich. 
 
1.15. Prawa patentowe 
 
1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia 

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub 
innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone 
prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub 
metody. 

2. Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem 
do Robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub 
metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych 
uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt.1 i 2 spowoduje następstwa   
     finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 
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1.16 Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 
 
Główny przedmiot Zamówienia 
Nazwa kod CPV 
Roboty budowlane 45.00.00.00 -  7  
Wznoszenie rusztowań 45.26.21.20 – 8 
Roboty rozbiórkowe 45.11.13.00 – 1 
Roboty izolacyjne 45.32.00.00 – 6 
Roboty pokrycia (blacharskie) 45.26.13.00 – 7 
Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45.42.10.00 – 4 
Roboty elewacyjne 45.44.30.00 – 4 
Montaż rynien i rur spustowych z obróbkami 45.26.13.20 – 3 
Roboty budowlane wykończeniowe 45.45.00.00 – 6 
Przygotowanie terenu pod budowę 45.10.00.00 -  8 
 
1.17. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe, mogące wystąpić w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych: 
 
Dziennik Budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w Umowie wyznaczona przez Zamawiającego, która 
pełni swoją funkcję w oparciu o Prawo Budowlane, a ponadto nadzoruje zgodność realizacji robót 
budowlanych z Umową. 
Kierownik Budowy - osoba wymieniona w Umowie z ramienia Wykonawcy, która pełni swoją 
funkcję w oparciu o Prawo Budowlane, a ponadto administruje umową na roboty budowlane. 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru..  
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót; 
Materiały – wszelkie surowce, produkty, urządzenia niezbędne do wykonywania robót zgodnie z 
Projektem wykonawczym robót i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Karty Obmiaru Robót - należy przez to rozumieć - akceptowane przez Inspektora Nadzoru 
dokumenty służące do dokumentowania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót 
Odpowiednia Zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 
Projektant  - osoba fizyczna posiadająca stosowne uprawnienia i będąca członkiem Izby, która 
jest autorem projektu budowlanego lub innej dokumentacji projektowej.  
Przedmiar Robót – należy przez to rozumieć wykaz robót z podaniem ich ilości w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych.  
Roboty pomiarowe – należy przez to rozumieć czynności związane z pomiarami. 
Teren Budowy – tereny zajęte pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostępnione 
przez Inwestora dla wykonania Robót część Terenu Budowy. 
Ustalenia Techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, krajowych 
ocenach technicznych lub innych dokumentach jakości oraz dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach technicznych.  
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Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, płyt azbestowych, materiałów z 
rozbiórki 
Wyrób budowlany - należy rozumieć każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do 
obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego 
właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do 
podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych (przedstawionych w załączniku do 
powyższego rozporządzenia Nr 305/2011).  
Dokumenty jakości - pozytywna ocena właściwości użytkowych wyrobów tj. deklaracja własności 
użytkowych, dla wyrobów  oznakowanych znakiem CE, krajowa deklaracja własności użytkowych 
dla wyrobów oznakowanych znakiem B, atesty, certyfikaty, rekomendacje techniczne  ITB, 
instrukcje, karty produktu, oświadczenia producenta dla prefabrykatów, wyrobów wykonanych 
indywidualnie zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  
 
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych mogą być stosowane wyłącznie Wyroby Budowlane: 

− nowe i nieużywane, 
− które spełniają zasady stosowania ich przy wykonywaniu robót budowlanych określonych w 

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Z przepisu tego wynikają trzy 
podstawowe wymagania (które muszą być spełnione łącznie), dotyczące możliwości 
zastosowania danego wyrobu budowlanego przy wykonywaniu robót budowlanych: 

• właściwości użytkowe tego wyrobu budowlanego umożliwiają prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych 
wymagań (przedstawionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (1), 

• wyrób budowlany został wprowadzone do obrotu lub udostępniony na rynku 
krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, 

• jest on stosowany zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. 
− Możliwość zastosowania konkretnego wyrobu budowlanego w danym obiekcie 

budowlanym zależy m.in. od właściwości użytkowych tego wyrobu i od wymagań 
określonych przez warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać dany obiekt budowlany. 
Stosowane wyroby i sposób ich stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych powinny 
bowiem – w każdym przypadku – zapewnić spełnienie warunków określonych w art. 5 ust. 
1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, zgodnie z którym obiekt budowlany jako całość oraz 
jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, 
biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób 
określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, zapewniając m.in. spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów 
budowlanych (przedstawionych w załączniku I do rozporządzenia Nr 305/2011). 

− Wyroby budowlane, które Wykonawca zamierza wbudować muszą posiadać  Dokumenty 
jakości np. deklarację własności użytkowych, oznakowanie znakiem CE lub B, i inne np. 
atesty, certyfikaty, rekomendacje techniczne  ITB, instrukcje, oświadczenia producenta dla 
prefabrykatów, wyrobów wykonanych indywidualnie zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami. 

− Przy wykonywaniu izolacji, napraw betonu oraz szczególnie trudnych detali należy 
stosować rozwiązania systemowe, zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie 
konieczności konsultować je dodatkowo z projektantem. 

− Wszystkie zastosowane materiały zapewniające odpowiednią izolacyjność cieplną budynku 
muszą posiadać rekomendację lub certyfikat ITB dla kompletnego systemu ociepleń. 

− Przy wyborze konkretnych rozwiązań systemowych Wykonawca jest zobowiązany 
sporządzać i przedstawiać do akceptacji Inspektorowi Nadzoru rysunki warsztatowe. 

− Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w specyfikacjach, zobowiązany 
jest do uwzględnienia w cenie wszelkie wymogi dotyczące stosowanych materiałów i 
wyrobów w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzętu 
pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych akcesoriów, jak również wszelkich 
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konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, których wymaga 
stosowana technologia. 

 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Wnioski Materiałowe zawierające  
szczegółowe informacje, o źródle produkcji oraz zakupu wyrobów budowlanych, które winny być 
właściwie oznaczone, i winny posiadać odpowiednie Dokumenty jakości. 
Należy uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru dla Wniosku materiałowego przed 
wbudowaniem materiałów i urządzeń, a dodatkowo Projektanta dla zaproponowanego przez 
Wykonawcę systemu dociepleń, systemu napraw betonu, okładzin elewacyjnych i daszku 
ze szkła hartowanego. 
Informacje techniczne o wyrobie powinny jednoznacznie określać jego skład, parametry 
techniczne oraz warunki gwarancyjne.  
 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów  
 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Składowane 
materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne w celu przeprowadzenia inspekcji przez 
Inspektora Nadzoru. Przed wbudowaniem materiałów, elementów budowlanych i urządzeń, które 
były składo0wany dłuższy okres czasu konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru. 
 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  
 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wyłącznie Materiałów określonych w ustawie 
Prawo budowlane oraz w STWIORB.  
 

Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy. Każdy element robót, w którym znajdują się niezbadane, bądź nie zaakceptowane 
Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie 
zapłaceniem.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Nie przewiduje się wariantowego stosowania materiałów.  
 
3. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z wymaganiami określonymi w STWIORB oraz ofertą Wykonawcy.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu i maszyn do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Liczba i wydajność sprzętu i maszyn musi gwarantować terminowość wykonania Robót oraz 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej i STWIORB.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Jakikolwiek Sprzęt, Maszyny i Urządzenia, niegwarantujące realizacji Umowy mogą być 
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji Robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Transport musi być zgodny z 
przepisami o ruchu drogowym i przepisami lokalnymi obowiązującymi w Sopocie. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
i powiadomi Inspektora Nadzoru. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz ich koszty lezą po stronie 
wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  
 
4.1. Transport poziomy 
 
Wykonawca ma obowiązek używać tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie 
spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) 
oraz urządzeń.  
 
Liczba i rodzaje środków transportu powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w STWIORB.  
 
4.2. Transport pionowy 
 
Wykonawca ma obowiązek używać tylko takich środków transportu pionowego, jakie nie 
spowodują uszkodzeń przenoszonych materiałów i urządzeń.  
 
Liczba i rodzaje środków transportu powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w STWIORB.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na Terenie Budowy, metod użytych przy wykonywaniu Robót oraz za ich zgodność z 
Umową, Dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą Roboty.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Umową 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad.  
 

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Urządzenia i Materiały oraz Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Umowie, a także niezbędny personel i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub 
stałe) konieczne do wykonania Robót.  
 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód.  
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Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później 
niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 
 
5.2. Dokumentacja projektowa 
 
Wykonawca po podpisaniu przez strony Umowy otrzyma od Inwestora komplet dokumentacji 
projektowej.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, jeżeli jest 
potrzeba Laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań Materiałów oraz Robót. 
 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z Umową. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badań są określone w ST, projektach i normach. Inspektor Nadzoru może wskazać 
dodatkowo, jaki zakres  kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
Wszystkie wyniki badań świadczących o jakości Robót winny być dołączone do dokumentacji 
Wykonawcy i udostępniane  Inspektorowi Nadzoru na każde życzenie. 
 
W momencie dostawy urządzeń, materiałów i towarów Wykonawca winien przedstawić 
Inspektorowi Nadzoru następujące dokumenty: 
- zatwierdzenie materiału przez Inspektora Nadzoru ;  
- Dokumenty jakości, dokumentację testów, itp.  
- dokumenty weryfikujące, że inspekcja, kontrola oraz testy są zgodne ze Specyfikacją; 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań i 
pomiarów jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie odbioru końcowego.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli Materiałów stosowanych przez Wykonawcę, i z tego tytułu będzie zapewniona mu wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.  
Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z Dokumentacja i projektową i 
wymaganiami STWIORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Jeżeli wyniki badań Wykonawcy lub oględziny robót nie potwierdzą wszystkich wymagań 
dokumentacji projektowej i specyfikacji, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Umową. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.5.     Atesty jakości Materiałów i urządzeń 
 
Materiały i urządzenia dostarczone do Robót będą posiadały odpowiednie Dokumenty jakości. 
 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko Materiały posiadające Dokumenty jakości, 
stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami Umowy. Jeśli w czasie trwania inwestycji zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z Dokumentacją Projektową, ze Specyfikacjami 
Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
 
7.1 Ogólne zasady Obmiaru Robót   
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót określony w Umowie, w 
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca 
zgodnie z wymaganiami Umowy, po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o takim zamiarze. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Książki Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót zawartych w Dokumentacji Projektowej. Opis Kart 
obmiaru robót przedstawiono w punkcie 7 akapitu 1.12 Dokumenty budowy i Dokumentacja 
Wykonawcy. 
 
 
7.2 Zasady określania ilości Robót i Materiałów 
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Jednostki obmiarowe podają poszczególne Specyfikacje techniczne. 
Użyte w STWIORB określenie komplet stanowi zespół robót i materiałów funkcjonalnie 
połączonych, których części składowe określa dokumentacja projektowa. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie w 
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Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Karty Obmiarów, której wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
7.4 Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiary wykonywanych Robót będą przeprowadzane z częstotliwością wynikającą z 
comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie  lub 
uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego. Obmiar robót zanikających przeprowadza się 
przed ich przykryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów 
 
W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

− odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
− odbiory częściowe 
− odbiór końcowy, 
− odbiór pogwarancyjny  
 

8.2. Odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających 
 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru 
Robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Gotowość danej części Robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów takich jak: 

– zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
– rodzaj zastosowanych materiałów, urządzeń 
– parametry techniczne wykonanych robót – zagęszczenie zasypek 
– protokół z unieszkodliwienia odpadów. 

 
8.3.     Odbiór Częściowy/Końcowy 
 
Odbiór Częściowy/Końcowy  nastąpi  według zasad ustalonych  w Umowie.     
Po wykonaniu i zakończeniu części/wszystkich Robót objętych umową i skompletowaniu pełnej 
dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, 
Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu wniosek o dokonanie Odbioru 
Częściowego/Końcowego wraz z w/w zatwierdzoną dokumentacją. Jednocześnie Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy winien zgłosić gotowość do Odbioru Częściowego/Końcowego, 
powiadamiając Inspektora Nadzoru i Zamawiającego na piśmie. Inspektor Nadzoru wpisem do 
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Dziennika Budowy potwierdzi osiągniecie gotowości do odbioru. Odbiór zostanie przeprowadzony  
zgodnie z procedurą wskazaną w Umowie. 
 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przez Zamawiającego stanowiącym 
skwitowanie Wykonawcy z wykonania odbieranych zobowiązań umownych jest, „protokół odbioru 
częściowego/końcowego”. 
 
8.4.     Dokumenty Odbioru Częściowego/Końcowego 
Przed przystąpieniem do Odbioru Częściowego/Końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować odpowiednio następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową (podstawową) z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, Wykonawca sporządzi 
Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami, a ich treść przedstawiać 
będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Dokumentacja 
powinna zawierać w szczególności rysunki powykonawcze z  opisem o 
zastosowanych materiałach i urządzeń; 

• Specyfikacje techniczne (w przypadku dokonanych zmian); 
• Wszelkie pozwolenia urzędowe związane z realizacją robót; 
• Dziennik Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

budowy; 
• Książkę Obmiarów,  
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających;  
• Protokoły wszystkich poprzednich odbiorów częściowych; 
• wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru urządzeń technicznych;  
• Wyniki pomiarów kontrolnych 
• Dokumentacja fotograficzna.  
• Dokumenty jakości dla materiałów i urządzeń  wydane dla wyrobów o należytych 

właściwościach użytkowych: deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty,  
• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót,  
• Oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z projektem oraz 

warunkami pozwolenia na budowę i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego 
stanu i porządku Terenu Budowy, dróg, sąsiednich nieruchomości. 
 

Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi   
robotami. 
Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi     
być przygotowana nowa dokumentacja. 
Cała dokumentacja powinna być przejrzyście opisana w dwóch kopiach w oddzielnych 
plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm). 
Należy również dostarczyć dokumentację na płytach CD ROM/DVD. Cała dokumentacja 
dotycząca rysunków wykonanych przez Wykonawcę robót  powinna być przygotowana w 
najnowocześniejszym typie oprogramowania CAD.               
Dokumentację  powykonawczą Wykonawca jest zobowiązany  przedłożyć do 
zatwierdzenia  Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. 
 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) protokołu odbioru końcowego, 
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c) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenie 
usunięcia tych wad, 

 
9. ZASADY PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 
Umową, przedstawiona w Kartach  Obmiaru. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały 
ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robót 
 
Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej. 
 
Cena jednostkowa za daną pozycję przedmiarową w wycenionym przez Wykonawcę Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
objętych tą pozycją. 
 
Cena jednostkowa powinna obejmować między innymi: 

a. Robociznę bezpośrednią i koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu 
kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie 
tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, 
koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia 
bezosobowe, które wg. Wykonawcy obciążają daną budowę. 

b. Wartość zużytych Materiałów, w tym materiałów pomocniczych wraz z kosztami ich 
zakupu, składowania i transportu. 

c. Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na  
Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy).  

d. Roboty geodezyjne.  
e. Koszt opracowania dokumentacji Wykonawcy i dokumentacji powykonawczej, w tym 

dokumentacji fotograficznej. 
f. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: koszty urządzenia, eksploatacji, likwidacji, 

dozoru obiektów zaplecza i odtworzenie terenu po likwidacji zaplecza, a także koszty 
tymczasowego oznakowania Robót, zabezpieczenia  Robót i materiałów i sprzętu, 
wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, itp. 

g. Koszt zabezpieczenia i utrzymania Robót. 
h. Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Umowy w 

całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym. 
i. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
j. Ubezpieczenie Robót. 
k. Opłaty administracyjne.  
l. Koszty i opłaty związane ze składowaniem, wywozem, unieszkodliwieniem i utylizację 

materiałów z rozbiórki, w tym azbestowych, a także inne opłaty środowiskowe,  itp. 
m. Opracowanie niezbędnych dokumentów przekazywanych Inspektorowi nadzoru w 

związku z gospodarką odpadami. 
n. Koszty badań jakości Materiałów i Robót, prowadzonych prób i czynności odbiorowych,  
o. Koszt ochrony Robót, obiektów zaplecza budowy. 
p. Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych 
i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków 
sanitarnych, higienicznych i leczniczych, 

q. Koszty opłat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 

r. Koszty opłat związanych z przestrzeganiem przepisów o ruchu drogowym, w tym prawa 
lokalnego. 

u .  Koszty prac towarzyszących i tymczasowych, w tym montaż i demontaż rusztowań. 
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w. Koszt zabezpieczenia drzew, krzewów, trawników na czas budowy, koszty z tytułu 
nieuprawnionej wycinki lub uszkodzenia drzewa oraz koszt odtworzenia terenów 
zielonych po robotach i likwidacji zaplecza .  

z.  Koszty uporządkowania Terenu Budowy po wykonaniu robót. 
ż. Wszystkie inne niewymienione koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych. 
 
Ewentualne koszty decyzji administracyjnych uzyskiwanych przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego (Inwestora) będą pokrywane przez Wykonawcę bezpośrednio bądź na podstawie 
dokumentu wystawionego przez Zamawiającego obciążającego Wykonawcę.  
Koszty wszelkich robót, które Wykonawca uzna za niezbędne, a które nie zostały wyszczególnione 
w Przedmiarze robót, należy ująć w cenach jednostkowych odpowiednich pozycji Kosztorysu 
Ofertowego.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023, poz. 682) 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochronie środowiska (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 54)).  
− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z  2023, poz.  1587 z późn. zm.).  
− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. Nr 2023, poz. 45).  
− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2021, poz. 2454) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1679) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 873) 

−  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. Nr 2021, poz. 1213).   
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 
poz. 401).  

− Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. 
Dz. U. Nr 2023, poz. 822).  

− Rozporządzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektów budowlanych, przy których 
realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138. 
poz.1554).  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. 2014, poz.112).  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. 
w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w 
zakresie emisji hałasu do środowiska. (Dz.U. Nr 263 poz. 2202 ze zm.)  

− Rozporządzenie z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek 
kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. (Dz. U. Nr 120. poz. 1285).  

− Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 roku 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężenia czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. 2018 poz. 1286 ze zm.). 
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują 
się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną 
część i należy je czytać łącznie, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN). Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie 
podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez Inspektor Nadzoru. 
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie 
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1483). Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót 
określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje norm: 
PN-../B - norma ustanowiona do 31.12.1993r., 
PN-B-.. - norma ustanowiona od 01.01.1994r. 
PN-EN-..:.. - norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze i z nią 
identyczna,  
PN-EN ISO..:.. - norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą 
międzynarodową ISO,  
PN-ISO..:.. - norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z nią 
identyczna,  
PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w języku oryginału.  
 
Szczegółowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych 
rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) 

Przedmiotem n/n STWiORB  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, 
demontażowych w ramach inwestycji p.n. „Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. 
Polnej 66-68 w Sopocie wraz z konstrukcją wsporczą pod instalacje fotowoltaiczną oraz 
konstrukcje wsporcze pod instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków na terenie stacji 
uzdatniania wody Bitwy pod Płowcami w Sopocie” 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB  
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB (ST) 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót rozbiórkowych oraz utylizacji 
rozebranych elementów, gruzu i nadmiaru ziemi z Terenu Budowy w zakresie wykonania: 
termomodernizacji budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie oraz budynków na terenie 
stacji uzdatniania wody Bitwy pod Płowcami w Sopocie. Zakres robót obejmuje: 
W budynku biurowym w Sopocie przy ul. Polnej: 

1. Demontaż elementów elewacji, w tym płyt azbestowych – ok. 420 m2 oraz elementów 
zamocowanych do elewacji  

2. Demontaż daszku z poliwęglanu – 1szt. 

3. Demontaż daszku żelbetowego – ok 0,7 m3 
4. Rozbiórka przybudówki ze schodami, nieczynnych schodów zewnętrznych– ok 10 m3 

5. Rozbiórka chodnika i opaski betonowej wokół budynku -  ok 6 m3 

6. Rozbiórka 2 murków oporowych zabezpieczających rabaty do poziomu 0,5m p.p.t. – 7m3 
7. Rozbiórka nawierzchni asfaltowej między murkami oporowymi zabezpieczającymi zieleń w 

celu odkopania ścian fundamentowych – ok 16 m2 

8. Skucie lastrico z powierzchni schodów zewnętrznych i cokołów – ok 170 m2 
9. Demontaż balustrad stalowych na schodach zewnętrznych  
10. Demontaż krat w oknach, parapetów zewnętrznych oraz stolarki okiennej (25), drzwiowej 

(2) i bram garażowych (2). 

11. Demontaż rynien i rur spustowych – ok 106 m 

12. Demontaż obróbek elewacyjnych  
13. Demontaż nieczynnych elementów zamocowanych do elewacji   
14. Demontaż blaszanego kanału wentylacji pomieszczeń piwnicy (na elewacji frontowej). 

Istniejący otwór zaślepić 
15. Demontaż elementów mocowanych do elewacji i na dachu budynku, przewidzianych do 

ponownego montażu: np. 2 klimatyzatory, elementy systemu antywłamaniowego, instalacja 
odgromowa, antena wraz z mocowaniem, klawiatura automatycznego otwierania drzwi. 
Szczegóły należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

16. Usunięcie nadmiaru ziemi 

17. Demontaż 2 parapetów wewnętrznych ( zamontowanie nowych parapetów) 

18. Demontaż i zamontowanie nowej skrzynki elektrycznej o wym. 80x80 i gazowej 111x72 
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Ponadto, demontażowi i ponownemu montażowi po wykonaniu robót podlega instalacja 
odgromowa oraz elementy zamontowane na 2 budynkach na terenie SUW Bitwy pod Płowcami 
58A. 

Ilości robót są orientacyjne. Szczegółowy zakres określa Dokumentacja Projektowa 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi    w ST -  0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
3. Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji: 

• uzyska akceptację Inspektora Nadzoru dla planu organizacji robót, w tym prac 
rozbiórkowych, który będzie zawierał co najmniej: sposób zabezpieczenia terenu 
rozbiórki i materiałów do ponownego zamontowania, technologię prowadzenia prac 
rozbiórkowych, kolejność prowadzenia prac rozbiórkowych, harmonogram rozbiórek 
(w tym usuwania płyt azbestowych), 

• przedstawi Inspektorowi Nadzoru: kopię zgłoszenia prac w kontakcie z azbestem (w 
imieniu Zamawiającego)do PIP, PINB, PSSE  minimum 7 dni przed rozpoczęciem 
prac, 

• po zakończeniu prac Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru  oświadczenia o 
prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z 
zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych wraz z kartą 
przekazania odpadu. 

4. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie w szczególności: 
• stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022., 

poz. 916 ze zm.) 92 z 2004 poz. 880); 
• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  ( t.j. Dz.U. z 

2022 poz. 2556 ze zm.) 
• stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 699 ze zm.) 

– dalej ustawy o odpadach, 
Ponadto, 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inspektorowi Nadzoru kopii karty przekazania 
odpadu z określeniem jego charakterystyki. 
Wykonawca będzie prowadzić ilościową i jakościowa ewidencję wszystkich wytworzonych 
odpadów, zgodnie z przyjętą klasyfikacją odpadów. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót 
Ewentualne materiały niezbędne do prawidłowego wykonania robót powinny zostać 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

3.  SPRZĘT 
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3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania robót związanych z pracami rozbiórkowymi, demontażowymi i pomocniczymi należy 
stosować: 
- ładowarki, 
- samochody ciężarowe, 
- agregat wodny ciśnieniowy + piasek, 
- piła do cięcia betonu, piła lub palnik do cięcia stali. 
- rusztowania i sprzęt do prac na wysokości 
Drobne roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu prostych narzędzi pomocniczych. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiały z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce uzgodnione z  
Inspektorem Nadzoru. W przypadku odpadów wywóz do miejsca składowania odpadów, w 
przypadku materiałów nie będących odpadami wywóz do miejsca wskazanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1        Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST  0.0 „Wymagania ogólne”. 
1. Podczas demontażu elementów prowadzonego na zewnątrz budynku należy uniemożliwić 

przejście i przejazdy w rejonie prowadzonych prac oraz dostęp na plac rozbiórki osobom 
postronnym. 

2. Teren, na którym odbywa się demontaż, należy ogrodzić i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi i tablicą informacyjną.  

3. Przed przystąpieniem do robót demontażowych pracownicy powinni zostać zapoznani z 
zakresem wykonywanych prac i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

4. Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć drzewa, krzewy i zieleń przed 
uszkodzeniem i zanieczyszczeniem pyłem. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych 
 

1. Przed przystąpieniem do wykonania robót szczególnie niebezpiecznych niezbędne jest, 
aby roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 
r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych.  

2. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 
120. poz. 826) 

3. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

4. Roboty rozbiórkowe należy wykonać w bezpieczny sposób zgodnie z obowiązującymi,   
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aktualnymi przepisami prawa i bhp,  normami, standardami i wymaganiami określonymi w  
Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania należytego 
porządku na   terenie rozbiórki przez cały okres prowadzenia robót. 

5. Wykonawca dokona zabezpieczenia drzew, krzewów i zieleni. Wykonawca w pełni 
odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew i nasadzeń. W 
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów, Wykonawca jest zobowiązany do 
opłacenia kary administracyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
5.3. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek i postępowanie z odpadami zawierającymi 
azbest 

1. Wykonawca w myśl ustawy o odpadach jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku 
realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym ciąży na nim obowiązek 
prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich warunków 
zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do 
miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym 
zakresie decyzjami. 

2. W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanych 
odpadów, aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu 
obowiązującej klasyfikacji odpadów), w celu zastosowania właściwego sposobu ich 
utylizacji, 

3. Gruz z rozbiórek, nadmiar ziemi oraz elementy pochodzące z demontażu należy 
sukcesywnie wywozić na składowisko. Odpady należy składować w miejscu i w sposób 
zgodny z wymogami prawa. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

5. Pozostałe materiały, instalacje urządzenia po zdemontowaniu, Wykonawca winien 
zabezpieczyć  do czasu podjęcia przez Zamawiającego  decyzji o ich przeznaczeniu,  
przekazując jednocześnie Inspektorowi Nadzoru wykaz materiałów, urządzeń i instalacji. 
Inspektor Nadzoru przekazuje wykaz Zamawiającemu. Zamawiający podejmuje decyzję o 
ich przeznaczeniu.  

6. W przypadku materiałów metalowych, które wskaże Inspektor nadzoru, należy dostarczyć 
je do skupu złomu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania  w ciągu 3 dni 
Zamawiającemu formularza przyjęcia odpadów metali wystawionego na AQUA-Sopot Sp. z 
o.o., na podstawie którego AQUA-Sopot Sp. z o.o. wystawi f-rę dla p-ktu skupu. Środki 
finansowe uzyskane ze sprzedaży złomu będą należały do Zamawiającego. Koszty 
transportu ww. surowców wtórnych poniesie Wykonawca 

7. Materiały bezużyteczne pozostające z rozbiórki oraz nadmiar ziemi, które wskaże Inspektor 
Nadzoru, Wykonawca usunie na swój koszt poza Teren Budowy, przestrzegając m.in. 
ustawy o gospodarce odpadami  

8. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inspektorowi Nadzoru kopii karty 
przekazania odpadu z określeniem jego charakterystyki. 

9. Wykonawca będzie prowadzić ilościową i jakościowa ewidencję wszystkich wytworzonych 
odpadów, zgodnie z przyjętą klasyfikacją odpadów. 

10. Wszystkie pozwolenia i koszty wynikające z przepisów o gospodarce odpadami związane z 
wywozem, składowaniem i utylizacją materiałów rozbiórkowych należy wliczyć w cenę 
jednostkową robót rozbiórkowych. 

11. Usuwanie płyt azbestowych z elewacji budynku oraz utylizację należy wykonać zgodnie z 
wymogami, które wynikają m.in. z ustawy o odpadach i aktów wykonawczych – m.in. 
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rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki, Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. 
w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest (zmienionego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 
2010 r.) 

12. Usuwanie azbestu należy powierzyć specjalistycznej firmie. 
13. Należy stosować zabezpieczenie przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac, 
14. Budynek oraz teren należy sukcesywnie oczyszczać z azbestu i pyłu powstałego w wyniku 

prac rozbiórkowych, 
15. Wykonawca winien w trakcie usuwania wyrobów z azbestu wziąć pod uwagę fakt wzrostu 

emisji pyłków, co wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczeń przed pyleniem i 
narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych oraz 
stosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję 
azbestu do środowiska, tj. odkurzaczy specjalistycznych z filtrem HEPA.Przy ustalaniu 
kolejności wykonywania prac Wykonawca winien pamiętać, że oczyszczone części obiektu 
oraz terenu wokół niego należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem azbestem. 

16. Przed rozpoczęciem usuwania azbestu Wykonawca winien ogrodzić strefę wykonywania 
prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych (w sąsiedztwie 
ścieżka rowerowa, chodnik ulica, przystanek autobusowy) przy zastosowaniu osłon 
zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska oraz winien w widoczny 
sposób oznakować strefę pracy tablicami „Uwaga! Zagrożenie azbestem” i „Osobom 
nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.  

17. Wykonawca przy prowadzeniu takich prac winien zapewnić bezpieczeństwo pracowników i 
minimalizację emisji włókien azbestowych do otoczenia poprzez hermetyzację stref pracy i 
ograniczenie powierzchni, z których może nastąpić emisja pyłów. Przy wykonywaniu prac 
niezbędne jest: 

• odizolowanie od otoczenia miejsc wykonywania robót,  

• codzienne usuwanie pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu 
podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą na mokro, 

• zwilżanie wodą wyrobów z azbestem przed usuwaniem oraz utrzymywanie ich  
w stanie wilgotnym przez cały czas pracy, demontaż całych elementów,  

• odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy użyciu wyłącznie narzędzi, 
ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągowe, 
hermetyzacja (pakowanie) powstających odpadów na stanowisku pracy, 

• przy usuwaniu wyrobów z azbestem twardych, np. płyt azbestowo-cementowych, 
dopuszcza się wykonywanie prac bez hermetyzacji strefy pracy przy silnym ich zwilżeniu, 
Zalecane są jednoczęściowe kombinezony uszyte z materiału uniemożliwiającego 
przenikanie włókien azbestowych, bez kieszeni. Rękawy w nadgarstkach i nogawki spodni 
w kostkach powinny szczelnie przylegać do ciała. Liczbę osób przydzielonych do prac, przy 
wykonywaniu których występuje narażenie na działanie azbestu i czas trwania tego 
narażenia należy ograniczyć do niezbędnego minimum.  

18. Wykonawca podczas prowadzenia prac zobowiązany jest do systematycznej kontroli 
stężenia pyłu azbestowego przy pomocy urządzeń do pobierania próbek czystości 
powietrza, 

5.4 Transport i składowanie odpadu płyt azbestowo-cementowych. 

  Transport musi odbywać się z zachowaniem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów 
niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2147 ze zm.). Zdemontowane płyty azbestowe należy 
zapakować, szczelnie zabezpieczyć i oznakować etykietą. Przemieszczanie opakowań z 
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odpadami powinno odbywać się w taki sposób, by nie nastąpiło ich otwarcie lub uszkodzenie, a w 
konsekwencji przedostanie się włókien azbestowych do otoczenia. Odpady zawierające azbest nie 
mogą być utylizowane i z tego względu jedynym sposobem ich unieszkodliwienia jest składowanie 
(zasady składowania regulowane są Ustawą o ochronie środowiska i Ustawą o odpadach).  

5.5. Wykonanie i eksploatacja rusztowań 

Wykonanie i eksploatacja rusztowań: 

1. Montaż i demontaż rusztowania muszą przeprowadzić osoby posiadające specjalne 
uprawnienia; 

2. Rusztowania muszą być stawiane, eksploatowane i demontowane zgodnie z projektem 
indywidualnym lub dokumentacją producenta; 

3. Niestandardowe elementy rusztowań muszą być montowane zgodnie z projektem; 
4. Użytkowanie konstrukcji możliwe jest dopiero po dokonaniu jej odbioru przez uprawnioną 

osobę (np. kierownika budowy); 
5. Kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika budowy lub do protokołu odbioru 

technicznego rusztowania; 
6. Przy rusztowaniach systemowych ich elementy muszą być dokładnie przebadane i zgodne 

z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi; 
7. Na rusztowaniu musi znajdować się tablica z informacjami o: wykonawcy montażu z 

danymi kontaktowymi oraz dopuszczalnym obciążeniu konstrukcji; 
8. Rusztowania bezwzględnie należy wykorzystywać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem; 
9. Rusztowania muszą posiadać: stabilną konstrukcję, możliwość wykonywania robót 

budowlanych w wygodnej pozycji, możliwość swobodnego przemieszczania się, 
odpowiednią powierzchnię roboczą, poręcz ochronną i piony komunikacyjne; 

10. Odległość pomiędzy stanowiskami pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna być 
większa niż 20 metrów; a między pionami nie większa niż 40 metrów; 

11. Rusztowanie musi znajdować się na wyprofilowanym i ustabilizowanym podłożu z 
zachowaniem spadku do odprowadzania wód opadowych; 

12. Liczba i rodzaj zakotwień muszą być dostosowane do konkretnego projektu konstrukcji; 
13. Należy umieścić balustradę przy odsunięciu konstrukcji od ściany budynku o więcej niż 20 

centymetrów; 
14. Udźwig urządzania do transportu materiałów montowanego do konstrukcji nie może 

przekraczać 1,5 kN; 
15. Rusztowania ustawione w ciągach komunikacyjnych muszą posiadać dodatkowe zgody 

(rusztowania tego typu muszą posiadać dodatkowe zabezpieczenia przed spadaniem 
przedmiotów itd.); 

16. Rusztowania ustawione bezpośrednio przy drogach muszą posiadać daszki ochronne i 
osłonę z siatek ochronnych; 

17. Metalowe rusztowania muszą posiadać instalację piorunochronną i być uziemioną; 
18. Można jednocześnie wykonywać prace na różnych poziomach rusztowania, jednak z 

zachowaniem odstępów pomiędzy stanowiskami pracy i szczególnej ostrożności; 
19. Można montować rusztowania w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną (w przeciwnym razie trzeba wyłączyć 
napięcie w liniach napowietrznych); 

20. Wchodzenie na konstrukcję możliwe jest tylko w najniższym położeniu, a pracownik ma 
niezbędne zabezpieczenia. 

Czynności zabronione: 
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1. Użytkowanie, montowanie lub demontowanie rusztowania w trakcie zmroku, gęstej mgły, 
silnego wiatru powyżej 10 m/s, burzy, opadów deszczu, śniegu i gołoledzi.  

2. Po skończonej pracy nie można pozostawiać na rusztowaniu materiałów, wyrobów i 
narzędzi; 

3. W trakcie demontażu zabronione jest zrzucanie elementów rusztowania z wysokości; 
4. Użytkowanie rusztowania bez odbioru technicznego i niespełniającego standardów BHP; 
5. Przebywanie na konstrukcji większej liczby osób, niż wskazuje na to instrukcja producenta 

lub dane projektowe; 
6. Przemieszczenie rusztowań przejezdnych, gdy znajdują się na nich ludzie. 

 
   6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”.  
 
6.2.  Kontrola prawidłowości wykonania robót rozbiórkowych 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, 
demontażowych i pomocniczych, sprawdzenia rusztowań, sprawdzenia czy nie doszło do 
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania, a także sprawdzenie, czy 
Wykonawca stosuje się do wymagań dokumentacji projektowej i niniejszej ST. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru robót związanych z robotami rozbiórkowymi jest: 

1 kpl. (komplet) - dla następującego zakresu robót: 

• Demontaż elementów elewacji budynku, w tym płyt azbestowych oraz elementów 
zamocowanych do elewacji budynku  (z wyłączeniem demontażu stolarki okiennej, 
drzwiowej i bram garażowych) 

• Demontaż przybudówki i schodów zewnętrznych wraz z utylizacją (elewacja Płn-Wsch.- 
ściana szczytowa budynku) 

• Demontaż murku oporowego i schodów zewnętrznych wraz z utylizacją (elewacja Płn-Zach. 
- ściana tylna budynku) 

• Demontaż daszku żelbetowego z utylizacją (elewacja Płd-Wsch. - ściana frontowa 
budynku) 

• Skucie lastrico na cokole budynku z utylizacją 
• Rozbiórka nawierzchni betonowych: chodnik, opaska betonowa wokół budynku, a także 

murki zabezpieczające rabaty przy garażach oraz nawierzchnia asfaltowa między rabatami,  
wraz z utylizacją - elewacja Płd-Zach. 

UWAGA: 
Pozostałe roboty rozbiórkowe i demontażowe nie podlegają odrębnemu obmiarowi, ich koszty 
należy wliczyć w ceny jednostkowe robót np.: 
demontaż stolarki okiennej drzwiowej i bram garażowych, parapetów zewnętrznych i 
wewnętrznych, krat w oknach należy uwzględnić w cenie jednostkowej przy montażu stolarki 
okiennej 
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demontaż barierki schodów i skucie lastrico ze schodów  wejściowych należy uwzględnić w cenie 
jednostkowej przy naprawie schodów zewnętrznych. 
Demontaż elementów elewacji oraz zamocowanych na dachach budynków  należy uwzględnić w 
cenie jednostkowej przy ponownym montażu tych elementów. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.     Sposób odbioru robót 
Roboty objęte niniejszą STWiORB  obejmują: 
-  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-  odbiór rusztowania w Dzienniku budowy 
- postępowanie z materiałami odpadowymi 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy, zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  0.0 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostkowa 
 
Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] robót zawierających poniższy zakres robót  

• Demontaż elementów elewacji budynku, w tym płyt azbestowych oraz elementów 
zamocowanych do elewacji budynku  (z wyłączeniem demontażu stolarki okiennej, 
drzwiowej i bram garażowych) 

• Demontaż przybudówki i schodów zewnętrznych wraz z utylizacją (elewacja Płn-Wsch.- 
ściana szczytowa budynku) 

• Demontaż murku oporowego i schodów zewnętrznych wraz z utylizacją (elewacja Płn-Zach. 
- ściana tylna budynku) 

• Demontaż daszku żelbetowego z utylizacją (elewacja Płd-Wsch. - ściana frontowa 
budynku) 

• Skucie lastrico na cokole budynku z utylizacją 
• Rozbiórka nawierzchni betonowych: chodnik, opaska betonowa wokół budynku, a także 

murki zabezpieczające rabaty przy garażach oraz nawierzchnia asfaltowa między rabatami,  
wraz z utylizacją - elewacja Płd-Zach 

obejmuje odpowiednio: 
− przygotowanie miejsca prowadzenia robót. 
− wytyczenie, oznakowanie i zabezpieczenie Robót 
− roboty przygotowawcze i pomiarowe 
− roboty tymczasowe i towarzyszące 
− wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją  Projektową i niniejszą ST 
− zabezpieczenie materiałów do ponownego wbudowania wskazanych przez Inspektora 

Nadzoru 
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− postępowanie z materiałami z rozbiórek zgodnie z ST 
− opłaty za składowanie, transport, załadunek, utylizację materiałów i nadmiaru ziemi na 

legalnym wysypisku zgodnie z ST,  
− zgłoszenia prac w kontakcie z azbestem w imieniu Zamawiającego i wszelkie inne 

obowiązki wynikające z zasad bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest  
− pozyskanie niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych  
− ewentualne zabezpieczenie kabli i istniejących instalacji oraz  konstrukcji 
− montaż pomostów roboczych, rusztowań 
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
przepisów i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

1. Ustawa o odpadach z dn. 14.12.2012r., Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów, Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206 
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr169 poz. 1650 t.j.) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2003 

nr 178 poz. 1745) 

6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 Nr 166 poz. 
1360)  

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

8. PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i 
eksploatacja. 

9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 
10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych 

nośnych wykonywanych z rur stalowych. 
11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane 

na placu budowy 
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WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) 

Przedmiotem n/n STWiORB  są wymagania, opis robót, zasady kontroli  jakości zarówno 
materiałów, procesów produkcyjnych  jak  i  gotowych wyrobów dotyczących konstrukcji stalowych  
ramach inwestycji p.n. „Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w 
Sopocie wraz z konstrukcją wsporczą pod instalacje fotowoltaiczną oraz konstrukcje 
wsporcze pod instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków na terenie stacji uzdatniania 
wody Bitwy pod Płowcami w Sopocie” 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB  
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB (ST) 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania Konstrukcji stalowych. Zakres robót 
obejmuje: 

1. Konstrukcja stalowa podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne na budynku biurowym przy 
ul. Polnej 66-68 w Sopocie - projekt wykonawczy 2.1 

2. Konstrukcja stalowa podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne na 2 budynkach na terenie 
Stacji Uzdatniania Wody ul. Bitwy pod Płowcami w Sopocie - projekt wykonawczy 2.2 

3. Konstrukcja stalowa wzmocnienia kratownic budynku stacji uzdatniania wody Bitwy pod 
Płowcami w Sopocie - projekt wykonawczy 2.2 

4. zabezpieczenie antykorozyjnie - projekt wykonawczy 2.1i 2.2 
5. montaż nowej balustrady ze stali kwasoodpornej na schodach wejściowych do budynku 

Polna 66-68 – projekt budowlany 1.0 

Szczegółowy zakres prac określono w Dokumentacji Projektowej 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi    w ST -  0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót 
Materiały niezbędne do prawidłowego wykonania robót objętych zakresem z pkt. 1.3 n/n ST  
powinny zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1. Podkonstrukcje pod panele fotowoltaiczne ul. Polna 66-68 składa się z  ramek wykonanych 
z rygla z C100x50x4 opartego na słupkach z rury kwadratowej 50x50x4mm, mocowanych 
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za pomocą śrub do deskowania, bezpośrednio nad węzłami kratownicy. Rozstaw słupków 
dostosowany do rozstawu słupków kratownicy, w drugim kierunku równoległym na 
kratownic,  rozstaw pokrywa się z rozstawem kratownic.  Do rygli mocowane będą szyn 
montażowe PV40x80 (nie objęte umową, dostarcza dostawca paneli). Stal gatunku S235. 

2. Podkonstrukcja pod panele fotowoltaiczne dla budynków na terenie stacji uzdatniania wody 
składa się ramek wykonanych z rygla z C100x50x5 opartego na słupkach z rury 
kwadratowej 50x50x4mm, mocowanych za pomocą wkrętów samowiercących do blachy 
warstwowej na budynku stacji uzdatniania wody oraz za pomocą kotew do dachu 
żelbetowego trafostacji.  Do rygli mocowane będą szyny montażowe PV40x80 (nie 
wchodzą w zakres zamówienia, dostarcza je dostawca paneli). Stal gatunku S235. 
W miejscach mocowania paneli za pomocą wkrętów samowiercących w budynku stacji 
uzdatniania wody, dodatkowo doszczelnić miejsca mocowań uszczelniaczem dekarskim.  
W miejscach mocowania paneli w budynku stacji transformatorowej, w miejscu mocowania 
słupków wykonać nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej ok. 25 m2 

3. Wzmocnienie kratownic dachowych budynku stacji uzdatniania wody przez wstawienie 
dodatkowe słupki z rury kwadratowej 100x100x5mm. Stal gatunku S235. 

4. Zabezpieczenie antykorozyjne: zestaw wysokocynkowych powłok malarskich dla kategorii 
korozyjności atmosfery C3, trwałość M, stopień czystości Sa2½ - wg PN-EN ISO 12944-1. 
Grubość powłoki malarskiej dobrać do ww. wymagań producenta. KOLOR: RAL 9006 
(aluminium) 

5. Balustrada ze stali kwasoodpornej na schodach wejściowych do budynku 

3.  SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Do wykonania robót związanych z montażem konstrukcji stalowych należy stosować: 
- Urządzenia dźwigowe, 
- Rusztowania systemowe 
 
4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze  stali  konstrukcyjnej powinny 
odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji 
aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymać  wilgoć.  Wyroby ze stali 
konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na 
odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych 
przed opadami.  
Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodne z  
PN-EN 10027:1:2007 i PN-EN 10027:2:2007. Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym  
procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobów należy przenieść oznaczenia na części 
pozbawione oznaczeń.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
2.0. KONSTRUKCJE STALOWE 

 

 

Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie oraz konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne na dachach: budynku 
biurowego Polna 66-68 oraz budynkach na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy pod Płowcami w Sopocie str. 33  

 

Wszystkie  elementy  konstrukcji  powinny  być  ładowane na środki transportu w ten sposób, aby 
mogły być transportowane i rozładowane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji  lub  
uszkodzeń.  Zalecane  jest transportowanie konstrukcji  w takich pozycjach w jakiej będzie 
eksploatowana.  
Ze  względu na możliwość wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji należy odpowiednio 
usztywnić elementy wiotkie na  czas  załadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy 
nakładkowe  czy  blachy stanowiące połączenia muszą być  jednoznacznie oznakowane i 
umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy śrub montażowych. Elementy 
drobnowymiarowe takie jak śruby, podkładki, nakrętki czy drobne blachy  powinny  być  
przewożone w zamkniętych pojemnikach.  
Sposób mocowania elementów musi wykluczyć  możliwość przemieszczenia. przewrócenia lub 
zsunięcia się ich w czasie transportu. Przewożone elementy powinny być załadowane w ten 
sposób, aby nie przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-EN 
15273-2:2010 i PN-EN 15273-3:2010.  
Przy  transporcie drogowym w wypadku  przekroczenia któregokolwiek  z wymiarów skrajni lub 
dopuszczalnych ciężarów pojazdów należy uzyskać zgodę Gminy Miasta Sopotu. 
      
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1        Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST  0.0 „Wymagania ogólne”. 
Do  wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać  stal zgodnie 
z PN-EN 1993-1-1:2006. Inne gatunki stali (np. pochodzące  z  importu) mogą być zastosowane 
przez Wytwórcę za  zgodą Inspektora Nadzoru. 
Konstrukcje wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi wg PN-EN 1090-2. Klasa wykonania 
EXC2. Balustradę wykonać ze stali kwasoodpornej. 
Wymiary elementów wymagających dopasowania do istniejącej sytuacji sprawdzić na budowie 
Podane wymiary w stosunku do istniejących elementów konstrukcji dachu sprawdzić na miejscu 
prowadzenia robót. 
Roboty budowlane prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych” i sztuką budowlaną. 
Montaż i demontaż rusztowań, zasady BHP zgodnie z ST 1.0 
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
 
5.2.1 Wykonanie konstrukcji w wytwórni 

Konstrukcje  stalowe  powinny być wytwarzane w wytwórniach prefabrykatów stalowych.  

Wytwarzanie  konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów  i  prostoliniowości 
używanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogą być użyte wyroby  
w  których odchyłki wymiarów i kształtów nie przekraczają dopuszczalnych odchyłek wg  

PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.2. 

Montaż konstrukcji powinien być wykonany wyłącznie przez brygady montażowe dysponujące 
odpowiednim sprzętem. Przed rozpoczęciem montażu Kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru 
powinien sprawdzić kompletność dostarczonej konstrukcji oraz łączników i przygotować elementy 
w kolejności dogodnej do montażu. 

Połączenia śrubowe należy sprawdzić pod kątem oznaczenia klas na łbach oraz dokręcenia 
nakrętek do pierwszego oporu. 
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Spoiny montażowe wykonywane na budowie  podlegają ocenie wizualnej  - 100% spoin , poziom 
jakości B wg PN-EN ISO  5817:2014-05 

5.2.2 Tryb postępowania przy dostawach stali.  

Wyroby  ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji muszą:  

1. Mieć nabite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze 
znakami  

2.  Spełniać  wymagania  określone  w normach przedmiotowych:  

- dla  blach  uniwersalnych  i  grubych  wg  PN-EN 10025-2:2007,  

- dla  walcówki, prętów i kształtowników wg PN-H-93000:1984,  

- dla kątowników wg PN-EN 10056-2:1998,  

- dla ceowników PN-EN 10279:2003,  

- dla teowników wg PN-EN 10055:1999, 

- dla dwuteowników wg PN-H-93407:1991,  

5.2.3. Łączniki i materiały spawalnicze.  

Na  Wytwórcy  konstrukcji  ciąży obowiązek egzekwowania od dostawców i przechowania atestów 
potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej danego 
wyrobu lub materiału.  Atesty  muszą  być przedstawione wraz z dostawą  każdej  partii  łączników 
i materiałów spawalniczych. Badania, które warunkują wystawianie atestów Wytwórca łączników 
lub  materiałów  spawalniczych przeprowadza na własny kosz.  

Spełnione muszą być wymagania PN-S-10050:1989 i norm przedmiotowych:  

-    dla śrub pasowanych PN-H-  84023:1989,  

- dla nakrętek do śrub PN-EN ISO 4032:2004,  

- dla  nakrętek  niskich  stosowanych jako przeciwnakrętka  PN-EN ISO 4035:2004,  

- dla  podkładek  pod śruby PN-M-82008:1977, PN-M-82009:1979, PN-M-82018:1979, PN-
EN ISO 7089:2004, PN-EN ISO 4759-3:2004, PN-EN ISO 7091:2003, PN-EN ISO 7089:2004,  

- dla śrub montażowych wg PN-EN ISO 4014:2011,  

- dla elektrod wg PN-EN ISO 2560:2010,  

- dla drutów spawalniczych wg PN-EN 12072:2002, PN-EN 404:1999, PN-EN 756:1999,  

   PN-EN 1668:2000,  

- dla topników do spawania łukiem krytym wg PN-EN 760:1998,  

- dla topników do spawania żużlowego wg PN-69356:1967.  

Łączniki powinny być przechowywane w suchych wietrznych  pomieszczeniach z zapewnieniem 
ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty. 
Materiały spawalnicze należy przechowywać pod  podłogą w suchych, przewietrznych  i 
ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia 
określonej stalowej konstrukcji powinny być oddzielone od pozostałych. 

5.2.4. Składowanie konstrukcji na placu.      
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Konstrukcję należy składować tak, aby nie doszło do bezpośrednio kontaktu z gruntem lub wodą i 
dlatego należy ją układać na podkładach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach 
kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić.:  

      - jej stateczność i nieodkształcalność,  

      - dobra przewietrzenie elementów konstrukcyjnych,  

      - dobrą widoczność oznakowania elementów składowych,  

      - zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 

W miarę możliwości należy dążyć do tego aby dźwigary i belki  były składowane w pozycji 
pionowej (takiej jak w konstrukcjach) podparte w węzłach. 

UWAGA 

Przed montażem nowych balustrad przy schodach wejściowych należy przedstawić do 
akceptacji organu konserwatorskiego rysunek z uwzględnieniem wzoru kolorystyki. 

 

   6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”.  
 
6.2.  Kontrola prawidłowości wykonania robót  
Wszystkie materiały, wyroby i elementy konstrukcyjne powinny mieć zaświadczenia jakości podane w PN-EN-1090-2 
pkt. 5. Dokumenty kontroli jakości wyrobów metalowych wg PN-EN 10204:2006. 
Stykowania warsztatowe elementów należy uzgodnić z projektantem. Nie należy wykonywać stykowań 
warsztatowych w elementach krótszych niż 6m. 
Odbiór konstrukcji po rozładunku powinien być dokonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być przez  
Inspektora Nadzoru zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie elementy przez siebie 
wytworzone, a  także  wszystkie elementy stalowe, które będą użyte na miejscu budowy np. komplet śrub. Należy 
przekazać stosowne dokumenty opisujące zastosowanie podczas wytwarzania materiały, procesy technologiczne 
oraz wyniki badań. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań 
kontrolnych Inspektora. 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych jest: 

1 kpl. (komplet) - dla  Wzmocnienia konstrukcji dachu budynku stacji uzdatniania wody; montażu 
podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne 

1 kpl. (komplet) - dla Montażu balustrady BZ1 przy schodach wejściowych 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB - 0.0 „Wymagania ogólne” 
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8.2.     Sposób odbioru robót 
Roboty objęte niniejszą STWiORB  obejmują: 
-  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-          odbiór rusztowania w Dzienniku budowy 
 -         odbiór konstrukcji stalowych w dzienniku budowy 
-  odbiór zabezpieczenia przebicia dachu po zamontowaniu podkonstrukcji 
-  odbiór częściowy i końcowy, zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB - 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  0.0 „Wymagania ogólne”.  
W zakresie wytwarzania konstrukcji- dostarczenie wszystkich czynników produkcji i wykonanie 
konstrukcji, ale także sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów,  projektów, rysunków i 
oznakowań elementów. Wykonanie wszystkich wymaganych badań, umożliwienie Inspektorowi 
Nadzoru sprawdzenie konstrukcji i dokumentów jakości, dostarczenie konstrukcji  na miejsce 
montażu wraz z kompletem łączników,  
 
W zakresie montażu konstrukcji na budowie-  
odebranie   od  Wytwórcy  konstrukcji oraz jej montażu, ale także  sporządzenie  wszystkich 
wymaganych dokumentów, rysunków montażowych, wykonanie wszystkich  wymaganych badań.  
            
9.2.     Cena jednostkowa 
 
Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] robót -  Wzmocnienie konstrukcji dachu oraz montaż  

podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne/ Montaż  podkonstrukcji pod panele 
fotowoltaiczne obejmuje: 

− przygotowanie miejsca prowadzenia robót. 
− oznakowanie robót 
− roboty przygotowawcze i pomiarowe 
− roboty tymczasowe i towarzyszące 
− wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją  Projektową i niniejszą ST 
− zabezpieczenie konstrukcji na placu budowy  
− zapewnienie szczelności dachu po zamontowaniu podkonstrukcji  
− ponowny montaż instalacji odgromowej i wyposażenia na dachu budynku 
− montaż i demontaż rusztowań 
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] robót - Montaż nowej balustrady BZ1 przy schodach 
wejściowych 

− przygotowanie miejsca prowadzenia robót. 
− oznakowanie robót 
− roboty przygotowawcze i pomiarowe 
− roboty tymczasowe i towarzyszące 
− wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją  Projektową i niniejszą ST 
− zabezpieczenie konstrukcji na placu budowy  
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 
podstawowe.  
PN-EN 12385-1+A1:2009 Liny stalowe. Bezpieczeństwo. Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN ISO 7089:2004 Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności A.  
PN-EN ISO 4759-3:2004 Tolerancja części złącznych. Część 3: Podkładki okrągłe do śrub, 
wkrętów i nakrętek. Klasy dokładności A i C.  
PN-EN ISO 7091:2003  Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności C.  
PN-EN ISO 7089:2004  Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności A .  
PN-M-82008:1977 Podkładki sprężyste.  
PN-M-82009:1979 Podkładki klinowe dla dwuteowników.  
PN-M-82018:1979 Podkładki klinowe dla ceowników.  
PN-EN ISO 10485:2006 Badanie nakrętek obciążeniem próbnym na stożku.  
PN-EN ISO 4759-1:2004 Tolerancje części złącznych. Część 1: Śruby, wkręty, śruby dwustronne i 
nakrętki. Klasy dokładności A, B i C. 
PN-EN ISO 898-1:2009  Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali 
węglowej oraz stopowej. Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własności. 
Gwint zwykły i drobnozwojny 
PN-EN 20898-2:1998  Własności mechaniczne części złącznych. Nakrętki z określonym 
obciążeniem próbnym. Gwint zwykły.  
PN-EN ISO 4014:2011  Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B.  
PN-EN ISO 4032:2004  Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasy dokładności A i B.  
PN-EN ISO 4035:2004   Nakrętki sześciokątne niskie (ze ścięciem). Klasy dokładności A i B.  
PN-M-80026:1967  Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
3.0. KONSTRUKCJE DREWNIANE 

 

   
Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie oraz konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne na dachach: budynku 
biurowego Polna 66-68 oraz budynkach na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy pod Płowcami w Sopocie str. 38  

                         

 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ST-3.0. 

 
   KONSTRUKCJE DREWNIANE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
3.0. KONSTRUKCJE DREWNIANE 

 

 

Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie oraz konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne na dachach: budynku 
biurowego Polna 66-68 oraz budynkach na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy pod Płowcami w Sopocie str. 39  

 

 
WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) 

Przedmiotem n/n STWiORB  są wymagania dotyczące wykonania konstrukcji drewnianych 
związanych z termomodernizacją budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB  
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB (ST) 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania konstrukcji drewnianych.  
Zakres robót obejmuje wzmocnienie konstrukcji dachu budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w 
Sopocie 
Szczegółowy zakres prac określono w Dokumentacji Projektowej 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45400000-1     
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

  45420000-7  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 

oraz roboty ciesielskie 
   45422000-1 Roboty ciesielskie 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi    w ST -  0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót 
Materiały niezbędne do prawidłowego wykonania robót objętych zakresem z pkt. 1.3 n/n ST  
powinny zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1. Tarcica iglasta klasy C-24 – krokwie i deski, krawędziaki itp. 
2. Drewno zaimpregnowane ciśnieniowo 
3. Łączniki i elementy mocujące 
4. Impregnat do drewna zabezpieczający przed pleśnią, grzybami, owadami i ogniochronnie 
5. Ewentualne wyroby gotowe –wiązary  łączone na płytki 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych   i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
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3.  SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem 
 
4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
  
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1        Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST  0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wymagania dotyczące montażu konstrukcji drewnianych 

1. Sprawdzenie elementów do których nastąpi montaż konstrukcji drewnianych 
2. Montaż wzmocnień  drewnianych belek  i wiązarów 
3. Demontaż i montaż deskowania 
4. Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych 

norm 
5. Konstrukcje lub elementy powinny być wykonywane z tarcicy sosnowej lub świerkowej 
6. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej 

niż 23% 
7. Zabezpieczenie elementów konstrukcji  preparatem ogniochronnym 
8. Impregnacja drewna konstrukcyjnego dachu przeciwko grzybom i owadom.    

 
   6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”.  
 
6.2.  Kontrola prawidłowości wykonania robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót. 
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W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna może być 
przeprowadzony częściowo w trakcie robót  oraz po zakończeniu robót.  
Przekroje i rozmieszczenia elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości:  

• wbudowanych materiałów  
• wykonania elementów przed ich zmontowaniem  
• gotowej konstrukcji  

Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować:  
• Sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganymi podanymi w dokumentacji technicznej.  
• Sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów 

konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, 
przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych 
warunkach technicznych.  

• Sprawdzanie wilgotności drewna.  
• Jakość sortowanej sztuki tarcicy należy określać w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad drewna.  
• Przy ocenie tarcicy ze względu na występowanie sęków należy brać pod uwagę najbardziej wadliwy przekrój 

w danej sztuce tarcicy, bez względu na jego odległość od czoła tarcicy; przy ocenie danej sztuki tarcicy 
dopuszcza się pominięcie sęków o średnicy mniejszej niż 5 mm.   

• Sprawdzenie  zaimpregnowania drewna ciśnieniowo   
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych jest: 

1 kpl. (komplet) - dla Wzmocnienia konstrukcji dachu budynku biurowego 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB - 0.0 „Wymagania ogólne” 
 
8.2.     Sposób odbioru robót 
Roboty objęte niniejszą STWiORB  obejmują: 
-  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-           odbiór konstrukcji drewnianej w  Dzienniku budowy 
-  odbiór częściowy i końcowy, zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB - 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Celem odbioru jest dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
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9.2.     Cena jednostkowa 
 
Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] robót - Wzmocnienie konstrukcji dachu budynku 

biurowego obejmuje: 

− przygotowanie miejsca prowadzenia robót. 
− oznakowanie robót 
− roboty przygotowawcze i pomiarowe 
− roboty tymczasowe i towarzyszące 
− zakup i transport materiałów  
− impregnacja drewna konstrukcyjnego dachu przeciwko grzybom i owadom.    
− zabezpieczenie elementów konstrukcji  preparatem ogniochronnym 
− wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją  Projektową i niniejszą ST 
− zabezpieczenie materiałów na placu budowy  
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. PN-EN 1995-1-1:2010 – Projektowanie konstrukcje  drewnianych  
2. PN-D-94021;2013 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi.  
3. PN-EN 26891 Konstrukcje drewniane – złącza na łączniki mechaniczne 
4. PN-EN 13271:2002 łączniki do drewna 
5. STWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem powłok ochronnych powierzchni betonowych konstrukcji 

związanych z  termomodernizacją budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB  
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB (ST) 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót naprawczych i zabezpieczenia 
antykorozyjnego betonu w związku z remontem zewnętrznych schodów do budynku biurowego  
naprawy murka podtrzymującego trawnik przy bramie wjazdowej, ściany fundamentowej, cokołu 
budynku przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi    w ST -  0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Wszystkie materiały stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiadać 

deklarację właściwości użytkowych.  

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, 

stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

Do zabezpieczenia należy stosować powłoki ze zdolnością pokrywania zarysowań o grubości 

zgodnej z zaleceniem Producenta, na bazie żywicy akrylowej z inhibitorami korozji. 

Wymagania dla powłoki: 

względny opór dyfuzji dla CO2 ≥50m równoważnej warstwy powietrza, 
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wytrzymałość na odrywanie od podłoża wg PN-EN 1542:2000: 

wartość średnia ≥ 1,3 MPa 

wartość minimalna 0,8 MPa 

Zabezpieczenie odkrytych powierzchni betonowych należy wykonać materiałami: 
    - widoczne powierzchnie - powłoką ze zdolnością pokrywania zarysowań, 

3.        SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędny sprzęt do wykonywania robót, zgodnie z 
przyjętą technologią i Kartami Technicznymi materiałów oraz konieczny, podstawowy sprzęt 
laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac. Podczas robót Wykonawca 
zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne, a podczas robót posiadać do dyspozycji: 
 - wilgotnościomierz, 
 - termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego. 
Wykonawca wykonujący zabezpieczenie powinien dysponować następującym sprzętem: 
 - sprężarka o wydajności 10 m3/h 
 - aparat natryskowy z wymiennymi dyszami 
 - szczotki stalowe ręczne i obrotowe 
 - szlifierki lub wiertarki do napędu szczotek obrotowych 
 - młotki 
 - pędzle 
 
4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Materiały do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny być przewożone w szczelnych 
pojemnikach, zgodnie z zaleceniami producenta. Transport i składowanie materiałów na bazie 
żywic epoksydowych powinny być zgodne z ogólnymi przepisami dotyczącymi transportu 
materiałów toksycznych i łatwopalnych 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1        Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST  0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wymagania dotyczące wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego i napraw 
betonu ( dotyczy schodów zewnętrznych, ściany fundamentowej, cokołu, murku) 
Naprawę płyt biegowych i spoczników schodów zewnętrznych wykonać przy użyciu systemów 
naprawczych do żelbetu w sposób następujący: 

1. Należy zabezpieczyć korzenie drzew 
2. Należy zdemontować barierkę, postępowanie zgodnie z ST 1.0 
3. Całe schody do poziomu fundamentów należy odsłonić. 
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4. Naprawę należy rozpocząć od skuciu warstwy wykończeniowej z lastryka oraz 
skorodowanego betonu, całość oczyścić metodą strumieniowo-ścierną. Odsłonić 
skorodowane zbrojenie i oczyścić je z produktów korozji. 

5. Po czyszczeniu skorodowanych elementów betonowych należy wykonać badania pull-off. 
Jeżeli wyniki wytrzymałościowe na odrywanie będą min. 1,5MPa można przystąpić do prac 
naprawczych. Skorodowane pręty zbrojeniowe należy oczyścić w miejscach ubytków 
powyżej 25% przekroju wykonać nakładę z pręta o tej samej średnicy spawanej do części 
pręta nie skorodowanej. 

6. Przygotowaną powierzchnię betonową zabezpieczyć preparatem sczepnym z inhibitorami 
korozji . Następnie można przystąpić do wypełniania ubytków i reprofilacji zaprawami PCC 
z inhibitorami korozji. 

7. Elementy betonowe stykające się z gruntem zabezpieczyć powłokowo materiałami na bazie 
bitumów, a następnie zasypać do poziomu terenu piaskiem średnim zagęszczonym  do 
Is>=0,97 wg Proctora i odtworzyć nawierzchnię i trawnik  

8. Podobnie należy dokonać naprawy powierzchni betonowych/żelbetowych ściany 
fundamentowej, cokołu, murku 

UWAGA: Należy stosować system naprawczy betonu jednego producenta, zabrania się 
mieszania produktów różnych systemów naprawczych. Wykonanie prac naprawczych ściśle 
wg wytycznych producenta (temperatura konstrukcji, temperatura otoczenia, sposób 
przygotowania podłoża, sposób nakładania warstw, dopuszczalna grubość warstw, sposób 
pielęgnacji). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska akceptację Inspektora 
Nadzoru i Projektanta dla wybranego systemu napraw betonu przedstawionego we wniosku 
materiałowym, a także uzyska akceptację dla proponowanej technologii napraw betonu.  

9. Wykonać nową okładzinę schodów zewnętrznych z antypoślizgowych płyt lastrico 
Personel wykonawcy powinien posiadać znajomość zasad napraw i ochrony powierzchniowej 
betonu oraz technologii stosowania materiałów oraz powinien posiadać doświadczenie w 
wykonywaniu prac tego typu. 

10. Montaż wycieraczki systemowej przed schodami wejściowymi  o wymiarach 40x200 typu 
mata z wkładem winylowym i szczotkowym w ramie aluminiowej 13 mm (dokładny wymiar 
ustalić na budowie) 

5.3  Przygotowanie podłoża 
Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże betonowe przez usunięcie niezwiązanych 
części betonu i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozję betonu, a także na 
trwałość połączenia nakładanych materiałów z podłożem betonowym. Z całej izolowanej 
powierzchni należy usunąć mleczko cementowe. Niezwiązane części betonu można odbić 
młotkami, a całe powierzchnie oczyścić metodą strumieniowo-ścierną (np. piaskowanie, 
śrutowanie, hydropiaskowanie). Następnie oczyszczona powierzchnię należy odpylić odkurzaczem 
przemysłowym lub przez zdmuchnięcie pyłu sprężonym powietrzem. Miejsca zatłuszczone należy 
zmyć rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami. Zasadnicze roboty przygotowawcze 
polegające na usunięciu wszystkich części luźnych należy dostosować do przewidywanych 
materiałów naprawczych, zgodnie z Wytycznymi Stosowania. 
•   Wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 prawidłowo przygotowanego podłoża 
betonowego pod nawierzchnię na zabudowach chodnikowych powinna wynosić średnio nie mniej 
niż 2,0 MPa 
Wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 prawidłowo przygotowanego podłoża 
betonowego dla pozostałych powierzchni betonowych powinna wynosić: 

wartość średnia   ≥1,5 MPa, 
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wartość minimalna   1,0 MPa. 
Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 25 m2 
powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń 5 dla jednego obiektu. 
•  Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać wymagania 
zgodnie z "Wytycznymi stosowania" dla materiału powłoki, ale nie może być większa niż: 
4 % dla materiałów stosowanych na suche podłoże, 
matowo-wilgotne podłoże dla materiałów stosowanych na mokre podłoże. 
•   Temperatura podłoża betonowego i powietrza nie może być niższa niż +8 o C (temperatura 
podłoża musi być wyższa o 3 o K od punktu rosy) i nie wyższa niż +25 o C, chyba że producent 
podaje inne wymagania. 
Tabelę zależności temperatury punktu rosy, temperatury powietrza i wilgotności względnej 
powietrza zamieszczono w Załączniku Nr 6. 
•   Szorstkość przygotowanej powierzchni betonu określona metodą wypełnienia piaskiem nie 
powinna przekraczać 1,0 mm. Przebieg pomiaru szorstkości: 
Na poziomą powierzchnię betonu należy wsypać odmierzony w menzurce piasek w ilości 25 lub 50 
cm3 ( w zależności od spodziewanej szorstkości) i rozprowadzić go drewnianym krążkiem ruchami 
kolistymi do wyrównania z powierzchnią. Należy dążyć, aby wypełnienie piaskiem było 
maksymalnie zbliżone do kształtu koła. Następnie należy pomierzyć średnicę koła w dwóch 
prostopadłych do siebie kierunkach, a z otrzymanych wyników obliczy wartość średnią. 
Określenie szorstkości: 
Parametrem charakteryzującym szorstkość powierzchni betonu jest wartość „S”, która jest 
uśrednioną głębokością nierówności na jego powierzchni. 
Szorstkość należy określić ze wzoru: 

s = 40 Vπ/ d2 (mm),  
gdzie: V – objętość piasku w (cm3) 
            d – średnica koła w (cm). 
Wartość „s” należy podawać z dokładnością do 0,1 mm. 
Podłoże powinno być czyste – powierzchnia betonu wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam, olejów, 
smarów i innych zanieczyszczeń; ocenę czystości podłoża wykonuje się wizualnie 
Podłoże powinno być gładkie i równe – lokalne nierówności i zagłębienia powierzchni betonu nie 
powinny przekraczać ±1 mm. Szczeliny pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą o długości 4 m 
ułożona na betonie nie powinny przekracza 3 mm, pomiar równości podłoża wykonuje się mierząc 
cechowanym klinem prześwity pod aluminiową łatą o długości 4 m ułożoną na badanej 
powierzchni.  W przypadku wystąpienia drobnych nierówności (o głębokości do 5 mm) podłoże 
betonowe należy wyrównać zaprawą typu PCC lub PC kompatybilną do stosowanych materiałów. 
Rysy występujące w podłożu powinny być zainiektowane. Nierówności podłoża przekraczające 5 
mm należy naprawić. Wystające fragmenty należy odkuć lub zeszlifować, a zagłębienia wypełnić 
zaprawami typu PC lub PCC. 
 
5.5. Nakładanie powłok 
Roboty powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu robót należy 
zawsze i bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych określonych przez producenta 
materiału. Zalecenia te zawarte są w Kartach Technicznych materiałów i opracowane przez jego 
producenta. Każdy z materiałów przeznaczony do zabezpieczenia antykorozyjnego ma swoją 
specyfikę stosowania i dla każdego materiału można określić nieco inne wymagania dotyczące 
warunków pogodowych, warunków przygotowania i wilgotności podłoża oraz warunków 
wykonywania kolejnych warstw. Ścisłe przestrzeganie zaleceń technologicznych producenta 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
4.0. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ŚRODKAMI PCC – NAPRAWA BETONU 

 

 

Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie oraz konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne na dachach: budynku 
biurowego Polna 66-68 oraz budynkach na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy pod Płowcami w Sopocie str. 48  

 

materiału ma decydujący wpływ na trwałość wykonywanych powłok. Jeżeli producent nie podaje 
inaczej, przy nakładaniu powłok powinny być spełnione następujące warunki: 
Powłoki można nakładać co najmniej po 14 dniach dojrzewania betonu. 
Do mieszania składników materiałów i materiałów jednoskładnikowych należy stosować mieszalnik 
wolnoobrotowy. Wykonanie powłok realizuje się technikami malarskimi.  
Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówności, zmian faktury  
i innych wad. 
Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy 
chronić tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem 
oraz spadkiem temperatury powietrza poniżej 5°C i przegrzaniem powyżej 25°C (chyba, że 
“Wytyczne stosowania” materiału mówią inaczej). 
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i innych 
urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia robót należy do Wykonawcy. 
 
5.6. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 
Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych, 
oryginalnych pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie 
niższych niż +5oC i wyższych niż +25oC. 
Transport i składowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych powinny odpowiadać ogólnym 
wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 
Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie może 
powodować skażenia środowiska. 
Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po umyciu przyrządów roboczych nie wolno 
wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany jest usunąć z 
terenu i poddać utylizacji zgodnie z ST 0.1. Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed 
zanieczyszczeniem odpadami, szczególnie w przypadku materiałów nanoszonych metodą 
natryskową. 
 

   6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”.  
 
6.2.  Kontrola prawidłowości wykonania robót  
Badania przydatności materiałów polegają na: 
  - sprawdzeniu parametrów technicznych materiałów podstawowych z wymaganiami wg Kart 
Technicznych  
  - sprawdzeniu numeru opakowania, daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu 
opakowań i warunków składowania materiałów  
  - Wykonawca po otwarciu pojemnika z materiałem powinien dodatkowo ocenić jego wygląd. Za 
sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania, odpowiada Wykonawca.   
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki badań 
podłoża, które powinny odpowiadać wymaganiom podanym w dokumentacji projektowej 
Z przygotowania podłoża zostanie sporządzony protokół, który należy dołączyć do dokumentacji. 
Podczas przygotowywania materiałów do użycia należy sprawdzać zachowanie proporcji 
mieszania składników, zachowania czasu mieszania składników. Należy też kontrolować 
zachowanie czasu nakładania materiałów i odstępy czasowe pomiędzy układaniem kolejnych 
warstw. 
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• Przyczepności powłok do podłoża betonowego: 
 - Metodą jakościową polegającą na ostukiwaniu stalowym młotkiem o masie 250 g w wybranych 
przez Inspektorach miejscach. W przypadku złej przyczepności powłoki do podłoża przy 
ostukiwaniu występuje specyficzny głuchy dźwięk. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru robót związanych z remontem schodów zewnętrznych jest: 

1kpl (komplet) dla - Naprawy schodów zewnętrznych  

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB - 0.0 „Wymagania ogólne” 
Odbiór robót jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
Jeżeli wszystkie badania dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane 
zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić 
roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 
8.2.     Sposób odbioru robót 
Roboty objęte niniejszą STWiORB  obejmują: 
-  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-           odbiór wyniku badania pull-off. 
-           odbiór dokonanej naprawy i okładzin w  Dzienniku budowy 
-  odbiór końcowy, zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
         Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0.0 Wymagania ogólne” 

   
9.2.     Cena jednostkowa 
 
Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] – Naprawa schodów zewnętrznych i murka przy 

bramie wjazdowej obejmuje: 

− przygotowanie miejsca prowadzenia robót. 
− roboty rozbiórkowe (skucie lastryko, demontaż barierki), postępowanie z odpadami, w tym 

opakowaniami po materiałach naprawczych zgodnie z ST-1.0 
− odkopanie ziemi do poziomu fundamentów oraz nadmiaru ziemi z murka podtrzymującego 

trawnik  do poziomu 0,5 m.p.t (ręcznie), postępowanie z nadmiarem ziemi zgodnie z ST 1.0 
− zakup, dostawa i magazynowanie materiałów lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót 

(np. materiałów naprawczych, płyt lastrico, wycieraczki systemowej) 
− przygotowanie podłoża do nakładania powłoki 
− wypełnienie ubytków, 
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− nałożenie powłoki naprawczej, 
− pielęgnację powłoki, 
− ułożenie okładzin schodów z płyt lastrico 
− zabezpieczenie powierzchni betonowych stykających się z gruntem  materiałami na bazie 

bitumów zgodnie z ST- 5.0 wraz z zasypaniem zasypką piaskową z zagęszczeniem  
− odtworzenie nawierzchni i trawnika 
− zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska, 
−  wykonanie badań i pomiarów, w tym badania pull off 
− oznakowanie robót 
− roboty przygotowawcze i pomiarowe 
− roboty tymczasowe i towarzyszące 
− wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją  Projektową i niniejszą ST  
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

Pozostałe roboty związane z oczyszczeniem i naprawą powierzchni betonowych nie podlegają 
odrębnemu obmiarowi, jego koszty włączone są w ceny jednostkowe robót przy: 
 - Remoncie ściany fundamentowej  
            - Naprawie cokołu budynku 
    
     10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
2. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody 
badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z termomodernizacją budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68, wykonaniem 

podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne przy ul. Polnej 66-68 oraz na budynkach stacji 

uzdatniania wody i stacji transformatorowej na terenie SUW Bitwy pod Płowcami 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB  
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB (ST) 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowych przy użyciu materiałów posiadających deklarację właściwości 
użytkowych przy wykonaniu: 

1.  izolacji przeciwwilgociowej ściany fundamentowej budynku biurowego – projekt 1.0 
2.  izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych i murku podtrzymującego trawnik przy 

bramie wjazdowej – projekt 1.0 
3.  nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej dachu budynku biurowego po zamontowaniu 

podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne – projekt 2.1  
Przeniesienie 2 klimatyzatorów z elewacji budynku na dach budynku Polna 66-68 oraz 
zamontowanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami 

4. nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej dachu budynku stacji transformatorowej po 
zamontowaniu podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne w miejscu mocowania słupków 
ramek – ok. 25 m2  – projekt 2.2 wraz z odtworzeniem instalacji odgromowej 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi    w ST -  0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 

2.2. Materiały do wykonania robót 
Papa podkładowa modyfikowana SBS na osnowie poliestrowej izolacja przeciwwodna 
pozioma i pionowa 
Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa 
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- osnowa – włóknina poliestrowa 
- rodzaj masy asfaltowej – SBS 
- wodoszczelność przy ciśnieniu 60kPa 
- grubość 4,00 mm ± 0,20 mm 
- max siła rozciągająca  
Kierunek wzdłuż 800 N/50 mm 
Kierunek w poprzek 650 N/50 mm 
- wydłużenie przy max sile rozciągającej 
Kierunek wzdłuż 50 % 
Kierunek w poprzek 50 % 
- przenikanie pary wodnej µ=20 000  
- odporność na uderzenie – brak perforacji przy h=2000 mm 
 

Asfaltowa papa zgrzewalna wierzchniego krycia 
Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa 
- osnowa – włóknina poliestrowa 
- rodzaj masy asfaltowej – SBS 
- wodoszczelność przy ciśnieniu 60kPa 
- grubość 4,00 mm ± 0,20 mm 
- max siła rozciągająca  
Kierunek wzdłuż 800 N/50 mm 
Kierunek w poprzek 650 N/50 mm 
- wydłużenie przy max sile rozciągającej 
Kierunek wzdłuż 50 % 
Kierunek w poprzek 50 % 
- przenikanie pary wodnej µ=20 000  
- odporność na uderzenie – brak perforacji przy h=2000 mm 

Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem 
specjalnych substancji umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko 
wilgotnych podłożach, do gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy 
termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych – tworzy 
warstwy izolacji o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów 
(analogicznych do uszkodzeń dróg asfaltowych). Powstałe powłoki są elastyczne, silnie 
związane z podłożem i niwelują jego mikropęknięcia. Roztwór asfaltowy do gruntowania 
przeznaczony jest do: 

• gruntowania podłoży betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy 
• hydroizolacyjne – ławy, fundamenty, podziemne części budowli, 
• wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego, 
• podkład pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne. 
Dane techniczne: 
• kolor czarny 
• postać ciecz 
• temperatura powietrza i podłoża podczas 
• stosowania od +5oC do +35oC 
• pyłosuchość po 6 godzinach 
• czas schnięcia 12 godzin 
• zużycie 0,2 – 0,3 kg/m2 na jedną warstwę 
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• ilość warstw: 
• gruntowanie 1 warstwa 
• powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy 
• czyszczenie narzędzi 
• benzyną lakową lub innym 
• rozcieńczalnikiem organicznym 

 
Roztwór asfaltowy 
Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z 
dodatkiem żyw, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokryć 
dachowych oraz podziemnych części budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach 
klimatycznych – tworzy powłoki o dużej odporności na spękania powstające na skutek 
mrozów (analogicznych do uszkodzeń dróg asfaltowych), powłoki silnie związane z 
podłożem i kompensujące w pewnym stopniu jego ruchy i mikropęknięcia. Nadaje się do 
stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach. Roztwór przeznaczony jest do 
wykonywania: samodzielnych powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu 
średniego, 
Dane techniczne: 

• kolor czarny 
• postać półciekła masa 
• temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania od +5oC do +35oC 
• pyłosuchość po 6 godzinach 
• czas schnięcia 12 godzin 
• zużycie 0,5 – 0,7 kg/m2 na jedną warstwę 
• ilość warstw 2-3 w zależności od zastosowania 
• czyszczenie narzędzi 
• benzyną lakową lub innym 
• rozcieńczalnikiem organicznym widoczne powierzchnie - powłoką ze zdolnością 

pokrywania zarysowań, 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim.  
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

• nazwę i adres producenta, 
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
• datę produkcji i nr partii, 
•  wymiary, 
• numer aprobaty technicznej, 
• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
•  znak budowlany. 

3.        SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót  
 
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi zgodnie z zasadami opisanymi w ST-00 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
 
4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1        Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST  0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty 
wymagane przed ułożeniem hydroizolacji, w tym prace polegające na tymczasowym demontażu 
elementów i instalacji, w tym instalacji odgromowej znajdujących się na dachu budynku. W 
przypadku powierzchni betonowych powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a 
następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od 
smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy 
sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 
W przypadku układania izolacji z papy termozgrzewalnej podłoże należy zagruntować 
 
5.3. Izolacje z pap termozgrzewalnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze 
stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić poziomy 
osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz ilość przerw 
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy. 
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i 
równomiernie rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie 
rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy 
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. 
Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 
0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można 
obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. 
+20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych w 
przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego 
wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
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Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z 
zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją 
rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem 
zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca 
zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy 
podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu 
(12-15cm). 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy 
papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki.Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości 
zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W 
przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, 
używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby 
pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. 
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
 podłużny 8cm, 
 poprzeczny 12-15cm. 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy wykonywać 
ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim 
odchyleniu papy) i ponownie skleić.  
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być 
przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały 
się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów 
papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 

5.4 Montaż klimatyzatorów na dachu budynku Polna 66-68 

2 klimatyzatory zdemontowane z elewacji budynku Polna 66-68 należy przenieść na dach budynku 
Polna 66-68 wraz z wykonaniem  instalacji (część żelbetowa budynku nad klatką schodową). 
Miejsce zamontowania wskaże inspektor nadzoru. 

5.5 Montaż instalacji odgromowej na elewacji i dachach budynków 

 

   6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”.  
 
6.2.  Kontrola prawidłowości wykonania robót  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami 
technicznymi ITB dla poszczególnego materiału.  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
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Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest kpl (komplet) dla - Pokrycia dachu papą termozgrzewalną 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB - 0.0 „Wymagania ogólne” 
Odbiór robót jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
Jeżeli wszystkie badania dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane 
zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić 
roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

•  zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
•  rodzaj zastosowanych materiałów, 
•  przygotowanie podłoża, 
•  prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
•  szczelność. 

8.2.     Sposób odbioru robót 
Roboty objęte niniejszą STWiORB  obejmują: 
-  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-           odbiór ułożonych hydroizolacji w  Dzienniku budowy 
-  odbiór częściowy/końcowy, zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB - 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
         Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0.0 Wymagania ogólne” 

   
9.2.     Cena jednostkowa 
 
Cena jednostkowa 1 kpl (komplet) dla – Pokrycia dachu papą termozgrzewalną 

− przygotowanie miejsca prowadzenia robót. 
− zakup, dostawę i magazynowanie materiałów,  
− zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska, 
−  wykonanie badań i pomiarów, 
− oznakowanie robót 
− roboty przygotowawcze i pomiarowe 
− roboty tymczasowe i towarzyszące 
− wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją  Projektową i niniejszą ST  
− odtworzenie instalacji odgromowej na dachach budynków z pomiarami 
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− odtworzenie mocowania elementów które zostały zdemontowane na czas prowadzenia 
prac  

− zamontowanie 2 klimatyzatorów na dachu budynku Polna 66-68 wraz z instalacją 
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

Pozostałe roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej nie podlegają odrębnemu 
obmiarowi, jego koszty należy włączyć w ceny jednostkowe robót przy: 

 - Remoncie ściany fundamentowej  

            - Remoncie schodów zewnętrznych, 

            - Murka oporowego zabezpieczającego trawnik przy bramie wjazdowej 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 
statycznym rozciąganiu 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 
mechanicznego 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności materiałów 
budowlanych 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów 
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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) 

Przedmiotem n/n STWiORB  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

dociepleniem stropodachów wentylowanych w ramach inwestycji termomodernizacji budynku 

biurowego  przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB  
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB (ST) 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania dociepleniowych polegających na: 

 
1. Dociepleniu stropodachu wentylowanego części środkowej granulatem z wełny mineralnej 

gr. min. 14 cm o współczynniku przewodności ciepła λ=0,40 W/mK dla uzyskania 
przegrody o współczynniku przenikania U ≤ 0,147 W/(m2 K)  

2. dociepleniu stropodachu wentylowanego części bocznych  natryskiwaną pianką PUR gr. 
min. 30 cm, o współczynniku przewodności ciepła λ=0,48 W/mK dla uzyskania przegrody o 
współczynniku przenikania U ≤ 0,149 W/(m2 K)  

Ilości robót są orientacyjne. Szczegółowy zakres prac określono w Dokumentacji Projektowej 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi    w ST -  0.0 „Wymagania ogólne”. 
Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym ( R ) zapobiegająca 
nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku przez strop ostatniej kondygnacji w okresie zimowym. 
W okresie letnim w czasie upałów zapobiegająca nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń  
ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat  
Termomodernizacja stropodachu – zespół czynności polegających na doborze materiałów i 
sprzętu technicznego, wykucie otworów techniczno – montażowych oraz ułożenie warstwy izolacji 
metodą pneumatyczną od strony pokrycia dachowego. Określenia podane w niniejszej SST są 
zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie w 
zakresie termomodernizacji. 
 
1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Materiały do wykonania robót 

• Granulat z wełny mineralnej skalnej, grub. 14 cm o współczynniku przewodności ciepła 
λ=0,40 W/mK  

• Natryskiwana pianka PUR, grub. 30 cm,  o współczynniku przewodności ciepła λ=0,48 
W/mK 

Dostarczanie i składowanie granulatu z wełny mineralnej i chemii stosowanej do uzyskania 

pianki PUR powinno odbywać się zgodnie z treścią zapisów w tym zakresie w wytycznych 

producenta. Każde opakowanie materiału powinno być oznakowane znakiem CE albo znakiem 

budowlanym. Wyrób budowlany winien posiadać dokumenty jakości,  instrukcję producenta, 

deklarację właściwości użytkowych. 

 

• Granulat z wełny mineralnej powinien mieć  współczynnik przewodności ciepła λ=0,40 

W/mK 

• Pianka otwarto komórkowa zastosowana do ocieplenia dachu winna mieć parametry fizyko 

– chemiczne nie mniejsze niż: 

Piana poliuretanowa o strukturze otwartych komórek, stosowana do produkcji termoizalacyjnej 

półsztywnej piany natryskowej. Piana powinna być przeznaczona do izolacji poddaszy. 

      Podczas aplikacji winna wypełnić dokładnie nierówności i szczeliny nie powodując 

      powstawania tzw. mostków termicznych. 

Pożądane Parametry: 

• Przewodnictwo cieplne λ=0,048W/mK  

• Przepuszczalność pary wodnej współczynnik przepuszczania pary wodnej 

współczynnik oporu dyfuzyjnego, μ ≥ 0,13215 mg/(m∙h∙Pa) ≤ 5,47 EN 14315-1:2013 

(PN - EN 12086:2013) 

• Nasiąkliwość wody ≤ 7.7 kg/m2 EN 14315-1:2013 (PN EN 1609: 2013) 

• Zawartość komórek otwartych 80 – 90 % PN -ISO 4590 

• Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień F EN 14315-1:2013 (PN EN 13501 - 

1+A1:2010, PN EN ISO 11925 -2: 2010) 

Inne wymagane parametry techniczne piany PUR: 

• wytrzymuje promieniowanie termiczne według DIN 4102, 

• palność klasy B2 – samo gasnąca, 

• duża przepuszczalność pary E=50, 

• trwała wytrzymałość na temperaturę - od -50°C do +100°C - krótkotrwała +250°C, 

• odporna na mróz, na zbutwienie, gryzonie, gnicie i na korzenie, 

• pozbawiona zapachu i nieszkodliwa fizjologicznie, 

• odporna na rozpuszczalniki, rozcieńczone kwasy i inne chemikalia, 
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• nieszkodliwa dla zdrowia i przyrody, 

• nie zawiera w składzie formaldehydu i nie emituje do atmosfery niebezpiecznych 

substancji, nie oddziałuje korozyjnie na izolowany materiał, stanowi osłoną antykorozyjną 

Do materiałów podstawowych zaliczamy : 

• granulat z wełny mineralnej skalnej spełniający wymagania zawarte w określonych 

warunkach w dokumentach jakości dotyczących zastosowania, przechowywania, 

transportu, składowania i kontroli jakości  

• chemię stosowaną do uzyskania pianki PUR (otwarto komórkowej)  spełniającą wymagania 

zawarte w określonych warunkach w dokumentach jakości dotyczących zastosowania, 

przechowywania, transportu, składowania i kontroli jakości. 

Do materiałów pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachów wentylowanych 

zalicza się : - kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skuteczności wentylacji 

nawiewnej istniejącej - włazy lub korki betonowe z betonu B 15 n traconym deskowaniu do 

zaślepienia otworów montażowo - technologicznych - klej mrozoodporny do klejenia „ korków ” 

betonowych - papa termozgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa do pokrycia dachu miejsc 

otworów montażowo – technicznych - gaz propan – butan w butli do przyklejenia papy Materiały 

pomocnicze powinny odpowiadać również jak materiały podstawowe wymaganiom odpowiednich 

norm, deklaracji własności użytkowych i innych przepisów technicznych wynikających ze 

znajomości sztuki budowlanej, wiedzy inżynierskiej i postępu techniczno – technologicznego w 

budownictwie. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Maszyny bądź agregaty wdmuchujące należy dobierać tak , aby ich wydajność była 
dostosowana do rodzaju istniejącej konstrukcji stropodachu. Stropodach o konstrukcji składającej 
się z płyt dachowych korytkowych oraz ścianek ażurowych wymurowanych z odpowiednim 
spadkiem wymaga zastosowania maszyny uniwersalnej bądź o określonej wydajności , aby 
wdmuchiwana warstwa granulatu była układana równomiernie. Zaleca się stosować agregaty o 
wydajności od 4 m3/h do 10 m3/h. Zastosowana maszyna wdmuchująca ma zapewniać precyzyjne 
podawanie granulatu, a jednocześnie posiadać system zabezpieczeń chroniących przed 
przedostawaniem się do komory nadmuchu ciał obcych lub zanieczyszczeń oraz przed 
porażeniem prądem. Każde z urządzeń opatrzone jest w tablice ostrzegawcze i instrukcje obsługi. 
Pracownik obsługujący maszynę lub agregat musi być wcześniej przeszkolony przez kierownika 
robót.  
Sprzęt techniczny i bhp dotyczący wdmuchiwania 

 1. fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachu 

 2. detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych  
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 3. dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych i inwentaryzacji ścianek 
ażurowych , a także do pomiaru wysokości stropodachu i kontroli grubości warstwy 
izolacyjnej wdmuchanego granulatu  

 4. wycinaki stalowe o średnicy 80 mm oraz młotki ręczne  

 5. wiertarka udarowa i młotek udarowy  

 6. peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą służącą do kontroli 
wdmuchiwanego granulatu i przestrzeni międzystropowej  

 7. przewody elektryczne 230 V i 230/380 V  

 8. radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki wdmuchującej - 
ubrania robocze i ochronne  

 9. butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia papy termozgrzewalnej  

 10. maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe  

 11. kaski ochronne  

 12. pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciw uciskową oraz linki bezpieczeństwa o gr. 20 mm  

 13. rękawice pyłoszczelne 
Agregaty natryskowe należy dobierać, tak, aby ich wydajność była 
dostosowana do rodzaju istniejącej konstrukcji stropodachu. Agregaty o zbyt dużej wydajności 
mogą powodować większe zużycie pianki aniżeli zakłada projekt. Kompletny zespół 
natryskowy stanowią: 1. Agregaty o napędzie elektrycznym lub spalinowym. 2. Przewody 
giętkie (elastyczne) do transportu natrysku na dach, wyposażone w zaciski oraz dysze 
redukcyjne. 3. Specjalne końcówki natryskowe umożliwiające sterowanie strumieniem 
natrysku. Agregaty powinny być wyposażone w odpowiednie mechanizmy i podzespoły 
pozwalające na regulację i różnicowanie dozowania natrysku oraz zdalne sterowanie niezbędne 
w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego. Przedmiotowe urządzenia muszą 
być obowiązkowo wyposażone w osłony bezpieczeństwa dla operatora oraz w systemy 
zapewniające wytwarzanie minimalnej ilości pyłu a także spokojną pracę urządzenia, bez 
nadmiernego nagrzewania się i hałasu. Każde urządzenie musi być opatrzone, w miejscu 
widocznym dla operatora, w instrukcję obsługi wraz z informacją o ewentualnych 
zagrożeniach. Każdorazowo należy również opracować oddzielną instrukcję, dostosowaną do 
rodzaju budynku, określającą sposób montażu przewodów elastycznych do transportu natrysku. 
System ociepleń dopuszcza stosowanie maszyn zaprojektowanych i wykonanych z 
przeznaczeniem do pracy ze wszystkimi materiałami pochodzenia mineralnego o konstrukcji 
zapewniającej precyzyjne precyzyjny natrysk pianki. Każde z urządzeń opatrzone jest w tablice 
ostrzegawcze i instrukcje obsługi. Ponadto proponowane przez nas maszyny muszą mieć 
regulowana prędkość pracy, niskie zużycie energii, niski poziom hałasu i wytwarzające 
minimalną ilość pyłu. Maszyny mogą posiadać napęd elektryczny bądź termiczny spalinowy, oraz 
wyposażone w zdalne sterowanie.  
Sprzęt techniczny i bhp dotyczące prac natryskowych  

•  Wiertarka udarowa. 

•  Młotek udarowy. 

•  Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V. 

•  Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki natryskowej. 

•  Ubrania ochronne i robocze. 

•  Maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe. 
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•  Kaski ochronne (hełmy BHP). 

•  Pasy bezpieczeństwa z poduszka przeciwuciskowa oraz linki bezpieczeństwa o grubości 

• minimum 20 mm. 

• Rękawice pyłoszczelne. 
Każda maszyna lub agregat muszą być obowiązkowo wyposażone w instrukcje obsługi. Pracownik 
obsługujący maszynę lub agregat musi być wcześniej przeszkolony przez kierownika budowy. 
Odbycie szkolenia pracownik potwierdza swoim podpisem w dzienniku szkoleń. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek , transport , rozładunek i 
składowanie materiałów izolacyjnych ( granulatu ) powinny odbywać się tak , aby zachować ich 
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentów tych materiałów. Szczegółowy 
sposób transportu granulatu z maszyny wdmuchującej do końcówki wdmuchującej w przestrzeń 
stropodachu określa instrukcja techniczna maszyny. Szczegółowy sposób transportu chemii pianki 
PUR z maszyny natryskowej określa Instrukcja Techniczna zastosowanego systemu. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1        Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST  0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Każdy z pracowników wykonujący roboty termomodernizacyjnych winien posiadać odpowiednią 
wiedzę w zakresie przestrzegania przepisów bhp i ppoż. Kierownik robót termoizolacyjnych 
podejmując się nadzoru wykonywania robót specjalistycznych jakim są ocieplenia stropodachów 
wentylowanych, a więc miejsc trudno dostępnych powinien się wykazać znajomością technologii w 
tym zakresie.  
 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Granulat: Do robót przygotowawczych zalicza się :  

• rozmieszczenie paczek granulatu w miejsca dostępne do ustawienia maszyn lub agregatów 
wdmuchujących 

• ustawienie maszyn lub agregatów wdmuchujących  

• wciągnięcie węży elastycznych na dach -  

• wniesienie niezbędnego sprzętu i elektro-narzędzi na dach -  

• zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do wszelkich urządzeń technicznych - 
kontrola pracowników w zakresie odpowiedniego , zgodnie z wymogami bhp przygotowania 
się do pracy 
Pianka PUR: Do robót przygotowawczych zalicza się: 
• Rozmieszczenie beczek komponentów w miejsca dostępne do ustawienia maszyn lub 
• agregatów agregatu natryskowego . 
• Ustawienie maszyn lub agregatów natryskowych 
• Wciągniecie węży elastycznych na dach. 
• Wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na dach. 
• Przygotowanie chemicznych składników pianki PUR, 
• Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do wszelkich urządzeń technicznych. 
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• Kontrola pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp 
przygotowania się do pracy. 

 
5.3. Wykonywanie robót podstawowych 
Docieplenie granulatem: 
Czynności wstępne : 1. Nawiercenie otworów próbnych o średnicy 80 mm ( 2-4 szt) w najwyższej 
części stropodachu w celu określenia stanu istniejącej izolacji cieplnej , grubości jej warstwy oraz 
układu ścianek ażurowych (murowane lub prefabrykowane ) podtrzymujących górną płytę dachu ( 
układ podłużny , poprzeczny lub mieszany ) przy użyciu detektora do wykrywania prętów zbrojenia 
w płytach dachowych oraz podświetlanej lunety obserwacyjnej „ peryskopu ”. Czynności 
zasadnicze : 1. Wytrasowanie osi otworów technologicznych zgodnie z opracowanym 
wykonawczym projektem techniczno – technologicznym. W tym celu należy posługiwać się taśmą 
mierniczą i szkolną kredą oraz detektorem do wykrywania zbrojenia konstrukcyjnego płyt 
dachowych. 2. Wycięcie krążków w pokryciu dachowym ( papa ) o średnicy 80 mm za pomocą 
specjalnego wycinaka i młotka o wadze 1,5 – 2,0 kg. Po wycięciu krążka powinna pokazać się 
wylewka betonowa. 3. Wykucie wylewki betonowej w płycie dachowej i otworu w płycie dachowej 
jak w pkt. 1 ( płyty panwiowe lub korytkowe ) o średnicy 80 mm 4 . W tak przygotowane otwory 
wkładamy lunetę obserwacyjną ( peryskop ) wraz z lampką oświetlającą ciemną przestrzeń 
stropodachu , aby upewnić się czy nie ma przeszkód do wykonania nadmuchu granulatu 5. 
Częściowe zaklejenie otworów technologicznych arkuszami z papy termozgrzewalnej o wymiarach 
0,6 x 0,6 m (w celu zabezpieczenia przed zalaniem przestrzeni stropodachu podczas 
ewentualnych opadów deszczu) 6. Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna się po wykonaniu 
niezbędnych robót przygotowawczych przez monterów izolacji cieplnej. Sposób wdmuchiwania 
granulatu polega na tym , że w każdym polu pomiędzy ściankami podtrzymującymi płyty dachowe 
są wykonywane co najmniej dwa otwory , gdzie przez jeden za pomocą specjalnej obrotowej 
końcówki wdmuchiwany jest granulat , natomiast z przeciwnego otworu przez lunetę obserwacyjną 
„ peryskopu ” pracownik , w tym celu przeszkolony określa miejsca puste tzw. „kieszenie ” , które 
sterujący uzupełnia granulatem. W celu równomiernego ułożenia warstwy granulatu miejsca 
nadmierne wypełnione , za pomocą specjalnej końcówki i przy sterowaniu lunetą przedmuchuje się 
samym powietrzem. Łączność operatora maszyny wdmuchującej z operatorem końcówki 
obrotowej odbywa się za pomocą specjalnego operatorskiego sprzętu ( radiotelefony 
7. Sukcesywne wraz z postępem robót fotografowanie przestrzeni stropodachu. Dokumentacja 
fotograficzna stanowi załącznik do protokołu odbioru robót 8. Końcową czynnością jest zaklejenie 
części otworów technologicznych przy użyciu odpowiednio przygotowanych korków betonowych z 
betonu B 15 i kleju mrozoodpornego oraz arkuszy z papy termozgrzewalnej , po uprzednim 
dokonaniu pomiarów grubości projektowanej warstwy izolacji i odbiorze technicznym przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Na pozostałych otworach gdzie przewidziano w projekcie 
wentylację wywiewną przykleja się kominki wentylacyjne przy użyciu specjalnie przygotowanych 
arkuszy z papy termozgrzewalnej , palika i gazu z butli propan – butan. 
 
Docieplenie pianką PUR  
Czynności wstępne: przygotowanie i oczyszczenie podłoża, Przed wykonaniem natrysku piany 
PUR, całą powierzchnię stropu należy sprawdzić. Przed natryskiem na strop nie mogą wystąpić 
miejsca odparzeń istniejącego podłoża lub luźno związane, odstające elementy stropu.  
Czynności zasadnicze: natrysk pianki PUR. Natrysk piany poliuretanowej wykonywany jest 
bezpośrednio na budowie, bez przerw i połączeń technologicznych oraz elementów mocujących, 
kłopotliwych przy wykonywaniu izolacji z prefabrykatów,  
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piana poliuretanowa powstaje w wyniku reakcji chemicznej, z połączenia dwóch płynnych 
komponentów bezpośrednio w pistolecie natryskowym. Oba komponenty dostarczane są 
pneumatycznie do miejsca wbudowania, wężami ciśnieniowymi w osłonie termicznej, na max 
odległość 120 m. Głównymi składnikami natryskowej piany poliuretanowej są dwa płynne składniki 
- poliol oraz izocyjanian. Składniki dostarczane są w beczkach i po wymieszaniu poprzez dysze 
natryskowe pistoletu, nanoszone są w postaci delikatnego sprayu na izolowany obiekt. Składniki 
najczęściej zmieszane w stosunku wagowym 100: 97 (objętościowym 100: 100) – stosunek 
zależny od zastosowanych komponentów, przeznaczenia izolacji i warunków technicznych, 
określonych przez producenta komponentów. środkiem spieniającym musi być gaz wolny od 
freonu (zgodnie z konwencja Montrealska). Wytwarzanie piany odbywa się metodą natrysku 
hydrodynamicznego. Proces natrysku polega na równomiernym nakładaniu piany poliuretanowej, 
na przygotowane wcześniej podłoże, w warstwach  Pianę nanosi się z odległości 1, 00 metra w 
kierunku prostopadłym do podłoża, jest to warunek istotny prawidłowego rozkładu warstwy piany 
poliuretanowej na powierzchni 
Natryskiwana silnie reagująca mieszanina bardzo szybko w ciągu kilku sekund utwardza się, 
przechodząc w sztywną pianę, o strukturze porów otwartych i bezspoinowej powierzchni. 
 

   6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”.  
 
6.2.  Materiały izolacyjne 
Granulat i piana PUR Wymagana jakość granulatu z wełny mineralnej skalnej oraz materiałów 
chemicznych do wytwarzania piany PUR powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości ( deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności ) lub znakiem kontroli 
jakości zamieszczonym na opakowaniu. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót termoizolacyjnych materiałów pochodzenia organicznego , 
których właściwości mogą zagrażać elementom konstrukcyjnym stropów. Odbiór materiałów 
izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie parametrów technicznych z postanowieniami deklaracji własności użytkowych.  
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest kpl (komplet) dla - Docieplenia stropodachu  

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.     Sposób odbioru robót 
Podstawą do odbioru robót izolacji termicznej stanowi dokumentacja techniczna – projekt 
wykonawczy oraz wpis do dziennika budowy o zakończenie robót, potwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru oraz dokumenty wymagane wnioskiem materiałowym. Należy przedstawić rodzaj i nazwę 
handlową materiału izolacyjnego zgodnie z dokumentami jakości - adres i rodzaj obiektu, 
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charakterystykę techniczną urządzeń wdmuchujących granulat ( wydajność w m3/h ) i agregatów 
do piany- średnią grubość izolacji cieplnej ( cm ) - średnią gęstość granulatu ( kg/m3 ) - ilość 
wagową granulatu faktycznie wdmuchniętego ( kg ) - ilość wbudowanych kominków 
wentylacyjnych ( szt ) - ilość wbudowanych korków betonowych ( szt ) - datę rozpoczęcia i 
zakończenia robót - warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót - oświadczenie 
kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z wiedzą inżynierską , sztuką 
budowlaną oraz przepisami art. 10 Ustawy Prawo Budowlane i obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami bhp i ppoż.  
Ze względu na specjalistyczny charakter robot budowlanych ulegających zakryciu – sprawdzenie i 
odbiór przez inspektora nadzoru musi odbywać się sukcesywnie i na bieżąco ( art. 25 pkt.3 Ustawy 
Prawo Budowlane) przed zaklejeniem otworów technologicznych i montażowych. Technologia 
systemu wymaga dołączenia do protokołu odbioru dokumentacji fotograficznej powykonawczej.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  0.0 „Wymagania ogólne”.  
9.2.     Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa 1 kpl wykonania robót dla - Docieplenie stropodachu obejmuje: 

− przygotowanie miejsca prowadzenia robót. 
− roboty przygotowawcze i pomiarowe 
− roboty tymczasowe i towarzyszące 
− zakup i dostarczenie materiałów 
− zaklejenie otworów technologicznych 
− wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją  Projektową i niniejszą ST 
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
−  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
przepisów i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

• PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. 

• PN – EN 14064 Norma uzupełniająca związana z w/w uwzględniająca osiadanie 

granulatu. 

• PN-EN ISO 10456 Materiały i wyroby budowlane – określanie deklarowanych i 

• obliczeniowych wartości cieplnych. 

• PN-EN 12524 Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów – stabelaryzowane 

• wartości obliczeniowe. 

• PN-EN ISO 13789 Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie. 

• PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród. 
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• PN-EN ISO 717 – 2: 1999 Akustyka – ocena izolacyjności akustycznej w budynkach. 

• PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

• PN-B-06250 i PN-EN V 206 – 1: 2002 Beton – wymagania, właściwości, produkcja i ocena 

zgodności 

• PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z włókien szklanych. 

• PN – 70/B - 01030 Prawo budowlane. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych 

• PN - 821B - 02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 

• PN - 82/B - 02001 Obciążenia budowli . Obciążenia stałe 

• PN – 91/B - 02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 

• PN – 93/B - 02023 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości 

materiałów- słownik 

• PN - 91/B - 02020 Ochrona cieplna budynku 

10.2. Dokumenty jakości (Krajowa Deklaracja Własności Użytkowych, Krajowa Ocena 

techniczna, atesty, certyfikaty, oznakowanie znakiem CE, znakiem B, rekomendacje ITB, 

instrukcje)  

− granulat z wełny mineralnej skalanej - 

− papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z włókien szklanych -  

− kominek wentylacyjny -  

− kleje  

10.3. Inne dokumenty - 

• instrukcja techniczna wykonania izolacji termicznej producenta zastosowanego granulatu z 

wełny mineralnej - ustawa z 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 

r poz. 1332 z późn.zm. )  

• Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropów 

stropodachów dwudzielnych tzw. wentylowanych metoda wdmuchiwania. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 

sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 

• „Sztuczne włókna mineralne występujące w materiałach izolacyjnych stosowanych w 

budownictwie” ocena zagrożeń zdrowotnych i działania zapobiegawcze (wyd.: Instytut 

Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z Łodzi). 
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1.       WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) 

Przedmiotem n/n STWiORB  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
ociepleniem elewacji od zewnątrz i wykonania wypraw tynkarskich ścian metodą lekko-mokrą  
budynku biurowego  przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB  
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB (ST) 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji termomodernizacji budynku 
biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie w zakresie wykonania i odbioru robót 
dociepleniowych elewacji i wykonania wypraw tynkarskich ścian metodą lekko-mokrą polegających 
na: 

• dociepleniu ściany zewnętrznej wykonanej w technologii drewnianej  płytami 
drewnopochodnymi  gr. min. 16 cm o współczynniku przewodności ciepła λ=0,040 W/mK 
dla uzyskania przegrody o współczynniku przenikania U ≤ 0,195 W/(m2 K)  

• dociepleniu ściany zewnętrznej murowanej płytami izolacyjnymi ze styropianu  gr. min. 15 
cm o współczynniku przewodności ciepła λ=0,035 W/mK dla uzyskania przegrody o 
współczynniku przenikania U ≤ 0,200 W/(m2 K)  

• dociepleniu ściany zewnętrznej piwnic powyżej poziomu terenu (cokołu) płytami 
izolacyjnymi ze styropianu wodoodpornego lub innymi, przeznaczonymi do docieplania 
fundamentów  gr. min. 16 cm o współczynniku przewodności ciepła λ=0,035 W/mK dla 
uzyskania przegrody o współczynniku przenikania U ≤ 0,200 W/(m2 K)  

• dociepleniu ściany zewnętrznej  piwnic poniżej poziomu terenu płytami izolacyjnymi ze 
styropianu wodoodpornego lub innymi, przeznaczonymi do docieplania fundamentów  
gr. min. 14 cm o współczynniku przewodności ciepła λ=0,035 W/mK dla uzyskania 
przegrody o współczynniku przenikania U ≤ 0,198 W/(m2 K) 

Ponadto: 
• Wykonanie nowej opaski wokół budynku. Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i 

dociepleniu ściany fundamentowej należy ją zasypać piaskiem średnim zagęszczonym do 
Is>=0,97 wg Proctora. Wokół budynku należy wykonać opaskę żwirową wokół ścian 
docieplanych o szer.50 cm ograniczoną obrzeżem betonowym o wym. 20*6 

• W miejscu rozebranej nawierzchni należy wykonać warstwy drogowe ok. 30 m2: 
Nawierzchnia betonowa C30/37 gr. 20cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym włóknami 
polipropylenowymi 1kg/m3, podbudowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 15cm, piasek średni Is= 
0,98. 

  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

robót wymienionych w pkt. 1.2. Zakresy tych robót określa dokumentacja projektowa 
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1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi    w ST -  0.0 „Wymagania ogólne”. 
Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym ( R ) zapobiegająca 
nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku przez ściany w okresie zimowym.  
Termomodernizacja ścian – zespół czynności polegających na doborze materiałów i sprzętu 
technicznego, zamocowaniu warstwy izolacji metodą na zaprawę klejącą i łączniki mechaniczne do 
ściany od strony zewnętrznej. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie 
termomodernizacji. 
1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót 

• płyta izolacyjna ze styropianu gr.15 cm o współczynniku przewodności ciepła λ=0,035 
W/mK  

• płyta izolacyjna ze stryropianu wodoodpornego, przeznaczonego do izolacji fundamentów 
14 i 16  cm o współczynniku przewodności ciepła λ=0,035 W/mK  

• płyta izolacyjna z płyt drewnopochodnych gr.16 cm o współczynniku przewodności ciepła 
λ=0,036 W/mK  

• tynk cienkowarstwowy  gładki w kolorze jasnoszarym STO 37 110 

• zasypki – piasek średni zagęszczony do Is>=0,97 wg Proctora, żwir 

• beton C30/37 gr. 20cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym włóknami polipropylenowymi 

1kg/m3, podbudowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 15cm, piasek średni Is= 0,98 na podbudowę  

 
Dostarczanie i składowanie materiału termoizolacyjnego powinno odbywać się zgodnie z treścią 
zapisów w tym zakresie deklaracji właściwości użytkowych i wytycznych producenta. Każde 
opakowanie materiału powinno być oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym.  
  
2.2.1.   Styropian 
PS-E FS-12 - Izolacja w miejscach bez obciążeń mechanicznych, np. ściany szczelinowe, 
szkieletowe ściany działowe, stropodachy wentylowane, podłogi na legarach, wypełnienie 
laminatów oraz do metody lekkiej suchej. 
PS-E FS-15 - Izolacja w miejscach mało obciążonych mechanicznie, np. jako izolacja termiczna w 
metodzie lekkiej mokrej oraz jako wypełnienie w płytach warstwowych. 
Wymagania dla płyt styropianowych stosowanych do izolacji ścian fundamentowych i 
piwnicznych 

• Gęstość pozorna, nie mniej niż: 20  [kg/m3] 
• Odchyłki grubości  : +/- 1,5 mm 
• Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym, nie mniej niż 100 [kPa]: 
• Współczynnik przewodzenia ciepła w temp 10°C, wartość deklarowana przez producenta, 

lecz nie więcej niż  0,035 [W/mK] 
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• Chłonność wody po 24h, nie więcej niż: 1,5 % (V/V) 
• Wytrzymałość na rozciąganie, nie mniej niż:150 , [kPa] 
• Samogasnące 

2.2.2. Płyty izolacyjne z materiałów drewnopochodnych 
Płyta izolacyjna z materiałów drewnopochodnych  λ = 0,036 W/m² np. wełna drzewna 
2.2.3. Siatka zbrojąca 
tkanina zbrojąca – siatka z włókna szklanego systemowa o równym trwałym splocie 
uniemożliwiającym przesuwanie się oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa powierzchniowa 
min. 145 g/m2, siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku dla próbek przechowywanych przez 28 dni w 
warunkach laboratoryjnych min. 1500 N w wodnym wyciągu cementowym min. 600 N, 
wydłużenie jw. w warunkach laboratoryjnych max. 3,5 %, w wodnym wyciągu cementowym 
max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodnie z PN-88/P-04626, przy prędkości rozciągania 50 
mm/min. 
2.2.4. Elementy zabezpieczające i łączniki 

• łączniki mechaniczne do mocowania; kołki rozporowe z wkrętami, 
• listwy dylatacyjne, 
• listwy krawędziowe okienne i narożne 
• kątowniki aluminiowe ochronne, 
• listwy cokołowe z aluminium 

2.2.5. Zaprawa klejąca  
sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do klejenia materiału 
termoizolacyjnego do podłoża ściennego oraz tkaniny zbrojącej do materiału termoizolacyjnego, 
wymagania; paroprzepuszczalna czyli nie pęcznieje pod wpływem wilgoci, zapewnia to ścianie 
zewnętrznej zdolność do oddychania, przyczepność do betonu w warunkach laboratoryjnych 
min. 300 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 200 kPa, przyczepność do styropianu w warunkach 
laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 100 kPa, odporność na rysy min. 5 
mm, 
2.2.6. Wyprawa elewacyjna 

• wyprawa elewacyjna – tynk silikonowy barwiony w masie faktura baranek 1,5 mm, 
• podkład tynkarski – ciecz o konsystencji gęstej śmietany, ma za zadanie izolowanie od 

podłoża warstwy tynku pod względem chemicznym oraz dobre połączenie pod względem 
mechanicznym 

2.2.7. Uwagi dot. materiałów 
1. Do wykonania robót należy przyjąć rozwiązania systemowe odpowiadające 

wymaganiom wybranego systemu ocieplenia i wypraw elewacyjnych. 
2. Należy stosować jedynie kompleksowy system ociepleń jednego producenta zgodnie 

z wytycznymi wykonania i deklaracją właściwości użytkowych.  
3. Nie dopuszcza się wykonania docieplenia wraz z wyprawą elewacyjną przy pomocy 

materiałów nie będących elementami całego systemu.  
4. Informacje techniczne o wyrobie powinny jednoznacznie określać jego skład, 

parametry techniczne oraz warunki gwarancyjne.  
5. Wszystkie zastosowane materiały zapewniające odpowiednią izolacyjność cieplną 

budynku muszą posiadać rekomendację lub certyfikat ITB dla kompletnego systemu 
ociepleń. 

6. Należy uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru i Projektanta dla wybranego systemu 
docieplenia oraz wyprawy elewacyjnej. 

7. Przed ostatecznym malowaniem należy wykonać próby kolorystyczne  o wymiarach 
1mx1m. Należy powiadomić organ konserwatorski celem ostatecznej akceptacji 
kolorystyki. 

 
2.2.8. Materiały podstawowe 
Do materiałów podstawowych zaliczamy płyty izolacyjne spełniające wymagania zawarte w 
określonych w deklaracjach właściwości użytkowych i instrukcjach dotyczących zastosowania, 
przechowywania, transportu, składowania i kontroli jakości  
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2.2.9.  Materiały pomocnicze 

Do materiałów pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych zalicza się: 
• Klej do przyklejania styropianu 
• Mocowanie dodatkowe 
• Warstwa zbrojona - klej 
• Warstwa zbrojona - siatka 
• Podkład tynkarski 
• Wyprawa tynkarska 
• Preparat gruntujący 
• Powłoka malarska 

2.2.10  Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów 

3.  SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt techniczny i narzędzia dotyczące docieplania ścian: 
Pace, szlifierki do styropianu, noże do styropianu, pędzle, wałki, mieszadła, wiertarki, kielnie, 
młotki, nożyce, tarniki do styropianu, frezy do styropianu, mieszarki, poziomnice, łaty murarskie. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek, transport, rozładunek i 
składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan 
techniczny oraz wymagania stawiane przez producentów tych materiałów.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1        Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST  0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 
Instalacje wyposażenia przewidzianego do ponownego montażu np. odprowadzenie skroplin z 
klimatyzatorów oraz pozostałe instalacje umieścić w rurkach peszel w grubości docieplenia.  
Prace związane z wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych budynków należy wykonywać w 
następujących warunkach: 

• przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C (przy nakładaniu tynków 
silikatowych od +10°C do +25°C), 

• przy stabilnej wilgotności względnej powietrza (przy wykonywaniu tynków 
silikatowych wilgotność powinna być w przedziale 55-65%), 

• przy pogodzie bez opadów atmosferycznych (nie należy też przystępować do prac 
zaraz po wystąpieniu opadów, gdyż wtedy występuje podwyższona wilgotność 
powietrza), 
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• na powierzchni ścian nie narażonych na bezpośrednią i intensywną operację 
słońca i wiatru (temperatura podłoża od + 5°C do +25°C). 

• Ponadto należy: 
• zabezpieczyć rusztowania siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania 

niekorzystnie oddziałujących czynników zewnętrznych, 
• odpowiednio dopasować możliwości wykonawcze do powierzchni przeznaczonej 

do jednorazowego wykonania (ilość pracowników, ich umiejętności, posiadany 
sprzęt, istniejący stan podłoża i panujące warunki atmosferyczne), 

 
5.3. Etapy wykonania ocieplenia metodą lekko-mokrą 
5.3.1. Sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie 
Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np: brud, 
kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy 
podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki 
muru) należy usunąć. Gładkie powierzchnie betonowe zmatowić grubym papierem ściernym, 
odkurzyć i zagruntować. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15mm) należy dzień wcześniej 
wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. Podłoże chłonne zagruntować odpowiednim 
preparatem gruntującym. 
Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych na słabych podłożach, należy wykonać 
próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) 
próbek styropianu (o wym. 10x10cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest 
wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania 
całej próbki z klejem i warstwą podłoża konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej 
warstwy. Następnie należy podłoże zagruntować preparatem głęboko penetrującym i po jego 
wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy 
uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podłoża. 
5.3.2. Przyklejenie płyt styropianowych lub płyt z fasadowej wełny mineralnej 
W celu uzyskania równej dolnej krawędzi ocieplenia, należy przed przyklejeniem płyt zamocować 
poziomo listwę startową z aluminium. Następnie przygotowaną zaprawę klejącą nakładać na płytę 
termoizolacyjną metodą "pasmowo-punktową", czyli pasmami o szer. ok. 6-8cm, układanymi w 
odległości ok. 3cm od krawędzi płyty, a na pozostałej powierzchni równomiernie rozłożonymi 
"plackami" w ilości od 8-10szt. o średnicy 8-10cm. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna 
pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10mm. 
Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej 
miejscu i docisnąć pacą. Kolejne warstwy termoizolacji przyklejać z zachowaniem mijankowego 
układu płyt. Po dostatecznym związaniu zaprawy (min, po 48h), przyklejone płyty można 
zamocować łącznikami mechanicznymi zgodnie z wytycznymi producenta.. W przypadku 
styropianu stosujemy nie mniej niż 4 łączniki na 1m2, zaś dla wełny mineralnej nie mniej niż 8 
łączników na 1m2.. Po zamocowaniu płyt styropianowych do podłoża należy całą zewnętrzną 
powierzchnię przeszlifować pacą z grubym papierem ściernym. Przeszlifowanie lica styropianu 
powoduje usuniecie jego gładkiej zewnętrznej warstwy, znacznie zwiększając przyczepność 
zaprawy klejącej do jego powierzchni. Po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć 
pozostały pył. Niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie 
termoizolacyjnej, ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu 
występowania skokowych zmian jej grubości. 
UWAGA: 
Nie należy pozostawiać warstwy termoizolacji bez osłony przez dłuższy okres czasu, gdyż może 
to doprowadzić do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w 
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konsekwencji, do osłabienia przyczepności warstwy zbrojonej. Jeżeli wystąpi utlenienie 
powierzchni styropianu wówczas należy przeszlifować ją gruboziarnistym papierem ściernym. 
 
5.3.3. Mocowanie płyt z materiałów drewnopochodnych 
Po zamocowaniu do podłoża listwy startowej można przystąpić do mocowania  płyt.  
Płyty z materiałów drewnopochodnych należy zamocować łącznikami z trzpieniem metalowym, 
zalecana głębokość zakotwienia > 25 mm, montaż w jednej płaszczyźnie z powierzchnią przy 
użyciu odpowiedniej końcówki  i zaślepianie otworów na śruby za pomocą dołączonego elementu 
zamykającego.  Płyty z materiałów drewnopochodnych mocujemy wyłącznie mechanicznie 
5.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy wzmocnić naroża otworów okiennych i drzwiowych 
przez naklejenie na zewnętrznej powierzchni termoizolacji kawałków siatki z włókna szklanego o 
wymiarach 20 x 35cm. Dodatkowo w miejscach występowania krawędzi i załamań na powierzchni 
elewacji należy wzmocnić krawędzie ścian, przez przyklejenie na zaprawie klejącej aluminiowych 
narożników z siatką zbrojącą. Na powierzchni zamocowanych płyt termoizolacyjnych należy 
wykonać (nie wcześniej niż po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwę zbrojoną siatką z włókna 
szklanego. Przygotowaną zaprawę klejącą nanieść na podłoże ciągłą warstwą o grubości ok. 3-
5mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy 
natychmiast wtopić w nią siatkę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie 
zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie i w poziomie) na zakład, nie 
mniejszy niż 10cm. Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby umożliwiała oklejenie 
ościeży na całej ich głębokości. Następnie na wyschniętą powierzchnię zatopionej siatki nanieść 
cienką warstwę zaprawy (o gr. ok. 1mm) wyrównując i wygładzając całą powierzchnię. Grubość 
warstwy zbrojonej jedną warstwą siatki a wykonanej na styropianie powinna wynosić od 3 do 5mm, 
natomiast na wełnie mineralnej od 5 do 8mm. 
Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienna, drzwiowa, obróbkami blacharskimi i 
dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak na przykład: 
uszczelniające taśmy rozprężne). W miejscach tych występuje duże skupienie naprężeń i może 
dojść do pęknięć i nieszczelności, spowodowanych odmiennym sposobem pracy różnych 
materiałów. Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania rys i szczelin, w które 
wniknie woda obniżając trwałość całego układu dociepleniowego. 
5.4.5. Zagruntowanie podłoża 
Zawsze należy zastosować określony preparat gruntujący pod dany tynk. Podłoże (warstwę 
zbrojoną) pod należy zagruntować odpowiednim podkładem tynkarskim: 

• pod tynk akrylowy i mineralny, 
• lub pod tynk silikatowy. 

Podkład tynkarski lub preparat gruntujący można nanieść na odpowiednio przygotowane podłoże 
za pomocą pędzla lub szczotki. 
Należy zastosować właściwy podkład tynkarski tzn. w kolorach zbieżnych z kolorystyką tynków, tak 
aby szare podłoże nie przebijało przez strukturę tynku. 
5.5.5. Wykonanie zewnętrznej cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 
Po całkowitym wyschnięciu podkładu tynkarskiego lub preparatu gruntującego można przystąpić 
do nałożenia tynku. W tym celu, przygotowaną masę lub zaprawę tynkarską należy rozprowadzić 
cienką, równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze stali 
nierdzewnej. Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o 
grubości kruszywa zawartego w masie (zebrany materiał można ponownie wykorzystać po 
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przemieszaniu). Po czym wyprowadzić fakturę nałożonego tynku przez zatarcie płaską pacą z 
plastiku. 
W celu wyprowadzenia prawidłowej faktury tynku, operację zacierania należy wykonać ruchami 
zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania należy wykonywać przy niewielkim 
nacisku pacy, równomiernie na powierzchni całej elewacji. 
5.5.6. Wykonanie opaski wokół budynku  
Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i dociepleniu ściany fundamentowej należy ją zasypać 
piaskiem średnim zagęszczonym do Is>=0,97 wg Proctora. Wokół budynku należy wykonać 
opaskę żwirową wokół ścian docieplanych szer. 50 cm ograniczoną obrzeżem z tworzywa 
sztucznego.  
5.5.7. Wykonanie nawierzchni  
W miejscu rozebranej nawierzchni (ok 20 m2) wykonać warstwy drogowe: Nawierzchnia betonowa 

C30/37 gr. 20cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym włóknami polipropyleonwymi 1kg/m3, 

podbudowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 15cm, piasek średni Is= 0,98 

 
   6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”.  
Zgodność z dokumentacją techniczną i ST sprawdza się przez  porównanie wykonanych robót  z 
dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny 
zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 
Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i wymagań niniejszej specyfikacji technicznej. 
Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie 
niewystępowania takich wad jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadłości, 
odchylenia glifów i narożników od linii prostej i od linii prostopadłej do okapu. Wielkość tych 
odchyleń należy sprawdzić, mierząc przymiarem z dokładnością do 5mm odchylenia od sznurka 
naciągniętego wzdłuż kontrolowanych ścian za pomocą sznurka i kątownika murarskiego. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru robót jestt: 

1 kpl. (komplet) – dla Docieplenia i wykończenia tynkiem ścian zewnętrznych 

1 kpl. (komplet) – dla następującego zakresu robót: 

• Naprawa, docieplenie i ułożenie tynku na cokole 
• Naprawa, izolacja przeciwwilgociowa, docieplenia ściany fundamentowej wraz z 

odkopaniem i zasypaniem do poziomu terenu 
 
1 kpl. (komplet) - dla Wykonania opaski żwirowej wokół budynku 
1 kpl (komplet) - dla Odtworzenia nawierzchni drogowej 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
dały wyniki pozytywne. 
 
8.2.     Ocena końcowa 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  0.0 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostkowa 
 

Cena jednostkowa wykonania [1 kpl.] robót - Docieplenie i wykończenie tynkiem ścian 
zewnętrznych obejmuje: 

− przygotowanie miejsca prowadzenia robót. 
− roboty przygotowawcze i pomiarowe 
− roboty tymczasowe i towarzyszące 
− zakup i transport materiałów 
− montaż rusztowań 
− zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed zabrudzeniem i uszkodzeniem 
− wykonania próbek i pozyskanie zgody Konserwatora Zabytków dla kolorystyki i Projektanta 

dla wybranego systemu docieplenia i wyprawy tynkarskiej 
− wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją  Projektową i niniejszą ST 
− pomiary i badania  
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 

Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] robót zawierających poniższy zakres robót  

• Naprawa, docieplenie i ułożenie tynku na cokole 

• Naprawa, izolacja przeciwwilgociowa, docieplenia ściany fundamentowej wraz z 
odkopaniem i zasypaniem do poziomu terenu 

obejmuje odpowiednio: 

− przygotowanie miejsca prowadzenia robót. 
− roboty przygotowawcze i pomiarowe 
− roboty tymczasowe i towarzyszące 
− zakup i transport materiałów 
− montaż rusztowań 
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− system naprawczy powierzchni betonowej z oczyszczeniem ściany przy użyciu obróbki 
strumieniowej – ST-4.0 

− wykonanie robót zgodnie z niniejszą Dokumentacją  Projektową i niniejszą ST 
− pomiary i badania  
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
− odkopanie ściany fundamentowej i odwiezienie ziemi na wysypisko - postępowanie zgodnie 

z ST-1.0 
− izolacja przeciwwilgociowa zgodnie z ST-5.0 
− zasypanie ściany do poziomu gruntu piaskiem średnim zagęszczonym do Is>=0,97 wg 

Proctora wraz z wykonaniem badania stopnia zagęszczenia gruntu 
− pomiary i badania  
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

Cena jednostkowa wykonania [1 kpl.] robót - Wykonanie opaski żwirowej wokół budynku 
obejmuje: 

− przygotowanie miejsca prowadzenia robót. 
− roboty przygotowawcze i pomiarowe 
− roboty tymczasowe i towarzyszące 
− zakup i transport materiałów, w tym materiału zasypowego 
− wykonanie nowej opaski wokół budynku o szerokości min. 0,5 m, piasek średni 

zagęszczony do Is>=0,97 wg Proctora,  
− pomiary i badania  
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] robót – Odtworzenie nawierzchni drogowej obejmuje: 

− przygotowanie miejsca prowadzenia robót. 
− roboty przygotowawcze i pomiarowe 
− roboty tymczasowe i towarzyszące 
− zakup i transport materiałów,  
− wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową   
− pomiary i badania  
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
przepisów i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 

(PS-E). 

• Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
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• Norma PN-B-02151-3:1999 - Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 

akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 

• PN-EN ISO 717-1 - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej 

elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 

• PN-EN ISO 717-2 - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej 

elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. 

• PN-EN ISO 140-8 - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynku i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez 

podłogi 

na masywnym stropie wzorcowym. 

• PN-ISO-9052-1:1994 - Określenie sztywności dynamicznej. Materiały stosowane w 

pływających 

podłogach w budynkach mieszkalnych. 

• Katalog Rozwiązań Podłóg dla Budownictwa Mieszkaniowego i Ogólnego, Warszawa 

1992. 

• Akustyka budowlana - Sadowski Jerzy, Poznań 1976. 

• ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Kraków 1999. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) 

Przedmiotem n/n STWiORB  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

montażem Logo firmy oraz okładzin elewacyjnych montowanych na budynku przy ul. Polnej 66-68 

w Sopocie. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB  
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB (ST) 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji termomodernizacji budynku 
biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie w zakresie wykonania i odbioru robót polegających 
na montażu logo firmy i okładzin elewacyjnych: 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
robót wymienionych w pkt. 1.2. Zakresy tych robót określa dokumentacja projektowa 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi    w ST -  0.0 „Wymagania ogólne”. 
Metalowe okładziny elewacyjne – blacha perforowana. Otwarty system elewacyjny oparty na 
montażu paneli z blachy perforowanej do podkonstrukcji aluminiowej zamontowanej do ściany. W 
zależności od systemu danego producenta podkonstrukcja może być mocowana przed lub  po 
zamontowaniu docieplenia. Ściana jest docieplona metodą lekką mokrą, co zostało opisane w 
odrębnej specyfikacji. Okładziny elewacyjne należy wykonać z blachy aluminiumowej o gr. 3mm.  
Dla realizacji niniejszej inwestycji zaprojektowano montaż  blachy aluminiowej bez dylatacji 
Elewacja lub okładzina ścienna z blachy przeznaczona  jest do montażu na aluminiowej konstrukcji 
wsporczej. Jej ogromnym walorem są niewidoczne punkty montażowe oraz brak dylatacji 
pomiędzy panelami, co pozwala uzyskać jednolitą, równą powierzchnię oraz niczym nie zakłócony 
wzór perforacji.  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi 
w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone przez producenta w dokumenty jakości. 
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2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
 

2.2.1. Metalowe okładziny elewacyjne – blacha perforowana 
Głównym elementem  elewacyjnym jest  blacha perforowana aluminiowa perforowana gr. 3  mm 
malowana proszkowo w kolorze aluminiowym RAL 9006, na ruszcie systemowym. 

 
Blacha aluminiowa:: 
Aluminium jest materiałem, który idealnie nadaje się produkcji blach perforowanych. Materiał ten 
jest lekki i łatwy w obróbce. istnieją różne rodzaje produktów wykonanych z aluminium: 
zimnowalcowane, jedno- lub obustronnie foliowane, jak również anodowane. Zaletą blachy 
aluminiowej jest  niewielki ciężar.  
Blachy perforowane aluminiowe  należy malować proszkowo zgodnie z projektem kolorystyki 
elewacji. Dzięki malowaniu proszkowemu  dodatkowo blacha jest chroniona przed korozją. 
Wymagana jednolita kolorystyka, ciagłość wzoru, krawędzie perforacji bez zadziorów 
2.2.2. Podkonstrukcja: 
Należy stosować  całościowo system jednego producenta np. Barwa System , Metal-Domus 
lub podobny. 
Podkonstrukcję należy dostosować indywidualnie. Elementy stosowane do wykonania 
podkonstrukcji powinny spełniać wymagania określone w p. 3.1.  
Wszystkie elementy podkonstrukcji okładzin wykonywane są ze stopów aluminium. Wsporniki 
ścienne, konsole, profile nośne oraz łączniki płyt stanowią kompletny zestaw pozwalający na 
montaż  elementów z blachy perforowanej. 
Konstrukcję nośną okładzin wykonuje się z: 

• usytuowanych pionowo standardowych szyn nośnych mocowanych za pośrednictwem 
wsporników ściennych do konstrukcji ściany zewnętrznej budynku, lub 

• usytuowanych pionowo miniszyn (z kołnierzem lub bez) mocowanych do konstrukcji ścian 
zewnętrznych budynku za pośrednictwem podkładek regulujących. 

• odległość warstwy licowej płyt od konstrukcji ściany zewnętrznej budynku w zależności od 
typu konstrukcji nośnej powinna wynosić: 225 ± 25 lub 175 ± 25mm - w przypadku 
konstrukcji z szynami standardowymi (w zależności od typu wspornika ściennego), ok. 
55mm - w przypadku zastosowania miniszyn. 

• odległość między wewnętrzną płaszczyzną płyt a konstrukcją budynku lub izolacją powinna 
wynosić 25mm. 

• płyty z blachy perforowanej powinny być mocowane do szyn nośnych przy użyciu 
łączników. Nominalna szerokość szczelin w złączach poziomych i pionowych pomiędzy 
płytami wynosi 10mm. Odchyłki szerokości szczelin nie powinny przekraczać ±1,5mm. 
Szczeliny pionowe powinny występować w osi szyn nośnych.  

• sposób połączeń płyt z szynami nośnymi umożliwia wyjęcie pojedynczej płyty i jej wymianę. 
 
2.2.3. Obróbki blacharskie 
Do wykonania pełnej osłony budynku należy wykonać obróbki blacharskie: przy otworach 
okiennych/ drzwiowych, krawędziach ścian, cokołach, itp. Elementy obróbek blacharskich jak i 
sposób połączenia z konstrukcją muszą być dodatkowo uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 
Dla obróbek blacharskich należy stosować blachy aluminiowe o grubości nie mniejszej niż 0,6mm, 
zabezpieczane przeciwkorozyjnie powłokami o właściwościach spełniających wymagania  
normowe. Sposób wykonania obróbek musi zapewniać odpowiednią szczelność na przenikanie 
wody od czynników atmosferycznych. 
 
2.2.4. Elementy łączące. Do łączenia elementów konstrukcji okładzin należy stosować śruby, 
podkładki i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium. 
Styki elementów aluminiowych z innymi metalami, za wyjątkiem stali nierdzewnej, powinny być 
galwanicznie izolowane. 
 
2.2.5. Okładzina elewacyjna - Nośność i sztywność. 
Przyjęty w projekcie rozstaw szyn nośnych i punktów mocowania ich do konstrukcji budynku 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.0. OKŁADZINY ELEWACYJNE 

 

 

Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie oraz konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne na dachach: budynku 
biurowego Polna 66-68 oraz budynkach na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy pod Płowcami w Sopocie str. 83  

 

powinien zapewniać płytom i szynom odpowiednią nośność dla przejęcia obciążeń, działających 
na konstrukcję okładzin. 
Ugięcie płyt przy obciążeniu równomiernie rozłożonym, działającym prostopadle do płaszczyzny 
nie powinno przekraczać L7200 (gdzie L jest rozstawem podpór) oraz 10mm.  
Okładzina elewacyjna- Odporność na uderzenia. 
Sposób zamocowania wsporników ściennych lub szyn nośnych do konstrukcji budynku musi być 
dostosowany do konkretnego obiektu i określony w projekcie warsztatowym. Przyjęte rozwiązania 
muszą zapewniać połączeniom dostateczną nośność dla przeniesienia obciążeń, działających na 
konstrukcję okładzin. . Do zamocowania elementów konstrukcji okładzin do konstrukcji budynku 
należy stosować elementy kotwiące dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Przy montażu okładzin w ścianach z betonu lub ścianach otynkowanych, powinny być stosowane 
przekładki z tworzywa sztucznego między ścianą a wspornikami ścian. 
Logo firmy z własnym źródłem światła na relingach stalowych w kolorze RAL 7043. Relingi i Logo 
odsunięte od płaszczyzny blachy perforowanej min 3 cm.  
 
UWAGA 

• Należy zastosować wszelkie elementy o wysokiej odporności na czynniki 
atmosferyczne, nie ulegające korozji atmosferycznej. 

• Logo wykonać zgodnie z Księgą Znaków w uzgodnieniu z Inwestorem 
• Kształt perforacji uzgodnić z Zamawiającym 
• Należy stosować całościowo system jednego producenta. 
• Wniosek materiałowy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Projektanta 

wraz z rysunkami warsztatowymi 
• Konserwator Zabytków Miasta Sopotu wymaga, aby przed ostatecznym montażem 

blachy perforowanej wymagana akceptacja przedstawiciela organu 
konserwatorskiego, celem ostatecznej akceptacji kolorystyki przez organ 
konserwatorski. 

 
2.3.      Składowanie materiałów 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych 

3.  SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe 
powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. Przewożone 
środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone folią przed ich uszkodzeniem, a także 
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca się 
dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu 
uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1        Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST  0.0 „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 
Kasetony z blachy są wieszane na płytkach montażowych albo specjalnych uchwytach, które na 
wstępie mocowane są w systemowej szynie nośne/ profilu nośnym.  Szyna/profil nośny może być 
elementem samonośnym, wówczas jest dość solidnym profilem z aluminium tłoczonego, który jest 
mocowany do konstrukcji  ściany za pomocą wsporników tworzących dystans potrzebny na 
zastosowanie izolacji termicznej.  
Konstrukcja nośna budynku może być ona zarówno lita (betonowa, murowana) jak też słupowo-
ryglowa. Ważne jest jedynie, aby podparcie kasetonu (rozstaw płytek, a tym samym szyny) nie był 
zbyt duży. Rozstaw płytek jest ściśle uzależniony od obciążenia wiatrowego i wymiaru kasetonu. 
Kasetony są blokowane poprzez zastosowanie systemowej blokady już po założeniu kasetonu. 
Każdy z kasetonów jest indywidualnie montowany i demontowany. 
Zasady montażu. 

• Należy zamontować szynę/profil nośny za pomocą wsporników / konsoli systemowych do 
budynku w rozstawie wynikającym z projektowanych wymiarów paneli  

• Bardzo   ważne   jest,   aby   wszystkie   szyny   były   ustawione   w   jednej   płaszczyźnie   
dobrze wypionowane. Ma to wpływ na prawidłowe zawieszenie kasetonów. 

• Do szyny mocuje się płytki/uchwyty mocujące kasetony w rozstawie wynikającym z 
wymiarów kasetonów.  

• Na właściwie rozstawione płytki/ uchwyty zawiesza się kasetony. Należy zwrócić uwagę, że 
panele mają oznaczoną górę i dół i należy je zawieszać we właściwym kierunku. 

• Blokady kasetonów mocuje się zawsze w tym samym pionie, w ilości -1 szt. dla każdego 
kasetonu. Każda blokada przykręcana jest do płytki mocującej za pomocą specjalnej śruby 
- w płytkach są przeznaczone do tego otwory. 

• Dodatkowo przykręca się śrubę rozpierającą ( wchodzącą w skład zestawu). Ma to za 
zadanie zapobiegać przesuwaniu się paneli w trakcie eksploatacji 

• Możliwy jest montaż z dołu do góry i odwrotnie. Łatwiejszy jest sposób pierwszy. Drugi 
sposób natomiast ma tę zaletę, że ogranicza możliwości uszkodzenia już zamontowanych 
kasetonów. 

   6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem okładzin elewacyjnych jest: 

1 kpl. (komplet) - dla Montaż okładzin elewacyjnych oraz logo na relingach stalowych na elewacji 
Płd-Zach i Płd- Wsch. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  0.0 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostkowa 
 
Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] robót – Montaż okładzin elewacyjnych oraz logo na 

relingach stalowych na elewacji Płd-Zach i Płd- Wsch. obejmuje: 

− przygotowanie miejsca prowadzenia robót. 
− roboty przygotowawcze i pomiarowe 
− roboty tymczasowe i towarzyszące 
− montaż rusztowań 
− zakup i dostarczenie materiałów 
− wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją  Projektową i niniejszą ST 
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
przepisów i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk 

• PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłoki 

• PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej 

• PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności powłok na działanie mgły solnej 

• PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody 

• ogólne 

• PN-86/C-81553 Wyroby lakierowe. Ocena zniszczeń powłok 

• PN-93/B-10027 Pionowe elementy budowlane. Badania odporności na uderzenia. 

• Ciała uderzające i ogólna procedura badawcza 

• BN-84/0642-46 Blacha stalowa z powłoką organiczną oraz taśma cięta z tej blachy 
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• DIN 1725 T.1 Aluminiulegierungen. Knetlegierungen 

• DIN 1748T.1 Sfrangpressprofile aus Aluminium und Aluminium - Knetlegierun-gen. 

Eigenschaften 

• DIN 1748T.2 Strangpressprofile aus Aluminium und Aluminium - Knetlegierun-gen. 

Technische 

• Lieferbedingungen 

• DIN 1748 T.4 Strangpressprofile aus Aluminium und Aluminium - Knetlegierun-gen. 

Zulassige 

• Abweichungen 

• DIN 17615 T.1 Prazisionprofile aus AIMgSiO.5. Technische Lieferbedingungen. 

• DIN 17615 T.3 Prazisionprofile aus AIMgSi0.5. Toleranzen 

• DIN EN 573 T.3 Chemische Zusammensetzung und Erzeugnisform 
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1.      WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) 

Przedmiotem n/n STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wyposażeniem, mocowaniem zewnętrznych elementów wyposażenia budynku ora wykonanien 
robót wykończeniowych w budynku przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie . 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB  
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB (ST) 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji termomodernizacji budynku 
biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie w zakresie wykonania i odbioru robót polegających 
na zamontowaniu zewnętrznych elementów wyposażenia:  

1. Systemowej drabinki wyłazowej  na dach z pałąkiem zabezpieczającym oraz z 
zabezpieczeniem  wejścia dla osób postronnych. 

2. Daszku systemowego ze szkła hartowanego, bezpiecznego, na konstrukcji stalowej z 
cięgnami stalowymi mocowany do elewacji nad spocznikiem schodów wejściowych o 
wymiarach 1,5x2,8 m. Wniosek materiałowy dodatkowo wymaga akceptacji projektanta.  

3. Daszku z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi – tylna elewacja i nad 2 bramami 
garażowymi – elewacja szczytowa 

4. Oświetlenia ledowego z czujnikiem ruchu i zmierzchu i zasilaniem - elewacja tylna przy 
drzwiach wejściowych – 1 szt  oraz elewacja  szczytowa nad 2 bramami garażowymi – 2 
szt 

5. Oświetlenia ledowego – podświetlenie logo i oświetlenie wejścia do budynku z zasilaniem, 
dzwonka, uchwytu na flagi oraz 2 tabliczek z nazwą firmy, tabliczki adresowej – ściana 
frontowa 

6. Wymiana szafki elektrycznej o wymiarach 80x80 i gazowej o wymiarach 111x72 w elewacji 

frontowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym   

7. Wykonanie instalacji elektrycznej (kabel o przekroju min 2,5 mm2 + zabezpieczenie w 
rozdzielnicy głównej) do zasilania platformy schodowej do transportu osób na wózku 
inwalidzkim wzdłuż biegu schodów zewnętrznych o długości ok 15 m wraz z pomiarami 

8. Zamontowanie elementów przewidzianych do ponownego montażu na elewacji budynku 
np: instalacji antywłamaniowej, instalacji odgromowej wraz z pomiarami, klawiatury 
otwierającej automatycznie drzwi wejściowe. Klimatyzatory należy zamontować na dachu 
budynku nad klatką schodową, w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

robót wymienionych w pkt. 1.3.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi    w ST -  0.0 „Wymagania ogólne”. 
Podłoże - część budynku do której mocowany jest element wyposażenia. Część ta musi posiadać 
właściwości umożliwiające całkowite przejęcie sił pochodzących od umocowanego elementu w 
całym przewidywanym okresie użytkowania. 
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Element mocujący - jedno lub wieloczęściowy łącznik stosowany do połączenia podłoża z 
elementem wyposażenia. 
Element wyposażenia - wyrób gotowy, zakupiony przez Wykonawcę,  posiadający cechy 
wymagane w Dokumentacji Projektowej, przeznaczony do zamocowania na budynku lub na 
zagospodarowywanym terenie wokół budynku. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi 
w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości 
lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami poszczególnych producentów i dostawców 
elementów wyposażenia budynku. 
Dobór daszku ze szkła hartowanego wymaga akceptacji Projektanta. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe 
powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. Przewożone 
środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca się 
dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu 
uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1        Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST  0.0 „Wymagania ogólne”. 
Do obowiązków Wykonawcy należy montaż i uruchomienie urządzenia.  
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 
Każdy element wyposażenia powinien być wyposażony przez dostawcę w instrukcję mocowania. 
Należy ściśle przestrzegać instrukcji dostarczonej z wyrobem przez Dostawcę. W wypadku 
wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru w 
czasie umożliwiającym mu zajęcie stanowiska. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy ze względu na podłoże dobór elementów 
mocujących. 

   6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”.  
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru robót związanych z montażem zewnętrznych elementów wyposażenia i 

wykonaniem robót wykończeniowych jest: 

1 kpl. (komplet) - dla następującego zakresu robót: 
• Montaż elementów przewidzianych  do ponownego montażu na elewacji budynku 
• Montaż daszków z poliwęglanu i oświetlenia ledowego z czujnikiem ruchu i zmierzchu i 

zasilaniem nad każdą z dwóch bram garażowych - elewacja Płd-Zach. 
• Montaż drabiny włazowej, daszku z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi oraz 

oświetlenia ledowego z czujnikiem ruchu i zmierzchu z zasilaniem - elewacja Płn-Zach. 
• Montaż oświetlenia, dzwonka, uchwytu na flagi oraz 2 tabliczek z nazwą firmy, tabliczki 

adresowej - elewacja Płd-Wsch. 
• Montaż daszku systemowego ze szkła hartowanego bezpiecznego - elewacja Płd-Wsch. 

 
1 kpl. (komplet) dla Wykonania instalacji elektrycznej (kabel o przekroju min 2,5 mm2 +  
zabezpieczenie w rozdzielnicy głównej) do zasilania platformy schodowej do transportu osób na 
wózku inwalidzkim wzdłuż biegu schodów zewnętrznych 
1 kpl. (komplet) dla Wymiany szafki elektrycznej i gazowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym na 

elewacji frontowej - elewacja Płd-Wsch 

1kpl. (komplet) dla Przeniesienia dwóch zdemontowanych klimatyzatorów na dach budynku z 
instalacją 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  0.0 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostkowa 
 
Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] robót zawierających poniższy zakres robót: 

• Montaż elementów przewidzianych  do ponownego montażu na elewacji budynku 
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• Montaż daszków z poliwęglanu i oświetlenia ledowego z czujnikiem ruchu i zmierzchu i 
zasilaniem nad każdą z dwóch bram garażowych - elewacja Płd-Zach. 

• Montaż drabiny włazowej, daszku z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi oraz 
oświetlenia ledowego z czujnikiem ruchu i zmierzchu z zasilaniem - elewacja Płn-Zach. 

• Montaż oświetlenia, dzwonka, uchwytu na flagi oraz 2 tabliczek z nazwą firmy, tabliczki 
adresowej - elewacja Płd-Wsch. 

• Montaż daszku systemowego ze szkła hartowanego bezpiecznego - elewacja Płd-Wsch. 
Obejmuje odpowiednio: 

− przygotowanie miejsca prowadzenia robót. 
− roboty przygotowawcze i pomiarowe 
− roboty tymczasowe i towarzyszące 
− montaż i demontaż rusztowań 
− zakup i dostarczenie materiałów 
− wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją  Projektową i niniejszą ST 
− wykonanie demontażu elementów przewidzianych do ponownego montażu zgodnie z ST 

1.0  

− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 
Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] robót - Wykonanie instalacji elektrycznej (kabel o 

przekroju min 2,5 mm2 + zabezpieczenie w rozdzielnicy głównej) do zasilania 
platformy schodowej do transportu osób na wózku inwalidzkim wzdłuż biegu schodów 
zewnętrznych obejmuje:  

− przygotowanie miejsca prowadzenia robót. 
− roboty przygotowawcze i pomiarowe 
− roboty tymczasowe i towarzyszące 
− zakup i dostarczenie materiałów 
− wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją  Projektową i niniejszą ST 
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] robót - Przeniesienie dwóch zdemontowanych 
klimatyzatorów na dach budynku z instalacją obejmuje: 

− przygotowanie miejsca prowadzenia robót. 
− roboty przygotowawcze i pomiarowe 
− roboty tymczasowe i towarzyszące 
− zakup i dostarczenie materiałów 
− wykonanie robót uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
przepisów i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z obróbkami elewacyjnymi i dachowymi, parapetami zewnętrznymi, wymianą 
oraz odwodnieniem zewnętrznym dachu podczas termomodernizacji budynku biurowego przy ul. 
Polnej 66-68. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB  
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB (ST) 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  
obróbek elewacyjnych i dachowych oraz odwodnienia zewnętrznego dachu budynku biurowego 
przy ul. Polnej 66-68. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi    w ST -  0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST – 0.0. „Wymagania ogólne",  
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
PAPY ZGRZEWALNE  
Papy zgrzewalne z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. 
Papy zgrzewalne w oparciu o asfalt oksydowany: 
Papy zgrzewalne w oparciu o asfalt modyfikowany: papy podkładowe i nawierzchniowe oraz  papy 
do jednowarstwowych pokryć dachowych. 
Obróbki typowe (podpapowe, koszowe, przy kominach, wyłazach, wywietrznikach, 
dylatacjach) 
Stalowe ocynkowane grubości min. 0,6mm 
Obróbki elementów widocznych w elewacji 
Stalowe ocynkowane grubości min. 1,0mm w kolorze RAL wg Dokumentacji projektowej 
Orynnowanie, rury spustowe 
Stalowe ocynkowane grubości min. 0,7mm 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2        Warunki ogólne stosowania materiałów 
Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są elastyczne nawet w niskich temperaturach 
(badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego można je układać praktycznie 
przez cały rok. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
10.0. OBRÓBKI ELEWACYJNE I DACHOWE 

 

 

Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie oraz konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne na dachach: budynku 
biurowego Polna 66-68 oraz budynkach na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy pod Płowcami w Sopocie str. 94  

 

Osnowę pap zgrzewalnych stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina 
poliestrowa. Są to materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo 
dobre parametry fizyko-mechaniczne. 
2.3    Obróbki dachowe  
Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,6 - 1,2mm  
Szpilki z miękkiego drutu ocynkowanego grubości 2-2,5mm  
Gwoździe blacharskie ocynkowane  
Blachowkręty z podkładko z tworzywa sztucznego  
Stop lutownicy służący do lutowania - stop cyny min40% 
2.4    Obróbki elementów elewacji 
Parapety zewnętrzne wykonane z blachy  stalowej  plastizolowanej w kolorze  RAL wg. projektu 
grubości  0,8 - 1,2mm. Nowe parapety zamontować dla wszystkich okien. 

3.        SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 

• palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 
• mały palnik do obróbek dekarskich 
• palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania 

            dużych powierzchni), 
• butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
• szpachelka, 
• nóż do cięcia papy, 
• wałek dociskowy z silikonową rolką, 
• przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka 

odpowiednio wygięta). 
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap 
zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15m, aby umożliwiał 
swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe 
powinny ważyć 11kg lub 33kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11kg) w 
warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. 
Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności 
wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu 
poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką. 
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się 
znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem 
oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
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4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w 
pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą być 
przewożone w kontenerach lub na paletach. 
Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt 
mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120cm od grzejników. Rolki powinny być 
magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1        Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST  0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.  Ogólne zasady dotyczące wykonywania robót papowych 
Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania 
zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące zasad wykonywania pokryć dachowych przy 
użyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikają głównie ze specyficznych 
właściwości pap, a mianowicie: 

• dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia 
zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej), 

• wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości 
pozostałym elementom pokrycia dachowego. 

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 
0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap oksydowanych. 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20C) i wynoszone na dach bezpośrednio 
przed zgrzaniem 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, 
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Roboty   dekarskie   rozpoczyna   się   od   osadzenia   dybli   drewnianych,   rynhaków   i   innego 
oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 
kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, 
przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną dużą masą 
możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu 
powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne 
odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze 
niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki. 
5.3.    Przygotowanie podłoży pod wykonanie robót papowych 
Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka podstawowych 
wymogów: 
wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca przeniesienie 
występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 
wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, przyczepność 
papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia, 
podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane, 
podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane roztworem 
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asfaltowym, np. ASFALTOWĄ EMULSJĄ ANIONOWĄ, 
zaleca się,  aby styki  podłoża z elementami wystającymi  ponad  powierzchnię  dachu  były 
złagodzone elementami typu IZOKLIN. 
 
Podłoża drewniane powinny być wykonane z desek o grubości zapewniającej sztywność podłoża 
przy danym rozstawie krokwi. Najczęściej stosuje się deski o grubości od 22 do 32 mm. Wskazane 
jest układanie desek stroną dordzeniową do góry. 
Podłoże pod papy może być również wykonane ze sklejki drewnianej lub odpowiedniej odmiany 
płyty wiórowej. Połączenie arkuszy powinno wypadać na krokwi. Zabrania się bezpośredniego 
zgrzewania papy na poszycie drewniane; konieczne jest zamocowanie mechaniczne papy 
podkładowej (np. VIVADACH PM-150/2000). 
 
5.4.    Wykonanie obróbek dachowych blacharskich 
 
Kosze dachów (rynny koszowe) pokrywa się blachą nie tylko przy kryciu połaci blachą, lecz 
często również przy pokryciach z innych materiałów, np. papowych, ceramicznych lub z tworzyw 
sztucznych. Rodzaj i grubość blachy, z której robi się rynnę koszową, powinny być dostosowane 
do rodzaju pokrycia i spadku dachu; przy pokryciu połaci blachą stalową ocynkowaną rynny 
koszowe robi się z takiej samej blachy, przy pokryciu blachą cynkową - również z blachy cynkowej, 
przy pokryciu blachami profilowanymi - blachą płaską tego samego rodzaju, z którego 
wyprodukowano arkusze do krycia połaci (np. przy pokryciu blachą dachówkopodobną powlekaną 
tworzywem sztucznym -z takiej samej blachy płaskiej). Przy pokrywaniu połaci dachowych blachą 
płaską złącza blach stalowych ocynkowanych prostopadle do spadku rynny koszowej wykonuje się 
na rąbki podwójne leżące. Górne brzegi arkuszy blach cynkowych powinny być łączone na zakłady 
10do20 cm, a dolne brzegi językami. Arkusze blach rynny koszowej z pokryciem połaci należy 
łączyć (za pomocą arkuszy pośrednich ułożonych równolegle do okapu) na rąbki podwójne leżące, 
zwinięte w kierunku środka rynny. Rąbki (lub zwoje) pionowe pokrycia połaci nie powinny 
dochodzić do rąbków rynny koszowej. 
Arkusze blachy ocynkowanej stalowej mocuje się do deskowania żabkami. Górne brzegi arkuszy 
blach cynkowych przybija się do deskowania gwoździami blacharskimi. Rąbki równoległe do 
spadku rynny mocuje się do deskowania żabkami w odstępach 30 do 35cm. 
Przy kryciu blachą dachówkopodobną, rynnę koszową robi się z identycznej blachy płaskiej na 
konstrukcji z łat. W tym celu wzdłuż krawędzi kosza i w jego sąsiedztwie przybija się listwy 
dystansowe. Rynnę koszową mocuje się nierdzewnymi wkrętami z elastycznymi podkładkami do 
łat nośnych. Krawędzie blach rynny wsunięte pod blachy połaci powinny być zagięte do góry. 
Blachy rynny powinny zachodzić na siebie co najmniej 20cm. Ponieważ blacha dachówkopodobna 
jest z reguły bardzo cienka (0,4+0,5mm), należy szczególnie starannie wykonać szkielet z łat, na 
którym będzie opierać się rynna koszowa.  
Przy pokrywaniu połaci dachowych papą grubość blachy rynny koszowej nie powinna być mniejsza 
niż 0,6mm. Złącza prostopadłe do spadku rynny robi się na zakłady od 10 do 1 cm i lutuje na całej 
długości zakładu. W złączach równoległych do spadku rynny przy jednowarstwowym pokryciu 
połaci dachowych papą, papa powinna zachodzić 14 do 15cm na blachę rynny. Przy 
dwuwarstwowym - blacha rynny powinna zachodzić na pierwszą warstwę papy 10 do 12cm, a 
druga warstwa papy powinna zachodzić na blachę rynny na 14 do 15cm. Arkusze blach rynny 
koszowej przybija się do deskowania nierdzewnymi gwoździami blacharskimi. 
Przy pokrywaniu połaci dachowych innymi materiałami np. ceramicznymi, z tworzyw sztucznych, 
rynny koszowe wykonuje się odpowiednio analogicznie do sposobów wyżej opisanych. Brzegi 
podłużne arkuszy blach zlewu należy zaginać ku górze w stronę środka rynny koszowej na 
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szerokość 20+30mm. Pokrycie połaci dachowych powinno zachodzić na pas rynny koszowej 15 do 
20cm. 
Rynny wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,6+0,7mm lub z blachy cynkowej 
grubości 0,6+0,7mm. Wymiary zalecane blach 100 x 200cm. 
Rynny wiszące z ocynkowanej blachy stalowej powinny być łączone na zakład (w kierunku spływu 
wody) nie mniejszy niż 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami średnicy 3mm i lutowany. Dopuszcza się 
łączenie zakładów na rąbek leżący pojedynczy (z lutowaniem). 
Rynny leżące, również z blachy ocynkowanej, łączy się na podwójny rąbek leżący 
Brzegi rynien powinny być zawinięte do wewnątrz. Dopuszcza się zawinięcie przedniego zwoju na 
zewnątrz. Denka rynien wykonuje się z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. 
Brzegi denka odgina się do środka na szerokości 5 + 7mm. Połączenie denka z rynną powinno być 
lutowane obustronnie. W każdym załamaniu kierunku rynna powinna być umocowana uchwytami, 
a naroża o kącie mniejszym niż 120° usztywnione przylutowanym do zwoju zewnętrznego 
trójkątnym kawałkiem blachy. Uchwyty robi się z płaskowników o przekroju 4 x 25mm, 5 x 25mm 
oraz 5 x 30mm i stosuje w zależności od średnicy rynny i spadku dachu. Uchwyty mocuje się w 
odstępach nie większych niż 50cm do desek okapowych, listew lub do deskowania trzema 
gwoździami blacharskimi. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na głębokość równą 
grubości uchwytu. Spadki rynien powinny wynosić 0,5+2%. 
Dylatacje rynien. Największa długość rynny bez dylatacji nie może przekraczać 40m; przy 
większych długościach należy wykonywać dylatacje. 
Wpusty rynnowe powinny swobodnie wchodzić w rurę lub sztućce. Brzegi wpustu łączone z 
rynną odgina się na szerokości 5+7mm. Wpusty z blachy cynkowej należy przylutować do rynien, 
wpusty z blachy ocynkowanej -przynitować i przylutować. 
Rury spustowe wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5+0,6mm lub z blachy 
cynkowej grubości 0,6+0,7mm. 
Człon rury ma długość arkusza blachy. Całą rurę składa się w elementy dwu-, trzy-, i 
czteroczłonowe. Złącza pionowe robi się na zakład szerokości 2cm i lutuje na całej długości, a rur 
z blachy stalowej ocynkowanej - na rąbek pojedynczy leżący. 
Złącza poziome rur spustowych z blachy cynkowej robi się na zakłady szerokości 3cm i lutuje na 
całej długości lub na zakłady szerokości 8cm bez lutowania, a rury spustowe z blachy 
ocynkowanej - na zakłady szerokości 4cm i lutuje na całej długości zakładu. W dolnej części 
każdego członu powinien być wytłoczony wałek odsunięty od brzegu członu na szerokość zakładu, 
Poszczególne człony rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej należy łączyć na rąbek z 
przylutowaniem lub na wałek z przylutowaniem. Łączenie odcinków rur z blachy ocynkowanej 
należy wykonywać za pomocą odgięć i lutowania. 
W połączeniu rury spustowej z rurą kanalizacyjną należy rurę spustową wprowadzić do rury 
kanalizacyjnej na głębokość od 10 do 15cm. Takie połączenie należy osłonić kołnierzem 
stożkowym przylutowanym do rury spustowej wykonanym z blachy zastosowanej do wykonania rur 
Dolny brzeg kolanka odpływowego rury spustowej, nie połączonej z rurą kanalizacyjną, należy 
podwinąć na szerokości 4+6mm lub zaopatrzyć w obrączkę. Kolano powinno być wzmocnione 
paskiem blachy szerokości 6+8cm przylutowanym do rury tzw. podgardlem. 
Rury spustowe mocuje się uchwytami rzadziej niż co 3 m oraz zawsze na końcach i pod 
kolankami. Uchwyty należy umocować w sposób trwały przez wbicie w spoiny muru lub przez 
osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murach bezspoinowych. Pionowe 
złącza rur nie powinny być odwrócone do lica ściany. 
Obrączki na rurach spustowych nad uchwytami powinny być przylutowane. Brzegi obrączek należy 
podwinąć na szerokości 4+6mm. 
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Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2cm przy długości rur spustowych 
do 10m oraz 3cm przy długości rur spustowych większych niż 10m. Odchylenie rur spustowych od 
linii prostej, mierzone na długości 2m, nie powinno przekraczać 0,3cm. 
Wpusty gzymsowe (sztućce) powinny być przylutowane do pokrycia gzymsowego i powinny 
wchodzić poniżej gzymsu na długość nie mniejszą niż 100mm. Niedopuszczalne jest łączenie na 
stałe rury spustowej z pokryciem gzymsu. 
Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.) wykonuje 
się z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5+0,6mm lub ocynkowanej grubości 0,6+0,7mm. 
Podłoże pod zabezpieczenia powinno być ułożone na uprzednio przygotowanych podłożach z 
odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące 
szerokości 15 do 20mm lub na rąbek podwójny wysokości 20 do 30mm. 
Arkusze blach cynkowych łączy się na zakłady szerokości 20 do 30mm lutowane na całej długości. 
Zabezpieczenia powinny być zakończone zębem okapowym, tzw. kapinosem. Ząb okapowy 
powinien być zakryty z boków blachą odgiętą ku dołowi i oblutowany. 
Fartuchy podokienne mocuje się do ościeżnic drewnianych gwoździami blacharskimi lub 
wkrętami. Odległość między gwoździami lub wkrętami od 5 do 7cm. Przy zewnętrznych brzegach 
fartuchów podokiennych o załamanych narożach powinny być nalutowane odboje. 
Obróbki  blacharskie  przy  kominach,  na  murach  oddzielenia  przeciwpożarowego,  
przywietrznikach, włazach, masztach, dylatacjach itp. robi się z blachy stalowej ocynkowanej 
grubości 0,5+0,6mm, cynkowej grubości 0,6+0,7mm, a ostatnio również z blach cieńszych 
powlekanych tworzywem sztucznym. Złącza tych blach przy kominach i murach między sobą i z 
blaszanym płaskim pokryciem połaci dachowej robi się na rąbki leżące podwójne,. Umocowanie 
zabezpieczeń z blachy do murów powinno być wykonywane następująco: 

• dla murów z wydrami odległość od połaci dachowej do górnej krawędzi zabezpieczenia 
powinna wynosić nie mniej niż 15cm, 

• do murów nie mających wydry powinna być oddalona o 15-30cm od połaci dachowej i 
dociśnięta paskiem 

blachy szerokości 8-9cm, zamocowanym do murów haczykami wbitymi w spoiny, 
Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poż.) od strony dachu powinno mieć brzeg zagięty ku 
dołowi na szerokości 1,52cm i zazębione za odgięty brzeg kołnierza wyprowadzonego na 
wysokość muru. Od strony szczytu pokrycie wierzchu muru powinno być zakończone zębem 
okapowym. 
Włazy dachowe powinny być zabezpieczone fartuchami i kołnierzami wykonanymi i połączonymi z 
połacią dachową. Górna krawędź kołnierza powinna być przybita od wierzchu ramy włazu 
gwoździami w odstępach nie większych niż 10cm. Do boków pokrywy włazu powinien być przybity 
gwoździami pas blachy szerokości 4+5cm. Wierzch pokrywy powinien być przykryty blachą, a jej 
brzegi podwinięte i zaciśnięte na pasie blachy przybitym do boków pokrywy. 
Maszty i inne elementy o przekroju okrągłym wystające ponad dach powinny być 
zabezpieczone kołnierzami wykonanymi w kształcie stożka ściętego. Wysokość kołnierza powinna 
wynosić 7+10cm. Boczne połączenie stożka powinno być wykonane na rąbek pojedynczy lub na 
zakład lutowany szerokości nie mniejszej niż 1cm. Dopuszcza się uszczelnienie górnego stożka 
masą uszczelniającą i zaciśnięcie uchwytem wykonanym z bednarki grubości 1,5+2mm. 
Górna krawędź kołnierza (lejka) przy nóżkach pod ławami kominiarskimi powinna ściśle przylegać 
do nóżki, dolna krawędź kołnierza, przyciętego do pochylenia dachu powinna być odgięta na 
szerokość 5+10mm i przylutowana do gładkiej blachy pokrycia dachu lub, przy pokryciu z innych 
materiałów, do podkładki blaszanej. 
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Kołpaki i nasady na wywiewkach kanalizacyjnych, kanałach wentylacyjnych i spalinowych 
powinny być wykonane z blachy ocynkowanej grubości 0,7mm. Połączenie kołpaków i nasad z 
pokryciem dachowym robi się za pomocą kołnierzy z blach zastosowanych do pokrycia dachu. 
Górny brzeg kołnierza przylutowuje się do kołpaka lub nasady. Dolny brzeg kołnierza, odgięty na 
szerokość 0,5+1cm, przylutowuje się do blach pokrycia dachowego. Przy pokryciu nieblaszanym 
stosuje się dodatkową podkładkę z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5+0,7mm, ułożoną na 
płaszczyźnie połaci dachowej. Kształt podkładki powinien być dostosowany do rodzaju pokrycia 
dachu. Warto podkreślić, że obecnie są na rynku dostępne różnego rodzaju kształtki, kołnierze 
uszczelniające i inne detale z materiałów pokryciowych, zastępujące znaczną część obróbek 
blacharskich. 
6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.    Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne". 
Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru robót zanikających.  
Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 
Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy. 
W trakcie oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien potwierdzić prawidłowe 
przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz 
innych robót zanikających, protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów 
użytych do wykonania obróbek dachowych i elewacyjnych. 
6.2. Czynności sprawdzające przy odbiorze robót papowych 
Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża odbywa się przez oględziny. Miejsca nasuwające 
wątpliwości należy badać przez wykonanie w pokryciu dwóch równoległych nacięć na głębokość 
warstwy długości około 5cm i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5cm - Oderwanie 
powinno nastąpić na warstwie papy a nie na warstwie szczepnej. 
Sprawdzanie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia głównie w miejscach narażonych na 
zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami i kominami). 
Przeprowadza się je bezpośrednio po obfitych opadach lub po poddaniu miejsc sprawdzenia 
działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niż 15 min.i obserwowanie czy woda nie 
zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. 
Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po 
wyschnięciu pokrycia 
6.3. Zakres kontroli wykonania obróbek blacharskich i orynnowania 
Sposoby sprawdzania 
Zgodność z dokumentacją techniczną i SST sprawdza się przez porównanie wykonanych robót 
blacharskich z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez 
oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 
Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej. 
Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie 
niewystępowania takich wad jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadłości 
szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej i od linii prostopadłej do okapu. 
Wielkość tych odchyleń należy sprawdzić, mierząc przymiarem z dokładnością do 5 mm 
odchylenia od sznurka naciągniętego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadłej do okapu 
(również z dokładnością do 5mm) za pomocą sznurka i kątownika murarskiego. Sprawdzenie 
umocowania i rozstawu żabek, łapek i języków polega na stwierdzeniu zgodności z projektem i 
SST umocowania i rozstawu żabek, łatek i języków i powinno być przeprowadzone w czasie 
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trwania robót. Łączenia i umocowania arkuszy sprawdza się: w szwach prostopadłych i 
równoległych do okapu, na kalenicy,  w narożach,   korytach  i  koszach  dachowych.  Polega  ono  
na  stwierdzeniu,  czy łączenia  i umocowania arkuszy są zgodne z projektem. 
Ocena wykonania i umocowania pasów usztywniających polega na oględzinach w czasie trwania 
robót i stwierdzeniu zgodności z projektem i SST. 
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem i SST wykonania uchwytów, 
denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien (zakłady nitowane i 
lutowane). Należy także sprawdzić, czy rynny nie mają wgnieceń, dziur i pęknięć. 
Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodności wykonania z projektem i zapisami 
SST : połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, odchyleń rur od 
prostoliniowości i pionowości; należy także sprawdzić, czy rury nie mają dziur, wgnieceń i pęknięć. 
Pionowość sprawdza się pionem murarskim i przymiarem z dokładnością do 5mm. 
Ocena zabezpieczeń elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i SST 
wykonania połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach. 
Ocena zabezpieczeń dachowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i SST wykonania 
zabezpieczeń kominów i murów ogniowych oraz innych elementów dachu, jak: wywietrzniki, włazy, 
kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe. 
Szczelność pokrycia należy sprawdzić w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach 
szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. 
Jeśli nie jest to możliwe, to te wybrane miejsca należy polewać wodą przez 10 minut w sposób 
podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na 
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy 
oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. 
cena końcowa. Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzania i pomiary wykażą zgodność wykonania z 
projektem i wymaganiami SST, wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno 
z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymaganiami 
projektu i nie przyjmuje się. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem lub SST wykonane 
roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub częściowych napraw. W 
obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na 
szczelność pokrycia, roboty blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim 
procentowym obniżeniem wartości robót. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem obróbek elewacyjnych i dachowych jest: 

1 kpl. (komplet) – dla Wykonania obróbek elewacyjnych i dachowych.  

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB - 0.0 „Wymagania ogólne” 
Odbiór robót jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
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8.2 Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 
Potwierdzenie o przygotowaniu podłoża, prawidłowym wykonaniu każdej z warstw podkładowych 
pokrycia oraz innych robót zanikających 
Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów 
8.3. Odbiór robót papowych 
Przy odbiorze robót pokrywczych papami i powłokami asfaltowymi sprawdza się: 
• zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST 
• materiały użyte do robót 
• wygląd zewnętrzny pokrycia i podłoża, 
• bada się prawidłowość i dokładność wykonania (szczelność) pokrycia, 
8.4. Odbiór robót blacharskich 
Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się: 
• zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną i SST, 
• materiały, 
• wygląd zewnętrzny pokrycia, 
• umocowanie i rozstawienie żabek, łapek języków, 
• połączenia i umocowania arkuszy, 
• wykonanie i umocowanie pasów usztywniających, 
• rynny, 
• rury spustowe, 
• zabezpieczenia elewacyjne, 
• zabezpieczenia dachowe, 
• szczelność pokrycia. 
8.5.    Ocena końcowa 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. 
Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z 
wymogami projektu i nie przyjmuje się ich.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
         Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0.0 Wymagania ogólne” 

   
9.2.     Cena jednostkowa 
  
Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] robót - Wykonanie obróbek elewacyjnych i 

dachowych.  

− przygotowanie miejsca prowadzenia robót. 
− roboty przygotowawcze i pomiarowe 
− roboty tymczasowe i towarzyszące 
− zakup i transport materiałów 
− wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą ST  
− pomiary i badania  
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
Pozostałe roboty np. montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej 
powlekanej plastizolem nie podlega odrębnemu obmiarowi, jego koszty powinny być włączone 
w cenę montażu okien nowych i w cenę montażu parapetów zewnętrznych i nawietrzaków 
higrosterowalnych w oknach istniejących. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań Poprawki 1 Bl 13/93 poz. 76 
       Zmiany 1 Bl 10/93 poz. 65. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
                              odbiorze. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. 
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. 
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92 poz. 38 
Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1, 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 11-
12/84 poz. 84.  
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 
PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84. 
PN-64/B-24627 Masa smołowa stosowana na gorąco do konserwacji pokryć dachowych 
Zmiany 1 Bl 10/70 poz. 128. 
PN-90/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60                       
Zmiany 
PN-B-27617/A1:1997. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego. 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. Instalacja odgromowa 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
PN-B-94701:1999Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 
PN-B-94702:1999Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania 
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WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) 

Przedmiotem n/n STWiORB  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na  
montażu nowej stolarki okiennej i drzwiowej i bram garażowych w budynku biurowego przy ul. 
Polnej 66-68 w Sopocie. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB (ST) 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB (ST) 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na za montażu 
stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych, a w szczególności dostawy i montażu okien z 
PCV, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, drzwi zewnętrznych wykonanych z aluminium,  
bram garażowych stalowych docieplanych, a także montaż nawiewników w oknach, zarówno w 
nowych jak i istniejących. 

Zakres prac obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz drabin i 

rusztowań niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 

- wyładunek materiałów na terenie robót, 
- wewnętrzny transport poziomy i pionowy materiałów i narzędzi, 

- rozpakowanie materiałów, przegląd i segregacja, 

- przygotowanie do wbudowania materiałów, narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją 

technologiczną 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy, 
- ochrona pozostałych powierzchni przed zabrudzeniem i zniszczeniem, w tym osłonięcie okien 
istniejących  

- roboty montażowe stolarki, 

- obróbka ościeży i ścian wewnętrznych 
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 

Szczegółowy zakres prac określono w Dokumentacji Projektowej i w specyfikacjach technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST -  0.0 „Wymagania ogólne”. 
Ościeżnica - obejma zabudowy otworu w ścianie, stanowiąca jej zewnętrzny element, 
Skrzydło - ruchomy element zabudowy otworu w ścianie, 
Naświetle - nieruchomy, przepuszczający światło element zabudowy otworu w ścianie, 
Ościeża - krawędzie otworu w ścianie przeznaczonego do zabudowy, 
Glif - prostopadła do płaszczyzny ściany płaszczyzna ościeża, 
Parapet - wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne poziomego dolnego glifu otworu okiennego, 
Okna i drzwi z kształtowników PCV i aluminiowych w systemie okienno-drzwiowym, 
Okna i drzwi systemu z kształtowników aluminiowych w systemie okienno-drzwiowym 
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1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Stolarka okienna PCV,   

− okna z profili nieplastyfikowanego PCV  powinny posiadać współcz. U < 0,9 W/m2K, 
− szklone szybą zespoloną 3 warstwową, (dwukomorową) 
− okna w kolorze białym 
− współczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 – 1,0 m3/h 

- szczelność na wodę całkowita przy różnicach ciśnień od 120 Pa do 250 Pa, 
- ugięcia elementów od obciążenia wiatrem f < 1/300, 
- izolacja akustyczna – Ra 2 = 33 dB, 
- szyba zespolona ze szkła float 4/16/4/16/4 z certyfikatem znaku bezpieczeństwa, 

− okna standardowe obwiedniowe rozszczelniające, uchylno-rozwierane, 
− fabrycznie wmontowane nawiewniki higrosterowalne 

UWAGA: nawiewniki higrosterowalne należy zamontować również w oknach 
istniejących  ilości 92 szt. 

− okucia obwiedniowe markowych firm, z funkcją mikrowentylacji i klamką przystosowaną 
           do tej funkcji, 

− okucia powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi, 
− Parapety wewnętrzne i zewnętrzne według wskazań zawartych w Dokumentacji 

Projektowej. 
- wyrób musi posiadać deklarację właściwości użytkowych, 
- Wyrób musi posiadać polski znak bezpieczeństwa B lub europejski znak bezpieczeństwa 
CE do stosowania w budownictwie 
- Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca robót jest 
zobowiązany do własnego zwymiarowania stolarki okiennej z natury przed jej wykonaniem 
i montażem oraz do weryfikacji ilości zamontowanych nawietrzaków w oknach istniejących. 
Drzwi aluminiowe przeszklone lub częściowo przeszklone 

• drzwi aluminiowe przymykowe jedno lub dwuskrzydłowe 
• drzwi aluminiowe w komplecie z ościeżnicą z profili aluminiowych 
• rama skrzydła i ościeżnicy z profili aluminiowych min. trzykomorowych 
• skrzydło drzwiowe wypełnione szybą zespoloną lub szybą i  panelem aluminiowym 

ocieplonym pianką poliuretanową min. 20mm 
• szyba zespolona dwukomorowa ze szkła float z certyfikatem znaku bezpieczeństwa, 
• rama skrzydła i ościeżnicy oraz panel aluminiowy malowany proszkowo w kolorze 

            wg projektu. 
• współcz. U < 1,3 W/m2K, 
• uszczelki przymykowe zamontowane na całym obwodzie drzwi , wypełnienie drzwi 

zamontowane za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki przymykowej 
• okucia obwiedniowe markowych firm 
• drzwi D1 i D2 powinny posiadać dwa zamki z wkładką z trzema kluczami. Drzwi D1 należy 

wyposażyć w 2 klamki, drzwi D2 należy wyposażyć w klamkę od wewnątrz i gałkę od 
zewnątrz. 
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• drzwi wejściowe D1 i D2 wyposażone w samozamykacz z blokadą położenia  
• okucia powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi, 
• wyrób musi posiadać deklarację właściwości użytkowych, 
• wyrób musi posiadać polski znak bezpieczeństwa B lub europejski znak bezpieczeństwa 

CE do stosowania w budownictwie 
• Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca robót jest 

zobowiązany do własnego zwymiarowania stolarki drzwiowej aluminiowej z natury przed jej 
wykonaniem i montażem. 

• Kolorystyka stolarki aluminiowej jasno-szara 
Bramy do garażu stalowe z wypełnieniem pełnym 

• drzwi stalowe, ościeżnica stalowa kątowa 100 mm, wypełnienie z polistyrenu 
ekspandowanego z dużą domieszką grafitu, uszczelnienie po całym obwodzie drzwi, trzy zawiasy 
trójelementowe,  

• współczynnik U < 1,3 W/m2K 
• wykończenie blachą stalową ocynkowaną laminowaną PCV 
• okucia obwiedniowe markowych firm 
• drzwi powinny posiadać jeden zamek z wkładką z trzema kluczami oraz klamką, drugi 
• zamek baryłkowy z wkładką z trzema kluczami 
• okucia powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi, 
• wyrób musi posiadać deklarację właściwości użytkowych, 
• wyrób musi posiadać polski znak bezpieczeństwa B lub europejski znak bezpieczeństwa 

CE do stosowania w budownictwie 
• Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca robót jest 

zobowiązany do własnego zwymiarowania bram garażowych z natury przed 
jej wykonaniem i montażem. 

 
Kształtowniki aluminiowe. Kształtowniki aluminiowe, z których są wykonywane ościeżnice, 
słupki, ślemiona i ramy skrzydeł powinny być wykonywane ze stopu EN AW-6060 wg PN-EN 573-
3:1998, stan T6 wg PN-EN 515: 1996 (Al Mg Si 0,5 F22 wg DIN 1725. T.1). 
Odchyłki wymiarowe kształtowników powinny być zgodne z DIN 17615 T.3 i DIN 1748 T.4. 
Kształtowniki powinny spełniać wymagania określone w DIN 1748 T.1. 
Powierzchnie kształtowników powinny być zabezpieczone przed korozją powłokami tlenkowymi 
anodowymi lub proszkowymi poliestrowymi. 
Powłoki tlenkowe anodowe powinny spełniać następujące wymagania:  
grubość oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 - nie mniejsza niż 20 μm, 
wygląd zewnętrzny - zgodny z PN-80/H-97023, 
stopień uszczelnienia powłoki wg PN-90/H-04606/02 - wartość impedancji większa niż 10 kΩ,  
odporność powłoki na korozję wg PN-76/H-04606/03. 
Przekładki termiczne. Przekładki termiczne powinny być wykonane z poliamidu zbrojonego 
włóknem szklanym w ilości 25%. 
Akcesoria. Akcesoria do łączenia zespolonych kształtowników ram skrzydeł i ościeżnic w 
narożach oraz słupków i ślemion z elementami ościeżnicy powinny być wykonane z 
kształtowników aluminiowych. 
Szyby. Okna i drzwi, których dotyczy niniejsza ST, szklone są szybami zespolonymi, 
dwukomorowymi. Szyby zespolone powinny spełniać wymagania PN-B-13079:1997. 
Listwy   przyszybowe.   Listwy   przyszybowe   powinny   być  wykonane   z   kształtowników 
aluminiowych spełniających wymagania.  Listwy przyszybowe należy dobierać w zależności od 
grubości zastosowanego oszklenia. 
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Uszczelki. Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrębach skrzydeł okien i drzwi 
balkonowych oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydła z ościeżnicą 
(słupkiem, ślemieniem) powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863. 
Uszczelki osadcze należy dobierać w zależności od grubości zastosowanego oszklenia. 
Okucia. W oknach i drzwiach należy stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru 
własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych. 
 
2.3. Wymiary 
Maksymalne wymiary skrzydeł okien i drzwi określa dokumentacja projektowa. Wykonawca robót 
jest zobowiązany do własnego zwymiarowania stolarki okiennej i drzwiowej  z natury przed jej 
wykonaniem i montażem. Odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z PN-88/B-10085/A2. 
   
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. Wszystkie materiały użyte do 
wykonania wymiany okien muszą posiadać deklarację właściwości użytkowych oraz muszą  
posiadać polski znak bezpieczeństwa B lub europejski znak bezpieczeństwa CE, dopuszczające 
wyrób do stosowania w budownictwie. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Elementy stolarki winny być przewożone specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi 
do ich transportu, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. W 
czasie transportu na miejsce wbudowania stolarka musi być zabezpieczona przed uszkodzeniami 
jej powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.) oraz przed zbiciem szyb. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1    Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST  0.0 „Wymagania ogólne”. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadkach występujących wad ościeża lub zabrudzenia jego 
powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
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5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót  
 

Montaż konstrukcji aluminiowych na budowie Zamocowanie okien i drzwi 
Nowoczesne okna i drzwi PCV i aluminiowe zachowują właściwości eksploatacyjne pod 
warunkiem, że zostanie prawidłowo wykonany montaż elementów do ścian budynku. Na 
prawidłowe wbudowanie okna w mur mają wpływ następujące czynności: 

5.2.1. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
Przed wstawieniem okien, drzwi i bram garażowych należy zdemontować wszystkie skrzydła   
i  ościeżnice stolarki przewidzianej do demontażu.  
Demontaż stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych przeprowadzić zgodnie z ST-1.0 

 
Mocowanie okien można przeprowadzić za pomocą kotew stalowych lub kołków 
rozporowych – zgodnie z systemem montażowym producenta oraz zgodnie z poniższymi 
wymaganiami: 
Schemat właściwego rozmieszczenia punktów mocowania okien i drzwi (wg Instrukcji 
421/2006 Instytutu Techniki Budowlanej – „Montaż okien i drzwi balkonowych”) 
A – odstęp między punktami mocowania: 
- w oknach PVC i aluminiowych maks. 70 cm 
E – odstęp od narożnika wewnętrznego kształtownika – min. 15 cm 
P – odstęp od krawędzi słupka min. 15 cm 
Od podanych wyżej ogólnych zaleceń co do rozstawu łączników za ważniejsze należy 
uznać zalecenia w dokumentacji montażowej lub instrukcjach montażu konkretnych okien. 
W pierwszym etapie montażu okien należy sprawdzić czy wymiary zewnętrzne okna będą 
pasowały do wymiarów otworu okiennego (szerokość otworu w murze musi być większa o 
min. 20 mm i max. 30 mm od szerokości okna, a wysokość o min. 35 mm i max. 50 mm 
większa od wysokości okna). Następnie dokładnie oczyścić miejsce osadzenia ościeżnicy 
w murze. Przed przystąpieniem do montażu zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic. Ościeżnicę 
należy ustawić na specjalnie wyprofilowanej listwie progowej z PCV i wypoziomować oraz 
wypionować. Okno stabilizuje się klinami narożnymi umieszczanymi w pobliżu narożników 
ościeżnicy okna. W celu poprawnego osadzenia ościeżnicy stabilizuje się ją wstępnie w 
ościeżu za pomocą drewnianych lub plastikowych klinów dystansowych umieszczonych 
blisko jej narożników, ustawiwszy ją dokładnie w pionie i w poziomie. Po dokonaniu 
pomiarów i wyregulowaniu ościeżnicy mocuje się ją trwale w murze dyblami lub kotwami. 
Okno montuje się w miejscu starej ościeżnicy lub przy zewnętrznej płaszczyźnie muru i 
mocuje zgodnie z wytycznymi producenta np. atestowanymi kotwami obrotowymi 
wykonanymi ze specjalnie wyprofilowanej blachy stalowej o wymiarach 110x30mm, 
grubości 3mm ocynkowanych – połączonej zatrzaskiem do ościeżnicy. Kotwy mocuje się 
do ściany przy pomocy dwóch kołków rozporowych Ø8mm a odległość między kołkiem 
rozporowym a krawędzią ściany powinna być nie mniejsza niż 10cm. Luzy wokół okna 
uszczelnia się stosując: 

• uszczelnienie wewnętrzne – paroszczelne w postaci: materiału trwale elastycznego np. 
masy silikonowej lub akrylowej nanoszonej pistoletem, taśmy uszczelniającej z pianki 
poliuretanowej, folii samoprzylepnych do uszczelnień wewnętrznych 

• uszczelnienie środkowe – cieplne i akustyczne wykonane z: pianki poliuretanowej 
natryskiwanej pistoletem, elastycznej gąbki z pianki poliuretanowej, 

• uszczelnienie zewnętrzne – wodoszczelne wykonane z materiału trwale elastycznego np. 
masy silikonowej lub akrylowej nanoszonej pistoletem, taśmy uszczelniającej z pianki 
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poliuretanowej, folii samoprzylepnych do uszczelnień zewnętrznych 
Ustawienie ościeżnicy w murze 
Położenie okna względem muru powinno być takie, aby izoterma 10 o C przechodziła przez 
tą konstrukcję. Tylko wówczas unikniemy zjawiska skraplania się pary wodnej na 
wewnętrznej stronie okna w normalnych warunkach użytkowania. W murze warstwowym 
izolowanym wełną mineralną lub styropianem izoterma ta znajduje się w pasie materiału 
izolacyjnego, dlatego też na jego głębokości powinno być montowane okno. W przypadku 
ściany ocieplanej od zewnątrz okno zaleca się montować blisko pasa zewnętrznej izolacji. 
Okna i drzwi powinny być wypoziomowane a szczelina między konstrukcja stolarki, a 
murem z obydwu stron powinna być jednakowa. Ościeżnice aluminiowe powinny być 
osadzone w murze za pomocą kotwi stalowych Rozstaw kotew powinien być nie większy 
niż 0,75 m w drzwiach i 1,0 m w oknach. W murach grubych jeden koniec kotwy powinien 
być rozcięty i rozgięty tak, aby końce rozgięcia znajdowały się w spoinie pionowej muru w 
odległości 3/4 lub I cegły od krawędzi ościeżnicy. Drugi koniec kotwy powinien być 
umocowany w ościeżnicy według wskazań dostawcy systemu aluminiowego. Dopuszcza 
się także montaż za pomocą systemowych łączników. 
Mocowanie okna w murze 
Okna i drzwi należy mocować za pomocą kotew stalowych lub kołków i wkrętów ze stali 
nierdzewnej lub ocynkowanej. Zamocowanie musi gwarantować kompensację dylatacji 
termicznej konstrukcji aluminiowej. Po każdej stronie konstrukcji należy stosować co 
najmniej 2 punkty mocowania.  
Regulacja okuć obwiedniowych 
Nowoczesne okna wyposażone są w okucia obwiedniowe ryglujące skrzydła w kilku 
miejscach na całym ich obwodzie z funkcjami otwierania i uchylania sterowanymi jedną 
klamką okna. Okucie obwiedniowe jest mechanizmem bardzo precyzyjnym, posiadającym 
jednak tolerancję kilku milimetrów na ich regulację w trzech kierunkach. Regulacji należy 
dokonać po zamontowaniu skrzydeł w ościeżnicy. 
Wykonanie izolacji okna 
Nowoczesne okno aluminiowe charakteryzuje się wysoką izolacyjnością cieplną i całkowitą 
szczelnością na przenikanie wody i wiatru. Chcąc te parametry zachować dla całego 
otworu okiennego, należy także uszczelnić szczelinę pomiędzy ościeżnicą a murem tak, 
aby była ona odporna na przenikanie ciepła i wody. W tym celu najczęściej wykorzystuje 
się wełnę mineralną, pianki montażowe lub wałki polietylenowe, masy silikonowe, taśmy 
rozprężne oraz folie wiatroszczelne i paroizolacyjne. Warstwa izolacji wokół ościeżnicy 
powinna być jednolita, bez przerw i o jednakowej grubości. Po zewnętrznej stronie 
wykonujemy izolację wiatroszczelną, szczególnie starannie wzdłuż dolnej ramy, naroży i 
styku z obróbką blacharską. Należy pamiętać, aby zapewnić bardzo dobrą izolację na 
przenikanie pary po stronie wewnętrznej szczeliny montażowej. Jeśli wnęki otworów 
okiennych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej to okno lub drzwi należy 
tak zabezpieczyć, aby tynk nie stykał się z powierzchnią wyrobu. Wapno oraz cement mają 
szczególnie szkodliwy wpływ na kształtowniki aluminiowe, a zwłaszcza na dekoracyjne 
powierzchnie ochronne. Dlatego też należy ograniczyć wykończeniowe roboty "mokre" do 
minimum. W przypadku zetknięcia zaprawy z powierzchnią aluminium należy natychmiast 
zmyć z niej zaprawę (nie dopuścić do jej stwardnienia). Brak przemycia może spowodować 
trwałe odbarwienie i uszkodzenie powierzchni. 
Złącza konstrukcyjne. Zespolone kształtowniki ościeżnic i ram skrzydeł, przycięte pod 
kątem 45°, powinny być połączone w narożach ram przy zastosowaniu narożników, metodą 
zaciskania lub kołkowania. Zespolone kształtowniki słupka i ślemienia, przycięte pod kątem 
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90°, powinny być połączone z kształtownikami ościeżnicy przy zastosowaniu łączników 
mechanicznych typu T. Narożniki, łączniki mechaniczne oraz profile w strefie połączenia 
powinny być dodatkowo pokryte klejem do metalu.  
Osadzanie uszczelek przylgowych. Uszczelki przylgowe powinny być osadzane w 
sposób ciągły, bez naprężania, na całym obwodzie okien i drzwi balkonowych, w kanałach 
przylgi środkowej ościeżnicy (słupka, ślemienia) oraz w kanałach przylgi wewnętrznej 
skrzydła. Uszczelki przylgowe należy stosować w postaci gotowych ram wulkanizowanych 
lub uzyskiwanych przez wklejanie narożników. 
Osadzanie szyb. Skrzydła okien i drzwi balkonowych powinny być szklone szybami 
zespolonymi. Szyby powinny być osadzane przy użyciu listew przyszybowych, uszczelek 
osadczych i podkładek pod szyby. Należy stosować uszczelki ciągłe, zaginane w narożach, 
a połączenie styków końcówek uszczelek powinno być usytuowane w połowie długości 
górnego poziomego ramiaka skrzydła. 
Otwory do odprowadzania wody i odpowietrzające. W dolnych poziomych elementach' 
skrzydeł oraz w progach ościeżnicy powinny być wykonane otwory do odprowadzania wody 
opadowej, która przeniknęła we wręby na szybę i do kanału zbiorczego ościeżnicy. Liczba 
otworów w jednym elemencie powinna wynosić co najmniej 2, a odległość między nimi nie 
więcej niż 600mm. W górnej części pionowego kształtownika skrzydła powinny być 
wykonane otwory odpowietrzające. 
Właściwości techniczne okien i drzwi  
Wygląd. Powierzchnie kształtowników aluminiowych powinny być równe i gładkie. 
Kształtowniki powinny być zabezpieczone przed korozją powłokami tlenkowymi anodowymi 
lub lakierowymi proszkowymi określonymi w p. 2.2.1. Powłoki ochronne powinny być bez 
rys i innych uszkodzeń. 
Ugięcia elementów okien i drzwi pod obciążeniem równomiernie rozłożonym 
działającym prostopadle do powierzchni skrzydła. Ugięcia elementów okien i drzwi 
balkonowych pod obciążeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinny być większe niż 
1/300 rozpiętości między punktami zamocowań. Ugięcia szyb (przy krawędzi szyby) nie 
powinny być większe niż 8mm. 
Sprawność działania skrzydeł. Ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi 
powinien być płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części okna lub drzwi 
balkonowych. Siła potrzebna do uruchomienia okuć zamykających przy otwieraniu i 
zamykaniu powinna być mniejsza niż 10 daN. Siła potrzebna do poruszenia odryglowanego 
skrzydła powinna być mniejsza niż 8 daN. 
Sztywność skrzydeł na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie 
skrzydła. Skrzydła okien i drzwi poddane działaniu siły skupionej 50 daN działającej w 
płaszczyźnie skrzydła i przyłożonej do ramiaka skrzydła od strony zasuwnicy po badaniu 
wg BN-75/7150-03 powinny zachować sprawność działania. Nie może nastąpić 
uszkodzenie okuć oraz naruszenie trwałości ich zamocowania w skrzydle lub ościeżnicy. 
Sztywność skrzydeł na obciążenia dynamiczne i statyczne siłą skupioną działającą 
prostopadle do płaszczyzny skrzydła. Skrzydła okien i drzwi, poddane obciążeniu 
dynamicznemu o wartości 1 daNm, oraz statycznemu siłą skupioną 40 daN działającą 
prostopadle do płaszczyzny skrzydła zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno powodować 
widocznych uszkodzeń skrzydła i szklenia. 
Wpływ wielokrotnego otwierania i zamykania skrzydła okiennego lub drzwiowego na 
trwałość i właściwości funkcjonalne. Po 10.000 cykli otwierania i zamykania sprawność 
działania skrzydeł, infiltracja powietrza i szczelność na przenikanie wody powinny spełniać 
wymagania określone powyżej 
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Wytrzymałość aluminiowych kształtowników zespolonych przekładką termiczną na 
ścinanie i rozciąganie. Wytrzymałość aluminiowych kształtowników zespolonych 
przekładką termiczną na ścinanie powinna wynosić nie mniej niż 24 N/mm, a na 
rozciąganie nie mniej niż 12 N/mm, w temperaturze -20°C (± 2°C), + 20°C (± 2°C)  i + 80°C 
(± 3°C). 
Współczynnik przenikania ciepła. Współczynnik przenikania ciepła okien wynosi U=0,9 
W/(m2-K), a drzwi i bram U= 1,3 W/(m2-K), 
 

5.2.2 Obróbka ścian wewnętrznych wraz z pomalowaniem 
 

   6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 0.0 „Wymagania ogólne”.  
6.2.  Zakres badań prowadzonych w czasie budowy  
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz PN-72/B-10180 dla robót szklarskich 
Kontroli jakości podlega: 
- sprawdzenie jakości zastosowanych wyrobów na podstawie dowodów dostawy : zaświadczenia 
producenta o jakości lub oznaczenia znakiem kontroli jakości na opakowaniu materiału, i 
świadectw jakości lub atestów producentów oraz oględzin wizualnych, 
- sprawdzenie jakości wykonanych robót zgodnie z normą PN-B-10085: 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiału z jakiego została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie zgodności wymiarów stolarki, 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od : 
o 2mm przy długości przekątnej do 1m 
o 3mm przy długości przekątnej do 2m 
o 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m 
- sprawdzenie jakości wykończenia powierzchni wyrobów, 
- odchylenia od pionu i poziomu zamontowanej stolarki : dopuszczalne odchylenie od pionu 
powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna i nie więcej niż 3mm, 
- poprawność mocowań i uszczelnienia stolarki w otworach okiennych - sprawdzenie 
osadzenia  
- rodzaj, sposób zamocowania i sprawność działania skrzydeł, elementów ruchomych, okuć 
i zawiasów stolarki, 
- szczelne przyleganie skrzydeł stolarki do ościeżnic, 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich: odchyłki wymiarowe okien i przegród przeszklonych 
powinny być zgodne z PN-88/B- 10085/A2. 
- mocowanie parapetów, zachowanie spadków parapetów, 
- montaż stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych - w miarę możliwości wykonać pasywny montaż okien, 
jednakże biorąc pod uwagę fakt, że część okien zostanie zachowana, należy zwrócić uwagę, aby okna 
istniejące i wymieniane były usytuowane w tej samej płaszczyźnie. W przypadku montażu bramy do 
ściany murowanej należy zastosować przekładki z dodatkowego ocieplenia pod ościeżnicą. 
- roboty wykończeniowe wykonanych robót. 
Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny , to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo i 
zgodnie z wymaganiami. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, zostanie określony rodzaj prac i 
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materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana 
ponowna kontrola wykonanych robót. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem stolarki okiennej drzwiowej i bram 

garażowych jest: 

1 kpl. (komplet) - dla Demontaż stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych z utylizacją. 
Montaż nowej stolarki okiennej (z parapetami zewnętrznymi), drzwiowej i bram garażowych   

1 kpl. (komplet) - dla Montażu parapetów zewnętrznych i nawietrzaków higrosterowalnych w 
oknach istniejących  

1 kpl (kpl) – dla Montażu 2 parapetów wewnętrznych dla okien O1 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB - 0.0 „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne i zostały 
zaakceptowane materiały do wykonania robót. 
8.2.     Sposób odbioru robót 
Roboty objęte niniejszą STWiORB  obejmują: 
-  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-  odbiór dokonanego montażu stolarki okiennej drzwiowej i bram garażowych w Dzienniku budowy 
-   odbiór końcowy zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB - 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Celem odbioru jest dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. 
            
9.2.   Cena jednostkowa 
         Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] robót - Demontaż stolarki okiennej, drzwiowej i 

bram garażowych z utylizacją. Montaż nowej stolarki okiennej (z parapetami 
zewnętrznymi), drzwiowej i bram garażowych obejmuje: 

− przygotowanie miejsca prowadzenia robót. 
− oznakowanie robót 
− roboty przygotowawcze i pomiarowe 
− roboty tymczasowe i towarzyszące, w tym zabezpieczenie okien istniejących przed pracami 

związanymi z termomodernizacją 
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− demontaż parapetów zewnętrznych, stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych 
zgodnie z ST 1.0 

− postępowanie z materiałami z rozbiórek zgodnie z ST 1.0 
− montaż rusztowań 
− zakup i transport materiałów 
− zabezpieczenie materiałów na placu budowy  
− wykonanie robót polegających na montażu stolarki okiennej, drzwiowej, bram garażowych  

wraz z wykonaniem prawidłowych uszczelnień zgodnie z Dokumentacją  Projektową i 
niniejszą ST 

− obróbka ścian wewnętrznych 
− montaż parapetów zewnętrznych zgodnie z ST-10.0  
− pomiary i badania  
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.      

 Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] robót - Montaż parapetów i nawietrzaków 
higrosterowalnych w oknach istniejących obejmuje: 

− przygotowanie miejsca prowadzenia robót. 
− roboty przygotowawcze i pomiarowe 
− roboty tymczasowe i towarzyszące 
− zakup i transport materiałów 
− wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją  Projektową i niniejszą ST 
− montaż parapetów zewnętrznych zgodnie z ST-10.0  
− pomiary i badania  
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

         Cena jednostkowa wykonania [1 kpl] robót - Montaż 2 parapetów wewnętrznych dla  
okien O1 obejmuje: 

− przygotowanie miejsca prowadzenia robót. 
− roboty przygotowawcze i pomiarowe 
− roboty tymczasowe i towarzyszące 
− zakup i transport materiałów 
− Montaż parapetów wewnętrznych dla 2 okien O1 
− pomiary i badania  
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/C –81523 Wyroby lakierowane. Oznaczenie odporności powłok na działanie mgły solnej. 

PN-93/C –81532/01 Wyroby lakierowane. Oznaczenie odporności na ciecze. Metody ogólne. 

PN-79/C –81530 Wyroby lakierowane. Oznaczenie twardości powłok. 

PN-EN 91000 Okna i drzwi . Terminologia. 

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 

PN-EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji 

i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
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PN-EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody 

badań. 

PN-91/B-94402 Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0. 

PN-EN 1303 Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe do zamków. Wymagania i metody badań. 

PN-B-13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

PN-EN 356 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności na atak. 

PN-B-94109 Okucia budowlane. Listwy osłaniające szyby. 

PN-EN ISO 11600 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelnień. Klasyfikacja i wymagania 

dotyczące kitów. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1279-1 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 1: Wymagania ogólne, 

tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalające charakterystykę układu. 

PN-EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i 

ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 

PN-EN 179 "Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką 

naciskową. Wymagania i metody badań" 

PN-EN 1125 "Okucia budowlane. Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem 

poziomym. Wymagania i metody badań" 

PN-EN 1303 "Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe do zamków. Wymagania i metody badań" 

PN-EN 1670 "Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań" 

PN-EN 1906 "Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody 
badań" 

PN-EN 1935 "Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań" 

PN-EN 12209 "Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i 

PN-EN 12365-1 (U) "Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i 
ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja" 

PN-84/B-94019 "Okucia budowlane. Klameczki z tarczami" 

PN-B-94025-1 "Okucia budowlane. Zakrętki. Określenia, podział i oznaczenie" 

PN-B-94025-2 "Okucia budowlane. Zakrętki. Ogólne wymagania i badania" 

PN-B-94025-3 "Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wpuszczane z orzechem" 

PN-B-94025-4 "Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką" 

PN-B-94025-5 "Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wpuszczane z klameczką" 

PN-71/B-94040 "Okucia budowlane. Narożniki płaskie" 

PN-91/B-94050.01 "Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Terminologia i podział" 

PN-74/B-94070 "Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe sprężynowe. Określenia i podział" 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
11.0. MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ I BRAM GARAŻOWYCH 

 

 

Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie oraz konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne na dachach: budynku 
biurowego Polna 66-68 oraz budynkach na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy pod Płowcami w Sopocie str. 115  

 

PN-B-94090 "Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego" 

PN-B-94091 "Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa" 

PN-69/B-94100 "Okucia budowlane. Zatrzaski wierzchnie zapadkowe. Wymagania i badania" 

PN-92/B-94398 "Okucia budowlane. Zamki. Funkcje" 

PN-88/B-94399 "Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia" 

PN-92/B-94402 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa O" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


