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l. OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem OST sg wymagania i przepisy ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych zwigzanych z realizacjg p.n. ,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ORAZ PRZEBUDOWA CZESCI SZKOLY NA PRZEDSZKOLE na dz. nr ewid. 783 w m. Rudna
Wielka w gm. Swilcza. Zakres specyfikacji dotyczy przeprowadzenia prac polegajacych na

przebudowie istniejgcego budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét. Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscidlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakoci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdine dla robot
objetych nizej specyfikacjami.

W zakres przebudowy wchodzié bedzie:
- prace demontazowe i wyburzenia w niezbednym zakresie,
- przebudowa instalacji wewnetrznych (wod.-kan., elektrycznej, oddymiania, hydrantowej)
- montaz Slusarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej,

- wykonanie sanitariatow oraz pom. gospodarczego przedszkola,



- roboty wykonczeniowe w pomieszczeniach objetych opracowaniem

Pozostate prace branzowe ujete w zamodwieniu sg w osobnych opracowaniach jako
dokumentacja powigzana.

Wytyczne do instalacji wewnetrznych oraz zapotrzebowanie na media — wg. projektéw i
specyfikacji branzowych w odrebnych rozdziatach projektu.

Projekty nalezy rozpatrywac tgcznie ze wszystkimi branzami oraz architekturg. Ostateczng
kolejno$¢ prac budowlanych i ich harmonogram Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien

okresli¢ w planie BIOZ w uzgodnieniu z Inwestorem.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne,
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw,
Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce baze techniczno -
uzytkowg, wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im
funkciji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub
czeSci wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzgdzeniami
wplywajgcymi na wyglad obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzainy.

Drogi bez blizszego okreslenia - to drogi, przejazdy Sciezki, przejscia nie bedgce drogami
publicznymi znajdujgce sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy - teren, na ktéorym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na
budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotow itp.).

Wiasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu
inwestora.

Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.



Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzgdzony w ramach zatozen
techniczno-ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji
realizowanych przez jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania
dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedgce
jednostkami gospodarki uspotecznione;j.

Nadzoér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i
sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami budowlanymi Iub
wytwarzaniem  konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika
robét, obiektu,

majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementow budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu,
wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér

inwestorski); sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i
obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub
gospodarczej.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki,
przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak:

zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenodne, wozki reczne,
taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamowienie na wykonanie inwestyciji,
robét lub remontéw;

Zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamowienie wykonawcy;
do obowigzkéw  zamawiajgcego  nalezy:  przekazanie placu  budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbiorow robdét, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawcg i projektantem.

Kierownik  budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Kosztorys ,,Slepy” - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.



Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,

w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego Ilub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inzyniera oraz normami i
przepisami w przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
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Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to
nalezy przyja¢ przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju roboét.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartoéci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub
elementow budowli nie znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakosé elementy budowli, to Inzynier moze
akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST, i wplyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
niezwiocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
(1) Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W szczegdélnosci Wykonawca powinien zapewnié
spetnienie nastepujgcych warunkow:

» Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak

wybrane, aby nie powodowaé zniszczeh w srodowisku naturalnym.

* Powinny zostac podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

e mozliwoscig powstania pozaru;

* Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowac

zniszczen w Srodowisku naturalnym

» Materialy stosowane do robdt nie powinny zawierac sktadnikdéw zagrazajgcych srodowisku, o

stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

(2) Ochrona wad.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.
Wody powierzchniowe odptywajgce z baz, magazynow i sktadowisk materiatow powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawierajg skfadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla srodowiska substancije.



Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogg poruszac¢ sie w obrebie granic zbiornikow i
ciekéw wodnych z wyjatkiem przypadkdw, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz a ruch
ten odbywa sie w celu przeprowadzenia robot okreslonych w kontrakcie.

(3) Ochrona powietrza

Stezenie pytdéw i zanieczyszczeh odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczaé
warto$ci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, nha terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny byc¢
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to
przed rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomié¢ odpowiednie wtadze i stuzby.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostac sie z wbudowanych materiatéw
do wod powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg byé¢
stosowane. Nie dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéow powinny by¢
rozebrane i wykonane ponownie z wkasciwych materiatow.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkéw
szczegotowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci

publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasno$¢. Stan
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzenh
uzbrojenia terenu, przewoddw, rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto
wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wiascicieli.

8



Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczgcej istniejgcych
urzgdzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegngC od ich wiascicieli
danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzgdzen, badz ich przetozenia. Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzeh podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.9. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru. utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. w przeciwnym razie Inzynier moze
natychmiast zatrzymac roboty.

1.6. Dane informacyjne — ogélna charakterystyka budynkéw i budowli objetych rozbiorka

Obiekt objety opracowaniem to budynek trzykondygnacyjny z piwnicg w ktorym w chwili obecne;j
zlokalizowana jest istniejgca szkota podstawowa z oddziatami przedszkolnymi. CzesS¢ w ktorej
zlokalizowana jest inwestycja powstata w latach 60-tych.
Parametry liczbowe budynku

Powierzchnia zabudowy czesci objetej opracowaniem — 333,80 m?

e Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem — ok. 950 m?

e Wysokos$¢ maksymalna czesci objetej opracowaniem — 14,30 m

o Szerokos¢ czesci objetej opracowaniem - 25,30 m

o Dlugos¢ czesci objetej opracowaniem — 15,50 m



e Liczba kondygnacji nadziemnych — 3
e Liczba kondygnacji podziemnych — 1

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatbw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami

Zastosowane w specyfikacji okredlenie przedmiotu zamodwienia przez wskazanie nazw
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ skiadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty i
urzgdzenia bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentaciji
technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy dotgczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materiatdw i urzadzen roéwnowaznych, zawierajgce ich parametry
techniczne.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé¢ wariantowego wyboru
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
swoim wyborze przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materiatdbw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i
sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodnos¢ z
wymaganiami poszczegolnych SST. odpowiedzialno$¢ za wady materiatdbw powstate w czasie
przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposéb
przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno byé
prowadzone w sposob umozliwiajgcy inspekcje materiatow.
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Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanych przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowac¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie
robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatéw.
Liczba srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi rezerwowymi Srodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych $rodkéw transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie inzyniera
powinny by¢ usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywania robodt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami inzyniera.

5.2. Wspélpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robat,
oceng jakosci materiatdw i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
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interpretacjg dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw
kontraktu przez wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje inzyniera, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt,
bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje
materiatow. Inzynier powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w
SST.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli i jakosci roboét

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoécig
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badanh i ich czestotliwos¢ powinny by¢ okreslone w
SST Ilub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okre$lone, to
Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Atesty jakosci materiatéow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajagce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét powinna posiadaé atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny byé
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi na jego zyczenie.

6.3. Dokumenty budowy

e Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa ha kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny byé dokonywane na biezgco i powinny dotyczyc
przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy powinny by¢é czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy placu budowy;

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez
Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robaot;

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot; przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

e uwagii polecenia Inzyniera;

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbiorow robot
zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robat;

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej;

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat;

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot; dane  dotyczace jakosci
materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z podaniem,
kto je przeprowadzat;

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; inne
istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byc¢
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

o Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.

e Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

e Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen.

e Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowacé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptaciji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie
pomiary dtugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni robét, bedg wykonywane w poziomie.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich
wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementow
mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie toleranciji
okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.

Cement i wapno bedg mierzone w kilogramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej
w konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentaciji
projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
Sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢é uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w fornale oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien byé dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem Inzyniera. Odbi6r powinien byé przeprowadzony niezwitocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosc¢ i iloS¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i
korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej
czesci robot.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna byc¢

stwierdzona przez kierownika robdét wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera.
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Odbior koncowy robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunakch kontraktu,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidtowosci
operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy
udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robét dokonuje ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robét komisja powinna sie zapoznac¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartoS¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru korncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
*» szczegobtowe specyfikacje techniczne,
* uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
* recepty i ustalenia technologiczne,
» dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST
« atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z SST,
» sprawozdanie techniczne,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

» zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

» uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

* date rozpoczecia i zakonczenia robdt.
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W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru ustalong dla danej pozyciji Slepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynnosci i
badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac: robocizne bezposrednig, wartos¢ zuzytych
materiatow wraz z kosztami ich zakupu, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawa placéw i  bocznic,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot, podatki obliczane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT. Uzgodniona stawka
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta
pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Polskie Normy i Normy Branzowe;

e Aprobaty techniczne;

e Opis techniczny zatagczony do dokumentacji technicznej;
e Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz.
682,
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieh publicznych (Dz. U. z 2023,
po0z.1605),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2022 r., poz. 2057),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. z 2023, poz. 1622 z
pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022, poz. 2556
Z pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r.,
poz. 645)

Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

z 2021, poz. 2454);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042);

Inne dokumenty i instrukcje:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, 1V,

V) Arkady, Warszawa 1989-1990;
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, W-wa2003.
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Il. SST SZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
I.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01
Kod CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot robot zwigzanych z realizacjg p.n. ,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ
PRZEBUDOWA CZESCI SZKOLY NA PRZEDSZKOLE na dz. nr ewid. 783 w m. Rudna Wielka w
gm. Swilcza.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z realizacjg p.n. ,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ
PRZEBUDOWA CZESCI SZKOLY NA PRZEDSZKOLE na dz. nr ewid. 783 w m. Rudna Wielka w
gm. Swilcza.

1.3. Podstawy formalne realizacji rozbiérki

Rozbiorka realizowana bedzie na podstawie decyzji pozwolenia na budowe oraz
dokumentacji technicznej ,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ PRZEBUDOWA CZESCI
SZKOLY NA PRZEDSZKOLE na dz. nr ewid. 783 w m. Rudna Wielka w gm. Swilcza.

1.4. Okreslenia podstawowe :

llekro¢ w ST jest mowa o :

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe , rozbudowe , nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie , montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen , w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ z pozwolenie na budowe wraz

z zatgczonym projektem budowlanym ( lub zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do
wykonania robét rozbidrkowych ) dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby rysunki stuzgce realizacji robét budowlanych, ksigzki obmiaréw.
Inspektorze nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego , upowazniona do nadzoru nad
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realizacjg robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Reprezentuje

on interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robét , bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych |, jak

rowniez przy odbiorze koncowym robot.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych dokonywanych w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci
robot dodatkowych i technologicznych, nie objetych przedmiarem.

Odbiory - badania i kontrola zgodnosci robét z umowg i specyfikacja.

odbiér koncowy obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci zwanych z odbiorem
ostatecznym polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego

obiektu budowlanego i przekazaniu do Zamawiajgcemu przez grupe osOb o odpowiednich
kwalifikacji

zawodowych. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia
robét i dostarczeniu dla Zamawiajgcego dokumentacji odbiorowej. Warunkiem odbioru

jest tez zagospodarowanie i uporzgdkowanie terenu przez Wykonawce.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych ich szczegétowy opis, oraz wskazanie ST z wyliczeniem i zestawieniem jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, i aprobatach
technicznych i ST.

Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

Wyréb budowlany -wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposdéb trwaty,

o wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
budowlom spetnianie wymagan podstawowych, co okres$lenie jest art. 10. Prawa budowlanego
(Dz.U. 03.207.2016) oraz dopuszczony do obrotu, co okre$lone jest art. 2. Ust. 1., art. 4. | art.
5.Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881), jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow pojedynczych, lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym

integralna catos¢ uzytkows.

Wspoinym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw , ustug i robét
budowlanych, stworzony na potrzeby zamowien publicznych.

1.6. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbiérki obiektéw.

Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe polegajg na catkowitej likwidacji obiektu budowlanego i
obejmujg nizej wymienionym zakresie prac:

21



1. Czynnosci wykonywane przez Zamawiajgcego.

a) Zgtoszenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczecia prac wraz z
zatgczeniem oswiadczenia Kierownika Budowy o objeciu obowigzkdow.

b) Sprawdzenie i unieczynnienie mediow w likwidowanych obiektach, otrzymanie zaswiadczen o
odcieciu medidw.

2. Czynnosci wykonywane przez Wykonawce.

a) Wykonanie Planu Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia przez Wykonawce prac;

b) ogrodzenie placu budowy;

c) wykonanie robot zabezpieczajacych wraz z wydzieleniem pasoéw komunikacyjnych, stref
niebezpiecznych w obrebie nieruchomosci;

d) rozbiérke czesci budynku

€) segregacja odpadow

f) wywoz i utylizacje materiatu porozbidrkowego;

g) wykonanie niwelacji i wyréwnanie powierzchni terenu rozbiorki

h) opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z aktualizacjg mapy zasadnicze;j

i) przediozenie Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego, zawierajgcego petng dokumentacje
powykonawczg rozbidérki (zgtoszeniami, protokotami, oswiadczeniem kierownika budowy o
zakonczeniu, kartami odpadow);

j) poniesienie przez Wykonawce wszystkich niezbednych optat zwigzanych z robotami
rozbiérkowymi.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

UWAGA !l

1. Wykonawca przed ztozeniem oferty winien zapoznaé¢ si¢ osobiscie z placem budowy i w
swojej kalkulacji przyja¢ wszystkie prace niezbedne do wykonania zadania.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie zagospodaruje gruz ( ceglany, kamienny i betonowy
nadajacy sie do recyklingu.

3. Odpady bitumiczne zutylizuje na wiasny koszt i przekaze Zamawiajagcemu dokument
przyjecia tych materiatéw do utylizacji.

4. Odpady nietoksyczne takie jak wetna mineralna, plyty gipsowo-kartonowe, odpady PCV
Wykonawca zutylizuje na wiasny koszt.

5. Drewno rozbiérkowe Wykonawca zagospodaruje na witasny koszt.

6. Stal z rozbiérki Wykonawca zagospodaruje na wiasny koszt.

7. Pozytki z zagospodarowanych odpadéw nalezg do Wykonawcy.

2.1 Postanowienia ogélne

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca winien:

- przeprowadzi¢ ocene konstrukcji i stanu technicznego poszczegélnych elementéw budynku,
rozeznac jego otoczenie, ustalic metode rozbidrki, zapoznac sie z lokalizacja mediow.

- sporzgdzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz przedtozy¢ go Zamawiajgcemu.

- odpowiednio przygotowaC i zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczyé budowe tablicg
informacyjna.
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Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w zakresie
ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz. oraz zapewnieniem ochrony wiasnosci
publicznej i prywatnej.

Istniejgcy obiekt winien byC rozbierany z zachowaniem wszelkich Srodkow ostroznosci, Teren
rozbiorki nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaz wszystkich elementéw obiektu
oraz za przekazanie materiatow z rozbiorki do utylizacji lub na sktadowisko odpadow. Wykonawca
robét na zakohczenie zadania, winien przekaza¢ Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu na
wysypisko.

Wszystkie szkody wyrzadzone osobom postronnym podczas trwania prac bedg zabezpieczane z
polisy Wykonawcy robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z wymaganiami
stawianymi przez Zamawiajgcego.

2.2. Przekazanie terenu budowy (rozbioérki)
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja i ST

Specyfikacja Techniczna, przedmiar robot oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig dokumentacje zatgczong do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic osobe , ktéra dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z przekazang dokumentacja.
Wielkos$ci okreslone w przekazanej dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

2.4. Ochronai utrzymanie terenu budowy

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne
tymczasowe urzgdzenia i zabezpieczenia ruchu na terenie objetym rozbiérkg. Wykonawca w razie
koniecznosci uzgodni i wprowadzi tymczasowg organizacje ruchu na odcinkach styku z przylegtymi
drogami publicznymi. Wykonawca zabezpieczy tereny przylegte przed negatywnym wptywem
prowadzonych prac. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zapewni¢ zadowalajgcy stan
wykonanych robot przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot,
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich
przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen, powietrza, wod
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gruntowych i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikébw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

* lokalizacje magazynow i sktadowisk,

* Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Wszelkie materiaty nie nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania lub okreslone w Specyfikacjach
Technicznych zostang wywiezione na skladowisko. Wykonawca w cenie usuniecia w/w materiatow
winien uwzgledni¢ koszty utylizacji materiatéw odpadowych i inne koszty zwigzane z t3
dziatalnoscia (np. optaty za wysypisko).

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bezie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

2.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest obowigzany przed rozpoczeciem Robot sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.
Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ na zagrozenia bezpieczehstwa zdrowia i zycia wynikajgce z
prowadzenia robdét rozbidrkowych tj urazy mechaniczne i upadek z wysokosci.

Wykonawca na podstawie planu BIOZ musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach,
ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagane okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

2.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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2.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedziew petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
(w szczegolnosci: rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. z dn. 19.03.2003
r. Nr 47, poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2.10. Plan BIOZ

Kierownik robét Wykonawcy przed rozpoczeciem robét zobowigzany jest sporzadzi¢ Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét.

Szczegotowy zakres i forme Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegotowy zakres
rodzajow robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi nalezy
sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

2.11. Materialy

Zagospodarowanie catkowitej ilosci materiatu porozbiérkowego lezy po stronie Wykonawcy.

Nie przewiduje sie odzysku materiatdw Sciennych i stropowych oraz tych ktére wykonane zostaty z
kamienia i cegly. Czysty gruz budowlany moze zosta¢ zagospodarowany w dowolny sposob przez
wykonawce. Materiaty rozbiérkowe podlegajg segregacji (osobno gruz ceglany i betonowy, metale,
ptyty azbestowo — cementowe szklo, wyroby papowe, drewno oraz tworzywa sztuczne)

2.12. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz nie zagrozi srodowisku naturalnemu
oraz sasiadujgcym z budowg obiektom. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa.
Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci. Powinny byé utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne
dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane tylko przez
przeszkolone osoby. Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez
Wykonawce, wiacznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami, oswietleniem oraz
pomostami zabezpieczajgcymi przy budynkach mieszkalnych.

2.13. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Ssrodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Specyfikacji w terminie przewidzianym umowa. Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z
rozbidrek musi odbywacé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi
pracujgcych przy robotach rozbiorkowych. Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wiasny
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koszt ,wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgcych przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. W przypadku transportu przedmiotéw
wielkogabarytowych lub przy obcigzeniach ponadnormatywnych wykonawca zapewni na wiasny
koszt zgody na przejazd takiego transportu.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Wymagania ogoine

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych,
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skfadajgcych sie na kompletnos¢ robot
wynikajgcych z norm, przepisow technicznych, warunkéw niniejszej specyfikacji technicznej,
przedmiaru robét i zasad sztuki budowlane;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z przekazang dokumentacjq i
wymaganiami stawianymi przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

3.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy:

a) miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

b) zapozna¢ pracownikdéw z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania,

c) teren prac rozbiorkowych nalezy odgrodzi¢ ogrodzeniem budowlanym petnym na catym
obwodzie placu budowy,

d) teren rozbiérki nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach.

Na catym obszarze objetym opracowaniem podczas robot rozbiorkowych zastosowanie maja
przepisy BHP prac rozbiérkowych,

e) przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ odciecie
wszystkich mediéw (ij. wode, energie elektryczna). Zamawiajgcy przed przystgpieniem do prac
rozbidrkowych uzyska pisemne zaswiadczenia o odcieciu mediow od ich dostawcow.

f) Przed przystgpieniem do prowadzenia robét rozbiérkowych bezwzglednie nalezy oznakowaé
przebieg sieci dostawcy medidw w obrebie prowadzonych prac. Sprawdzi¢ i zabezpieczy¢ w
sposob trwaty wszystkie studnie kanalizacyjne, wtazy. Od chwili prowadzenia robét rozbiérkowych
przez caty czas ich trwania az do catkowitego ich zakonczenia wymaga sie statego monitorowania
terenu rozbiorki oraz zabezpieczenia przed dostepem na jego teren osob nieupowaznionych,

g) Oznakowaé odpowiednio wjazd i wyjazd z placu budowy,

3.3. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakohczenia i odbioru bezusterkowego robot. Przed przystgpieniem do robot
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rozbiéorkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w
sposob uniemozliwiajgcym przedostanie sie osodb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i osob.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa. Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na
terenie budowy bedzie utrzymany przez Wykonawce na jego koszt przez caty okres trwania
budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje.

Wykonawca odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce srodowisko.
Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w
uzgodnieniu z Inwestorem. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione z Cenie
Kontraktu.

3.4. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie rozbiérki.

Przy pracach rozbiérkowych proponuje sie uzywac takiego sprzetu jak:

- koparka wyburzeniowa z zamontowanymi nozycami hydraulicznymi kruszgco-tngcymi oraz
mtotami udarowymi

montowanymi do ramienia koparki,

- tadowarka kotowa,

- samochody samowytadowcze

- palniki gazowe do ciecia konstrukcji stalowych i zbrojenia

W trakcie prac nalezy zapewni¢ ciggte polewanie wodg gruzu i rozbieranych obiektéw w celu
unikniecia powstania kurzu.

Materiaty odpadowe w trakcie rozbiorki segregowaé, przycina¢ do gabarytow posiadanego
transportu i wywozic¢

na legalne sktadowiska odpadow. Niedopuszczalne jest zanieczyszczani i niszczenie przylegtych
drog.

Transport samochodowy powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie zanieczyszczaé drogi
publiczne;j.

Rozbiérke budynku nalezy prowadzi¢ do poziomu spodu fundamentéw zagtebionych ponizej
powierzchni terenu.

Do ciecia elementow stalowych na poziomie terenu uzywac palnikéw gazowych.

Po przeprowadzonych rozbiérkach wykonaé niwelacje, wyréwnujac teren rozbiérki gruntem
rodzimym.

Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosc¢, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia sieci infrastruktury
technicznej.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowacC tymczasowe stanowisko gruzu,
stali, drewna oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu
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wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewaC wiatr nalezy przykryc
plandekami lub siatka.

Nalezy przewidzie¢ miejsce na zaplecze socjalne i wyposazenie terenu budowy w sprzet bhp i
p.poz. Zabrania sie prowadzenia prac rozbiorkowych podczas deszczu, sniegu i silnego wiatru.
Znajdujgce sie w poblizu stupy z przewodami nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniami.

3.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

1. Po zakonczeniu roboét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ cata strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne.

2. Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt

pyt wytworzony w trakcie roboét rozbiorkowych.

3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

4. Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robét.

3.6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdt rozbidrkowych,
przeprowadzonych zgodnie z warunkami kontraktu.

3.7. Obmiar robét

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy, llosé robét
oblicza sie wedtug sporzgdzonych z natury pomiarow z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji technicznej, kosztorysie i przedmiarze robét. Jednostkami
obmiarowymi wykonanych robot sg jednostki techniczne okreslone w przedmiarze, Specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, specyfikacjach technicznych, katalogach naktadéw rzeczowych
robét (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych podanych w umowie, wg zasad przedmiarowania
okreslonych w odpowiednich katalogach KNR.

3.8. Odbiér robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych.

3.9. Rodzaje odbioru roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

+ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,,

« odbiorowi koncowemu,

3.10. Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, w terminie wynikajagcym z warunkéw kontraktowych. Jakosc¢ i ilos¢
robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

3.11. Odbiér korncowy roboét

3.12.1 Zasady odbioru koncowego robot.

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce na piSmie, ze zgloszeniem tego faktu w siedzibie
Zamawiajgcego. Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych. Odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z
udziatem Inspektora Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg kontraktowg, specyfikacjg techniczng i
przedmiarem robat.

W toku odbioru kohcowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw

robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych
i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosS¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach

nieznacznie odbiega od wymagan umowy, przedmiaru robdt i specyfikacji technicznej z
uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja

dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

3.12.3 .Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru
koncowego roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

a) oswiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

b) atesty uzywanego sprzetu i narzedzi w trakcie realizacji rob6t rozbiérkowych oraz dopuszczenie
go do

uzytkowania,

c) Geodezyjny operat powykonawczy,

d) Operat kolaudacyjny, zawierajgcego petng dokumentacje powykonawczg rozbiérki (plan BIOZ,
zgtoszenia, protokoty, potwierdzenia utylizacji odpadéw itp),
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e) w przypadku realizacji zadania przez podwykonawcoéw os$wiadczenia podwykonawcéw o
niezaleganiu

ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Forma stosownych oswiadczen bedzie ustalona wczesniej miedzy stronami kontraktu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg. Wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

4. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj; Dz.U. nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tj; Dz.U.nr 198 poz. 2042),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tj; Dz.U.Nr 120,
poz. 1126),

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z péz.
zm),

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca
2003r

7. Ustawa z dnia 24.08.1991r dotyczgca ochrony przeciwpozarowej,

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zamoéwienh Publicznych

9. Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych zatwierdzonych i sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041 z poz. Zm.),

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.Nr 166, poz. 1360),

11. Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z p6z.zm.),
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11.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02
Kod CPV 4526700-8 PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU
Kod CPV 45262300-4 - BETONOWANIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych elementéw w
ramach inwestycji: ,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ PRZEBUDOWA CZESCI
SZKOLY NA PRZEDSZKOLE na dz. nr ewid. 783 w m. Rudna Wielka w gm. Swilcza.

1.2. Zakres stosowania
Szczegodtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji zelbetowych:

1/ poszerzenia otworow drzwiowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogolne” a takze podanymi ponize;j:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m3

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w
Mpa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.C20/25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w Mpa.
Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogolne”

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
~Wymagania ogoine”

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement- wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-
1:2002.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zzelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podtoza skfadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow zamknietych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze byc¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach,

- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu sktadowym oddzielnie sktadowane
na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé¢ wytrzymatos¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng

z wymaganiami norm. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie skfadu ziarnowego,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,
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- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg norm.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jej
petnych badan.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu. Jezeli wode do betonu
przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.2. Domieszki i dodatki do betonéw

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw
i dodatkdow do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie
betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnaciji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od
producenta nalezy uzyskaé gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny
by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej
zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych
zastosowano domieszke.

2.3. Beton

Beton do wykonania elementéw zelbetowych jest klasy:

Beton klasy: C25/30 (B30), F35, W4,— ptyty pod zbiorniki

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN-206-1:2003 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w normie PN-EN-206-1 symbolem K-3.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Roboty ciesielskie nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie
sprzetu zgodnego z zatozong technologig.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowe;j
nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min. | taty wibracyjne
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogéine”
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4.1. Deskowania

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
Transport elementéow przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na
srodki transportu powinien zapewniac ich statecznosc i ochrone przed przesunieciem sie tadunku
podczas transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych
tzw. gruszek. llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz Kkoniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac
przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy temp. +15°C

- 70 min. przy temp. +20°C

- 30 min. przy temp. +30°C

4.2.1 Ogodlne zasady transportu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé:

- naruszenia jednorodnos$ci mieszania (segregacja sktadnikow),

- zmian w skfadzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego wskutek dostawania sie

do niej opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody

na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobér srodkéw i organizacja powinny zapewniaé¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu skfadu
betonu i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukgji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej
utozenia, w stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ +1 cm przy stosowaniu

stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku;

w razie koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢é mozliwie najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewniaé mozliwos¢ stopniowego

ich opréznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudfach samochodow cie zarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2 Transport za pomoca urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi
sita

ludzka

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg
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w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat
bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub - jezeli jest to niemozliwe — w poblizu betonowane;j
konstrukcji lub jej elementu.

Oproéznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy
transport mieszanki odbywa sie pompami, lub bezposrednio do pojemnikow kotowych (japonek),
za pomocg ktérych mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.

Zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych na podwoziu
samochodowym z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi,
umozliwiajgcymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce jej utozenia.

Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomocg topat, gdyz wystepuje
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich iloSciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce utozenia za
pomocg wozkow kotowych lub taczek, z tym Zze napetnianie tych urzadzen powinno by¢
dokonywane bezposrednio z betoniarki.

4.2.3 Transport za pomocg pomp i urzadzen pneumatycznych

Transport za pomocg pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do
300 m lub przy wysokosci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej
ciggtosci betonowania.

Trasy przewoddw do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym
mozliwie najmniejszg liczbe zataman. Ztgcza przewodow powinny by¢ szczelne.

Przekrdj przewoddw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania
mieszanki betonowej.

Przed przystgpieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzgdzenie transportujgce powinno by¢
zbadane na cisnienie hydrauliczne.

Ustalone sktady i ciektos¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na
podstawie prébnych przepompowan.

Bezposrednio przed przystgpieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢
wewnetrzng powierzchnie przewodow i przettoczy¢ przez me zaprawe cementowo-wapienng.

W przypadku koniecznosci przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajgcej dtuzej niz 1/2
godz. przewdd do ttoczenia powinien by¢ oprozniony i oczyszczony lub przeptukany.

Po zakonczeniu ttoczenia przewody powinny by¢ niezwtocznie oczyszczone z resztek mieszanki
betonowej przez przeptukanie wodg pod cisnieniem lub w inny réwnorzedny sposéb. Transport
mieszanki betonowej, niezaleznie od spetnienia wymagan podanych wyzej, powinien byc¢
dokonywany w sposob okreslony w instrukcji producenta danego urzgdzenia.

4.2.4 Zalecana odlegtos¢ przewozu

Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajéw srodkéw transportowych zaleca
sie przyjmowac nastepujgce odlegtosci :

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalne;j

i konsystencji od wilgotnej do poiciektej, pod warunkiem ze transport odbywa sie po drogach i
dobrze utrzymanej nawierzchni,

- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,

- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej

i gestoplastycznej urzgdzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
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- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej

i gestoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,

- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystenciji potciektej bez
mieszania w czasie transportu.

W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.

Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego
opisanym wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie robot

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien by¢
przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym
przez Inspektora, zgodnie z normg PN-EN-206-1.

Wytwarzanie betonu powinno odbywacé sie w wytwérni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywaé sie na niezaleznej
wadze, o wiekszej dokfadnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie
objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%.

Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajgca
warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny.
Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu
bez wystawienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana
przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor moze zezwoli¢
na stosowanie $rodkéw napowietrzajgcych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich
zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostaé
przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0 st. C, za wyjgtkiem sytuacji szczegdélnych, lecz
wtedy Inspektor wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z podaniem warunkéw betonowania.
Sktad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu

mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych
(przy sredniej temperaturze dobowej > 10st.C), Srednie wymagane wytrzymatosci na Sciskanie
betonu poszczegdlnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych
warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wplyw tych czynnikéw na
wytrzymatosé i inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (warto$¢
stosunku w/c nie wieksza niz 0,55).

Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie
badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wylgcznie w warunkach budowy . Stosunek
poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczaé
warto$ci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
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- stosunek poszczegodlinych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien byc¢ taki jak
w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci;

— zawartos¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz
nie powinien przekraczac 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do
31.5 mm.

Wartos¢ wspétczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego
mieszanke betonowag nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspofczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o réoznych wartosciach wskaznika C/W
- mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych
materiatow. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dgzyé do jak najmniejszej ilosci cementu.

5.2. Jakos¢ betonu

W projektowanym obiekcie koncowe wykonczenie stanowi surowa konstrukcja, dlatego nalezy
zwrdci¢ uwage na staranne wykonywanie konstrukcji. Nalezy dopilnowa¢ aby powierzchnia betonu
byta gtadka, bez rakéw czy nadmiernej ilosci pecherzykdw powietrza na powierzchni betonu.

5.3. Wykonczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma Zzadnych dodatkowych wymagan dotyczgcych powierzchni, ktére nie bedg odkryte po
ukonczeniu robot.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiadaé jednorodng fakture i
wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak
zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu
deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca powinien
zlikwidowac jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sa
dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.

Wykonhczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych
powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany przez
Inzyniera, sktadajgcych sie z poziomych i pionowych linii ciggtych biegngcych przez caty obiekt,
natomiast wszystkie potgczenia konstrukcyjne powinny wystepowa¢ w miejscach przebiegu tych
linii (pionowych lub poziomych).

Naroza elementéw konstrukcji zelbetowej (stupow, scian, belek, trybun) nalezy zakosowaé, aby
zapobiec ich obtlukiwaniu w czasie eksploatacji. Skos 2x2xm, zrealizowa¢ umieszczajgc w
narozach szalunkow listwy.

Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych
Powierzchnie niewidoczne:
Powierzchnie, ktére nie bedg widoczne po zakonczeniu robdt nalezy jednorodnie wyréwnac i
wygtadzié, aby otrzymaé gtadkg powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli
powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych
ponizej.
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Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie, ktére bedg widoczne po ukonczeniu robét winne by¢ wykonczone jak podano w
wyzej dla powierzchni widocznych, jednakze po zniknieciu wilgoci i wystarczajgcym stwardnieniu
betonu nalezy w celu zapobiegniecia wycieku mleczka cementowego na swiezym betonie
wygtadzic go poprzez mocne naciskanie kielnig stalowg tak aby otrzyma¢ powierzchnie
jednorodnie gtadkg i bez $ladéw kielni.

5.4. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowanh powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg
konstrukcji pod wptywem ciezaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowah projekt ich
powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom norm
PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006,
PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN

1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-
1-4:2007, PN-EN

1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
sposobu zageszczania i obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna
umozliwia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny
by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Mozna
stosowac szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkoéw winny mie¢ grubo$¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalno$¢. tby Srub i nitdbw powinny by¢
zagtebione. Klamry lub inne urzadzenia tgczgce powinny zapewni¢ potgczenie szalunkow i
mozliwosc¢ ich usuniecia bez zniszczen betonu.

Sruby, prety ,$ciggi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich cze$é
pozostajgca w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po
Sciggach nalezy wypemié zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy
usuwac wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej
powierzchni betonu). Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete pod katem 45 stopni za
pomocg listwy trojkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg byé usuwane z
wykonanej konstrukcji. Deskowania o rozpietosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg
roboczg skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze
by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.
Deskowania powinny by¢ wykonane scisle wedlug dokumentacji, przed wypetnieniem masg
betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwo$é jakichkolwiek znieksztatcen lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukc;ji.

Prawidtowo$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi
ani nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy
deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w Zadnym przypadku nie powinno ulec
zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem. Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich
masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.
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5.5. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosc
wykonania

wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie

i deskowanie formujgce kanaly, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie

armatury itd.,

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $Smieci,
brudu, ptatkow rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i scian.
Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio
przed betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdw powinny by¢
powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢
wodg. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny byé przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna
by¢ usunieta.

5.5.1. Zalecenia ogodlne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczego6lng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce

i akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie.
Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inspektora
Nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystenc;ji plastycznej nie powinna
przekracza¢ 3 m.

Przy koniecznosci zastosowania urzgdzen pochylych nalezy ich wyloty zaopatrzyé w urzgdzenia
(klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej
utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wigkszej niz 10 m
nalezy stosowac odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzgdzenie do
redukcji predkosci spadajgcej mieszanki. Ukladanie mieszanki betonowej powinno byé¢
wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkow ogoélnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

- szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwiocznie
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- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowg; w przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadta
nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungg, .

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac¢ zageszczanie

reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robot,

w ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci
budowli,

- wytrzymatosc¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,

- daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie wyniki i terminy badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych. Gdyby
betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest
codziennie rejestrowaé minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie.

Beton powinien by¢ ukfadany w deskowaniu w ten sposdb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty
wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez Zzadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny
powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione
zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg
w granicach, ktore Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega
rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na
koszt wykonawcy.

Ewentualne fgczniki stalowe (drut, Sruby, itp.), ktdre spetniaty funkcje stezen deskowan lub inng

i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1,0 cm pod
wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowg. Tam
gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji
przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru
szarego (rurki pozostajg w betonie).

Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowaé¢ z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzgdowanie, czasy
i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zabrania
sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolejne
betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania
moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu
poprzedniego. Inspektora Nadzoru moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac¢ o koniecznosci
betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na
zmiany robocze i w dni Swigteczne.

5.5.2. Zageszczenie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.
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Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna byé wieksza od dopuszczalnej.
Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenc;ji ciektej
i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw
pogragzalnych. Przy stosowaniu wibratorow pogragzalnych odlegtosé sgsiednich zagtebien wibratora
nie powinna by¢

wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos$¢ warstwy zageszczanej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego
czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtosé¢ 10-20 cm. Grubos$¢ zageszczonej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20
cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla
wibratoréw pogrgzalnych, predkos¢ posuwu wibratorow

powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typow wibratoréw powinny by¢
ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.

Zakres i sposob stosowania wibratorow powinny byé. ustalone doswiadczalnie w zaleznoéci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej itp. Opieranie wibratoréw wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ do mieszanki betonowej o konsystenc;ji plastycznej

i gestoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowaé do
konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47
kW) nalezy stosowaé¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o
wymiarach 0,2-0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych lub zelbetowych

0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podtozy, stropow, ptyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na
sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubos$¢ warstwy
betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwajne,

c) wibratory pretowe nalezy stosowac do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze
nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni
stwardniatego betonu. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami
prézniowymi powinno by¢

prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzgdzenia i konstrukcji, ze zwrdéceniem
szczegolnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci pityt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z
mieszanki betonowej,
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- fatwosci montazu i rozbiorki deskowania,

- duzej szczelnosci komoér podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania odciggajgcych
wode,

- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komoér podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedokfadnosci potozenia
elementéw i montazu zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywacC za pomocg sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5-10
cm w warstwe poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
mtotkiem drewnianym.

5.5.3. Zalecenia dotyczace betonowania elementéw
5.5.4. Przerwy robocze i dylatacje

A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze nalezy instalowac¢ po zatwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jezeli takich wymagan nie okreslono w taki
sposdb aby nie ostabia¢ wytrzymato$ci ani nie pogarsza¢ wygladu konstrukgiji.

- odstepy przerw roboczych w scianach piwnic nie mogg by¢ wieksze niz 15 m, o ile Inspektor
nadzoru nie wyda innych instrukcji

- przerwy robocze nalezy sytuowaé w ptytach obramowanych, w srodkowej jednej trzeciej

czesci dlugosci odstepu ptyt lub belek, jezeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy betonowaniu
ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w srodkowej czesci
przesta ptyty rownolegle do zeber, na ktorych wspiera sie ptyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtdwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia stwardniatego ze Swiezym
betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu wodg. Resztki wody w
zagftebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.

Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe
drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢
ustalony przez nadzér techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej, warunkéw klimatycznych, wiasciwosci cementu i innych czynnikéw wptywajgcych na
jako$¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy
roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotykaC wibratorami deskowania, zbrojenia oraz
uprzednio utozonego betonu.

B./ uszczelki (tadmy uszczelniajgce, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach
dylatacyjnych nalezy zaktada¢ zgodnie ze specyfikacjg. Uszczelki w przerwie winny tworzy¢ ciggta
membrane. Na czas robdt uszczelki odkryte nalezy odpowiednio zamocowac i zabezpieczyc.
Uszczelki nalezy tagczy¢ zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta.
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5.6. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczagé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢
ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bion
nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla
jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac¢
wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione
przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), lub  wytrzymatosci
manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat do pielegnacji powierzchni betonu:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych (
zwieksza odpornos¢ na dziatanie soli odladzajgcych, podwyzsza mrozoodpornos¢é i
wodoszczelnosé). Przed stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszaé. Ptyn natryskuje sie
réwnomierne cienkg warstwg na powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu

6. Kontrola Jakosci Robot

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- szalunkow

- zbrojenia

- osadzenia elementow stalowych, przej$¢ szczelnych, elementéw kotwigcych
- cementu i kruszyw do betonu

- receptury betonu

- sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- doktadnosci prac wykonczeniowych

- izolacji powierzchniowych

- pielegnacji betonu.

6.1. Deskowania

Wymagania szczegotowe dotyczgce deskowan nalezy przyjmowac wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg Scisle zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementéw Zelbetowych i betonowych. Odchyiki te podane sg w
rozdziale dotyczgcym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane witasciwosci betonu

6.2.1. Jakos¢ betonéw

Przed przystgpieniem do robét betonowych Wykonawca jest zobowigzany okre$li¢ jakosé
materiatow i mieszanek betonowych przedktadajgc do oceny Inspektorowi Nadzoru:

a) prébki materiatéw, ktére ma zamiar stosowac¢ wskazujgc ich pochodzenie, typ jakosc,

b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatkéw
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i domieszek, ktére zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowe;j

i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
d) sposdb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e) wyniki probnych badan wytrzymatosci na sciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach

w ksztalcie sze$cianu o bokach 15 cm,

f) okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
dokumentoéw stwierdzajgcych jakos¢ materiatdw i mieszanek betonowych i po wykonaniu
niezaleznie od przedsiebiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Wyzej
wymienione badania winny by¢ wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami
wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilos¢ prébek i sposéb wykonania badan zostang podane przez Inzyniera,
ktéry wykonywac¢ bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci
wiasciwosci materiatow i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2.2. Wytrzymalos¢ i trwatos¢ betonéw

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na sciskanie, powinny byc¢
pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-EN 206-1:2003. Probki powinny byé pobrane
oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu
technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie elementu. Prébki powinny by¢é pobierane
komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokétu pobrania podpisanego
przez obie strony. Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny
by¢ wyposazone w tabliczki

z podpisami Inzyniera i kierownika robot, gwarantujgcymi ich autentycznosc¢. Prébki powinny by¢
przechowywane w miejscach wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe w formach, a
nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-EN-206-1 .

Pierwsza seria probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecno$ci
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej réznym okresom
twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inzyniera.

Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek mogg by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze
warto$¢ wytrzymatosci na sSciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju
betonu, bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i
na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢
poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla
kazdego z nizej wymienionych rodzajow betonu:

- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do warto$ci maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10%
prébek,

- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% prébek.

W przypadku gdy wytrzymatos¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w
wyniku zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu
przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w
Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy
zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi
uprawnieniami wstrzymac¢ betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do
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jakichkolwiek odszkodowanh. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym
otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgcej klasie
betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie
przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak

z tych badan otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od
wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach,
wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukciji
lub do wykonania innych zabiegow, ktére zaproponowane przez wykonawcg muszg by¢ przed
wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwato$¢ betondw okre$lona jest
statoscig okreslonych wiasciwosci w obecnosci czynnikéw wywotujgcych degradacje. Préba
trwatosci jest wykonywana przez poddanie prébek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany
wtasciwosci w wyniku tej proby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :

- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

- utrata masy 2%

- rozszerzalnos¢ liniowa 2%

- wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo kiopotliwe z uwagi na
przewidziang ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikow tej proby i innych
préb do uznania Inzyniera pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inzynier ma
prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub
betondéw celem poddania badaniom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajgc nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN-
206-1 :

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymatosc¢ betonu na Sciskanie,

- nasigkliwosc¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie
liczebnosci i termindw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazadac
wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczgcych, jako proba
sklerometryczna, préba za pomocg ultradzwiekow, pomiaru opornosci itp.

6.4. Dokumentacja badan

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu. Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy niz 3
miesigce, liczgc od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie
o jakosci powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:

45



- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na sciskanie oraz typ prébek stosowanych do
badania,

- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnosc ),

- okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob scisty odzwierciedlac jakosc i iloS¢ uzytych
sktadnikow oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujgcego sie w konstrukcji.

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych

6.5.1. Zakres badan

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

- materiatow,

- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia

i pielegnacii,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji,

Odbiory robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania roboét (odbiory
czesciowe}, a wyniki wpisywac do protokotu i dziennika budowy; odbiér koncowy obiektu powinien
uwzglednia¢ wyniki odbioréw czesciowych ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na to, czy zalecenia
zawarte w protokole odbioru czesciowego (jezeli takie byty} zostaty w petni wykonane. Dokumenty
warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w ,Warunkach ogoélnych”.

6.5.2. Badanie materiatéw

Badanie materiatdéw nalezy przeprowadzaé na podstawie zapiséw W dzienniku budowy,
zaswiadczen producentdw o jakosci materiatéw i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi
dopuszczajgcymi dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty nie majgce dokumentow stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzgce. pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

6.3.3. Badanie deskowan

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez
pomiar instrumentami geodezyjnymi.

Dopuszcza. sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one
na sprawdzenie z wymagang doktadnoscia.

Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisac protokdt, w ktérym powinno znajdowac sie
stwierdzenie dopuszczajgce rusztowanie do wykonania robot betonowych.

6.3.4. Badania konstrukcji
1.Konstrukcja betonowa i zelbetowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:
- prawidtowosc¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukgcji lub jej elementéw oraz zgodnosc¢
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z projektem otwordow i kanatdow wykonanych w konstrukcjach, prawidlowosé ustawienia czesci
zabetonowanych, prawidlowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowos¢ potozenia
budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno byc¢

wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,

- jakosc¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczgcych metod

badan,

- prawidtowos¢ wykonania robot zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolaciji itp.

2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagagé, aby tgczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu,

a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac

wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchyiki od wymiardw i potozenia
elementéw lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych ponizej w tabeli.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych
Odchylenia Dopuszczalne odchytki

-

Odchylenia DQPUHLET;;? odchyiki
COdehylenie ptagzezyzn | krawedzi ich przeciecia od projekiowanego

pachylenia

a.)na 1 mwysokosc 5
b.) na catg wysokost konstrukcji i w fundamentach 20
Cdehylenia plazzezyzn poziomych od poziomu

a.)na 1 m ptfaszezyzny W dowsinym Kisrunku 3
b.} na cata ptaszZczyvzng 10
Migjscowe odchylenia powierzehni betonu przy sprawdzaniu tatg o diugosci

2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych

a.) powierzchni bocznych i spodnich T4
b} powierzchni garmych T8
Cdehylenia w dilugosci | rozpietosci elementow +10
Cdehylenia w wymiarach przekroju poprzecznego T8
Odchylenia w rzednych powierzehni dla innych elementaw 5

6.3.6. Ocena wykonanych konstrukcji

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami warunkoéw technicznych. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da
wynik ujemny, odbierang konstrukcje bgadz okreslong jej czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do
ponownego badania po wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub
zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejszg Specyfikacja..

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi

w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkow nalezy ustali¢, czy w danym przypadku
stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.
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Konstrukcja lub jej czes¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie
wykonana i przedstawiona do badan.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,Wymagania ogoine”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu
Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe.

8. Odbiér roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine”

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, szczegdtowa specyfikacjag
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN-206-1:2003 Beton. Cz.1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cement powszechnego uzytki. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-EN 1992-1-1:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN-206-1:2003/Ap:2004 Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN-107-1:2012 Cement — cz.1:Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu — cz.3:0znaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu — cz.6:0znaczenie stopnia zmielenia
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.1:Pobieranie prébek

PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.2:Badanie konsystencji metodg opadu
stozka

PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.3: Badanie konsystencji metodg opadu
Vebe

PN-EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.4: Badanie konsystencji metodg
oznhaczania stopnia zageszczalnosci

PN-EN 12350-5:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.5: Badanie konsystencji metodg stolika
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rozptywowego

PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.6: Gestosé

PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu — cz.2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych

PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu — cz.3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie prébek do badan
PN-EN 12390-5:2011 Badania betonu — ¢z.5: Wytrzymato$¢ na zginanie prébek do badan
PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu — cz.6: Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu
prébek do badan

PN-EN 12390-7:2011 Badania betonu — ¢cz.7: Gestos¢ betonu

PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu — cz.8: Gtebokos¢ penetraciji wody pod cisnieniem

PN-EN 480-1+A1:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilo$ci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza

w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej
substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy

i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006,
PN-EN 1993-1-

11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-
9:2007, PN-EN 1993-

1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie
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11.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03
Kod CPV 4526700-8 PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU
Kod CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych elementéw w
ramach inwestycji: ,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ PRZEBUDOWA CZESCI
SZKOLY NA PRZEDSZKOLE na dz. nr ewid. 783 w m. Rudna Wielka w gm. Swilcza.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie Scian dziatowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogoine”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2.2. Pustaki gazobetonowe gr. 12cm lub réwnowazne
Wymiary:

dtugosc¢ - 590 mm

szerokos¢ - 120 mm

wysokos¢ - 240 mm

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej: 0,40 W/mK

2.4. Zaprawy budowlane

Marka i sktad zapraw cementowo-wapienne M5 stosowanych do murowania sScian., powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogolnego
przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym skfadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy Do
przygotowania zapraw mozna stosowaé¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN1008:2004. ,Woda zarobowa do betonow”. Bez badan mozna stosowa¢ wodociggowg wode
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pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wadd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Do zapraw stosowaé piasek spetniajgcy wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do
zaprawy”

Piasek do zapraw budowlanych:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

- powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek
srednioziarnisty 0,50-1,00 mm.

Spoiwa uzywane powszechnie do zapraw murarskich:

Cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy
CEM Il 32,5 B pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +50 C zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005

Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
Roboty murowe nalezy wykonywaé przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne”

4.2. Transport elementéw murowych

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem, na paletach zapakowanych w folie. Palety mogg byé
ustawiane nie wiecej niz w 3 warstwach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywacé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami. Materialy murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach skladowych.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢é utwardzona, wyréwnana i przystosowana do
odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. Wykonanie rob6t murowych

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otworow itp. W
murach wykonywanych niejednoczesnie w miejscu potgczen nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ wodg. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze
wznoszeniem muréw.

5.1. Warunki przystgpienia do robét
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Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t murowych nalezy:
- zakohczyé roboty stanu surowego,

- oczys$ci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan Scian.

6. Kontrola Jakosci Robét

6.1. Ogdlne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi

w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze
robét zanikajgcych nalezy stwierdzic¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru roboét lub wpiséw do
dziennika budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatdw i jakosci robdét zwigzanych z realizacjg robdét
murowych nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy porownanie uzyskanych wynikow badan z wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikaciji.

Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru
moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
Odbidr robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania murow z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujgcymi zasadami wigzania.

W szczegodlnosci podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

- badanie materiatéw

- sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet i bloczkdw w murze w stykach muréw i naroznikach

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi
muru

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

- sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet

- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania scianek dziatowych oraz osadzenia o$cieznic okiennych i
drzwiowych

- sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajgcych

6.2.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar
dlugosci i wysokosci nalezy wykonywac tasma stalowg z doktadnoscig do 1 cm, pomiar grubosci
murow oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otwordéw - przymiarem z doktadnoscig
do 1 mm. Za wynik nalezy przyjmowac wartos¢ Srednig pomiaru trzech miejsc.

6.2.2 Badanie materiatéw
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Nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen

kontroli jakosci (atestéw) materiatow oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z
powotanymi normami.

Materiaty, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

6.2.3 Sprawdzenie prawidlowosci wigzania cegiet w murze w stykach muréw i naroznikach
Nalezy przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robot na zgodnosé z projektem.

6.2.4 Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie
wybranego odcinka muru tasmg stalowg z podziatkg milimetrowg nalezy przeprowadzaé tylko w
murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubosé
spoin zostata przekroczona. Srednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie
przecietnej grubosci cegty od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru o wysokosci co
najmniej 1 m przez liczbe warstw. Srednig grubo$é spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny
sposéb, mierzgc poziomy odcinek muru. W przypadku razgcych roznic grubosci poszczegdlnych
spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadnoécig do 1 mm, na z gory
okreslonej partii muru.

6.2.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie
prostoliniowosci krawedzi muru

Nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach

w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dtugosci 2 m, a
nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig
lub krawedzig muru.

6.2.6 Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru

Nalezy przeprowadzaé pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

6.2.7 Sprawdzenie poziomowosci warstw bloczkow
Nalezy przeprowadza¢ poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy
budynkach o dtugosci ponad 50 m - np. niwelatorem.

6.2.8 Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru
Nalezy przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowa.

6.2.9 Sprawdzenie prawidlowosci wykonania scianek dzialowych oraz osadzenia oscieznic
okiennych i drzwiowych
Nalezy przeprowadzic¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z projektem.

6.2.10 Sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajgcych
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Nalezy przeprowadzaé w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z ustaleniami
podanymi przez producenta pustakéw. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wytycznymi
wyniki sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z poleceniem przemurowania
zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodnosci z norma.

6.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke

i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoine”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie murowanych scian okresla sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.
Otwory oblicza sie w sztukach wg grup ich przeznaczenia.

Od powierzchni scian nalezy odejmowaé powierzchnie otwordw, liczone wg projektowanych
wymiaréw w swietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w swietle muru.

7.3. Wielkosci obmiarowe
Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot

8.1. Ogoblne zasady

Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.2. Warunki odbioru scian zgodnie z zaleceniami producenta:
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- wygladu zewnetrznego powierzchni $cianek, narozy i obrzezy.

wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine”

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku
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PN-EN 413-1:2011 Cement murarski - Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczace elementow murowych — cz.l:elementy murowe
ceramiczne

PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczace elementow murowych — cz.2:elementy murowe
silikatowe

PN-EN 1996-1:2010 Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczanie

PN-EN 998-1:2004 Zaprawa tynkarska

PN-EN 998-2:2004 Zaprawa murarska

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zaprawy

o okreslonym skfadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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1.4, SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04
ROBOTY POKRYWCZE - OBROBKI BLACHARSKIE Kod CPV 45261300-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robdét j.n.:
- obrébki blacharskie (kompletne),

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Wymagania ogolne:

Wszelkie materiaty powinny posiadac stosowne $wiadectwa i aprobaty techniczne

Blacha stalowa ocynkowana i powlekana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

Arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane;.

Grubos¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m?2. Cata powierzchnia ptyt zabezpieczona jest
obustronnie powitokg dekoracyjng akrylowg lub poliestrowo-silikonowg. Dopuszcza sie
posypke zewnetrzng z piasku kwarcowego. Kolor okres$la projekt techniczny.

Jakosc¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.

3. Sprzet

Specjalistyczny sprzet dekarski : nozyce wibracyjne do ciecia blachy, gietarka do blachy,
miotek, poziomnice, piony, taty, drabiny.

4. Transport.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac sie

tak aby zachowac dobry stan techniczny i unikng¢ zarysowanh. Przechowywac i transportowa¢ w
suchych oraz wentylowanych warunkach.
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5. Wykonanie roboét.

5.1. Podtoze
Przygotowanie:
Podtoze winno by¢ rowne, gtadkie o stosownej wytrzymatosci gwarantujgcej prawidtowosc¢
mocowania obrébek blacharskich.

5.2. Obrdbki blacharskie.
- obrébki blacharskie kominéw, okien i wytazéw dachowych, daszkéw, okapéw, pasoéw nad i
podrynnowych, koryt dachowych, murkéow dachowych i szczytowych,
- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci i pochylenia pofaci,
- roboty blacharskie z blachy mozna wykonywacé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —5°C.

Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

6. Kontrola jakosci.

Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatdw powinien obejmowaé zgodnosé z dokumentacjg projekiowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robot jest:
- m? pokrytej powierzchni,
- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Odbidr podtoza:
- badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia pofaci dachowych,
- sprawdzenie rownosci powierzchni potaci (podfozy) nalezy przeprowadzaé za pomocg taty
kontrolnej o dilugosci 3 m i za pomocg szablonu do rozstawu tat. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
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8.2. Odbior robot pokrywcezych:

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w

czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

podtoza ,

jakoséci zastosowanych materiatow,

doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczeh eksploatacyjnych.

8.3. Odbidr pokrycia

sprawdzenie mocowania arkuszy blach do podtoza,

sprawdzenie szerokosci zaktadéw nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
konncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde
100 m?2.

8.4. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci potgczenh poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementow ,

sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddow
kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci.

Pokrycie z blachy - ptaci sie za ustalong ilo$§¢ m?.
Obroébki blacharskie - pfaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje:
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- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe - ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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1.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45400000-1

SPIS TRESCI

Al

B/

C/

D/
E/

F/
G/

TYNKOWANIE - CPV 45410000-4

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ - CPV 45421000-4

INSTALOWANIE DRZWI METALOWYCH - CPV 45421114-6

SCIANKI DZIALOWE (LEKKIE), INSTALOWANIE OBUDOW KANALOW
WENTYLACYJINYCH I INSTALACYJNYCH - CPV-45421152-9

INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH - CPV-45421152-9

POKRYWANIE PODLOG (POSADZEK) | SCIAN - CPV 45430000-0 ORAZ

WYROWNYWANIE PODLOG CPV4526321-7

ROBOTY MALARSKIE - CPV 45442100-8

ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI - CPV 45442300-0

60



A) TYNKOWANIE - CPV 45410000-4
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

e B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
e B.11.01.00 Tynki renowacyjne

¢ B.11.03.00 Tynki cienkowarstwowe i mozaikowe - Gladzie gipsowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1.Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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. mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty.

2.2.3. Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Tynk renowacyjny.

Specjalistyczny tynk do renowacji zawilgoconych i zasolonych muréw (systemowy).

2.5. Tynki cienkowarstwowe i mozaikowe wq przyjetej technologii)

2.6. Gtadz gipsowa.

Masa szpachlowa do recznego lub maszynowego szpachlowania catopowierzchniowego
(wyréb gotowy konfekcjonowany w postaci proszku lub gotowej masy).

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu m.in. zastosowac

betoniarke elektryczng, pompe do betonu, wycigg jednomasztowy, kielnie, packi, mieszadta,
szpachelki, pity, wkretararki, gietarki itp.
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4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu (samochéd
skrzyniowy).

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkow

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone  oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

- Tynki lekkie wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2. Przygotowanie podiozy.

Spoiny w murach ceglanych.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczySci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez
zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.Wykonywania tynkéw dwuwarstwowych

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu z wygtadzeniem podtoza.

5.4.Wykonywania tynkéw trzywarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
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Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.5. Wykonywanie tynkéw renowacyjnych

Przygotowanie powierzchni

Z muru nalezy sku¢ stare tynki, oczysci¢ mechanicznie powierzchnie sciany z zabrudzen,
Sladow wysolen, sku¢ skorodowane fragmenty cegty. Po skuciu tynkoéw, nalezy oczysci¢ spoiny
miedzy cegtami na gtebokos$¢ do 2 cm. W przypadku wystepowania porazenia grzybami rozkfadu
plesniowego, algami, grzybem domowym, nalezy na powierzchni muru przeprowadzi¢ prace
odkazajgce (np. przy uzyciu preparatu grzybobdjczego. W takim przypadku skuty tynk nalezy
traktowac jako odpad niebezpieczny i odpowiednio z nim postepowac. W dalszej kolejnosci nalezy
uzupetni¢ oczyszczone spoiny za pomocg tynku renowacyjnego. Po uptywie co najmniej 24 godzin
od wypetnienia spoin, na odstonietej i oczyszczonej powierzchni sciany nalezy wykonaé obrzutke z
tynku renowacyjnego zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej. Obrzutka ta powinna
by¢ natozona na sciane rdwnomiernie, pokrywaé okoto 50% powierzchni, a jej grubo$¢ powinna
wynosic¢ okoto 5 mm.

Tynkowanie

Po uptywie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowang i zwilzong
powierzchnie sciany, w przypadku nierownej sciany lub/i silnie zasolonej, nanosi sie warstwe tynku
renowacyjnego podkfadowego . Minimalna grubos¢ tej warstwy tynku wynosi 1 cm. Tynkiem tym
wyprowadza sie tez wszelkie nierdwnosci sciany. Tynk ten, po narzuceniu nie zagtadza sie, lecz
tylko Scigga listwg i uszorstnia jego powierzchnie. Po uptywie co najmniej 48 godzin od wykonania
tynku podktadowego, po zwilzeniu podtoza, naktada sie specjalistyczny tynk renowacyjny warstwg
o grubosci 2-3 cm. Tynk ten po narzuceniu rowniez Scigga sie listwa, nie zaciera oraz uszorstnia.
W przypadku scian o $rednim i niskim poziomie zasolenia, tynk specjalistyczny moze by¢ natozony
bezposrednio na obrzutke, z pominieciem tynku podktadowego. W przypadku scian o niskim
poziomie zasolenia, tynk renowacyjny moze by¢ zastgpiony zwyktym tynkiem cementowym lub
cementowo-wapiennym z dodatkiem domieszki napowietrzajgce;j.

Wykonczenie

Po uptywie 7 dni od zakonczenia naktadania tynkdw renowacyjnych, mozna je wygtadzi¢ za
pomocg szpachléwki renowacyjnej, a nastepnie po uptywie od 3 dni do 3 tygodni, w zaleznosci od
wybranego materiatu pokry¢é paroprzepuszczalnymi, ciekowarstwowymi tynkami mineralnymi,
silikatowymi lub silikonowymi oraz pomalowac¢ farbami silikatowymi lub silikonowymi w wybranym
kolorze.

5.6. Tynki cienkowarstwowe z siatkg szklang wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta
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5.7. Tynki mozaikowe (zywiczne) - wg wybranej technologii .

6. Kontrola jakosci

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbidr robot

8.1. Odbidr poditoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior poditoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng (narozniki do wys. 2,0 m
zabezpieczy¢ katownikami stalowymi).

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l i lll od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3
na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
nie-dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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10.

11.

Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Przepisy zwigzane

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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B) ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ - CPV 45421000-4
INSTALOWANIE DRZWI METALOWYCH - CPV 45421114-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu Slusarki drzwiowej do obiektu .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wbudowa¢ nalezy slusarke stalowg (szt.1) i aluminiowg) drzwiowg kompletnie wykonczong
wraz z okuciami i powlokami malarskimi. Drzwi wykonaé w wymiarach jak na rysunkach i
wyposazy¢ zgodnie z opisem i z uwagami jak w zestawieniach ktére winny stanowi¢ czesé
projektu wykonawczego.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogolne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢é na budowie peing
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie wyrobow przeznaczonych do wykonania w/w
robot.

2.1. Slusarka stalowa

Wbudowaé nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami zgodnie z rysunkami i opisem oraz uwagami jak w zestawieniach ktore winny stanowi¢
czesc projektu wykonawczego.

2.1.1.Na elementy $lusarki stosowac ksztaltowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN
10025:2002 oraz stal kwasoodporng. Potgczenia elementéw wykonywac jako spawane,
nitowane lub skrecane na $ruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.1.2.Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym przez producenta.

2.1.3.Powierzchnie elementow powinny by¢ fabrycznie zabezpieczone powtokami
malarskimi.

2.2. Slusarka aluminiowa

Wbudowaé nalezy slusarke kompletnie wykorniczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami jak na rysunkach i wyposazy¢ zgodnie z opisem i z uwagami jak w zestawieniach ktore
winny stanowi¢ czesc¢ projektu wykonawczego.

Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potagczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

Wspotczynnik przenikania ciepta drzwi zewnetrznych U maxy nie wiekszy niz 1,3 W/m2K..

2.2. Szkto

Do szklenia drzwi nalezy stosowac szyby zespolone bezpieczne, szkio matowe ptaskie
walcowane wg PN-78/B-13050.
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2.3. Powtoki malarskie

Drzwi stalowe pokryte powtokami fabrycznie, pozostate elementy materiatami na powtoki
malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.4. Okucia

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i
uchwytowe zgodnie z dokumentacjg i wytycznymi producenta

2.5. Sktadowanie materiatow i konstrukgii

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy ukfada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzeh grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.6. Badania na budowie

2.6.1.Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

2.6.2.Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otworow na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet (m.in. spawarka

elektryczna, nozyce elektryczne, wiertarka, wkretarka, mtotek, kielnia, mieszadto do zapraw i inne
elektronarzedzia),
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4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu (samochdd
skrzyniowy, zuraw elektryczny, zuraw elektryczny okienny).

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos$¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementdéw do $cian murowanych,
- jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢é osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
producentow zaakceptowang przez Inzyniera.
Montaz drzwi wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkdw rozporowych
lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migedzy osciezem, a oscieznicg lub Sciang tak
aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywa¢ z elastycznej masy uszczelniajgcej, tasm uszczelniajgcych, tasm uszczelniajgcych
samoprzylepnych, uszczelek i mas butylowych zgodnie z instrukcjami montazowymi producentow.

5.5. Powtoki _malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i
odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robot malarskich

6. Kontrola jakosci.

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2._Badanie gotowych elementow powinno obejmowac sprawdzenie wymiarow, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania
czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowad:

70



- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robdt dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilos¢ m? elementow
zamontowanych wraz z uszczelnieniem, a dla B.14.03.00 mb lub sztuki.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robét.

Wszystkie roboty podlegajga zasadom odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w
punktach 5i 6.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia — Wartosci,

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru
- Wymagania podstawowe,

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych - Warunki techniczne dostawy,

PN-91/M-69430 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania - Ogolne wymagania i badania,

PN-75/M-69703 Spawalnictwo - Wady ztgczy spawanych - Nazwy i okreslenia,

PN-72/B-10180 PN-78/B-13050 Szkito ptaskie walcowane,

PN-75/B-94000 Okucia budowlane.
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C) INSTALOWANIE SCIANEK OBUDOW KANALOW WENTYLACYJNYCH |
INSTALACYJINYCH CPV-45421152-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $cianek i stelazy stalowych oraz obudow instalacji wentylacyjnych,

sanitarnych, elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych do lekkich obudéw instalacji, wystepujgcych w
obiekcie przetargowym jak:
- lekkie sciany dziatowe z obudowg z piyt g-k,
- obudowa pionowych i poziomych kanatéw wentylacji grawitacyjnej na ruszcie metalowym,
- obudowa sptuczek WC ptyta g-k wodoodporng na ruszcie metalowym,
- obudowa pionéw wod.-kan. ptytg g-k wodoodporng na ruszcie metalowym,

Scianki kabin natryskowych, kabiny ustepowe — gotowe przegrody systemowe wraz z
drzwiami (wyroby z fabrycznym wykonczeniem) np. z ptyty laminatu kompaktowego HPL gr. 12 mm
(lub ptyty pokryte melaming np. typu SANIPOL HPL13 wraz z akcesoriami), mocowanie , podporki i
dodatki ze stali nierdzewnej; do wbudowania i montazu zgodnie z instrukcjg producenta.

2. Materiaty
2.1. Stal

Do konstrukgji stalowych stosuje sie:

- profile UW - wykonywane sg jako otwarte profile poziome UW szer. 75 100 mm dtugosci
4,0m z blachy stalowej ocynkowanej St 02Z gr. 0,6 mm.

- profile CW - wykonywane sg jako otwarte profile pionowe CW o szer.75 i 100 mm dtugo$ci
3,01 4,0m z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
aprobacie technicznej

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec,
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pecherzy i naderwan.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne jezeli mieszczg sie w granicach
dopuszczalnych odchytek +1mm na dtugosci i £1 mm odchytka od prostoliniowosci profila.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byc¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy,

profil,

- gatunek stali,

numer wyrobu lub partii.

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie
odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.2. Laczniki

Jako tgczniki wystepuja: potgczenia na blachowkrety i kotki rozporowe.

Blachowkrety
Do fgczenia profili stalowych miedzy sobg oraz do tgczenia ptyt z konstrukcjg stosuje sie

blachowkrety systemowe w zaleznosci od dobranego systemu.

Kofki rozporowe

Do tgczenia profili stalowych do $cian gazobetonowych i do betonu stosuje sie kotki
systemowe w zaleznosci od dobranego systemu

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na
gtébwkach.

Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Piyty GKF i GKFI

Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 1,25 wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.5. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

2.6. Tasmy izolacyjne, tasmy taczace piyty, taczniki, taSmy naroznikowe lub narozniki naroznikowe

W(g instrukcji producenta.

2.7. Kit $cienny uszczelniajgcy.
2.8. Maty dzwiekochtonne KF 730 gr. 1,5cm i dzwiekoizolacyjne KF1 gr. 3mm na piance gr 5mm,
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uszczelki (podktadki) akustyczne.

2.9. Zaprawa gipsowa ( szpachléwka) wg instrukcji producenta systemu.

2.10. Skladowanie materiatdw i konstrukcii.

Elementy konstrukcyjne i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢é wytadowywane
recznie i powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.

Ksztattowniki i ptyty nalezy sktadowac pod zadaszeniem, na réwnym utwardzonym podfozu.

Wiagzki nalezy uktadac poziomo w sposdb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach.

2.11. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otwordw na sruby,

- zgodnosci z atestem wytwérni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzeh w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet.
Do scalania elementéw nalezy stosowac¢ dowolny sprzet.
4. Transport.
Elementy konstrukcyjne mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposoéb sktadowania wg punktu 2.11.

5. Wykonanie robot

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu profili powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, Miejscowe
nierownosci zaleca sie wyszlifowac i zabezpieczy¢.
Strona licowa ptyt gipsowo-kartonowych po przycieciu nie powinna mie¢ szwow, krawedzie
ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
5.2. Montaz
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Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale
srodkéw, ktoére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.
Pofgczenia wykonywaé wg punktu 5.2.4. Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.2.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

Porowna¢ wyniki pomiarow z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki nie
powinny przekracza¢ wartosci:

5.2.3. Montaz konstrukcji

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow
powstate podczas transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji wg wymogéw
systemu

Na profile do wykonywania potgczeh z sasiadujgcymi elementami przyklei¢
obwodowo tasme uszczelniajgcg. W przypadku wymagan izolacyjnosci akustycznej
uszczelni¢ starannie kitem sciennym. Profile obwodowe mocowa¢ do sasiadujgcych
elementéw za pomocg odpowiednich tgcznikow (np. kotki rozporowe). Rozstaw
zamocowania 1 m., na $cianach przynajmniej 3 punkty zamocowania. Stupki montowac
€0 62,5 cm za pomocg systemowych blachowkretdw i tgcznikow.

5.2.4. Montaz piyt

Okfadzine wykonaé za pomocg pionowo ustawionych ptyt w odstepie 1 cm od
podtoza. Rozstaw blachowkretéw co 25cm (przy okfadzinie dwuwarstwowej rozstaw
wkretdéw pierwszej warstwy mozna zwigkszy¢ do 75 cm). Styki podiuzne w oktadzinie
dwuwarstwowej rozmieszczaé w ,mijanke”. Przy zastosowaniu piyt krotszych od
wysokosci pomieszczenia, styki poziome rozmieszczac z przesunieciem co 400 mm.
5.2.5. Szpachlowanie spoin i powierzchni

Na spoine nanies¢ cienkg warstwe szpachléwki , natozy¢ tasme spoinowg z widkna
szklanego lub papierowg i powtornie zaszpachlowac¢, a po wyschnieciu powierzchnie
zeszlifowac. Postepowac zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

5.2.6. Malowanie powierzchni

Powierzchnie zagruntowac i pomalowa¢ zgodnie z punktem — Roboty
malarskie CPV 454421-8.
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6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru sg m? powierzchni.
8. Odbior robot.

Wszystkie roboty objete B.07.00.00 i B.11.00.00.podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje
wszystkie czynnosci wymienione w SST.

Ptaci sie za 1 m’ oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie konstrukcji z izolacjg
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzgdkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwiazane
- PN-89/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probeki,
- PN-89/H-92125 Stal, blachy i tasmy ocynkowane,

- PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe,
- Katalogi firmowe informacyjne.
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D) INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH CPV 45421146 -9
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru sufitdw podwieszonych.

W sanitariatach oraz w obnizonych sufitach swietlicy (obudowa pionéw kanalizacyjnyuch) -
sufity podwieszone gtadkie z ptyt g-k na ruszcie metalowym.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz sufitbw ognioodpornych i sufitdw podwieszonych na widocznej
konstrukciji stalowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robédt, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Stal

Do konstrukgcji sufitdw podwieszonych stosuje sie:

2.1.1. Profile gtéwne T

2.1.2. Profile poprzeczne

2.1.3 Profile przyscienne

2.1.4. Profile narozne

2.1.5. Wieszaki dla systemu w zaleznoéci od wysokoéci podwieszenia

2.1.7. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w aprobacie technicznej
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Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i
naderwan.

— Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wypukfosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych
odchytek £1mm na dtugosci i 1 mm odchytka od prostoliniowosci profili.

2.1.8. Odbidr stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢:

e znak wytworcy

o profil

e gatunek stali

e numer wyrobu lub partii

2.1.9. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢é dokonany na podstawie protokdtu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w
czasie odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

2.2. Laczniki

Jako fgczniki wystepujg: potgczenia na kotki rozporowe lub wg rozwigzan producenta.
2.2.1. Kotki rozporowe

Do fgczenia profili stalowych do $cian ceglanych i do betonu stosuje sie kofki systemowe w
zaleznosci od dobranego systemu. Wszystkie fgczniki winny by¢ cechowane: Sruby i nakretki
wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.2.2. Inne wg wymagan producenta

2.2.3. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Piyty sufitowe

o Ptyty sufitowe g-k GKF o zwigkszonej odpornos$ci na ogien, a w pomieszczeniach mokrych
rowniez o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢ - gr.12,5 mm na profilach stalowych
podwieszanych i mocowanych do konstrukcji stropu. Plyty w systemie zapewniajgcym
klase reakcji na ogieh Al lub A2-s1, dO — tzn. nalezy zastosowa¢ materiaty niepalne!

e Plytki g-k o gr. 12,5 mm o wymiarach 60x60 cm na konstrukcji stalowej systemowej,
krawedz ptytek umozlwiajgca mocowanie w systemie T15E z czesciowo ukrytg konstrukcja,
widoczna powierzchnia ptyt pomalowana na biato. Ptyty o podwyzszonej odpornosci na
ogien i wilgoC. Plyty w systemie zapewniajgcym klase reakcji na ogien A1 lub A2-s1, dO —
tzn. nalezy zastosowac¢ materiaty niepalne!

e Plytki g-k o gr. 12,5 mm, o wymiarach 60x60 cm na konstrukcji stalowej systemowej,
krawedz ptytek umozlwiajgca mocowanie w systemie T15E z czesciowo ukrytg konstrukcja,
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widoczna powierzchnia ptyt pomalowana na biato. Ptyty o podwyzszonej odpornosci na
ogien i wilgo¢ oraz w potgczeniu z dodatkowg warstwg wetny mineralnej (klasa reakcji na
ogien A1) o podwyzszonych parametrach akustycznych. Plyty w systemie zapewniajacym
klase reakcji na ogieh A1 lub A2-s1, dO — tzn. nalezy zastosowaé materiaty niepalne!

e 2.4, Skladowanie materiatdéw i konstrukcii

Elementy konstrukcyjne i materialy dostarczone na budowe powinny by¢

wytadowywane recznie i powinny by¢ w miare mozliwosci skladowane w sgsiedztwie

miejsca przeznaczonego do scalania.

= Ksztaltowniki i ptyty nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, na rownym utwardzonym
podtozu. Wigzki nalezy uktadaé poziomo w sposdb zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem.

= Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

= tagczniki (np. kotki) wieszaki i uszczelki (zawiesia) elastyczne sktadowa¢ w magazynie

w skrzynkach.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otworéw na Sruby,
- zgodnosci z atestem wytwaorni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Do scalania elementéw nalezy stosowac¢ dowolny sprzet.
4. Transport
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Sposob sktadowania wg punktu 2.4.
5. Wykonanie robét

5.1. Ciecie
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Brzegi po cieciu profili powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, Miejscowe
nierownosci zaleca sie wyszlifowac i zabezpieczyé.

Strona licowa ptyt po przycieciu nie powinna mieé szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste.
5.2. Montaz

5.2.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu
geometrycznego wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢é montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Potgczenia wykonywaé wg punktu 5.2.3.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.2.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy poréwnaé wyniki pomiarow z
wymiarami projektowymi przy czym odchylki nie powinny przekraczaé wartosci
dopuszczalnych.

5.2.3. Montaz konstrukcji

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate
podczas transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji wg wymogéw systemu.

Do prac montazowych mozna przystapi¢ po zakonczeniu prac zwigzanych z jastrychem i
tynkowaniem oraz gdy okna i drzwi zostaty wbudowane i przeszklone. Ogrzewanie powinno
funkcjonowacé by zapewni¢ temperature od +15 do +30°C

Profile cienne mocowac do sagsiadujgcych elementéw za pomocag odpowiednich tgcznikow
(np. kotki rozporowe). Rozstaw zamocowania wg wskazan producenta. Profile gtéwne
mocowaC za pomocg tgcznikow do profili przysciennych i podwiesza¢ na odpowiednich
wieszakach systemowych do stropu. Profile poprzeczne mocowaé do profili gtéwnych i
przysciennych za pomocg odpowiednich fgcznikdw systemowych.

5.2.4. Wykonanie, montaz ptyt.

Sufit z ptyt g-k

Czynnosci technologiczne przy konstruowaniu sufitu z ptyt g-k na ruszcie sg nastepujace:

* trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakow i tyczenie poziomu przysztego sufitu,

* mocowanie kotew oraz podwieszenie pretow mocujgcych,

» zamocowanie profilu przysciennego,

« zawieszenie konstrukcji nosnej sufitu podwieszanego oraz doktadne jej wypoziomowanie,
* pokrycie konstrukcji nosnej ptytami g-k,

» wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,

Ruszt stalowy do sufitéw podwieszanych.
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Elementy sktadowe rusztu, poza pretami sg produkowane fabrycznie przez poszczegolne
firmy zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawg. Sg to ksztattowniki stalowe z blachy
ocynkowanej w przekroju przypominajgce ceowniki walcowane na gorgco.

Profile sufitowe sg wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie

Grubo$¢ blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancjg +£0,07 mm lub 0,55
mm z tolerancjg £0,03 mm.

Przedtuzenia odcinkow profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika 2z wielkoSci
pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest
podwieszany do konstrukcji stropu kondygnacji za pomocg wieszakéw o takiej dtugosci,
aby zapewni¢ odpowiedni stopien obnizenia w zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia.

W pomieszczeniach:

» Ktorych szerokosé nie przekracza 4m (pomieszczenia dtugie i waskie) stosowac ruszt
pojedynczy jednowarstwowy. Do podtuznych scian w ptaszczyznie sufitu podwieszanego
przytwierdzac przyscienne profile UD. Profile CD uktada¢ pomiedzy Scianami podtuznymi.
Ich konce umieszczane sg pomiedzy poétkami profilu przysciennego i dodatkowo mocowane
do stropu za pomocg wieszakéw usytuowanych wzdtuz profilu CD w odstepach nie
wiekszych niz 160 cm. Rozstaw pomiedzy profilami CD zalezy od gruboéci stosowanej ptyty
g-k oraz kierunkow jej usytuowania wzgledem profili CD.

* Wiekszych, ktérych mniejszy wymiar przekracza 4m nalezy stosowacC ruszt
dwuwarstwowy krzyzowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki sg
rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. Zawiesza sie na nich gorng warstwe rusztu, ktorg
stanowig profile CD. Profile, do ktérych przykrecana bedzie ptyta g-k, zawiesza sie na
tacznikach krzyzowych obejmujgcych gérny profil i wcisnietych zatrzaskowo pomiedzy potki
dolnego profilu. Rozstaw pomiedzy profilami CD zalezy od grubosci stosowanej ptyty g-k
oraz kierunku jej usytuowania wzgledem nich.

Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami nosnymi w zaleznosci od kierunku
mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach.

Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych.

Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do rusztu w dwojaki sposob:

e Mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nosnych rusztu

o Mocowanie podtuzne wzdluz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
nich dtuzszymi krawedziami.

Przy wykonywaniu sufitow nalezy przestrzegac zasad:

* Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczen),

* Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

* Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

81



» Ptyty rozmiesci¢ mozliwie tak, aby na obu krancach kazdego z rzeddéw znalazly sie
odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),
» Styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtosc¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,

* W przypadku zastosowania dwéch warstw ptyt g-k to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac
mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.

Obrobke ptyt nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu noza zarysowywujgc licowg strone
piyty, tak aby karton byt przeciety. Po ztamaniu ptyty nalezy przecigc¢ jg od spodu.

Wyciecia ksztaltow w ptycie uzyskuje sie za pomocg pfatnicy lub recznej pity
tarczowej. Otwory na instalacje wykonywac nalezy wycinarka.

Piyty gipsowo-kartonowe nalezy mocowaé do konstrukcji nosnej rusztu za pomocag
wkretéw np. samogwintujgcych wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny by¢ w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed korodujgcym dziataniem gipsu. Rozstaw wkretow
powinien by¢ nie wiekszy niz 30cm, a ich odlegtos¢ od krawedzi ptyty powinna wynosié¢ 10-
15mm. Lebki wkretéw powinny by¢ tak docisniete, aby wgtebiaty sie w licowe powierzchnie
piyt, ale nie powodowaty przerwania kartonu lecz jedynie mogg go nieco wgniata¢ w gips.
tebki elementdw mocujgcych nalezy zagruntowac farbg olejng i zaszpachlowaé masg
szpachlowa.

Sufity kasetonowe

Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajgcych Scianach.
Wskazane jest wytrasowac linie na wysokosci gornej krawedzi kgtownika (uzyska sie wtedy
czystg Sciane ponizej sufitu). Nastepnie wzdtuz wyznaczonych linii mocuje sie kgtownik
przyscienny kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wigkszych niz 100 cm. Jezeli
powierzchnia sSciany jest nierdwna nalezy mocowaé katownik tylko w miejscach
bezposredniego styku ze $ciang - bez doginania do niej. Powstate szczeliny nalezy
wypetni¢ kitem elastycznym. Nastepnie trasuje sie na suficie miejsca przebiegu profili
gtéwnych w rozstawach 120 cm. Profile gtéwne nalezy tak rozplanowaé, aby z obydwu
stron przy $cianach pozostaly jednakowe odlegtosci, ktére sg wieksze niz potowa
szerokosci ptyty (> 30 cm). Profile gtdwne majg w bocznej powierzchni wyciete gniazda do
mocowania profili poprzecznych. Rozstaw tych gniazd musi roéwniez odpowiadac
powyzszym kryteriom odlegtosci od $ciany. Wzdtuz linii przebiegu profili gtdbwnych trasuje
sie miejsca mocowania wieszakoéw do stropu w maksymalnym rozstawie co 120 cm. Po
zamocowaniu wieszakoéw podwiesza sie profile gldbwne. Nastepnie wstepnie poziomuje sig i
wpina w rozstawie 60 cm poprzecznie profile “120”, a miedzy pro-filami gtéwnymi profile
"60”, tak aby powstata siatka o boku 60 cm. Poziomujgc catg konstrukcje wkfada sie ok.
30% ptyt.

Ptyty powodujg utozenie i wyrownanie sie konstrukcji. Teraz mozna docig¢ i zamontowac
odcinki profili dochodzgce do scian. Muszg one by¢ dociete z luzem 5 do 10 mm. Montaz
konczy uzupetnienie wszystkich ptyt. Plyty przyscienne muszg by¢ przyciete na
odpowiednig szerokos¢. Prace z piytami nalezy wykonywa¢ w bawetnianych, czystych
rekawiczkach, aby nie pozostawia¢ sladéw na powierzchni ptyty.
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5.2.5. Montaz akcesoriow.
Montaz oswietlenia, kratek wentylacyjnych, czujek wg rozwigzan systemowych producenta.
6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3a: - m’ powierzchni.
8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete tym punktem podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odchylenie powierzchni oktadziny z piyt gipsowo - kartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1mm/1m.

9. Przepisy zwigzane

- PN-89/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.
- PN-EN 520 Ptyty gipsowo-kartonowe.
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E) POKRYWANIE PODLOG (POSADZEK) | SCIAN - CPV 45430000-0 ORAZ
WYROWNYWANIE PODLOG CPV4526321-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek i oktadzin sciennych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie posadzek i oktadzin w obiekcie przetargowym.

Posadzki - po rozbiorce starych posadzek wykona¢ nowe wraz z izolacjg i podtozami, wg
opiséw na rzutach i przekrojach. Posadzki winne by¢ gtadkie, antyposlizgowe, odporne na $rodki
dezynfekcyjne. Posadzki nowe wykonaé z ptytek gresowych i jako bezspoinowe zywiczne. Cokoty
posadzek zywicznych przy styku ze Sciang - wywiniete na wys. 10 cm. Wszystkie posadzki winny
posiada¢ odpowiednie atesty.

Roboty majg na celu wykonanie:
- posadzki z ptytek gresowych i gresowych szkliwionych na klej,
- posadzki z wyktadziny obiektowej PCV
- podtoza podposadzkowe
- pokrycie Scian ptytkami glazurowanymi (oktadziny),

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatow,
wymagan i sposobdw oceny podiozy, wykonanie posadzek i okfadzin wewnetrznych i
zewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegoblnosci:
¢ nie zawiera¢ domieszek organicznych,
o miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-EN 12620:2004 , z tym Zze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa
betonu.

2.4. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.5. Zgrzewana siatka zbrojeniowa do posadzek

Siatka stalowa o oczkach 10x10 cm i $rednicy preta minimum fi5.

2.6. Sznur dylatacyjny ze spienionego polistyrenu o strukturze zamknietej

Standardowa gestosé 30—40kg/m2: Kolor szary.

2.7. Kleje do posadzek ceramicznych (wyréb gotowy)

2.8. Spoiny do posadzek i oktadzin $ciennych ceramicznych (wyréb gotowy)

2.9. Wyroby gresowe

e Plytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:
- PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci
wodnej E<3%. Grupa B I.
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- ptytki posadzkowe antyposlizgowe w kl. R10 , w min.4 klasie scieralnosci i twardosci w
skali Mohsa >7, uktadane na kle;.

- Sale konsumpcyjne: ptytki wielkoformatowe, min. 60x60 cm, gr. 9 do 12 mm,
rektyfikowane; gres polerowany (np. ptomieniowany) fabrycznie impregnowany,

- Sala konsumpcyjna ,Pod Ortami”: ptytki wielkoformatowe, min. 60x60 cm, gr. 9 do 12
mm, rektyfikowane, gres szkliwiony, fabrycznie impregniowany,

- Pomieszczenia inne: ptytki gresowe standardowe, gtadkie antyposlizgowe,

- Klatki schodowe: gres techniczny gtadki antyposlizgowy, stopnice ryflowane.

o Wiasciwosci ptytek podtogowych :

- barwa: wg wzorca producenta,

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 95%,

e Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosé i szerokosé: £1,0 mm

- grubosé¢: £0,5 mm

- krzywizna:0,5 mm

e Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowaé gotowe kompozycje klejowe.

e Pakowanie

Piytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m’ ptytek. Na opakowaniu

umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta,

- nazwe wyrobu,

- liczbe sztuk w opakowaniu,

- znak kontroli jakosci,

- znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdéw tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

2.10. Ptytki $Scienne glazurowane (czesciowo wg PN-EN 177:1999 i EN178:1998)

e Wymagania:

- barwa: wg wzorca producenta

- grubos¢ 6-7 mm

- wymiar 30 x40 cm

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 20,0 MPa
- Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornosc¢ nie mniej niz 95%
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e Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtlugosc i szerokos$¢ £1,0 mm
- grubos¢ £0,5 mm
- krzywizna 0,5 mm

o Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna gotowe kleje.

e Pakowanie
Piytki pakowane w pudfa tekturowe zawierajgce ok. 1m’ ptytek. Na opakowaniu

umieszcza sie:
- nazwe i adres Producenta,
- nazwe wyrobu,
- liczbe sztuk w opakowaniu,
- znak kontroli jakosci,
- znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdéw tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

3. Sprzet

Roboty typowe mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu (np szlifierkg
elektryczna, urzgdzenie do przecinania ptytek, wyrzynarka elektryczna, packi do
nakfadania kleju, szpachelki, packi ponaktadania fug, mieszadto do zaprawy i kleju wycigg
jednomasztowy elektryczny, pompa do betonu, wibrator powierzchniowy, noze, akcesoria
do malowania, pedzle, szczotki, zacieraki, wiadra)

Roboty specjalistyczne wykona¢ przy uzyciu sprzetu poleconego przez
producentow (zgodnie z technologig).

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi krytymi Srodkami transportu
(samochdéd skrzyniowy, wozki transportowe, podnosniki, taczki).
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone

przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot podano w OST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
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5.2. Warunki przystapienia do robot

e Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtég,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykohczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

e Przystgpienie do robot wykiadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu

e surowego.

e Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

e Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych 7 dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek.

5.3.1. Podtoza pod posadzki.

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa, pod posadzke zywiczng
beton klasy minimum C20/25.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatosé na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Podktad pod posadzke zywiczng w pomieszczeniach kuchennych powinien mie¢ wytrzymatosci na
zrywanie nie mniejsza niz 1,5 MPa.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5
mm na catej dlugos$ci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. zas dla taty 1 m odchylenie nie moze
przekracza¢ 2 mm.

W podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem technologicznym posadzki, spadki i szczeliny
dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowe;j.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod urzgdzenia,
stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegdtowe informacje o
ukfadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkdw, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem w zaleznosci od miejsca wystepowania
dylatacji — w miejscach oznaczonych na projekcie dylatacje nalezy wypetnié materiatem
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zabezpieczajgcym do EI60 np. masg Promaseal prod. Promat lub inng o nie gorszych
wiasciwosciach.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych siatkg stalowg zgrzewang lub wykorzystanie zbrojenia rozproszonego
polipropylenowego.

Podktad cementowy :

» podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatosc¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

» wytrzymatos¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na sciskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa, na odrywanie min. 1,5 MPa.

* podioze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno byé wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda,

* podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku tasmami
dylatacyjnymi,

» w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

» temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C

« zaprawe cementowg nalezy przygotowaé mechanicznie, zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestg 5 - 7cm zanurzenia stozka pomiarowego.

* ilos¢ spoiwa w podkfadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m ,

* zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwilocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego Iub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem,

* podkfad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem, powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tfatg przyktadang w
dowolnym miejscu nie powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitbw niz 5mm, odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m
i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.3.2. Wykonanie posadzek z ptytek gresowych.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wykladzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku
i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokosé spoin. Na
jednej ptaszczyznie ptytki powinny byC rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skfadajgca sie z roznego rodzaju i
wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.
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Uktadanie piytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgcg nakfada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna
by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢
na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 5-8 mm.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga byc takze ptytki.

5.3.3. Wyktadzina PCV

- wykfadzina PCV gr. min. 2 mm — homogeniczna
Posadzki do wykonania przez wyspecjalizowang firme.

Wiasciwoséci posadzki:
— bardzo wysoka odpornos¢ na $cieranie i nacisk,
— bardzo niska nasigkliwosé (wodoszczelnosé),
— mozliwos¢ aplikacji w temperaturze ponizej 0°C,
— mozliwo$¢ regulacji wspétczynnika tarcia (antyposlizgowos¢).

5.4. Wykonanie oktadzin sciennych
5.4.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne lub gresowe mocowane na kompozycjach klejowych
moga by¢:

- Sciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- piyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt okfadzinowych nalezy sprawdzi¢c prawidtowosé
przygotowania podtoza.

Podioza betonowe powinny by¢é czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkéw
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakdw, peknie¢ i ubytkow.
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W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie z instrukcjg producenta).

Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie okfadzin scian

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac¢ sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich
wielkoS¢ i przyjeta szerokos$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabkg. Przed
przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;j.

Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor
preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczeh w ktérych znajdujg sie oktadziny i
stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg
spetnia¢é wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:
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sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci,

wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocag 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscig do 1mm,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkifadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1,,

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i

oktadzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej
oraz innych robdét ,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich

wymagan dotyczgcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakoéci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢é wyniki badah dokonanych

przed przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podidég i oktadzin Scian powinien

obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
plytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2
m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz
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pionu (dla spoin pionowych okfadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig
do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢
spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm

grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wyktadzin i oktadzin

6.5.1.Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢é wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnos$c) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,
grubosc¢ warstwy klejgcej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na diugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na
dtugosci lub szerokos$ci posadzki,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg byé wypetnione zaprawg do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dlugosci 1 m i 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.5.2.Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych r6znorodno$c¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwe;j
przyczepno$ci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé¢ gtuchego odgtosu,
grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
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- odchylenie powierzchni od pfaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
diugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykohczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania.

Powierzchnie wykfadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujgc wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m?2.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
0goine” pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykfadzin i oktadzin elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbiér podtdéz musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych
i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtéz i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaC podioza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do roboét
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podfoze nie powinno by¢
odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy poditoza poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

94



Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtéz)
oraz materiatbw nalezy zapisaC w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (korncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnoéci z dokumentacijg projektowa.
Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze
- dokumentacje powykonawcza,
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnoéci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,
- protokoty odbioru podtoze,
- protokoty odbioréow czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznacC sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbiér moze by¢é dokonany po ich
uzupetnieniu.
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Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykfadzin i oktadzin z zaméwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranciji, ktérego dtugosé jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykfadzin i oktadzin
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci roboét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych wykfadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. (kod 445000000-
01) ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub

oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujgcych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stata wynagrodzenia; wartos¢ rob6t w tym przypadku jest okreSlona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilosci roboét okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu
odbioru czesciowego robét.

Ptaci sie za ustalong iloS¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,
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dostarczenie materiatow i sprzetu,

moczenie ptytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbiérkg rusztowan,

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii robét z kosztami zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

koszty posrednie (ogdélne) i zysk kalkulacyjny,

podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT).

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegotowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B .

- PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
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PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu. Wymagania.

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 14259:2005 Kleje do wykiadzin podtogowych. Wymagania dotyczace
mechanicznych i elektrycznych wiasciwosci uzytkowych.

PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.

. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady
1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

Ukfadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

Katalog wyrobéw Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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F) ROBOTY MALARSKIE - CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot malarskich .
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nastepujacych robét malarskich:

Malowanie elementéw stalowych farbami ftalowymi

Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich 2 x farbami farbami zmywalnymi
odpornymi na Scieranie klasy min. Il wg PN-EN 13300 np. farba lateksowa zmywalna z
komponentem ceramicznym (kolorystyka do uzgodnienia z Uzytkownikiem).
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Na tynkach mozna stosowaé farby zgodnie z zasadami podanymi w normach i
swiadectwach ich stosowania oraz dopuszczenia przez ITB.

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnosé — 6-8 m?/dm?3
- czas schniecia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnos$¢ — 6-10 m?/dm?

Farba lateksowa

Wiasciwosci:

Farba jest akrylowg farbg lateksowg produkowang na bazie wodnej dyspersji
akrylowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych i pigmentéw. Posiada doskonate
wiasciwosci kryjgce, oraz wysokg przyczepnosé zaréwno do podiozy mineralnych jak i
uprzednio pokrytych farbami dyspersyjnymi. Tworzy trwatg, matowg powloke o wysokiej
odpornosci na zmywanie i szorowanie. Jest niekapigca, posiada staby zapach. Mozna jg
barwi¢ na zgdany kolor .

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ czyste, suche, wolne od tluszczu i kurzu. Rysy i braki muszg by¢
naprawione i uzupetnione. Farbe nalezy naklada¢ na mocne, zwarte podtoza. Powierzchnie
przeznaczone do malowania nalezy doktadnie odpyli¢, a nastepnie zmy¢ woda. Starg farbe
olejng z tynkdw Scian i stupdw usungé przez wytugowanie. Ptyty kartonowo—gipsowe oraz
podtoza chtonne na bazie gipsu lub dolomitu, nalezy bezwzglednie gruntowaé. Zaleca sie
przed malowaniem stosowac¢ farbe gruntujgcg GRUNT F. Farbe mozna stosowaé na
podtoza:

- tynki cementowe i cementowo — wapienne ( po uptywie minimum 28 dni od
wykonania i wilgotnosci nie wyzszej niz 4% ) zagruntowane GRUNT F lub FAST

GRUNT U
- podioza gipsowe (wilgotno$¢ ponizej1%) zagruntowane FAST GRUNT F lub
GRUNT U

Przygotowanie i sposéb uzycia

Przed uzyciem zawartos¢ opakowania doktadnie wymieszac. Farbe nalezy naktadac

w dwoch warstwach, watkiem, natryskiem lub ewentualnie pedzlem. Temperatura otoczenia
w trakcie robdt jak i podczas wysychania powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Czas
schniecia okoto 2 godzin. Kolejne warstwy zaleca sie naktada¢ po uptywie co najmniej 4
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godzin. Zachowa¢ technologie ogdlng malowania farbami sciennymi. W celu unikniecia
réznic w odcieniach na jednej powierzchni architektonicznej, prace nalezy prowadzi¢ bez
przerw, stosujgc opakowania z farba, uprzednio wymieszane miedzy sobg w duzej kastrze.

Dane techniczne:

Baza - dyspersja zywicy syntetycznej z dodatkiem wypetniaczy i pigmentéw
Gestosc¢ - okoto 1,5 kg/m3

Czas schniecia - do 2 godz

Czas schniecia pierwszej warstwy - okoto 4 godz

Temperatura podtoza i otoczenia - od 5 do 25 st. C

Odpornosé¢ na szorowanie na mokro - Klasa Il (EN13300)

Wymagania ogéine dla farb emulsyjnych:

lepko$¢ umowna: min. 60,

gestosé: max. 1,6 g/cm?,

zawartos¢ substanciji lotnych w% masy max. 45%,

roztarcie pigmentéw: max. 90 m,

czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia
5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.,

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,

grubos¢ — 100-120 pym,

przyczepnos¢ do poditoza — 1 stopien,

elastyczno$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

odpornos$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac uszkodzenia powioki,

odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé
specherzenie powioki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujgce:

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
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3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasc¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢é oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng. Stare farby olejne usuniete przez
lugowanie. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powioka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.3. Wykonywania powiok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powifok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i
Sladéw pedzla.
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Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonegj
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnoéci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnoéci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowanh lub drabin
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malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbioér podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt. 5.2.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoéci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatow powitoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie:
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie poderwania
ostrym narzedziem powioki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub
szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci.
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-

gotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla sie na
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podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

10. Przepisy zwigzane.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
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G) ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI - CPV 45442300-0

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji w obiektach objetych przetargiem :
- przeciwwilgociowej (pod posadzkami, pod oktadzinami z ptytek na $cianach)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogodlne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwodnych,  przeciwwilgociowych
bitumicznych i termicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowaC papy o wkfadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na witoknie.

Folie (rolowe materiaty z tworzyw sztucznych) jedynie takie, ktdrych tgczenie mozliwe jest
za pomocg kleju systemowego, przez wulkanizowanie lub zgrzewanie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w $rodowisku, w ktéorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do
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sklejanych materiatéw, okre$long wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB. Wymagania wg PN-B-24625:1998

Roztwér asfaltowy do gruntowania - wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.

2.2.1. Folia ptynna pod okfadziny z ptytek posadzkowych i sciennych (wyrdb fabrycznie
gotowy — aplikacja zgodnie z instrukcjg producenta)

2.2.2. Folie (rolowe materiaty z tworzyw sztucznych).

Folie zgodne z normg PN-EN 13967 klasyfikowane jako typ A przeznaczone do
wykonywania izolacji przeciwwilgociowych. Folie PVC moga wystepowaé w wariancie w wariancie
niewzmacnianym (folie dwuwarstwowe) laminowanym od spodniej strony wtokning polimerowg lub
na bazie witdkien szklanych, oraz zbrojonym siatkg lub wtokning polimerowa.

Wymagania wg PN-EN 13967

wodoszczelnosé — brak przecieku przy cisnieniu wody min. 60 kPa/24 godz.

e ddpornos¢ na uderzenie — przy wysokosci spadania min. 200 mmbrak przebicia
powodujgcego przesigkanie folii

o wytrzymatos¢ na rozdzieranie (gwozdziem) — ponad 100N

e wytrzymatos¢ ztgcza na Scinanie — nie mniej niz 80-90% wytrzymatosci wyrobu

e odpornos¢ na obcigzenie statyczne — niedopuszczalne przesigkanie po dziataniu
obcigzenia min. 150 N.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu polecanego przez producentdw (pity,
noze, packi, pedzle, walki, urzgdzenia natryskowe).

4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢é przewozone dowolnymi krytymi Srodkami transportu
(samochdd skrzyniowy, wézki transportowe, podnos$niki, taczki).

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. 1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu
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a) Podktad pod izolacje rolowe powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
Podlozem do izolacji ze szlaméw uszczelniajgcych moze byc:
e mur z elementéw drobnowymiarowych
e beton/zelbet zgodny z PN-EN 206 z uwzglednieniem wymagan normy PN-B-06265
o tynk tradycyjny cementowy Il lub wyzszej kategorii klasy CS Ill lub CS IV wg PN-EN
998-1

5.1.2. Gruntowanie podkfadu:

a) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé
5%.

b) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione pedzlem lub natryskiwane w jednej lub dwdch
warstwach, z tym Zze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnigeciu pierwsze;.

c) Podktad betonowy Ilub cementowy pod izolacie z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C-

5.1.4. |zolacje (posadzki i $cian) w pomieszczeniach mokrych

Podtoze pod izolacje powinno byC oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitéw solnych, stabo
przylegajgcych fragmentéw podtoza oraz z ttustych plam. Podtoza mocno chtonne, stabe powinno
by¢ wczesniej zaimpregnowane preparatem gteboko gruntujgcym.

Po przygotowaniu podtoza, folie naktada sie przy pomocy watka, pedzla, szpachelki lub
packi metalowej. Przy normalnej wilgotnosci nalezy nanies¢ dwie warstwy, przy podwyzszonej
wilgotnosci — nawet trzy warstwy. Czas schnigcia miedzy poszczegdlnymi warstwami, a takze
catkowitego wyschniecia powloki podany jest na opakowaniu. Zwykle maksymalnie po 24
godzinach mozna naktada¢ okfadziny ceramiczne. Temperatura podtoza i otoczenia nie powinna
by¢ nizsza niz 10 °C. Po natozeniu izolacji we wnetrzach wskazane jest wietrzenie pomieszczen.

Parametry techniczne izolacji — ptynnej folii:
e Przyczepnos¢ do betonu min. 1,3 N/mm2
e Czas otwarty pracy ok. 20-30 min
o Temperatura podioza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C
e Przyklejanie ptytek ceramicznych po ok. 24 godzinach
e Gestos¢ gotowego wyrobu ok. 1,40 kg/dm?
¢ Wymagania techniczne:
o Przyczepnos¢ powtok do podfoza, na sucho :
e - betonowego = 2,2 MPa
e -ceglastego =2,0 MPa
e -z plyt gipsowo- kartonowych = 0,5 MPa
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Wodoszczelnos¢ powtoki — brak przecieku przy cisnieniu = 0,5 MPa
Wodochtonnosé <7 %
Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu 2 1,4 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu = 25 %

llos¢ warstw 2-3 warstw

5.3. Wykonanie robaét.

Do wykonania stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy uktada¢ szczegodlnie starannie. Plyty izolacji termicznej uktadaé mijankowo na
styk, bez szczelin, z kotkowaniem w ilosci wg wytycznych producenta systemu
Ptyty przycig¢ na miare, bez ubytkow i wyszczerbien. Przy ukfadaniu pityt w kilku
warstwach, kazdg warstwe uktadac z przesunigeciem 2 do warstwy spodnie;j.
Do wysokosci 2 m powyzej terenu siatka zbrojgca podwdjnie,
W czasie przerw w pracy, wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem przez
nakrycie folig budowlang lub warstwag papy.
Przestrzegaé¢ warunkéw wykonania robot i rezimow technologicznych wynikajgcych z
Polskich Norm i wiasciwych przedmiotowo Aprobat Technicznych i Instrukcji ITB
wymienionych w p. 10.
Roboty dociepleniowe nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg
uwzgledniajgcg wymagania norm oraz wymagania producenta systemu.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢é on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2._Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy
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7. Obmiar roboét.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowane.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokdty odbioru poszczegdlnych etapow roboét zanikajgcych,

protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajagcych.

9. Podstawa ptatnosci.

10.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podfoza,
zagruntowanie podtoza,

wykonanie izolacji wraz z ochrong,

rusztowania zewnetrzne fasadowe szerokosci 0,75 m wysokosci do 10,0 m; naklady
podstawowe — dostawa i montaz; dzierzawe doliczy — oferent,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej,

Wytyczne  wykonania  izolacji  bitumicznych  zabezpieczajgcych  nadziemne i
podziemne cze$ci budowli przed wilgocig i wodg. ITB Warszawa 1970,

Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972,
Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie 1TB. Warszawa 1974,

Wytyczne wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie zimowym przy temp. -
15°C. Zeszyt |. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973,

Wytyczne wykonania robét izolacyjnych metodg natryskowg. COB - RPI Budowlane.
Katowice 1974,
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Instrukcje stosowania w budownictwie kitow trwale plastycznych jednoskfadnikowych
POLKIT i OLKIT, ITB Warszawa 1979,

Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973,

Swiadectwo ITB nr 351/75. Powtoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych
i lateksoéw butadieno - styrenowych wykonane metoda natryskowa,

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
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