
 
 

 1 

 
 

 



 
 

 2 

 

 

 
SPIS TREŚCI 

 
I.   Ustalenia ogólne 
1.1.   Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
1.2.   Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych. 
1.3.   Informacje o terenie budowy, organizacji robót, bezpieczeństwie pracy,   
         zabezpieczeniu terenu robót. 
1.4.   Kody robót według wspólnego słownika zamówień. 
2.      Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i urządzeń 
3.      Wymagania dotyczące wykonania robót. 
4.      Odbiór robót 
5.      Opis sposobu rozliczenia robót  
 
        Instalacje CO 
II.      Ustalenia ogólne 
  6.    Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
         Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych. 
         Informacje o terenie budowy, organizacji robót, bezpieczeństwie pracy,   
         zabezpieczeniu terenu robót. 
         Kody robót według wspólnego słownika zamówień. 
         Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i urządzeń 
         Wymagania dotyczące wykonania robót. 
         Odbiór robót 
         Opis sposobu rozliczenia robót  
         Instalacje elektryczne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 3 

1.1.    Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
 
       Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kotłowni węglowej zasilającej budynek  
       na kotłownię zasilaną peletem   oraz wymiana instalacji CO. 
       Zakres  zamówienia obejmuje: 
       a/ Roboty rozbiórkowe i demontażowe: 

 demontaż – (odłączenie od instalacji ) istniejącego kotła c.o w kotłowni pod 
budynkiem głównym  – 1 szt. i zutylizowanie 

 demontaż zbędnego orurowania i urządzeń, w obrębie budynku  
 demontaż istniejących naczyń wzbiorczych i pojemnościowych podgrzewaczy 

wody, 
 demontaż istniejącej stolarki okiennej w przebudowywanej kotłowni 

        b/ Roboty ogólnobudowlane: 

 Zamontowanie nowych drzwi stalowych do składu opału EI  60  
 Zamontowanie nowych okien w kotłowni              
 Wykonanie nowych tynków w pomieszczeniu kotłowni, wykonanie posadzki i 

roboty malarskie, 
 Roboty murarskie i tynkarskie związane z demontażem urzadzeń i rurociągów 

oraz prowadzeniem nowych instalacji. 
        c/ Budowę technologii kotłowni, w tym: 

 roboty montażowe kotła c.o z zasobnikiem na pelet, rurociągów, armatury i 
pozostałych ujętych w dokumentacji projektowej urządzeń technologicznych, 

 wentylacja pomieszczeń, montaż kanału nawiewnego, 

         f/ Instalację CO z grzenikami w budynku  

                 Wykonanie rurarzu, montaż grzejników, regulacja i próby ciśnieniowe 

          g/ Instalację wody, a w tym: 

 montaż zlewu, doprowadzeniem wody i podejściem kanallizacyjnym 
 montaż kratki ściekowej z przyłączeniem do instalacji 

 naprawa studzienki schładzjącej z przeczyszczeniem  instalacji sanitarnej  

         h/ Wewnętrzne roboty elektryczne, a w  tym: 

 roboty elektryczne w zakresie zasilania elektrycznego urządzeń technologicznych 
kotłowni,   

 wykonanie oświetlenia w kotłowni     
 roboty z zakresu automatyki kontrolno-pomiarowej i sterowania urządzeniami 

technologicznymi. 
1.2.   Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych. 
        Do obowiazkow Wykonawcy w ramach ceny ofert należą oprócz wymienionych 
        w pkt. 1.1. ; 

-   wszystkie roboty przygotowawcze, w tym: rozbiórkowe, ziemne, prace geodezyjne, 
    prace porządkowe, wywóz i koszty składowania gruzu, 
-   koszty związane z ochroną środowiska i usuwaniem zanieczyszczeń wynikających 
     z prowadzenia robót przez Wykonawcę, 
-   koszty związane z odbiorami robót, 
-   działania ochronne zgodnie z przepisami BHP i p.poż., 
-   koszty związane z ochroną robót, materiałów i urządzeń używanych od daty 
    rozpoczęcia robót do daty odbioru końcowego 
-   koszty wymaganych prób i badań, 
-   koszty dokumentacji powykonawczej 
-   koszty opracowania schematów technologicznych i instrukcji obsługi kotłowni 
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1.3.    Informacje o terenie budowy, organizacji robót, bezpieczeństwie pracy,   
          zabezpieczeniu terenu robót. 
          W pomieszczeniu w którym zainstalowany zostanie nowy kocioł c.o. znajduje się   
          obecnie kocioł wodny stalowy o mocy 60 kW .  
         Służy one do ogrzania wody dla c.o.i cwu  budynku . 
         Planowana przebudowa ma na celu zastąpienie dotychczasowego kotła węglowego  
         jednym kotłem o mocy 75 kW z palnikiem na pelet. Paliwem podstawowym 
         będzie pelet.  
         Prace przeprowadzane będą w czynnym obiekcie. Wykonawca winien tak  
         zorganizować pracę, aby przerwa w funkcjonowaniu kotłowni była jak najkrótsza. 
         Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu  
         pomieszczeń oraz zabezpieczenie prowadzonych robót materiałów i urzadzeń do chwili 
         odbioru końcowego. 
         Wykonawca winien tak prowadzić roboty ziemne, aby nie spowodować uszkodzeń  
         innych instalacji podziemnych. Wszelkie uszkodzenia instalacji podziemnych wynikłe w 
         związku z prowadzeniem  robót winny być usunięte na koszt i staraniem Wykonawcy. 
         Podczas realizacji robot wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
         bezpieczeństwa i higieny pracy. 
         Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
          wywołanym jako rezultat realizacji robót. 
         Do kierowania robotami wykonawca wyznaczy Kierownika budowy posiadajacego 
         wymagane uprawnienia. 
         Zamawiający posiada pozwolenie na budowę wydane dla powyższego zadania. 
 
1.4.  Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

         45331100-7  -  Instalowanie centralnego ogrzewania, 
         45321000-3  -  Roboty izolacyjne , 
         45000000-7  -  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i urządzeń 
Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać 
zaświadczenie o gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna 
lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN 
dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych 
czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły 
właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów.  
Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych 
ubytków. 
Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 
świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart 
gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.  
Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie.  
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Podstawowymi materiałami i urzadzeniami stosowanymi przy wykonaniu robót 
będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
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Wszystkie wskazane wyżej znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów zostały 
wskazane w celu włąściwego (precyzyjnego) opisania wyrobów i urządzeń i wymaganych 
parametrów. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych lub o wyższym 
standardzie.        
 

3.     Wymagania dotyczące wykonania robót. 
Rozmieszczenie urządzeń zgodnie z projektem budowlanym. Dopuszcza się korektę 
rozmieszczenia zaprojektowanych urządzeń jeżeli wiąże się to z optymalizacją rozwiązań 
lub likwidacją kolizji. Zmiany winny uzyskać akceptację  Zamawiającego lub 
ustanowionego przez niego Inspektora Nadzoru. Urządzenia winny zostać ustawione w 
położeniu wymaganym przez DTR-ki producentów urządzeń.  
Urządzenia wymagające okresowej konserwacji i regulacji powinny być montowane z 
uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie. 
3.1 Montaż kotła  
Odległość przodu kotła od przeciwległej ściany powinna spełniać wymagania producenta 
dla swobodnego dostępu dla palników, oczyszczenia kotła i czynności serwisowych. 
Odległość tyłu kotła od ściany, szerokość głównego przejścia  za kocioł powinna być 
zgodna z fabryczną dokumentacją montażową kotła. 
 Należy zachować minimalne odległości od ścian i pozostałych urzadzeń kotłowni 
zgodnie z DTR-ką urządzenia. 
3.2. Montaż rurociągów 
Rurociągi należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie na wspornikach 
umieszczonych w ścianie lub stropie. Odległość przewodów od ścian otynkowanych nie 
powinna być mniejsza niż 2 cm. 
Wszystkie rurociągi powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku najniższego 
punktu gdzie znajduje się armatura spustowa. 
Na konstrukcjach j.w. należy mocować także urządzenia kotłowni, których masa i 
wymiary gabarytowe mogą stwarzać trudności z ich montażem i demontażem, jak 
również mogą powodować nadmierne obciążenie rurociągów na których są 
zamontowane. 
Wszystkie podstawowe urządzenia kotłowni powinny być łączone z rurociągami w 
sposób rozłączny, umożliwiający łatwy demontaż i wymianę poszczególnych elementów 
bez konieczności demontażu innych urzadzeń . Połączenia gwintowane stosuje się do 
połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz z przyrządami kontrolno-
pomiarowwymi, których końcówki są gwintowane. Uszczelnienie tych połączeń należy 
wykonać za pomocą pasty uszczelniającej i taśmy teflonowej.                                  
Połączenia z armaturą o średnicach powyżej 50 mm należy wykonać za pomocą 
kołnierzy spawanych, okrągłych, płaskich spełniajacych wymogi normy PN-ISO 7005-1.   
Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonane, po przygotowaniu 
końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 
6761,natomiast kształty złączy spawanych , połączeń króćców i odgałęzień powinny być 
zgodne z normą PN-B-69012. Jakość połączeń spawanych powinna odpowiadać co 
najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych. Wszystkie kolana wykonać o 
promieniu gięcia 1,5 D. 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleje ochronne. W 
żadnej tulei nie może znajdować się połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o 
średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: co najmniej 2 cm 
przy przejściu przez przegrodę pionową i co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop. 
3.3. Montaż armatury 
Przed zamontowaniem, każdy egzemplarz armatury należy sprawdzić na szczelność 
oraz dokonać próby otwarcia i zamknięcia. Po zamontowaniu armatura winna być 
dostępna do obsługi, konserwacji i remontu (wymiany) oraz umieszczona na rurociągu 
tak, by kierunek przepływu czynnika był zgodny z oznaczeniem przepływu na armaturze. 
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Kurki i zawory kulowe montować po oczyszczeniu wnętrza rurociągu. Przed ich 
zainstalowaniem należy usunąć zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz smary 
konserwujące. Kurek należy montować w pozycji „otwarty”. Kurek z przyłączeniami w 
postaci kielichów gwintowanych należy montować działąjąc kluczem z niezaciskającymi 
się szczękami, tylko na ten kielich gwintowany do którego wkręcana jest rura. 
Niedopuszczalne są uszkodzenia przyłącza kurka oraz błędy współosiowości kurka i 
rurociągu, a także błędy przylg przyłączy kołnierzowych kurka i rurociągu. 
Armatura znajdujaca się na przewodach, powinna być w miarę potrzeby mocowana do 
przegrody lub konstrukcji wsporczej przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub 
innych trwałych podparć. Zamocowania powinny chronić przed przenoszeniem 
naprężenień wynikających z wydłużeń cieplnych przewodów na korpus armatury, 
uniemożliwić przemieszczenie przewodu wraz z armaturą, chronić przed przenoszeniem 
na przewód obciążeń wynikajacych z ręcznej obsługi armatury. 
Zawory zwrotne należy montować tak, by trzpienie były w położeniu pionowym. 
Zawory bezpieczeństwa należy montować w miejscach dobrze dostępnych, w pozycji 
pionowej, zwracając uwagę na kierunek strzałki zaznaczonej na korpusie zaworu. 
Rurociąg prowadzący od zaworu bezpieczeństwa do zabezpieczanego urządzenia nie 
może zawierać żadnych zaworów odcinających oraz filtrów. Rurociąg wyrzutowy musi 
być ułożony z niewielkim spadkiem. Rury na wylocie z zaworów bezpieczenstwa powinny 
zabezpieczać obsługę kotlowni przed poparzeniem lub rozpryskiem wody. Do 
wykonywania próby cisnieniowej instalacji, zawory bezpieczeństwa należy wymontować 
(zabronione jest ich korkowanie). 
Filtry i filtroodmulniki montować na przewodach głównych, w łatwo dostępnych miejscach 
umożliwiających ich kontrolę i czyszczenie – nie nad urządzeniami elektrycznymi i 
elektronicznymi. Minimalną przestrzeń nad filtroodmulnikiem ( w celu wyjmowania filtra i 
stosu magnetycznego) określa instrukcja obsługi i montażu urządzenia. Filtry osadnikowe 
należy montować zachowując kierunek przepływu przy skierowaniu siatki ku dołowi. 
Prawidlowe położenie filtroodmulnika w instalacji umożliwia jego tabliczka znamionowa. 
Odpływ z filtra powinien być połączony przewodem odprowadzającym wodę i kończącym 
się nad wypustem kanalizacyjnym podłogowym. 
Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny być montowane w położeniu 
zgodnym z instrukcją montażu producenta. Zawory z słlownikami elektrycznymi nie 
powinny być montowane w pozycji z siłownikiem skierowanym do dołu. 
Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy zaworem a ścianą. 
Nie należy montować aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociągami 
wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a także w pobliżu króćców 
spustowych wody, zaworów bezpieczeństwa itp. 
Odpowietrzniki automatyczne montować należy w najwyższym punkcie urządzenia lub 
instalacji grzewczej. Konieczny jest pionowy montaż odpowietrznika tak, by przepływ 
powietrza w okolicach odpowietrznika był swobodny. 
Jeżeli przy króćcach przyłączeniowych brak jest końcówek do podłączenia manometrów 
to należy wbudować krótkie odcinki rurowe, z których te końcówki będzie można 
wyprowadzić. 
Naczynia przeponowe należy montować do instalacji zgodnie z instrukcją montażu i 
dopiero po wykonaniu próby szczelności i dokładnym wypłukaniu instalacji. Przy 
instalowaniu naczynia należy brać pod uwagę miejsce, którego nośność wytrzyma 
całkowite napełnienie naczynia. Naczynie należy zainstalować tak by umożliwić kontrolę 
urządzenia z każdej strony, dostęp do zaworu odcinającego jak również odczytanie 
tabliczki znamionowej. Nie wolno dopuszczać do naprężania przewodów przy montażu. 
Naczynie przeponowe podlega odbiorowi UDT. 
3.4. Montaż pomp 
Pompy hermetyczne (bezdławicowe) należy instalować na prostych odcinkach 
przewodów w osi rurociągu, tak, by oś silnika była w położeniu poziomym natomiast, 
elektryczna skrzynka przyłączeniowa pompy nie powinna znajdować się pod silnikiem.  
W przypadku gdy konstrukcja pompy dpopuszcza pracę przy pionowym położeniu osi, 
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silnik pompy powinien znajdować się nad pompą. Rurociągi przyłączeniowe pompy lub 
kolektory zestawu pompowego powinny być mocowane do wsporników lub konstrukcji 
wsporczych uchwytami elestycznymi. Montaż pompy wykonać zgodnie z wymaganiami 
producenta dotyczącymi jej montażu. Montaż śrubunku przy połączeniu gwintowanym 
musi umożliwiać wymianę pompy. Przewody elektryczne należy zamontować tak, by 
wykraplająca się woda nie dostawała się po przewodzie do skrzynek zaciskowych. Przed 
uruchomieniem pomp należy napełnić instalację wodą. Wszystkie elementy regulacyjne 
wbudowane w instalacje, powinny znajdować się na rurociągu tłocznym. 
3.5. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Powierzchnie zewnętrzne rurociągów i urzadzeń wykonane ze stali nieodpornych na 
korozję wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod 
zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane przez czyszczenie ręczne  lub mechaniczne 
zgodnie  z normą PN-H-97051 powinno odpowiadać 3 stopniowi czystości wg normy  
PN-H-97050. Tak przygotowane powierzchnie należy odtłuścić. Skuteczność 
odtłuszczania sprawdza się poprzez nałożenie na badaną powierzchnie  2-3 kropli 
benzyny ekstrakcyjnej , a po 10 sek na badane miejsce nakłada się krążek bibuły i 
przyciska do wsiąknięcia. Obecność plam na krążku świadczy o niewłaściwym 
odtłuszczeniu. Po prawidłowym odtłuszczeniu , powierzchnie rurociągów powinny być 
zabezpieczone przy użyciu materiałów malarskich ogólnego zastosowania odpornych na 
maksymalną temperaturę zabezpieczanych powierzchni zgodną z projektem 
technicznym. Pokrycie antykorozyjne powinno być dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i 
nawierzchniowa) o grubości całkowitej 80- 120 µm. Należy nałożyć dwie warstwy farby w 
różniących się odcieniach lub kolorach. Drugą warstwę nakłada się po wyschnięciu 
pierwszej – zgodnie z instrukcją producenta. 
Powłoki powinny mieć jednolitą barwę bez uszkodzeń , miejsc niepokrytych powłoką , 
zmarszczeń , pęcherzy, zacieków i ciał obcych w powłoce. Powłoka powinna pokrywać 
całkowicie podłoże – bez prześwitów. 
Wszystkie powłoki z farb powierzchniowych powinny wytrzymywać próby na wycieranie, 
na zmywanie wodą, na zarysowanie i na przyczepność do podkładu. 
3.6. Roboty izolacyjne rurociągów technologicznych 
Rurociągi, zawory odcinające i urządzenia o podwyższonej temperaturze powierzchni 
oraz rurociągi wody zimnej w obrębie kotłowni powinny być izolowane cieplnie. Izolacja 
cieplna powinna być zgodna z projektem budowlanym i odpowiadać wymaganiom normy 
przedmiotowej PN-B-02421. Izolacją cieplną nie należy pokrywać tych fragmentów 
urządzeń na których znajduje się firmowe znakowanie urządzenia (np. tabliczka 
znamiomnowa), które powinno być czytelne bez naruszania izolacji. Izolacja winna 
umozliwiać swobodne operowanie pokrętłami lub dźwigniami zaworów oraz zapewniać 
dostęp do zamontowanych czujników i kryz pomiarowych. Wykonanie izolacji należy 
rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu i odbiorze wymaganych prób szczelności, 
oraz wykonaniu i odbiorze zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania. 
Izolacja winna być wykonana otulinami z pianki poliuretanowej z fabrycznie wykonanym 
płaszcem ochronnym z tworzywa sztucznego. Grubość izolacji 20 mm. 
Zakończenie izolacji powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. 
Izolacja winna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 
3.7. Oznaczenia 
Przewody armaturę i urządzenia, po wykonaniu ochrony antykorozyjnej i izolacji cieplnej 
należy oznaczyć zgodnie z zasadami oznaczania uwzględnionymi w instrukcji obsługi 
kotłowni. 
Oznaczenia należy wykonać na przewodach , armaturze i urządzeniach. Kierunek 
przepływu czynnika grzejnego należy zaznaczyć na płaszczu osłonowym izolacji: 
strzałkami w kolorze czerwonym(dla przewodów zasilajacych) i niebieskim (dla 
przewodów powrotnych). Urządzenia i armaturę należy oznakować cyfrowo; zgodnie z 
oznaczeniami na schemacie technologicznym kotłowni.  
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Wszystkie oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu związanych z 
użytkowaniem i obsługą elementów kotłowni. 
4.   Odbiór robót 
Odbiór kotlowni w zakresie robót technologicznych, gazowych elektrycznych i akp. 
odbywa się  wg nastepujacych etapów                                                                                  
-    odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu w zakresie : przygotowania 
     przewodów do malowania antykorozyjnego rurociagów, 
-    odbiór próby ciśnieniowej po stronie instalacji gazowej i po stronie czynnika 
     grzewczego oraz szczelności rurociagów wraz z armaturą, 
-   odbiór techniczny kotłowni (odbiór kotła oraz sprawdzenie poprawności  
    zainstalowania wszystkich wymaganych elementów kotłowni, instalacji elektrycznej  
    oraz wyposażenia kontrolno-pomiarowego, zabezpieczeń kotła, systemu  
    zabezpieczenia przed nadmiernym steżeniem gazu), 
-   rozruch i próby kotłowni, 
-   odbiór końcowy kotłowni 

     2.  Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu odbywają się w toku realizacji robót 
    po zgłaszaniu wykonania w/w robót do inspektora nadzoru. 
3. Próbę ciśnieniową kotlowni przeprowadza Wykonawca w terminie uzgodnionym z 

inspektorem nadzoru. 
4. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej Wykonawca uzgadnia z 

inspektorem nadzoru termin odbioru technicznego urządzeń kotłowni. 
5. Wykonawca zgłaszając kotłownię do odbioru końcowego obowiązany jest przedłożyć: 

1) projekt kotłowni z naniesionymi zmianami zaistniałymi w toku budowy – 
opisany jako dokumentacja powykonawcza, 

2) protokół odbioru próby ciśnieniowej kotłowni, 
3) dokumentację techniczno-ruchową , eksploatacji i konserwacji urządzeń 

zamontowanych w kotłowni sporządzoną w języku polskim, 
4) pozytywne wyniki prób, odbiorów częściowych badań i pomiarów, 
5) protokół  z uruchomienia kotłowni obejmujący w szczególności regulacje 

montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym, 
6) dokumenty techniczne dotyczące instalacji elektrycznej kotłowni oraz 

protokoły: 
- pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urzadzeń 
  elektrycznych, 
- protokoły pomiaru rezystacji uziemień, o ile wymagja tego przepisy PBUE, 
- protokół sprawdzenia zabezpieczenia przeciwporażeniowego różnicowo-
prądowego 

7) oryginał wypełnionego dziennika budowy, 
8) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu 

budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, 
9) dokumenty potwierdzające użycie materiałów i urzadzeń dopuszczonych do 

obrotu w budownictwie, 
10) instrukcje obsługi układu technologicznego z aktualnym schematem 

technologicznym kotłowni. 
5.   Opis sposobu rozliczenia robót  

         Wynagrodzemnie za wykonanie zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
        Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu i odbiorze końcowym robót objętych 
         zamówieniem. 
        Cena oferty winna zawierać oprócz robót podstawowych wszystkie koszty towarzyszące 
         związane z realizacją przedmiotu umowy wymienione w ust. 1.2. 
         Koszty robót towarzyszących  winny być uwzględnione przez Wykonawcę przy 
         kalkulacji cen jednostkowych do kosztorysu ofertowego. 
         Sposób wyliczenia i przedstawienia ceny oferty podano w Specyfikacji Istotnych 
         Warunków Zamówienia. 
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Wymiana instalacji CO 
 

 
Kody CPV projektowanych prac. 
 
CPV 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne 
CPV 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 
CPV 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
CPV 45321000-3  Izolacja cieplna 
CPV 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 

 
 

Zgodność robót z dokumentacja techniczną 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje 
na własny koszt rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu 
umową. 

Definicje i skróty 
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu. 
Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
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jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Książka Obmiarów – akceptowany przez zarządzającego realizacja umowy rejestr z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót  
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 
ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 
Przedmiar robót – to pomocnicze  zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych – podstawą jest projekt. 
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Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót  
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych 
Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
 
PROWADZENIE ROBÓT 
2.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt.. Decyzje zarządzającego realizacją umowy 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważana kwestię. Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod 
groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
2.2. Teren budowy 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
Teren budowy obejmuje teren :  
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1). Dokumentacje techniczną określoną w p.1.4. 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, 
jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do 
wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym 
realizacją umowy. Tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa. 
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umowy. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 
robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
zarządzającemu realizacja umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
projekt organizacji robót, szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, program zapewnienia jakości. 
2.3.2. Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 
zarządzającego realizacja umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót. 
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2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie 
robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Wykonawca przedstawi zarządzającemu 
realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany 
zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i 
nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
2.3.5. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. 

Dokumenty budowy 
2.4.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia 
jakości i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarządzenia 
wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie 
wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania 
zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych 
elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu 
robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
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2.4.2. Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy. 

Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz p.2.3.1. dokumenty budowy zawierają też: 

dokumenty wchodzące w skład umowy; 
protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno – 
prawne; instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i 
narad na budowie; protokoły odbioru robót; opinie ekspertów i konsultantów; 
korespondencja dotycząca budowy. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywanie na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla zarządzającego realizacją umowy 
oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
Rysunki robocze 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Dokumentacja powykonawcza 
 
ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót   budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy 
pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych im uprawnień i obowiązków. 
Wydawane przez nich polecenia maja moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
 
MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
3.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i/lub przeprowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów jakiegokolwiek źródła. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
3.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy zarządzający realizacją umowy będzie przeprowadzać badania 
materiałów, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
Zarządzający realizacja umowy będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy 
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania badań, 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych 
miejsc, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót. 
3.3. Atesty materiałów i urządzeń 
Materiały zastosowane do wykonania zamówienia objętego niniejszą specyfikacją winny 
mieć pełną dokumentację, potwierdzającą ich przydatność dla realizacji niniejszego 
zamówienia. Powinny także spełniać wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o wyrobach 
budowlanych oraz winny posiadać cechy techniczne i jakościowe zgodne z Polskimi 
Normami przenoszącymi normy zharmonizowane. 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
wyroby winny spełniać wymogi przynajmniej jednego z poniżej wymienionych dokumentów: 

europejskiej aprobaty technicznej wspólnych specyfikacji technicznych, 
Polskich Norm przenoszących normy europejskie 
norm państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane, 
Polskich Norm wprowadzających normy międzynarodowe, 
Polskich Norm, 
polskich aprobat technicznych 

Dopuszcza się do stosowania wyrób posiadający aktualną "Rekomendację Techniczną" 
wystawioną przez ITB. 
Na żądanie zarządzającego realizacją umowy, wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
badań lub ekspertyz potwierdzających cechy techniczne lub jakościowe zastosowanych 
materiałów. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez zarządzającego realizacją umowy. Jeśli 
zarządzający realizacją umowy zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez zarządzającego realizacją umowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca zapewnia, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez zarządzającego 
realizacją umowy. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę. 
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SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji technicznej w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o swoim zamiarze  wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji zarządzającego realizacją umowy, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał zarządzającego realizacją umowy.. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji technicznej i wskazaniach zarządzającego realizacją umowy, w 
terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
4.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i 
jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji techniczne. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
4.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy będzie mieć zapewnioną 'możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
4.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją 
Umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 
 
OBMIARY ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w 
skład umowy. 
Obmiaru Robót dodatkowych lub uzupełniających  dokonuje wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzieindziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy na piśmie. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót 
nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. 
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. 
5.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
5.3. Czas przeprowadzenia obmiaru uzupełniających lub dodatkowych  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 
ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
6.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 
2016 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z    
późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z  
późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 
Nr 204, 
poz. 2086). 
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 
Nr  80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na  
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157) 
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz, 
163) wraz z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod  wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). 
6.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr209, poz. 1780). 
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– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym      
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). 
6.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w p.10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Kody CPV projektowanych prac. 
 
CPV 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 
CPV 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne 
CPV 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 
CPV 45321000-3  Izolacja cieplna 
 

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania kotłowni na pelet  - 
wykonywanej w ramach remontu i modernizacji  

Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót instalacyjnych 
sanitarnych związanych z wykonaniem i odbiorem robót w zakresie wykonania kotłowni 
gazowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 
robót. 

Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej kotłowni gazowej po uprzednim zdemontowaniu 
starej instalacji i urządzeń istniejącej kotłowni. 

Demontaż istniejącej instalacji 
Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych Ø 10 mm-100 mm na ścianie 
Demontaż urządzeń istniejącej kotłowni 
Demontaż zaworów przelotowych Ø 15-65 mm 
Demontaż izolacji z wełny mineralnej rurociągów 
Demontaż płaszcza gipsowo-klejowego o grub.10 mm rurociągów 
Przebicie otworów w ścianach, stropach dla przewodów instalacyjnych 
Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo 
wapiennej 
Usunięcie gruzu, materiałów pochodzących z rozbiórek poza teren budowy – wywiezienie 
środkami transportowymi na miejsce składowania materiałów odpadowych (odległość 
transportu określa wykonawca robót) 

Instalacja centralnego ogrzewania   
Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych o połączeniach poprzez spawanie  
Rurociągi w instalacjach c.w.u i cyrkulacji z rur polipropylenowych PN 20 z wkładką STABI o 
śr. Zewnętrznej 16-75 o połączeniach poprzez zgrzewanie z złączki zaciskowe  z pierścienia 
pełnego. Stosować wyłącznie złączki systemowe  danego systemu instalacyjnego 
Punkty stałe i przesuwne w rurociągach z rur polipropylenowych o śr. zewnętrznej 16 mm – 
63 mm 
Zawory przelotowe instalacji o śr. nominalnej 12 mm – 125 mm,zawory spustowe 
Zawory regulacyjne o śr. nominalnej 10 mm – 80 mm 
Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm – 80 mm 
Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 
8 .Montaż kotłów  –moc cieplna 100 kW 
Montaż pomp obiegowych instal c.o. cyrk.  
Grzejniki stalowe dwu i trzypłytowe o wys. 300-900 mm i dług. do 3000 mm 
Rozdzielacze instalacji c.o. z rur stalowych o śr. nominalnej do 125 mm 
Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei 
Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei 
Próby szczelności instalacji c.o. z rur polipropylenowych   
Trzykrotne płukanie instalacji 

Roboty izolacyjne i antykorozyjne 
Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 80 mm 
Jednowarstwowa izolacja o gr. 25 mm otulinami SteinRohr 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p.1.5. 

Instalacja ogrzewcza wodna 
Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą 
instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami oddzielony 
zaworami od źródła ciepła. 
W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i części 
zewnętrznej instalacji. 

Źródło ciepła 
Kotłownia wbudowana opalana peletem  . 

Ciśnienie robocze instalacji, prob 
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Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) 
przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości 
instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 
Ciśnienie robocze na części instalacyjnej : 
inst.C.O   Pr. = 0,4 MPa , 
inst cw, zw, cyrk     Pr. = 0,5 MPa . 

Maksymalne ciśnienie robocze instalacji, prmax 
Maksymalne ciśnienie, przy którym instalacja może być użytkowana w normalnych 
warunkach pracy. 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) 
przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości 
instalacji nie może myć przekroczone w żadnym punkcie. 
Maksymalne ciśnienie robocze na części instalacyjnej : 
inst.C.O   Pr. = 0,6 MPa , 
inst cw, zw, cyrk     Pr. = 0,6 MPa . 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w 
najniższym punkcie instalacji. 
Ciśnienie dopuszczalne na części instalacyjnej : 
inst.C.O   Pdop. = 0,6 MPa , 
inst cw, zw, cyrk     Pdop. = 0,6 MPa . 

Ciśnienie próbne, PPR 
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 
na części instalacyjnej : 
inst.C.O    = 0,6 MPa , 
inst cw, zw, cyrk    = 0,9 MPa . 

Ciśnienie nominalne, PN 
Ciśnienie czynnika w instalacji w warunkach standardowej pracy przy jej najwyższej 
sprawności (dotyczy rurociągów, armatury i urządzeń – wielkość określana przez 
producenta). 
Składa się ono z liter PN, po których następuje bezwymiarowa liczba. 
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze 
odniesienia równej 20 0C. 
Przewody,urządzenia na części instalacyjnej = 0,6 MPa . 

Próba szczelności instalacji 
Określona procedura mająca na celu stwierdzenie, czy instalacja spełnia wymagania 
dotyczące jej szczelności (np. poprzez utrzymanie przez określony czas, w całej instalacji lub 
jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, wyższego lub równego ciśnieniu 
roboczemu). 
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 
Próby ciśnieniowe na części instalacyjnej Ppr. = Prob+0,2 MPa : 
inst.C.O   Ppr. = 0,4+0,2 = 0,6 MPa , 
inst cw, zw, cyrk     Ppr. = 0,6*1,5 = 0,9 MPa . 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem 
kotłowni gazowej - wykonywanej w ramach remontu i modernizacji  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, dokumentacją projektową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
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specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Rurociągów wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 
Klimatyzacji w 1996 roku oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe wydane przez Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (opracowanie Centralnego Ośrodka Badawczo-
Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie), instrukcjami montażu 
producentów armatury, grzejników oraz instrukcją producenta rur i kształtek.  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów 
- w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami) 
Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
 
MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
Do wykonania  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 
wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w 
odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji wyroby budowlane dla których 
dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 
Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z 
wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 
bezpieczeństwa, wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających 
istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, wyroby budowlane 
oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
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członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi. 

Przewody, grzejniki, armatura 
Przewody zimnej wody ,wody ciepłej i cyrkulacji należy wykonać c.o. z rur 
polipropylenowych PN20 z wkładką STABI oraz z rur z polietylenu sieciowanego z osłoną 
antydyfuzyjną . Stosować wyłącznie złączki systemowe, rury polprpylenowe łączone przez 
zgrzewanie, przewody polietylenowe łaczone poprzez pierścienie zaciskowe-pełne.  
Przewody instalacyjne c.o. wykonać z rur przewodowych ze szwem wg PN-79/H-74244 z 
usuniętym wypływem wewnętrznym. Wszystkie rury muszą posiadać świadectwo jakościowe 
odbioru jakościowego Ośrodka Badania Jakości Wyrobów Hutnictwa i Przemysłu 
Maszynowego "ZETOM". 
Armatura 
Zawory odcinające kulowe o połączeniach gwintowanych rozłącznych dla temperatury 120 
stopni C i ciśnienia 10 barów. 
Zawory spustowe kulowe o połączeniach gwintowanych dla temperatury 120 stopni C i 
ciśnienia 10 barów. 
Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki montowane na pionach 
zgodnie z PN –91/B-02420 .Odpowietrzniki wyposażone w zawory stopowe i korki. 
Osprzęt na rozdzielaczach: 
Termometry przemysłowe 0-100 stopni C w tulejach wypełnionych olejem. 
Manometry 0-6 barów,średnica 160mm. 
Izolacja termiczna: 
Izolację cieplną należy stosować na przewodach poziomych i pionach w piwnicach. 
Rurociągi oraz odmulacz zaizolować otuliną termoizolacyjną z wełny mineralnej w powłoce z 
folii aluminiowej Isover  Flexorock lub otuliną typu STEINONORM 300.  
Grubości izolacji:  
Przewody instalacyjne –C.O, CW, cyrk wg DzU nr 201 z 2008R –Zał nr 2. 
 Grubość izolacji (mm) 
Przewody –Srednica mm zasilenie 
Φ15, Φ20 20mm 
Φ25, Φ 32 30mm 
Φ40 40mm 
Φ50,  50mm 
Φ80 80mm 
Φ100, Φ125 100mm 
 
Izolacje układać zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez producenta. 
Parametry techniczne: 
współczynnik przewodzenia ciepła λ40 0,035 W/m•K 
temperatura pracy ≤ 130 °C 
klasyfikacja ogniowa materiał samogasnący 
 
SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 
 
TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 

Transport i składowanie materiałów 
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Rury. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

Urządzenia 
Transport urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
urządzeń na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety powinny być ustawione i 
zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i 
uszkodzenie urządzeń.  

Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, 
powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i 
materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 

Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
Materiały pochodzące z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce 
rozładunku. Stanowią one własność wykonawcy i powinny być sukcesywnie wywożone poza 
teren budowy. Odległość transportu materiałów rozbiórkowych, gruzu – określa wykonawca 
robót. 
 
WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.2.1. 

Roboty demontażowe 
Demontaż istniejącej instalacji i urządzeń wykonywany będzie bez odzysku elementów. 
Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować 
izolację cieplną. 
Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 
wyniesienie z budynku i transport. 
Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na 
miejsce rozładunku. Stanowią one własność wykonawcy i powinny być sukcesywnie 
wywożone poza teren budowy. Odległość transportu materiałów rozbiórkowych – określa 
wykonawca robót. Roboty rozbiórkowe prowadzić z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych 

Montaż rurociągów 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
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(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać. Kolejność wykonywania robót: 
wyznaczenie miejsca ułożenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, przecinanie rur, 
założenie tulei ochronnych, zgrzewanie rur, wykonanie połączeń. 
Wszystkie przewody stosowane do montażu instalacji muszą być nowe i powinny mieć 
oznaczone średnice. Wykonanie instalacji powinno odbywać się zgodnie z projektem 
technicznym. Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania 
urządzeń lub tras rurociągów do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych bądź 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemożności ich 
uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub elementów o zbliżonych charakterystykach i 
wymaganiach technicznych, pod warunkiem, że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi 
pogorszenie właściwości użytkowych i trwałości urządzeń. Odstępstwa te muszą być 
zaakceptowane przez Projektanta i  Inspektora Nadzoru. 
Przed montażem rury należy starannie oczyścić wewnątrz i na stykach oraz sprawdzić czy 
nie uległy uszkodzeniu podczas transportu lub składowania. 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem (3 ‰) tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych 
miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać 
na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, 
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla 
materiału, z którego wykonane są rury. 
Dla przewodów montowanych na ścianach odległość zewnętrznej powierzchni rury lub jej 
izolacji, lub obudowy od ściany stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: dla 
przewodów o średnicy: 
do25 mm - 3 cm 
32 ÷50 mm - 5 cm 
65 ÷ 80 mm - 7 cm 
Przewody powinny być układane zgodnie z projektem wykonawczym. 
Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
powykonawczej. 
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację- wydłużeń 
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji), Przewody należy 
prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.  
W przypadku prowadzenia kilku przewodów - jeden nad drugim - należy zachować 
następującą kolejność, od najwyżej położonych: 
- przewody c.o. 
- przewody c.w. 
- przewody wodociągowe 
- przewody kanalizacyjne 
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
Nie wolno prowadzić przewodów instalacji wodnych powyżej przewodów elektrycznych. 
Minimalne odległości rurociągów wodnych od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10 
cm. Podczas montażu wszystkie pozostawione niepodłączone fragmenty instalacji należy 
zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem wnętrza rurociągu poprzez zadeklowanie lub 
osłonięcie folią. 
Wykonawca jest zobowiązany do montażu instalacji zgodnie z instrukcją producenta rur i 
armatury. 
Rury należy łączyć zgodnie z instrukcją producenta. Przy łączeniu z armaturą należy 
stosować łączniki przejściowe. 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i 
wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym i wytycznymi producenta rur. 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a 
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konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy  
przesuw przewodu. 
Tuleje ochronne 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, 
a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej 
nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 
rury przewodu:  

co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,  
co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki.  
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 
ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, 
zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę  powinno być podporą przesuwną tego 
przewodu 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej 
poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie 
gazoszczelności i wodoszczelności. 
Montaż armatury 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 
jest zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej 
był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych 
przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. 
Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach 
powinna być zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda 
napływała "pod grzybek". Nie dotyczy to zaworów grzybkowych, dla których producent 
dopuścił przepływ wody w obu kierunkach. 
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), 
dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura 
spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w 
złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w 
zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie 
powodującego zanieczyszczenia wody. 
Izolacja cieplna 
Przewody instalacji  należy izolować cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie 
technicznym. 
Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z 
projektu technicznego tej instalacji. 
Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 
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Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. Materiały 
przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, 
a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich 
zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną 
powłoką antykorozyjną. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i 
wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 
elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 
technicznej więcej niż o -5 do +10 mm. 
Badania i uruchomienie instalacji, wykonanie regulacji instalacji 
Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, 
płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 
Wszystkie zawory odcinające na instalacji muszą być całkowicie otwarte. 
Ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia instalacji. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 
część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania 
należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w 
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem 
inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 
zewnętrznej powyżej 0°C. 
Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 
barów. 
Próbę szczelności w instalacji należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. 
Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do 
przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie 
instalacji. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia. 
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 
najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą 
instalacji. 
 
6.Roboty budowlane towarzyszące 
6.1. Tynki wewnętrzne 
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie naprawy 
tynków wewnętrznych oładzin ceramicznych i podłóg. 
W skład tych robót wchodzi uzupełnienie tynków zwyk .wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. o 
powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceram., betonu na ścianach 
Tynki  stanowią warstwę ochronną nanoszoną ręcznie  
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Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 
10100 p. 3.1.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe”. 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-
B- 19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
zawilgoceniem. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
- Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 
- Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
- Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
 
6.2. Zabetonowanie otworów, naprawa posadzki cementowej 
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
zabetonowania otworów w stropach, ścianach oraz naprawy posadzek cementowych. 
Zakres robót: 
- Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy 
głębokości ponad 10 cm 
- Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow. do 0.25 m2 w 
jednym miejscu. Do wykonania zabetonowania otworó w stropach, ścianach należy 
zastosować beton B15. 
Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki 
betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 
dodatków) klasy  32,5 NA. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 
Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki 
betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 
zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe". 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
7.2. Badania odbiorcze 
7.2.1 Badanie szczelności instalacji wodą 
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 
badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy 
dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym jest instalacja nie może być 
przemarznięty.  
Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe powinny być całkowicie 
otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 
Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie 
wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie 
ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być 
odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się połączenie, z 
elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, umożliwiającego 
odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po 
skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny 
odpowietrznik. 
Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniaj jednocześnie 
potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji (zgodnie z projektem technologii 
kotłowni, itp). 
Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury 
zabezpieczające. 
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy 
ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie 
połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy 
instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 
Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem 
występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: zabezpieczyć 
przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze środkiem 
obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na elementy 
instalacji. 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 
przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia 
ponad wartość ciśnienia próbnego. 
Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła/chłodu lub 
źródło ciepła/chłodu powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.  
7.2.1. Przebieg badania szczelności wodą zimną 
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
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Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy 
minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 
Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby 
od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków 
wody lub roszenia. 
Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w 
najniższym punkcie instalacji. 
Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy j.n. 
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną – ciśnienie próbne instalacji  
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka 
sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać +/- 3 K) i nie powinno występować 
promieniowanie słoneczne. 
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół 
badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz 
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z 
wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, 
która była objęta badaniem szczelności. 

Rozruch i próba ciśnienia  
Zmontowaną instalację należy przepłukać 3-krotnie wodą wodociągową o prędkości 
przepływu Wmin = 1,5 m/s. 
Próby instalacji należy przeprowadzić zgodnie z PN/B-10400 „Urządzenia centralnego 
ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze”. 
Ciśnienie próby: 0,8 MPa. Instalację napełnić wodą uzdatnioną. 
7.2.2. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych 
instalacji ogrzewczej  
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych  powierzchni zewnętrznych instalacji 
powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń 
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów.  
Polegają one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. 
Podczas odbioru należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
7.2.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
- doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
technicznym 
- szczelność połączeń armatury 
- poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 
- doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z 
projektem  wykonawczym, 
- szczelność połączeń armatury 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
7.2.4. Badania odbiorcze oznakowania instalacji 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji  polega na sprawdzeniu czy poszczególne 
przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura 
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przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający 
oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
7.2.5. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych 
wartości ciśnienia i temperatury 
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych 
wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-B-
O2419. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
7.2.6 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją  
Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją należy przeprowadzić sprawdzając 
zgodność jakości wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji ogrzewczej z 
wymaganiami podanymi w tablicy 12 w rozporządzeniu MI z 12.04.2002 w sprawie 
warunków technicznych. Jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 
75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270) Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy 
sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić 
termin,w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
 
OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
1 m (metr bieżący) zmontowanego rurociągu 
1 szt (sztuka) zamontowanych urządzeń i armatury 
1 m (metr bieżący) wykonanej izolacji cieplnej rurociągów 
1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji antykorozyjnej 
 
ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.9. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami 
zarządzającego realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi 
tolerancjami wg p. 6, dały wyniki pozytywne. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz normą PN 
64/B-10400. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, Dziennik budowy, dokumenty dotyczące jakości wbudowanych 
materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów) protokoły wszystkich 
odbiorów technicznych częściowych, protokół przeprowadzenia próby szczelności, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą 
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usunięcia usterek, 
aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 
protokoły badań szczelności instalacji. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

Dostarczenie materiałów i sprzętu oraz montaż na miejscu wbudowania 
Prace pomiarowe i przygotowawcze 
Oznakowanie robót 
Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpór 
Wykonanie prób szczelności, rozruchu i regulacji 
Wykonanie dokumentacji powykonawczej 
Montaż armatury wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi 
montaż rurociągów kształtek, ich połączenia przewidziane w Dokumentacji 
projektowej, 
odpowietrzenie i odwodnienie przewodów 
montaż zawiesi i uchwytów 
wykonanie izolacji termicznych i zabezpieczenia antykorozyjnego 
wykonanie termometrów, manometrów i innego sprzętu pomiarowego 
przewidzianego w Dokumentacji 
wykonanie otworów w ścianach przebicia i bruzdy (łącznie z ich ewentualnym 
zabezpieczeniem p-poż) oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są 
niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w 
Dokumentacji projektowej. 

 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 
PN EN 12831-2006”Obliczenie projektowego obciążenia cieplnego”  
PN-EN ISO 6946 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania".  
PN-EN ISO 13370 "Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody 
obliczania".  
PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne". (Nowa norma !!!)  
PN-EN 12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego 
obciążenia cieplnego".   
PN-94/B-03406 "Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 
kubaturze do 600 m3".  
PN-B-02025 "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego"   
PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne".  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii 
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku 
stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów 
świadectw ich charakterystyki energetycznej. 
PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". 
PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
Wymagania". 
PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania". 
PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania". 
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania". 
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PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania". 
PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania". 
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne" . 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)°. 
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 
PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody". 
9.2. Inne dokumenty i instrukcje 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaźowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 
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