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Wykaz wazniejszych definicji i skrotéow i uzytych w
tekscie
Zamawiajgcy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca

osobowosci prawnej obowigzana do stosowania ustawy Prawo zamdwien publicznych

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca

osobowosSci prawnej, ktdra ubiega sie o udzielenie zamdwienia, ztozyta oferte lub zawarta

umowe€ w sprawie zamdwienia publicznego

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do
kontroli dokumentacji oraz robdét budowlanych, w zakresie wskazanym umowa

z Zamawiajacym

Roboty budowlane —roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane
Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Komisja odbiorowa — wyznaczony przez zamawiajgcego zesp6t odbierajgcy roboty
Dostawa —nabywanie rzeczy, praw oraz innych ddbr, w szczegdlnosci na podstawie umowy

sprzedazy, dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasingu

Usluga — wszelkie Swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub
dostawy

Plan BIOZ - plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego (dalej rowniez: , Program”

lub ,,PFU”) s3 wymagania i wytyczne dotyczgce wykonania dokumentacji projektowej oraz

kompleksowego wykonania prac budowlanych dla inwestycji pt. ,Budowa punktu

selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych w Sedziejowicach”

Zadanie polega na:

opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania,
uzyskaniu stosownych pozwolen i uzgodnien,
dostawie materiatéow i urzadzen

wykonaniu prac budowlanych zgodnie z projektem,
opracowaniu dokumentacji powykonawczej,
wykonaniu odbiorow prac i instalacji,

dokonaniu niezbednych przeszkolen dla obstugi.

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca:

wykona projekt w branzy architektoniczno-budowlanej, z instalacjami

sanitarnymi i elektrycznymi wraz z projektem zagospodarowania terenu -
uzyska stosowne uzgodnienia

wykona operat przeciwpozarowy, zawierajacy warunki ochrony
przeciwpozarowe] instalacji, obiektu lub jego czesci lub innego miejsca
magazynowania odpaddéw, uzgodnione z komendantem powiatowym
Panstwowej Strazy - Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ prace projektowe i

budowlane zgodnie z wytycznymi operatu w zakresie dotyczgcym budowy PSZOK

uzyska w imieniu Zamawiajgcego zezwolenie na zbieranie odpaddéw i zezwolenie

na przetwarzanie odpaddw, jezeli bedzie to konieczne,

dokona niezbednych nasadzen drzew i krzewdw tworzgcych naturalne bariery

oraz zapewni ich pielegnacje przez okres min 3 lat,
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— wykona prace budowlane na podstawie powyzszych projektow,

Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego i bedzie stosowany jako dokument

w postepowaniu przetargowym.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych oraz robét
budowlanych, daje wytyczne do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi

podstawe do sporzadzenia ofert przez Wykonawcéw.

Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym Programem. Wykonawca w swoim zakresie
ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione,
lecz sg niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz
wymaganych prac konserwacyjnych, jak réwniez dla uzyskania gwarancji

sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Celem zadania musi by¢ m.in.:
— zmniejszenie ilosci sktadowanych odpaddéw i ograniczenia ich negatywnego

wptywu na Srodowisko,

— zwiekszenie ilosci odpaddéw komunalnych, poddawanych procesom: ponownego
uzycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukujgc w ten sposdb ilosé

odpaddéw przekazywanych do sktadowania,

— umozliwienie wszystkim mieszkancom gminy zebranie i dostarczenia kazdej

selektywnie zebranej frakcji odpadéw komunalnych do punktu ich zbidrki,

Zapisy niniejszego programu nie zwalniajg projektanta oraz Wykonawcy robdt z wyceny
petnego zakresu prac, jakie nalezy wykonaé w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. PFU
nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujgcego zakres zadania i Wykonawca winien to

wzig¢ pod uwage przy sktadaniu oferty i realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen zaistniatych w niniejszym
programie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona

niezbednych poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
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1.

Opis stanu istniejgcego

Teren dziatki jest zagospodarowany: w czesci utwardzony, zabudowany. Na dziatce znajduja

sie budynki:

garazowe,

wiata na maszyny drogowe i rolnicze (usytuowana wzdtuz zachodniej granicy dziatki,
W samej granicy),

budynek biurowo/socjalno/ warsztatowy (usytuowany centralnie),

portiernia (nieuzytkowana),

Na terenie znajduje sie rowniez:

stacja paliw z budynkiem technicznym oraz zbiornikami podziemnymi, stacja
uzywana wyltgcznie na cele wiasne Gminnej Jednostki
Ustug Komunalnych,

rampa (nieuzytkowana, w ztym stanie technicznym).

Ksztatt dziatki jest nieregularny. Teren jest ptaski, ogrodzony. Posiada dwa zjazdy: z
drogi gminnej (asfaltowej) oraz z drogi wewnetrznej (utwardzonej ptytami

betonowymi, azurowymi).

Dziatka graniczy z:

od strony wschodniej z zabudowanymi dziatkami budowlanymi (zabudowa
jednorodzinna, wolnostojaca),

od strony zachodniej dziatkg przeznaczong na budowe przedszkola (budowa w
trakcie),

od strony poétnocnej z zabudowang dziatkg budowlang (budynek mieszkalny,
wielorodzinny, garaze) oraz z dziatka drogows,

od strony potudniowej z niezabudowana dziatkg rolna.

Dziatka posiada dwa zjazdy z drogi - jeden zjazd przez brame przesuwng na teren ogrodzony

oraz z drogi zjazd na droge wewnetrzng (utwardzong ptytami betonowymi, azurowymi),

droga poza ogrodzeniem, wjazd na droge wewnetrzng z terenu zamykany brama.

Na dziatce znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu:
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— elektryczna - linie napowietrzne. Na dziatce znajdujg sie trzy stupy elektryczne,

zlokalizowane przy wjazdach na dziatke oraz trzy stupy zlokalizowane przy

wschodniej granicy dziatki,

— kanalizacji sanitarnej — wewnetrzna — brak sieci w drodze,

— woda — podtaczona do sieci gminnej, przebiegajacej przez dziatke,

— podziemne zbiorniki wraz z instalacjami stacji paliw,

Od strony drogi, w pétnocno-wschodnim narozniku dziatki, znajdujg sie nasadzenia niskie i

wysokie.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektéw

lub zakres robét budowlanych
Powierzchnia catkowita dziafki:
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem:
Powierzchnia utwardzona:

Powierzchnia zielona:

2.1. Zakres robét budowlanych:

7 801 m2
1141,00 m2,
747,00 m2,

394,00 m2,

Zakres planowanych prac obejmujgcy wydzielenie nowej czesci dla oséb indywidualnych:

— montaz wagi najazdowej,

— budowa nowego ogrodzenia,

— uzupetnienie obszaru utwardzonego wraz z remontem istniejgcego utwardzenia,

— budowa bokséw (magazyndw) w konstrukcji stalowej,

— budowa murowanych magazynéw,

— wykonanie nowych nasadzen drzew i krzewdw oraz trawy,

— wykonanie niezbednego powierzchniowego odwodnienia terenu oraz obiektdw,

— wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej,

— wykonanie instalacji oswietlenia i monitoringu terenu,

— zakup i ustawienie stanowisk z kontenerami — wszystkie kontenery wykonane wg

normy.
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Zakres planowanych prac rozbiérkowych:

— rozbidrka rampy zelbetowej,
— rozbidrka istniejgcych garazy blaszanych,

— rozbidrka ptotu (przesta betonowe) od strony potudniowej dziatki

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

3.1. Uwarunkowania formalno-prawne

Teren inwestycji znajduje sie na czesci dziatki nr 49/2, w Sedziejowice - kolonia, o
powierzchni 7 801 m2 - obszar wiejski. Dziatka ta stanowi wtasnos$¢ Inwestora. Teren wraz
z zabudowaniami uzytkowany jest przez Gminng Jednostke

Ustug Komunalnych.
Dla tego terenu brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W sgsiedztwie planowanej inwestycji nie wystepujg obszary i obiekty przyrody chronionej

w tym ,, Natura 2000”.
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlane nalezy uzyska¢ wymagane
decyzje, postanowienia, opinie oraz zgody, uzgodnienia, itp., przy czym Wykonawca w
Porozumieniu z Inwestorem zadecyduje o rodzaju koniecznych do pozyskania dokumentdéw
formalno-prawnych i o tym, ktére roboty wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe, a ktére sg zwolnione z obowigzku jej uzyskania i wobec ktérych wystepuje

obowigzek zgtoszenia robdt.

Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne do wybudowania, uruchomienia i

przekazania obiektu do eksploataciji.

Wykonawca na wtasny koszt i wtasnym staranie uzyska mozliwos¢ korzystania podczas prac
budowlanych z energii elektrycznej, oraz zapewni odpowiednie warunki higieniczno-

sanitarne dla pracownikéw.

strona |10



Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem oséb

uprawnionych do kierowania robotami.

Koszty naprawy ewentualnych uszkodzed ponosi Wykonawca i powinien
uwzglednic je w cenie oferty,

koszty zuzycia energii elektrycznej (korzystania z wody i kanalizacji) na potrzeby
budowy Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty,

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby zminimalizowac
zaktécenia podczas funkcjonowania budynku,

Wykonawca powinien uwzglednié wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac, w tym
prace zabezpieczeniowe, porzgdkowe, systematyczny wywoéz gruzu, odpaddéw
budowlanych.

Zaleca sie dokonac ogledzin i wizji lokalnej w budynkéw w celu uzyskania niezbednej
informacji do dokonania prawidtowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z ogledzin obiektu
obcigza Wykonawce sktadajgcego oferte.

Wszystkie szkody powstate w wyniku dziatan Wykonawcy podczas realizacji

niniejszego zadania Wykonawca jest zobowigzany usungé na wtasny koszt

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do:

sporzgdzenia planu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celdw
projektowych przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w
zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia
robot

wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

wykonania operatu przeciwpozarowego, zawierajgcego warunki ochrony
przeciwpozarowej instalacji, obiektu lub jego czesci lub innego miejsca
magazynowania odpadéw uzgodnionego z komendantem powiatowym (miejskim)

Panstwowe;j Strazy

Prace nalezy prowadzié¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem osdb

uprawnionych do kierowania robotami.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien przedstawié szczegdtowq liste

pracownikéw jaka bedzie prowadzita roboty.
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Kadra Wykonawcy powinna:

1) zostaé przeszkolona w zakresie prowadzonych prac
2) posiadac aktualne badania lekarskie

3) posiadac uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac

3.2. Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych Wykonawca winien
z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajagcym/Uzytkownikiem obiektu, na

terenie ktérego prowadzone bedg prace.

Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie
robot
w obrebie paséw drogowych, a takze zapewnié¢ niezbedng organizacje ruchu zgodnie z

wytycznymi zarzadcy danej drogi.

3.3. Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia

2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Planowana inwestycja przyczyni sie do zapobiegania powstawaniu odpadéw,
przygotowania do ponownego ich uzycia oraz intensyfikacji recyklingu i innych metod
odzysku, a tym samym ograniczenia ilosci odpaddw kierowanych na sktadowisko odpadéw,
w tym odpaddéw komunalnych ulegajacych biodegradacji. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo Ochrony Srodowiska oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga

sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg posiada¢ wazne potwierdzenia lub deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Zmiany w Srodowisku powstate w wyniku
prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania nie mogg w zaden sposdb negatywnie

oddziatywac na srodowisko.
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4. Ogoblne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekty po wybudowaniu instalacji muszg odpowiadaé przede wszystkim wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami) , ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 Nr

115 poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami) oraz innym przepisom szczegétowym i odrebnym.
Celem zadania musi by¢ m.in.:

e zmniejszenie ilosci sktadowanych odpaddéw i ograniczenia ich negatywnego

wptywu na Srodowisko,

e zwiekszenie ilosci odpadéw komunalnych, poddawanych procesom: ponownego
uzycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukujgc w ten sposéb ilos¢

odpaddéw przekazywanych do sktadowania,

e umozliwienie wszystkim mieszkanicom gminy zebranie i dostarczenia kazdej

selektywnie zebranej frakcji odpadéw komunalnych do punktu ich zbidrki,

W ramach zadania ma powstac strefa dla oséb indywidualnych, ktére mogg przywiezé

odpady na teren PSZOK.

5. Szczeg6towe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Punkt selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych powstanie na placu Gminnej
Jednostki Ustug Komunalnych, w miejscu obecnie sktadowanych odpaddéw selektywnych.
Teren jest utwardzony i ogrodzony. Posiada miejsca parkingowe, ktére zostanag
wykorzystane réwniez na potrzeby PSZOK. Na terenie znajduja sie budynki garazéw, wiata

na maszyny drogowe i rolnicze oraz budynek biurowo/socjalno/ warsztatowy.
Zakres prac zgodny z punktem 2.1

W Punkcie zbierane i magazynowane bedg odpady niebezpieczne (ktére przekazywane
bedg do odzysku i unieszkodliwiania podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia),
odpady inne niz niebezpieczne (ktére przekazywane beda do ponownego uzycia, odzysku,
w tym recyklingu oraz w ostatecznosci unieszkodliwiania, podmiotom posiadajgcym

stosowne zezwolenia).
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Catym systemem selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych, objetych zostanie 13 frakgji

odpadow komunalnych:

— papier, tektura (makulatura),

— tworzywa sztuczne,

— opakowania wielomateriatowe,

— szkto,

— odpady komunalne ulegajace biodegradacji, w tym odpady zielone,

— przeterminowane leki,

— chemikalia,

— zuzyte baterie i akumulatory,

— zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,

— mebleiinne odpady wielkogabarytowe,

— odpady budowlane i rozbidrkowe,

— zuzyte opony,

— odpady przewidziane do ponownego uzycia. Zbiérka i przekazanie odpaddéw do
ponownego uzycia osobom fizycznym ma na celu spetnienie wymagan okreslonych
w hierarchii postepowania z odpadami okreslonej w art. 4 Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie odpaddéw
oraz uchylajacej niektore dyrektywy (Dz. U.L312222.11.2008r., str. 3), ktérej zapisy
zostaty implementowane do prawa polskiego zapisami ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).

5.1. Najwaziniejsze elementy, w ktdére nalezy wyposazy¢ Punkt:

5.1.1. Zamykane magazyny na kontenery i beczki na odpady niebezpieczne.

Odpady niebezpieczne bedg zbierane i magazynowane w specjalistycznym zadaszonym,
zamykanym magazynie do magazynowania odpaddéw niebezpiecznych (przewidziane sg

dwa takie magazyny).

Magazyny posiada¢ bedg sciany murowane w klasie odpornosci ogniowej REI 120, oraz

strop zelbetowy RElI 120. Magazyny muszg by¢ wentylowane, z posadzka wykonang w
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formie koryta (podwyzszenie krawedzi bocznych posadzki), przekrytej podestami
pomostowymi (kraty pomostowe) tak aby uniemozliwi¢ ewentualny, przypadkowy wyciek

substancji.

» Magazyn nr 1 na odpady ptynne, niebezpieczne, palne musi by¢ wyposazony w

nastepujace pojemniki (typ P na rysunku):
— 8szt. beczek, kazda o poj. do 120l (0,12m3), na ptynne odpady niebezpieczne,
nastepujacych rodzajow:
e 2001 13* —Rozpuszczalniki — 1 beczka,
e 2001 19* — Srodki ochrony roélin | i Il klasy toksycznosci (bardzo toksyczne i
toksyczne np. herbicydy, insektycydy) - 2 beczki,
e 2001 27*—Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajgce
substancje niebezpieczne - 1 beczka,
e 20 01 28 — Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niz
wymienione w 20 01 27 - 1 beczka,
e 2001 29* — Detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne- 1 beczka,
e 2001 30 — Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29 - 1 beczka,
e 2001 80 - Srodki ochrony roélin inne niz wymienione w 20 01 19 - 1 beczka,
— Pojemnik na sorbent — podwdjne, pojemnosé min 2001 — 1 szt.

e Pojemnik z komorg na sorbent czysty oraz zuzyty

» Magazyn nr 2 na odpady state, niebezpieczne, palne (typ N na rysunku):
— Pojemniki o poj. min. 1,0 m3 (plastikowe skrzynio palety) - 2szt - akumulatory, dla
nastepujacych rodzajéw odpadow:

e 20 01 33* — Baterie i akumulatory tgcznie z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i
akumulatory zawierajgce te baterie;

e 2001 34 — Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33,

— pojemniki o poj. min. 0,12m3 - 2szt, na zuzyte baterie matogabarytowe, dla

nastepujacych rodzajéw odpadow:
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e 20 01 33* — Baterie i akumulatory facznie z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i
akumulatory zawierajgce te baterie;

e 2001 34 —Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33,

— pojemniki o poj. min. 0,1 m3 (pojemniki na swietléwki i lampy i freony) - 2 szt., na
nastepujace rodzaje odpaddow:

e 2001 21* — Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rte¢;

e 2001 23* —Urzadzenia zawierajgce freony;

— pojemniki o poj. min. 120 | kazdy (pojemniki na leki) — 3szt. (szczelne, zamykane) na
nastepujace rodzaje odpadow:

e 2001 31* — Leki cytotoksyczne;

e 2001 32 - Leki inne niz wymienione w 20 01 31,

e 2001 99 - odpady niekwalifikujgce sie do odpadéw medycznych powstate w
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktéw leczniczych w
formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczegdlnosci igty i strzykawki.

— Pojemnik na sorbent — podwdjne, pojemnosé min 2001 — 1 szt.

e Pojemnik z komorg na sorbent czysty oraz zuzyty

5.1.2. Boks 1 na odpady nadajgce sie do ponownego uzycia — zadaszony, zamykany

magazyn stalowy (typ C na rysunku)

Odpady nadajgce sie do dalszego wykorzystania beda mogty by¢ odbierane przez
mieszkancow (np. stare meble, dziatajgcy sprzet elektryczny i elektroniczny, ubrania

nadajace sie do uzytku, sprzet sportowy itd.).
Kontener nalezy wyposazy¢ w:
— szafki/stojaki z relingami (do wieszania ubran) min. 4 szt. o catkowitej dtugosci
wieszania nie mniejszej niz 8m,
— kosze stalowe, siatkowe, 5szt, (do magazynowania), na kétkach, poj. min. 0,4m3,

— stot warsztatowy z pétka dolna.
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5.1.3. Boks 2 na zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny — zadaszony, zamykany

magazyn stalowy (typ C na rysunku)

Znajdowac sie tam beda kosze stalowe, siatkowe o pojemnosci ok.1m3 - 2szt, na

matogabarytowy zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, tj. odpady z rodzajow:

— 20 01 35* — Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w
20 01 211 20 01 23 zawierajgce niebezpieczne sktadniki;
— 2001 36 — Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20

0121,200123i2001 35.

5.1.4. Plac utwardzony

Na terenie placu utwardzonego znajdowac sie bedg nastepujace kontenery przeznaczone

do zbierania i magazynowania innych niz niebezpieczne odpadéw komunalnych:

» Odpady palne (tgcznie 58m3 odpaddw):
— pojemniki o pojemnosci 1,1 m3 (kontener na kétkach na odpady palne) - 2,0 m3
(2szt. - G) na odziez i tekstylia — odpady o nastepujgcych kodach:
e 2001 10-0Odziez,
e 2001 11 —Tekstylia,
— pojemniki o pojemnosci 1,1 m3 (kontener na kétkach na odpady palne) - 2,0 m3
(2szt. - E) na papier — odpady o nastepujacych kodach:
e 1501 01 — Opakowania z papieru i tektury;
e 2001 01 - Papier i tektura,
— pojemniki o pojemnosci 1,1 m3 (kontener na koétkach na odpady palne) - 2,0 m3
(2szt. - F) na tworzywa sztuczne — odpady o nastepujgcych kodach:
e 1501 02 — Opakowania z tworzyw sztucznych;
e 2001 39 -Tworzywa sztuczne,
— pojemniki o pojemnosci 1,1 m3 (kontener na kétkach na odpady palne) - 2,0 m3
(2szt. - R) na opakowania wielomateriatowe - odpady o nastepujacych kodach:

e 1501 05 - Opakowania wielomateriatowe,
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zestaw konteneréw na odpady palne budowlane i rozbiérkowe (kontenery 7m3 - K)
- 5szt.,

e 170201 -Drewno;

e 170203 -Tworzywa sztuczne;

e 1704 11 —Kable inne niz wymienione w 17 04 10;

e 17 06 04 — Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03;

e 17 09 04 — Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz

wymienionew 170901,170902i17 09 03;

kontener 7 m3 na zuzyte opony (odpady palne) —1 szt. - H - odpady o nastepujgcych
kodach:

e 160103 —Zuzyte opony,

» Odpady niepalne (tacznie 49m3 odpaddw):

kontener kompostujgcy (D) na odpady zielone - odpady o nastepujacych kodach:
e 2002 01— Odpady ulegajgce biodegradacji (liscie, gatezie),

pojemniki o pojemnosci (Kontener na kétkach na odpady niepalne)1,1 m3 - 2,0 m3
(2szt. - B) na metale — odpady o nastepujgcych kodach:

e 1501 04 — Opakowania z metali;
e 200140 - Metale,
pojemniki o pojemnosci (Kontener na koétkach na odpady niepalne) 1,1 m3 - 2,0 m3
(2szt. - M) na szkto - odpady o nastepujgcych kodach:
e 1501 07 — Opakowania ze szkta;
e 2001 02— Szkto,
zestaw kontenerdw na odpady budowlane i rozbidrkowe niepalne (kontenery 7m3
- A) 5szt.,
e 1701 02 - Gruz ceglany;
e 17 01 03 - Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw
wyposazenia;
e 17 01 07 — Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w
17 01 06;
e 1702 02 — Szkto;
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e 17 08 02 — Materiaty konstrukcyjne zawierajace gips inne niz wymienione w

17 08 01;

Kazdy kontener i pojemnik posiada¢ musi odpowiednie oznaczenie w postaci odpowiedniej
tabliczki z nadrukiem. Wielko$¢ nadruku dla kontenerdéw i pojemnikéw ustawionych na
zewnatrz musi zapewnia¢ odczytanie tresci z odlegtosci minimum 5 m, ze wskazaniem
frakcji o rodzajow zbieranych odpaddéw oraz pouczeniem, ktérych odpaddédw nie nalezy
wrzuca¢ do danego pojemnika, np. pojemnik na szkto opakowaniowe (15 01 07 —
Opakowania ze szkta, 20 01 02 — Szkto) winno zawieraé tablice z informacja o zakacie
wyrzucania szkta ptaskiego z budéw i remontéw, szyb samochodowych itd. Tres¢ wszystkich

tablic musi zostaé ustalona z Zamawiajgcym.

Planowany system selektywnego zbierania i odbierania odpadéw komunalnych polegac

bedzie na:

— odbieraniu czesci odpadéw komunalnych bezposrednio od wifascicieli
nieruchomosci lub z pojemnikowych punktéw zbidrki (papier, tworzywa sztuczne,
szkto) z duzg czestotliwoscia,

— odbieraniu czesci odpadéw komunalnych (problemowych, jak np. odpady
wielkogabarytowe, zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny) bezposrednio od
wtascicieli nieruchomosci sezonowo (z matg czestotliwoscig),

— zbidrce frakcji odpaddéw selektywnie zbieranych w bezobstugowych punktach
selektywnej zbiérki surowcéw wtdrnych,

— zbidorce wszystkich frakcji odpadéw komunalnych selektywnie w punkcie
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, ktéry dzieki swojej lokalizacji i
charakterze (dojazd, godziny otwarcia, pomoc pracownika punktu przy wytadunku

odpadow) bedzie fatwo dostepny dla mieszkarnicow gminy.

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystosci i porzgdku ani przepisy ustawy o odpadach nie
formutujg konkretnych wymagan dla PSZOK. Wymagania lokalizacyjne okres$la gmina, przy

czym musi by¢ spetniony warunek ,tatwego dostepu dla wszystkich mieszkaricéw gminy”.
PSZOK musi spetnia¢ standardy sanitarne, o ktérych mowa w:

— rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w

sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
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rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
ustawie z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach
ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektdrych innych
ustaw

ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko

ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6. Wymagania ogdlne

Przedmiot zamowienia winien byé wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym,
normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej
starannosci. Przedmiot zamowienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacych
przepisdw w zakresie bezpieczeristwa konstrukcji, bezpieczedstwa pozarowego, przepisow
BHP, ochrony zdrowia i $rodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania. Wybudowane
urzadzenia/instalacje/obiekty powinny miec¢ trwatg i niezawodng konstrukcje. Oferowane
urzadzenia muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe, pochodzi¢ z seryjnej produkcji z
uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego
modelu sprzetu oraz pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji na rynek polski.
Zamawiajgcy nie dopuszcza oferowania sprzetu bedgcego prototypem, a zastosowana
technologia, jak i jej poszczegdlne elementy powinny by¢ sprawdzone w praktyce
eksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych

w $Swietle obowigzujgcych przepisdw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.

W przypadku zaistnienia potrzeby przetestowania oferowanego sprzetu, Wykonawca
dostarczy egzemplarze testowe oferowanego sprzetu po otwarciu ofert, w czasie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego, celem weryfikacji spetnienia minimalnych wymogdéw

technicznych.

W trakcie realizacji zaméwienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji

wtasnym staraniem i na swoj koszt oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane, a w szczegélnosci:

1) stosowanie wytgcznie materiatdw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i
stosowania zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robdt branzowych
wykonywanych na obiekcie

2) zapewnienie dostaw materiatow i urzadzen

3) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz

stosownymi przepisami: pomiaréw, badan, prob oraz rozruchow
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4) udziat we wszelkich odbiorach

5) wyptata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie
przeprowadzania robét budowlanych wtascicielom dziatek, na ktérych prowadzone byty te
roboty

6) naprawa lub pokrycie kosztéw napraw uszkodzonych przez Wykonawce drég, chodnikdw,
ogrodzen, mostkdw, urzadzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci technicznych

7) zapewnienie wymaganych nadzoréw wifascicielskich oraz specjalistycznych, w tym
konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych
stosownymi przepisami

8) pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robét budowlanych,
w tym optat za zajecia paséw drogowych i innych terendw, jezeli bedzie to konieczne

9) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania, jesli jest wymagana

6.1. Dokumentacja projektowa

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty
niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne

do zaprojektowania robét budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia.

Wykonawca, zapewnieni nadzér autorski przez caty okres trwania inwestycji realizowane;j

na podstawie sporzadzonej dokumentacji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektdre dokumenty byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wtasciwe instytucije,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktdry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku,

kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.

Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,

wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji.
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Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym
realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy

wynikajgcej z kontraktu.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych
jednak o parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym programie

funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumentacja powinna m.in.:

zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i
kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia materiatowe, rysunki szczegétéw i
detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw
pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzagdzenia
— by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o
kompletnosci
i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
— by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach (w przypadku dokumentacji
wielobranzowej)

— by¢ opracowana w sposdb czytelny i jednoznaczny

Dokumentacje projektowg Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej (w postaci plikow DWG, plikéw tekstowych i plikéw PDF) nagranych

na nosniku CD-R w ilosciach wskazanych w umowie.

Wykonawca podpisze oswiadczenie o przekazaniu w catosci majgtkowych praw autorskich
do dokumentacji projektowej stanowigcej cze$é¢ przedmiotu zamowienia. Majatkowe
prawa autorskie do dokumentacji projektowej nie mogg by¢ obcigzone zadnymi prawami
0s0b trzecich, a takze osoby trzecie nie mogg mie¢ zadnych roszczen, ktdrych przedmiotem

mogtyby by¢ majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowe;j.

Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca m.in.:
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d)

6.2.

przeniesie na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do utworéw wchodzgcych
w sktad dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celéw
zamowien publicznych, realizacji wszelkich robét budowlanych, dostaw lub ustug
wyrazi zgode na wprowadzenie zmian do utwordéw bedgcych przedmiotem Umowy
przez Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecig

wyrazi zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych do
tych utwordw na polach eksploatacji okreslonych w pkt. a) i jednoczesnie przeniesie
na Zamawiajacego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie prawa zaleznego
wobec tych utwordéw

zobowigze sie, ze nie dokona zadnej czynnosci o skutku powodujgcym cofniecie
zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych

zobowigaze sie nie korzystac z przystugujacych mu osobistych praw autorskich do tych
utwordw w sposoéb uniemozliwiajacy lub znacznie utrudniajgcy korzystanie i

rozporzadzanie tymi utworami przez Zamawiajacego

Wymagania dla dokumentacji dostarczonej Zamawiajgcemu

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany, techniczny (dopuszcza sie w

jednym opracowaniu). Projekt techniczny zostanie uszczegétowiony o rozwigzania

wykonawcze, we wszystkich branzach.

Projekt bedzie zawierat:

projekt architektoniczny,

projekt konstrukcyjny,

projekty sanitarne,

projekty elektryczne i teletechniczne (o$wietlenie i monitoring),

operat przeciwpozarowy (dla catego terenu i budynkéw) uzgodnionego z

komendantem powiatowym Panistwowej Strazy Pozarnej,

Projektant uzyska stosowne uzgodnienia projektéw:

pozwolenie na budowe,
uzgodnienie ppoz,

uzgodnienie sanepid i bhp,
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Projekty powinny zawiera¢ czes$¢ rysunkowa, opisowa i obliczeniowg w zakresie

niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

Projekty nalezy opracowaé w sposéb gwarantujgcy brak utrudnien dla Uzytkownika

modernizowanego obiektu podczas realizacji robét budowlanych.

Do projektéw nalezy dofagczy¢ karty katalogowe podstawowych urzadzen oraz wszystkie

wymagane prawem oswiadczenia i zaswiadczenia.

Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ w szczegdlnosci wszystkie zmiany nieistotne
powstate w czasie wykonywania prac budowlanych oraz zawiera¢ inwentaryzacje

geodezyjng dziatki.

6.2.1. Projekt budowlany oraz techniczny

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany zgodny z:

— Ustawg z dn. 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 z
pozniejszymi zmianami)

— Ustawg z dn. 13 lutego 2020 o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. 2020 poz.471),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2020r.
poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609z
pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.z 2020r. poz. 797 z pdzniejszymi

zmianami),

strona |25



Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego
2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg
spetnia¢ obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do
zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadow.

innymi obowigzujgcymi przepisami,

Dokumentacja winna zawieracé:

optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe,
rysunki szczegétow i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich
niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia,
dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢
opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyg,

dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

w zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujgé wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robdt oraz obliczenia i inne szczegdétowe dane pozwalajgce na
sprawdzenie poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowaé¢ w
sposob czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza sie opisdw recznych).

dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,

6.2.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych (dalej , Specyfikacja techniczna”) zawierajgcej w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére
sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdét. Specyfikacja techniczna musi sktada¢ sie ze specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét podstawowych, rodzajéw robdét wedtug przyjetej systematyki lub grup

robot. Specyfikacja techniczna musi odpowiadac wytycznym zawartym w niniejszym Programie.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych muszg odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz w Programie.

6.2.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujaca
niezbedne pomiary, dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentacje fotograficzng
wykonanych robét oraz mape powykonawczg zrealizowanych sieci przyjetg do zasobdéw

kartograficznych wtasciwej jednostki.

Projekt powykonawczy musi by¢ sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowne do

zakresu projektu uprawnienia budowlane.

Projekt budowlany powykonawczy musi by¢ zatwierdzona przez przedstawiciela
kierownika budowy Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela

Zamawiajgcego.

6.3. Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykonaé na zgodnie z dokumentacjg projektowg opracowana na
podstawie niniejszego programu oraz zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw,

wiedzy technicznej i dobrej praktyki.

W ramach zlecenia Wykonawca wybuduje i uruchomi instalacje i urzadzenia objete

przedmiotem zamodwienia.

6.4. Serwis gwarancyjny i gwarancje

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie 5 lat od dnia
protokolarnego (bezusterkowego) odbioru koricowego inwestycji lub protokotu odbioru,
jezeli bedzie taka koniecznos¢. Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych
urzadzen i instalacji w okresie objetym gwarancjg. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji
w okresie obowigzywania gwarancji na roboty pokrywa Wykonawca. W ramach

przedmiotu zamdwienia ustala sie nastepujacy wykaz gwarancji:
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= roboty budowlano—montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez

Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego
W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

= usuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego
= zapewnienia dostawy i wymiany niezbednych czesci zapasowych w przypadku braku

mozliwosci naprawy

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych

elementdw o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

Warunki gwarancji i serwisu okre$lone w umowie serwisowej dofgczonej do pozyskiwanego
sprzetu majg wyzszy priorytet i pierwszenstwo przed standardowymi warunkami gwarancji

i serwisu producentdéw, importerow i dostawcéw.

Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach,
ponosi z tego tytutu wszelkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem

Zamawiajgcego, jezeli dostarczone wyroby:

— stanowig wtasnos¢ osoby trzeciej albo jezeli sg obcigzone prawem osoby trzeciej
— majg wade zmniejszajgcg ich wartos¢ lub uzyteczno$¢ wynikajgcg z ich
przeznaczenia, nie posiadajg wtasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego, albo

jezeli dostarczono je w stanie niekompletnym

O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiajacy informuje Wykonawce
bezposrednio lub za posrednictwem reprezentujacej go jednostki organizacyjnej lub
komorki/dziatu/departamentu, uzytkujgcej wyroby objete gwarancjg jak najszybciej po
ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji przystugujacych z tego tytutu uprawnien. Forme
zawiadomienia stanowi , Protokot reklamacji” wykonany przez Zamawiajgcego lub jego

reprezentanta, przekazany Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad fizycznych i prawnych wyrobdéw lub do

dostarczenia wyrobéw wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w okresie gwarancji.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast

wyrobdéw wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie
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na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobéw Wykonawca dokona bez zadnej

dopfaty, nawet gdyby ceny na takie wyroby ulegty zmianie.
Realizacja naprawy gwarancyjnej nastepuje wytgcznie w miejscu eksploatacji sprzetu.

Wykonawca zagwarantuje, ze kazdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad
fizycznych, prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami okreslonymi w jego specyfikacji

technicznej.

Gwarancja jest wytgczng gwarancjg udzielang Zamawiajgcemu i zastepuje wszelkie inne
gwarancje wyrazne i domniemane, a w szczegdlnosci domniemane gwarancje lub warunki

przydatnosci handlowej lub przydatnosci do okreslonego celu.

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji awarii, usterki badz ujawnienia wady tego
samego elementu (podzespotu) w wiecej niz 10% ilosci dostarczonego sprzetu Wykonawca
zobowigzany jest, na zgdanie Zamawiajgcego, do wymiany catego urzadzenia na swéj koszt,

w catym sprzecie stanowigcym przedmiot zamdwienia.

W uzasadnionych przypadkach zwigzanych z ww. okolicznosciami, Zamawiajgcy zastrzega

sobie prawo zastosowania sankcji wynikajgcych z zapiséw zawartych we wzorze umowy.

Wymaga sie, aby producent urzadzen posiadat wtasny serwis fabryczny na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza sie wskazanie odpowiedzialnego serwisu na terenie

Polski.

6.4.1.Inne dokumenty wymagane wzgledem Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy nastepujgcych dodatkowych dokumentéw:

— oS$wiadczenie wykonawcy o spefnieniu minimalnych wymaganych parametréw
technicznych
— karty katalogowe producentéw w jezyku polskim wraz ze zdjeciami oraz rysunkami

technicznymi przodu jak i tez tylu oferowanego sprzetu
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7. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-

konstrukcyjnych i wskaznikdw ekonomicznych

7.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac i
umiesci¢ na swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére beda utrzymywane

przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.

W razie koniecznosci, na czas wykonania roboét, Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ lub
dostarczy¢ na swdj koszt tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak ogrodzenia,
rusztowania, znaki drogowe, bariery, tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jezeli bedzie to
konieczne Wykonawca na swdj koszt moze zorganizowac zaplecze biurowe i socjalne na

terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowac¢ z drogami czy Sciezkami dla pieszych.
Zamawiajgcy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu
budowy. Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwos$¢ korzystania

ze wszystkich medidow.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do
czasu jej zakonczenia, a zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujacego sie

tam wyposazenia i skladowanych wtasnych materiatéw budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze bedzie wtaczony w cene kontraktowa, w ktérg wtgczony winien by¢ takze
koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowej i oraz koszt ich
likwidacji po zakoriczeniu kontraktu i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, a takze
koszt doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdw i mediéw energetycznych na placu
budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp. W cene kontraktowa
winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania prac oraz koszty likwidacji tych
przytgczy po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw

energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za
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ewentualne uzyskanie niezbednych warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbednych

pozwolen i zezwolen.

7.2. Roboty budowlane

7.2.1. Podstawowe dane i parametry

Obszar Punktu bedzie w catosci ogrodzony, zamykany brama przesuwng i furtkg z
domofonem i o$wietlony. Plac zostanie czesSciowo utwardzony, teren zielony zostanie
zagospodarowany, wykonane zostang nasadzenia krzewéw i drzew niskich wzdtuz
wszystkich granic dziatki (a istniejgce nasadzenia zostang odpowiednio zagospodarowane).

Na terenie placu utwardzonego umieszczone zostang:

— kontenery i pojemniki,
— miejsca parkingowe — wykorzystanie istniejgcych,
— zaplecze socjalno-biurowe dla pracownika — wykorzystanie istniejgcych,

— budynki magazynowe

Catos¢ obstugiwana bedzie przez wykwalifikowanego pracownika, ktéry pomagaé bedzie

mieszkancowi w wytadunku i w umieszczeniu odpaddéw do odpowiednich pojemnikach.
Ponadto Punkt zostanie wyposazony w:

— instalacje oswietleniowg placu,

— instalacje monitoringu

Lokalizacja wszystkich urzgdzen bramy oraz wielkos¢ i ksztatt nawierzchni zgodnie z
zataczonym do PFU zatgcznikiem koncepcji zagospodarowania terenu. Dopuszcza sie

zmiany w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z operatu ppoz.

7.2.2.Prace rozbidorkowe

Elementy przeznaczone do rozbidrki:

— rampa najazdowa (w poétnocnej czesci dziatki),

— blaszane garaze (potudniowa czes$¢ dziatki),
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ogrodzenie betonowe (potudniowa czes¢ dziatki)

7.2.3. Plac utwardzony - uzupetnienia

Plac utwardzony nalezy ograniczy¢ kraweznikiem od strony zieleni.

Podstawowe wytyczne budowlano — montazowe:

wykonaé niwelete terenu,

caty teren utwardzony nalezy przewidzie¢ pod strefe jezdng przystosowang do
przenoszenia obcigzen od samochoddw ciezarowych przewozgcych zatadowane
kontenery

pod strefe jezdng nalezy wykona¢ odpowiednig podbudowe przystosowang do
przenoszenia obcigzen od samochoddéw ciezarowych przewozgcych zatadowane
kontenery,

uzupetnienia wykonac kostkg betonowg gr. min 8cm,

powierzchnia uzupetnien — zgodnie z czescig rysunkowg

Plac od strony zieleni powinien by¢ obudowany kraweznikiem betonowym wystajagcym o

wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej z oporem.

Nalezy uwzgledni¢ prawidtowe wyspadkowanie terenu, odwodnienie powierzchniowe oraz

montaz oswietlenia.

7.2.4. Waga najazdowa stacjonarna

Waga usytuowana zostanie przy zachodniej granicy dziatki, oddalona od niej o okoto 3,0m.

Podstawowe wytyczne budowlano — montazowe

waga przeznaczona do tonazu 50t,

waga betonowo - stalowa, z betonowym pomostem,

wyposazona W system automatycznego wazenia pojazdédw z programem
pozwalajgcym ewidencjonowad wszystkie wazenia wraz ze wszystkimi niezbednymi
dla tego procesu informacjami, mi.in na drukowanie kwitdw wagowych

dtugos¢ 18,0m, szer. 3,0m, dtugos$é stref najazdowych 4,0m,
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— waga wyniesiona (najazdowa), wysokos¢ okoto 38cm,

7.2.5. Magazyny murowane — (P, N)

Magazyny usytuowane beda wewnatrz placu, z mozliwoscig dojscia (drzwi) od strony

potnocne;.
Podstawowe wytyczne budowlano — montazowe

— Sciany murowane, np. z bloczkéw betonowych gr. min 24cm, w klasie odpornosci
ogniowej REI120,

o tynkowane wewn. tynkiem cem-wap, kat Ill, malowane farbg szorowalng, kolor
do uzgodnienia z zamawiajgcym

o tynkowane zewn. tynkiem cienkowarstwowym na siatce barwionym w masie,
kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym,

— Stropodach Zelbetowy, w klasie odpornosci ogniowej REI120, tynkowany wewn.
tynkiem cem-wap, kat Ill,

o kryty papa podktadowsg i wierzchniego krycia,
o obrdébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,

— Wentylacja grawitacyjna,

— Posadzka wykonana w formie koryta (podwyzszenie krawedzi bocznych posadzki min
15cm), przekrytej podestami pomostowymi (kraty pomostowe) , posadzka wraz z
Sciankami bocznymi koryta szczelna, wykoniczenie powtokowe, szczelne (np.
zywiczne),

— Magazyny nieogrzewane, bez instalacji wody i kanalizacji,

— Wyposazone w oswietlenie gérne (sufitowe), lampy LED,

— Drzwi petne, zamykane na zamek patentowy,

7.2.6. Magazyny blaszane z wydzielonymi boksami - (C)

Magazyny usytuowane bedy wewnatrz placu, z mozliwoscig dojscia (drzwi) od strony

potnocnej. Magazyn podzielony zostanie na 2 boksy przeznaczone do magazynowania:
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2 szt. bokséw zamykanych drzwiami petnymi na zamek przeznaczone do
przechowywania:
e zuzytego sprzety AGD i RTV, sprzety elektrycznego,
e mebli i odpaddw wielkogabarytowych w tym przeznaczonych do ponownego
uzycia,

e odziezy, tekstylii (pojemniki 1100l — min 3szt.).

Podstawowe wytyczne budowlano — montazowe

boksy o wymiarach okoto 5,0m x 8,0m osiowo, wysokos$¢ uzytkowa 4,0m (do dolnych
elementdéw konstrukcyjnych dachu), wysokos¢ do kalenicy okoto 5,0m,

boksy o konstrukcji stalowej, dach kratownicowy, kryte blachg trapezowa na tatach
metalowych,

stopy fundamentowe zbrojone krzyzowo, w stopie osadzi¢ kotwy do montazu stupa
stalowego konstrukcyjnego,

wykona¢é cokdt betonowy, szczelny, wysokos$ci 50cm,

$ciany z blachy stalowej trapezowej,

wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane dwukrotnie
farba do metali w kolorze grafitowym,

posadzka bokséw betonowa, szczelna (na podktadzie betonowym, podsypce
piaskowej i warstwie izolacji z folii budowlanej), wykoriczenie powtokowe, szczelne

(np. zywiczne),

7.2.7. 0Ogrodzenie

Wykonaé ogrodzenie systemowe, panelowe, stalowe:

wysokos¢ ogrodzenia: min 1,8m,
panele stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, wyttaczane/przettaczane
dolny panel / podmurdwka - petny, betonowy, prefabrykowany,

kolor zielony lub grafitowy,
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7.2.8. Nasadzenia

Wykonaé nasadzenia:

— drzewa typu: lipa, olsza —min 7 szt.,
— krzewy zimozielone — wzdtuz catego ogrodzenia od strony zachodniej (przy
projektowanej wadze) oraz przy magazynach, — min 3 szt.,

— teren zielony obsiaé trawa,

nalezy przewidzieé pielegnacje zieleni (drzew i krzewdéw) w ramach zadania przez okres min
3 lat, wliczajac min 4 wizyty w ciggu roku. W przypadku uszkodzenia drzewo lub krzew

nalezy wymienic.

7.2.9. Oswietlenie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy przewidzie¢ budowe instalacji oswietlenie

terenu. Instalacjg nalezy objg¢ obszar parkingdw oraz ciggdw jezdnych i pieszych.

Nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe ze zrédtami swiatta wykonanymi w technologii
LED montowane na dedykowanych stupach oswietleniowych, przy czym moce opraw, ich
parametry fotometryczne oraz wysokosci stupdw nalezy dobraé na etapie opracowywania

dokumentacji projektowej.

Zataczanie/wytgczanie oswietlenia zewnetrznego nalezy zrealizowac za pomocg wytacznika
zmierzchowego sterujgcego pracg opraw, przy czym nastaw dokona Uzytkownik w

zaleznosci od swoich potrzeb.

Zasilanie nalezy zrealizowaé¢ z nowej rozdzielnicy w istniejgcym budynku za pomoca
wielozytowych kabli 0,6/1 kV z zytami miedzianymi o przekrojach dobranych do

przewidywanego obcigzenia utozonymi w ziemi.

Zastosowac stupy aluminiowe przeznaczone do montazu szczytowego oprawy. Stupy

powinny by¢ fabrycznie wyposazone w ztgcza kablowe i wktadki bezpiecznikowe.
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7.2.10. System monitoringu wizyjnego CCTV

Na obiekcie nalezy przewidzie¢ doposazenie istniejgcego systemu monitoringu wizyjnego
CCTV w dodatkowe kamery obejmujgce swoim zasiegiem teren zewnetrzny, przy czym
szczegoty dotyczgce obszaréw objetych systemem monitoringu nalezy wustali¢ z

Zamawiajgcym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Wykonany system powinien by¢ oparty na kompaktowych kamerach w wykonaniu
zewnetrznym, przy czym nalezy przewidzie¢ dedykowane obudowy wandaloodporne z
mozliwosciag montazu grzatek. Nalezy zastosowac kamery kompaktowe z promiennikami

podczerwieni.

Kamery monitoringu nalezy instalowaé na wybranych stupach oswietleniowych, przy czym
nalezy je rozmiesci¢ w sposéb umozliwiajgcy ich wzajemne ,widzenie sie”, co w zatozeniu

ma wyeliminowaé mozliwos¢ uszkodzenia ktdrejkolwiek z kamer w sposdb niezauwazony.

Nowe kamery nalezy przytaczy¢ do istniejgcego systemu monitoringu, przy czym na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o

podanie szczegétowych wytycznych.

7.2.11. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Przewiduje sie wykonanie zawordéw ze zfaczka do weza w studniach w ilosci oraz lokalizacji
umozliwiajgcej utrzymanie czystosci na terenie PSZOK-u (minimum 1 szt.). Zawory z
mozliwoscig podtgczenia weza, stuzyty bedg m.in. do mycia konteneréw oraz podlewania

roslinnosci.

7.3. Zakonczenie prac budowlanych

Po zakoriczeniu robét instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia terenu
do stanu pierwotnego. Zakres czynnosci obejmujgcych uprzatniecie terenu robdt obejmuje
m.in.: usuniecie niewykorzystanych materiatéw oraz resztek materiatéw wykorzystanych,
usuniecie sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania,
usuniecie innych odpaddw powstatych w trakcie prowadzenia robdt oraz uprzatniecie

otoczenia.
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7.4. Wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru robodt

budowlanych

7.4.1. Koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych Wykonawca uwzgledni w kosztach

o0golnych budowy.

7.4.2. Wymagania dotyczgce stosowania sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych

podczas prowadzenia robot.

7.4.3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, drgan lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwo$¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji

panstwowe;j.
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7.4.4. Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko

w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

7.4.5. Wymagania dotyczace ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne takie jak rurociagi, kanaty, fundamenty czy kable.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji

i urzagdzen w czasie ich instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia

instalacji i urzadzen na miejscu instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen zastanych w miejscach w ktérych beda realizowane

instalacje.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Nadzér inwestorski i Zamawiajgcego/Uzytkownika oraz wykona wszystkie niezbedne prace

zwigzane z likwidacjg szkody i przywrdceniem stanu pierwotnego.

7.4.6. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen planu BiOZ.
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W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

7.4.7. Wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych i urzgdzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakoscii wolne od wad

fabrycznych oraz beda posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.

Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
jakosci, kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi oraz przewidywanym
zastosowaniem. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany pozyska¢ od

producenta i dostarczy¢:

— pozytywne aktualne swiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w
budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna)

— wyniki badan stwierdzajgce zgodnos¢ danej partii wyrobdéw z wymaganiami
obowigzujgcych norm

— karty gwarancyjne

Wszystkie materiaty musza posiadaé dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym B lub CE.
Znakiem B powinny by¢ oznaczone wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub ktérych zgodnos$é z dokumentem odniesienia zostata potwierdzona
poprzez wydanie certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci. Zgodnos¢ wyrobu z
wiasciwymi normami lub specyfikacjami technicznymi powinna by¢ potwierdzona oceng
zgodnosci wyrobu dokonang przez producenta, z udziatem lub bez udziatu strony trzeciej
(jednostek certyfikujgcych, laboratoriow). Producent, ktéry dokonat oceny zgodnosci i
wydat dla niego deklaracje z wtasciwg zharmonizowang specyfikacjg techniczng ma prawo

do oznakowania wyrobu znakiem CE.
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Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe, zgodne z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania,
odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisdw. Wraz z materiatami nalezy
dostarczy¢ stosowne aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia, jak réwniez karty

gwarancyjne.

7.4.8. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet bedacy witasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym

i w gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiadac niezbedne badania techniczne.

7.4.9. Wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatdw. Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w

sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

7.4.10. Wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowag, za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z niniejszym

Programem, harmonogramem robét oraz poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang
przez niego naprawione wiasnym staraniem i na wtasny koszt. Polecenia Nadzoru
inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po

ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegaé¢ aktualnych przepiséw BHP, p.poz. i

odpowiednio zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonac
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zgodnie z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot

budowlanych.

7.4.11. Wymagania dotyczgce badan i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania,
nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe Ilub inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi
Nadzoér inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan
przedstawi na pisSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

7.4.12. Wymagania dotyczgce szkolenia obstugi i Uzytkownikdow

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z obstugi zamontowanych urzadzen, instalacji oraz
zasad poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracownikéw

Zamawiajgcego/Uzytkownika.

7.5. Odbiory

Zamawiajacy ustala nastepujace odbiory:

odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— odbiory czesciowe

odbiér koricowy

odbidr pogwarancyjny

7.5.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegaé bedzie na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Nadzdér inwestorski.

7.5.2. Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonaé wg zasad jak przy odbiorze koicowym robét. Odbioru

robét dokonuje Komisja odbiorowa.

7.5.3. Odbior koricowy

Odbiér koncowy polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem koncowym
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje

powykonawcza.

Odbiér koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Nadzér inwestorski zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw do

odbioru koricowego.

Odbioru koricowy robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej

oraz zgodnosci wykonania robét z projektem, umowg i SIWZ.

W toku odbioru koncowego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania

robdét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, uzupetniajgcych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

koncowego.

Dokumenty do odbioru koricowego i czesciowego
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg — dokumentacje dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy w ilo$ci wynikajgcej z Umowy

2) wyniki badan i pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru

3) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt Zamawiajgcemu — jesli dotyczy

4) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektow - jezeli
wymagane

5) gwarancje producentéw na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji i urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5.4. Odbiér gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny przeprowadza sie przed zakoriczeniem okreséw gwarancji okreslonych

w Umowie.
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8. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy dostarczy wszelkie niezbedne dokumenty do opracowania i zatwierdzenia

projektu budowlanego oraz prowadzenia rob6t budowlanych.

9. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Przedmiot zamowienia powinien by¢é wykonany zgodnie z obowigzujacymi regulacjami

prawnymi, w tym w szczegdélnosci:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym

2. Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego lub
rozporzadzenia obowigzujgcego w momencie jej sporzgdzania.

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw

8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i

terendw
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13.

14.

15.

16.

10.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020rr.
w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetniaé obiekty
budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania
lub przetwarzania odpadow,

Normy Polskie i Europejskie, ktérych obowigzek stosowania wynika z obowigzujgcych
przepisdw, przy czym Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do przepiséw
technicznych w okreslonej kolejnosci:

Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

Normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszgcych normy europejskie

Europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania
wyrobu budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim
europejskim dokumentem oceny

Wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w
dziedzinie produktow teleinformatycznych

Inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne

Polskie Normy

Polskie aprobaty techniczne

Polskie specyfikacje techniczne dotyczgce projektowania, wyliczen i realizacji robét
budowlanych oraz wykorzystania dostaw

Krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16

kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robét budowlanych

Posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych:
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— Kopia mapy zasadniczej przedmiotowej dziatki
— Protokét z kontroli hydrantow

— Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego

11. Zatgczniki graficzne
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Rys. (50)01 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Rys. (50)02 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Rys. (50)03 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU- ROZBIORKI
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Rys. (10)01 KONCEPCJA RZUTU JEDNEGO Z MAGAZYNOW
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