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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.

Renowacja nawierzchni poliuretanowej na boisku
wielofunkcyjnym.

1.2. Uczestnicy procesu.

e Zamawiajacy;

e Uzytkownik;

Instytucja finansujgca inwestycje;
Organ nadzoru budowlanego;
Wykonawca;

Inspektor nadzoru;

Jednostka projektowa;

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia.

Przedmiotem zamowienia jest renowacja nawierzchni poliuretanowej na boisku
wielofunkcyjnym. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 48,0x24,0 m. W ramach renowacji
nalezy odtworzy¢ miejscowe uszkodzenia (przyjeto 5% powierzchni boiska), oczysci¢
powierzchnig, zaimpregnowaé, natozy¢ metoda natrysku warstwe lepiszcza poliuretanowego
oraz granulatu EPDM, wymalowac¢ lini¢ boiska zgodnie ze stanem istniejagcym.

1.4.Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot.

Dokumentacj¢ okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigcg podstawe realizacji robot
stanowig:
Przedmiar robdt wraz z niniejsza Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.

1.5. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét.

Ogdlny zakres robot do wykonania w ramach niniejszego przedsiewzigcia sktada si¢ z:
a) robot przygotowawczych;
b) robot renowacyjnych boiska;
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét, sktada sie z czgsci ogdlnej zwane;
Ogdlng Specyfikacja Techniczng ( ST) 1 z czgséci szczegdtowej, zwanej Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi ( SST).

Zakres rob6t przewidzianych do wykonania, zostat ujety w Szczegotowych Specytikacjach
Technicznych, ktore nalezy stosowac w tacznie z Ogo6lng Specyfikacja Techniczna.

Roboty przewidziane do wykonania ujeto w nastgpujacych Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych:



SST 01.00.00. Prace renowacyjne:

ST 01.01.00. Prace dotyczace renowacii.

ST 01.01.01. Renowacja nawierzchni poliuretanowe na boisku wielofunkcyjnym.

1.6. Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi ,

b) budowle stanowigcg calos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami

c) obiekt malej architektury

Budynku- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury

Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci: uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku jak: meble
uliczne (kosze, tawki , o§wietlenie uliczne).

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec

Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem jak: barakowozy, obiekty kontenerowe
Budowie - nalezy przez to rozumieé

Wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu , remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe, place pod $mietniki

Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego, albo stosunku zobowigzaniowego , przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w
miarg potrzeby rysunki, opisy, stluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksigzke
obmiardw




Dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

Aprobacie technicznej- nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu ,
stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie

Wtlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci , wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym , wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralna catos$¢ uzytkowa

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu

Optacie —nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ

Drodze tymczasowej - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowang ,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania
, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu .

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami , stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot
Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osob¢ wyznaczong przez Wykonawce robot ,
upowazniong do kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu , ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

Rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami , stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen ,szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow .
Whpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego
Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej , zamawiajacego ,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego ,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych préb i badan zwigzanych z oceng jakoS$ci
stosowanych materiatow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot

Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
roOwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt , zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami , tolerancjami jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -

z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych

Inspektorze nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ osobg reprezentujgca inwestora na budowie ,
ktdra sprawuje kontrolg zgodnosci realizacji przedsigwzigcia budowlanego z projektem ,
pozwoleniem na budowe , przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej . Inspektor nadzoru
sprawuje swoja funkcje w rozumieniu przepisow ustawy prawo budowlane.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczna , bedaca
autorem dokumentacji budowlanej




Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych

Przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i1 podaniem ilo$ci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spehienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji

Ustaleniach technicznych- nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, Sciste
przestrzeganie harmonogramu robo6t, jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Teren budowy

Zamawiajacy, w terminie i w sposob okreslony w dokumentach umowy:

*przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i
administracyjnymi, w tym zaplecze budowy

* poda lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow,

* przekaze dziennik budowy oraz odpowiednig ilo§¢ egzemplarzy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot , kopi¢ decyzji
pozwolenie na budowe oraz wszelkich uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie
przygotowywania robot do realizacji przez zamawiajacego , umozliwiajacych
prowadzenie robot .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot . Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru, tablice
podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 15 grudnia 1995r.
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.3. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w umowie.



Dokumentacja winna uwzglednia¢ podziatl na dokumentacje¢ projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego
- sporzadzong przez Wykonawce

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych rob6t , wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
inspektorowi nadzoru do akceptacji , nast¢pujacych dokumentow:

a) projekt organizacji robot, w tym: projekt zagospodarowania zaplecza budowy,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog, wykaz zespotéw roboczych
oraz 0sO6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot;

b) szczegdlowy harmonogram robdt i finansowania, uwzgledniajacy uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Zgodnie z
postanowieniami umowy, szczegétowy harmonogram robo6t i finansowania bedzie w
miarg potrzeby korygowany w trakcie realizacji robot.

¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowany zgodnie z wskazaniami
zawartymi w umieszczonej w niniejszej Specyfikacji informacji na temat
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
zgodnie wymogami ustawy prawo budowlane .

d) program zapewnienia jakosci, zawierajacy:

e sposob proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonanych robot

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli

e sposob i forme prowadzenia wynikdw badan i pomiaréw

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi;

e sposob zabezpieczenia i ochrony materiatldw i urzadzen przed utratg ich
wiasciwosci

e W czasie transportu i przechowywania na budowie

e sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
umowy

Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do

opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu



tolerancji. Cechy materialow 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami; rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST 1 maja wplyw na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych, Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow 1
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
e S$rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
=  mozliwo$cig powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca begdzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach .

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.



1.5.8. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca be¢dzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robaét
budowlanych.

e przy wykonywaniu robot budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko

pracownik, ktory:

» posiada kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska

= uzyskatl orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

= przy robotach na wysokosci ( powyzej 2m ) stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierka sktadajaca sie z:

o deski kraweznikowej wys. 15cm
o poreczy ochronnej wys.1,1m
o pomostéw roboczych wykonanych z desek lub bali dostosowanych do
przewidzianego obcigzenia, szczelnych i zabezpieczonych przed zmiang ich
potozenia.
e zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac:

= ogrodzenie wys. co najmniej 1,50m,

» drogi dojazdowe oraz ciagi piesze o utwardzonej powierzchni,

= doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

» urzadzenia higieniczno- sanitarne,

= urzadzenia socjalno- bytowe.

e roboty ziemne:

* wykopy o $cianach pionowych (nie umocnionych) mogg by¢ wykonane tylko w
gruntach statych do gtebokosci 1m, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokos$ci rownej glebokosci wykopu,

* w wypadku wykopdw gtebszych nalezy stawiaé rozpory.

e roboty murowane i tynkowe:

» stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac¢ w czysto$ci 1 porzadku,

» zrzucanie materialow, narzedzi i innych przedmiotow z wysokosci jest zabronione,

* wykonywanie robdt z drabin jest zabronione,

* poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac si¢ ponizej

WzNnoszonego muru co najmniej o 30cm,
e roboty ciesielskie.

= cigcie drewna pita tarczowa jest dozwolone po osiggnigciu przez nig pelnych
obrotow przy prawidtowo zatozonych ostonach i klinie rozszczepiajacym,

" przy pracy reczng pila mechaniczng drewno przeznaczone do cigcia powinno by¢
unieruchomione,

» reczne podawanie w pionie materiatow dtugich, np. desek lub bali, jest dozwolone

do wys. 3m,

» rozbidrke deskowan nalezy prowadzi¢ z ze szczego6lng ostrozno$cia zabezpieczajac



si¢ przed mozliwoscig zawalenia si¢ elementéw deskowania,

" roboty zwigzane z impregnacja drewna powinny by¢ wykonane przez
pracownikoOw zapoznanych z wystepujagcymi zagrozeniami 1 odpowiednio
przeszkolonymi,

= roboty powinni prowadzi¢ pracownicy posiadajacy dopuszczenia do prac na
wysokosciach, pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
przymocowanymi do istniejgcych kondygnacji i posiada¢ kaski ochronne.

e roboty zbrojarskie:

= stoly warsztatowe powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach zamknigtych lub
pod wiatami,

=  prostowanie stali, metoda wyciggania wymaga zabezpieczenia toru wyciggowego
wyciggowego ogrodzeniem obustronnym,

»  przy cigciu pretdw nozycami r¢cznymi nalezy ciete prety oprze¢ obustronnie na
koztach lub stole zbrojarskim,

* w czasie montazu zbrojenia na krawedzi budynku zbrojarze powinni by¢
zabezpieczeni pasami bezpieczenstwa i posiada¢ kaski oraz odziez ochronng.

e Roboty betonowe oraz zelbetowe:
* przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢
wyposazony w odbojnice zabezpieczajace samochod przed stoczeniem sig,
* wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ wykonywane z wys.
wigkszej niz 1m,
» deskowanie powinno by¢ zabezpieczone przed rozci$nieniem.

e Roboty dekarskie:

e pracownikow zatrudnionych na dachu o pochyleniu wigkszym niz 20% nalezy

zabezpieczy¢ przed wypadkiem za pomoca paséw ochronnych z linkg zamocowang

do statych elementow konstrukeji,

materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem.

wszystkie maszyny 1 urzadzenia mechaniczne powinny posiada¢ zabezpieczenie

przeciwpozarowe 1 atest dopuszczajacy do uzytkowania w warunkach pracy.

kable elektryczne powinny by¢ podwieszone 1 nie posiada¢ uszkodzen

mechanicznych.

e obslugujacy maszyny powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, a maszyny
powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do ruchu.

e dzwigi, wyciagi powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do ruchu i okre§long

e maksymalng no$nos¢ (wytrzymatos¢ linki).

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10 .Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



1.5.11. Obmiary robét

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac
obmiar na co najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru. Dhugosci i odlegtosci pomiedzy okre§lonymi punktami skrajnymi,
beda mierzone poziomo ( w rzucie ) wzdtuz linii osiowe;j. Jezeli szczegdtowe specyfikacje
techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane
w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robo6t i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Urzadzenia te winny by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
trwania robot.

Obmiar gotowych robot, bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig i w terminach
wymaganych w celu dokonywania miesi¢gcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie okre§lonym w umowie.

Obmiary bedg takze dokonywane przed czgsciowym lub konicowym odbiorem robot a takze w
przypadku wystapienia dhuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed ich zakryciem.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskiwania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materialéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie
oznacza ,ze wszystkie materialy pochodzace z danego zrodta sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow lub wykonania prob dla kazde;j
dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal speiniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowe;j
specyfikacji technicznej.

Pozostate materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane
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przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych
materiatow jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robdt, chyba ze postanowienia ogoélne lub
szczegotowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i1 niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgda one
potrzebne do robdt , byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
,wlasciwos¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujga mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonania poszczegolnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniamy bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$§¢ wykonywanych robot. Sprzet wykorzystywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i
ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach. wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniamy bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materialow .Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowania odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowsq 1
wymaganiami SST, programem zapewnienia jako$ci oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci ( PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci ( PZJ) winien zawierac:

sposob proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonanych robot;

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli;

sposob i form¢ prowadzenia wynikéw badan i pomiaréw;

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami

technicznymi;

e sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie;

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

umowy;

6.2. Zasady kontroli jakosci robaot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg jakos$ci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan
materialdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czg¢stotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne ,ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan ,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow 1 dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot
ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek, beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan, beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan ( kopie ) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli, zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatlow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
Poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat
technicznych

e oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem

MSWiA z 1998r ( Dz. U 99/98)

e posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobata techniczng , w przypadku wyrobow , dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy , jezeli nie SA objete certyfikacja okreslong w punkcie
pierwszym i ktére spetniajg wymogi SST.

e znajduja si¢ w wykazie wyroboéw , o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z

1998r. ( Dz.U. 98/99)
W przypadku materialow , dla ktérych ww. dokumenty SA wymagane przez SST , kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty , okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

7. DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco , zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy
W okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robdot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezagco 1 winny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkdéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy winien zawiera¢ jego datg, nazwisko i1 stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy winny by¢ czytelne 1 dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc mig¢dzy nimi i
W sposob uniemozliwiajacy pdzniejsze wprowadzanie dopiskdw.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zarowno wykonawce jak 1 inspektora
nadzoru.
W szczegbdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

e data przejecia przez wykonawce placu budowy

e dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego

e zatwierdzenie przez inspektora nadzoru wymaganych dokumentéw przygotowanych
przez wykonawce
daty rozpoczgcia 1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot
postep robot , problemy i1 przeszkody napotkane podczas realizacji robot
daty, przyczyny 1 okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje inspektora nadzoru
daty, okresy trwania 1 uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia inspektora nadzoru
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e daty zgloszenia robot do czesciowych i koncowych odbiordw oraz przyjecia ,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych
e wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy
e warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt , majace wplyw
na czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegolnych wymagan wynikajacych z
warunkéw klimatycznych.
e dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegblnie na temat wytyczania obiektow w terenie
¢ dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
e dane na temat jakos$ci materiatow, poboru probek, wynikow badan, i przez kogo
zostaly pobrane i przeprowadzone
e inne istotne informacje o postepie robot
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy winny by¢
na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie
decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy winny by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.
Inspektor nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

7.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sa na
biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot , wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte
w przedmiarze robot , stanowigcym zatgcznik do umowy.

7.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 7.1 1 7.2 , dokumenty budowy zawieraja
tez:

dokumenty wchodzace w sktad umowy

zgloszenie;

protokoty przekazania placu budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne
instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie
protokoty odbioru robot

opinie ekspertow i1 konsultantow

korespondencja dotyczaca budowy

7.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
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8. DOKUMENTY PRZYGOTOWANE PRZEZ WYKONAWCE W
TRAKCIE TRWANIA BUDOWY.

8.1. Informacje ogolne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot, wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru, nastg¢pujacych dokumentow:

e rysunki robocze

e aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

¢ instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane inspektorowi nadzoru winny by¢ wyraznie oznaczone nazwag
przedsigwziecia .

8.2. Rysunki robocze

Elementy , urzadzenia i materiaty , dla ktorych inspektor nadzoru wyda polecenie
przedtozenia rysunkow , wykazow lub opisow , nie bedg wykonywane , uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezb¢dnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
i opisanych rysunkéw roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie
og6lnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Rysunki robocze beda przedktadane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak , aby
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

O ile inspektor nadzoru nie postanowi inaczej , rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce , ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem , ze sprawdzit on je i zatwierdzit
oraz ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone
pod wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor nadzoru , w
uzasadnionych przypadkach , moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez
nadzor autorski.

8.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen oraz lokalizacji 1 wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac
w komplecie rysunkow , wyltacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze ,co najmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot, kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany inspektorowi nadzoru.

8.4. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot kompletne instrukcje w zakresie
eksploatacji 1 konserwacji kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego

lub elektronicznego. Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora nadzoru w dostarczonych
instrukcjach, zostang uzupetnione przez wykonawce.

9.0DBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Szczegotowe zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.
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9.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zalezno$ci od ustalen umownych oraz SST, roboty podlegaja nast¢pujagcym odbiorom:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
odbiorowi czgsciowemu

odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu)

odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robot , ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu .

Gotowos$¢ danej czgsci robodt , zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeséci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbior ostateczny ( koncowy ) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu ( ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego, w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy.

Komisja dokonujaca odbioru, dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow , wynikow badan 1 pomiaréw , ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot , komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych .
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Wykonawca do odbioru ostatecznego winien przedstawi¢ pozytywny protokot odbioru
podpisany przez niezalezne organizacje uprawnione do tego typu odbioréw np.: TUV, ERCA
lub inne spetniajagce w/w wymagania.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym 1 r¢kojmii.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposob t;.
opisano przy odbiorze ostatecznym.

9.2. Dokumenty odbioru ostatecznego ( koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego, wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
e dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami ,
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e dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

e szczegOlowe specyfikacje techniczne

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

e rysunki na wykonanie robot towarzyszacych ( np. na przetozenie linii telefonicznej ,
gazowej ,o$wietlenia ) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu

e kopi¢ mapy zasadniczej, powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

e ustalenia technologiczne

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcag
Wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego ( koncowego).

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupehniajacych, wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

9.3. Podstawa platnoSci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo, podstawg platnosci jest wartos¢ ( kwota) podana
przez wykonawceg 1 przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych ( ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej, lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci , wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j .

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:
robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami

wartos$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren budowy

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow /przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
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kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot;

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z zasadami

bezpieczenstwa ruchu;

optaty/ dzierzawy terenu;

przygotowanie terenu;

konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni ramp, chodnikdw barier, oznakowan;

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych;

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i1 organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczenie, przestawienie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych barier i $wiatel;

e utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego;

Koszt likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

e usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania;

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
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