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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Przedmiot, cel i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji  jest:   

„Budowa kanalizacji sanitarnej  wraz z przepompownią i kanałem tłocznym w rejonie  ulic 

Radzionkowskiej i Pod Gajem oraz  sieci wodociągowej w działce nr 261/12 w Piekarach Śląskich”  

Zakres projektu obejmuje: 

1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej: 

 budowę kanałów  sanitarnych – K-1 do K-5  0 mm o łącznej długości L = 790,0 m 

 budowę przyłączy do granicy posesji  160 mm, łączna długość L= 322,1 m 

 budowę pompowni ścieków Q=  6,49 l/s, Hc = 11,56 m wraz z zasilaniem  

 budowę rurociągu tłocznego RT Ф 110 mm  o długości L = 187,0 m 

2. Budowę sieci wodociągowej: 

 budowę wodociągu – W-1 mm,  o długości L = 172,1 m 

 budowę przyłączy wodociągowych -  0 mm, łączna długość 82,5 m (szt. 6) 

  przełączenie istniejących przyłączy  mm, długość 1,4m (szt.2) 

 likwidację istniejących wodociągów 

3. Odtworzenie nawierzchni  

 

Zakres powyższy realizowany będzie w dwóch etapach. Etap I obejmuje zakres robót w ul. Pod Gajem,  

ul. Pod Gajem –bocznej i ul. Powstańców Śląskich. Etap II obejmuje zakres robót w pasie drogowym  

ul. Radzionkowskiej. Szczegółowy opis poszczególnych etapów przedstawiono w dalszej części 

opracowania. 

Zakres sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w pasach drogowych objęty jest pozwoleniem na budowę. 

Zakres budowy przyłączy wody jest przedmiotem zgłoszenia zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego. 

Organem administracji architektoniczno-budowlanej właściwym dla wydania decyzji o pozwoleniu na 

budowę jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie.  

Projektowany obiekt budowlany zalicza się do XXVI kategorii obiektów budowlanych, zgodnie z ustawą 

Prawo Budowlane. 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na obszarze dzielnicy Kozłowa Góra 

miasta Piekary Śląskie. Tereny, na których zlokalizowany jest projektowany kanał  należą do Gminy 

Piekary Śląskie oraz  właścicieli prywatnych.  

Na terenie opracowania znajdują się zabudowa willowa. W ramach inwestycji wykonane będą przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do granicy posesji oraz nowe przyłącza wody do budynków i przełączenia 

istniejących przyłączy w miejscu gdzie  projektowany jest wodociąg. 

 Na omawianym terenie istnieją sieci energetyczne, teletechniczne, gazowe, wodociągowe.  
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowana kanalizacja ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej przedmiotowej zlewni 

poprzez przejęcie ścieków od ludności i odprowadzenie ich do projektowanej pompowni ścieków Pod 

Gajem a następnie przetłoczenie do istniejącej kanalizacji w ulicy Powstańców Śląskich. 

Kanalizację sanitarną projektuje się głównie w drogach. Kanalizacja ta będzie obsługiwała 

zabudowę usytuowaną  w rejonie ulic: Radzionkowskiej i Pod Gajem. 

Wodociąg projektuje się w ul. Pod Gajem –bocznej. Jest to wodociąg zamienny do istniejącego 

wodociągu stalowego 0 mm. 

 

Projektowana inwestycja jest zgodna  z: 

1. Mpzp Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Kozłowa Góra -tereny na zachód od ul. Plebiscytowej 

zatwierdzonym Uchwałą Nr LII/599/18 z dnia 30 maja 2018 r. Plan obejmuje obszar położony w Piekarach 

Śląskich, obejmujący jednostkę osadniczą Kozłową Górę i jest ograniczony: od północy granicą 

administracyjną z gminą Świerklaniec, od wschodu ul. Plebiscytową, od południa drogami polnymi, od 

zachodu granicą administracyjną z gminą Radzionków (drogą wojewódzką DW911). 

Tereny objęte opracowaniem przeznaczone są dla: 

 2-MN, 3-MN, 4-MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 4- MNU  - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 

 2- RM /MN – tereny zabudowy zagrodowej i usługowej 

 1- KDL – teren drogi publicznej lokalnej – ul. Radzionkowska 

 1- KDZ – teren drogi publicznej zbiorczej - ul. Pod Gajem 

 4- KDW – teren drogi wewnętrznej – ul. Pod Gajem -boczna 

2.  Mpzp Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Kozłowa Góra -tereny pomiędzy ulicami Tarnogórską i 

Plebiscytową zatwierdzonym Uchwałą Nr LIII/628/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. 

Tereny objęte opracowaniem przeznaczone są dla: 

 2- KDL – teren drogi publicznej lokalnej – ul. Powstańcow Śląskich 

W granicach planów nie znajdują się tereny i obszary górnicze, obszary występowania złóż, obszary 

szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary zagrożenia powodziowego. W granicach planów nie 

występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, obszary ochrony konserwatorskiej oraz 

stanowiska archeologiczne.  

Projektowane kanały sanitarne  i wodociąg w nieznacznym stopniu wpływają na zmianę 

zagospodarowania terenu. Trasy kanalizacji i wodociągu zostały zaprojektowane tak, aby zachować 

normatywną odległość od istniejącego uzbrojenia. Po wybudowaniu kanalizacji i wodociągu obiekty 

zostaną zasypane a teren przywrócony do stanu pierwotnego. Na powierzchni terenu jedynie zostaną włazy 

studzienek kanalizacyjnych, poprzez które będzie dostęp do sieci podziemnych oraz skrzynki zasuw 

wodociągowych.  

3.1. Zagospodarowanie terenu pompowni Pod Gajem 

Pompownię Pod Gajem i komorę zasuw zaprojektowano w pasie drogowym ul. Pod Gajem. 

Pompownia zlokalizowana jest na działce na dz. nr 261/12 obręb 0001 Kozłowa Góra, do której Gmina 

Piekary Śląskie posiada prawo władania terenem.  
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Pompownię zaprojektowano jako obiekt podziemny, bezobsługowy. Zasilanie w energię elektryczną 

pompowni Pod Gajem zgodnie z „warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla pompowni 

Pod Gajem o znaku T/DJK/1372/2019 z dnia 11.02.2019r . wydanymi przez TAURON Dystrybucja. 

Zasilanie rezerwowe przewiduje się z przewoźnego agregatu prądotwórczego. Agregat prądotwórczy nie 

jest przedmiotem projektu. 

Teren wokół pompowni i komory zasuw utwardzono.  

4. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Projektowane sieci - kanalizacyjna i wodociągowa – obiekt liniowy podziemny, nie wpływa na 

dotychczasowe ukształtowanie  i zagospodarowanie terenu. Obszar oddziaływania zarówno w fazie 

realizacji jak i eksploatacji mieści się na działkach, na których została zaprojektowana inwestycja:  

852/61       981/60      259/12  260/12    291/51  412/11      1017/59

 250/14     1820/334   253/11      261/12    258/12 

obręb 0001 Kozłowa Góra. 

Prawidłowe wykonawstwo oraz uporządkowanie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót,  

sprawi, że otoczenie odzyska pierwotną formę. Projektowana sieć wodociągowa jako obiekt liniowy 

powoduje jedynie ograniczenie w sytuowaniu innych obiektów budowlanych z zachowaniem odległości 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obszar oddziaływania ustalono w oparciu o przepisy Prawa 

Budowlanego, Ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Warunków technicznych 

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych  pkt. 5.3 tabela 7, sieci wodociągowych pkt. 5.3 tabela 4. 

5. Istniejąca zieleń. 

Na trasie projektowanej inwestycji występuje zieleń. W trakcie opracowania wykonano 

inwentaryzację dendrologiczną drzew i krzewów. Część drzew i krzewów ze względu na zakres 

wykonywanych robót ziemnych wymagać będzie przesadzenia. Drzewa przeznaczone do przesadzenia 

pokazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz zestawiono poniżej: 
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17. 261/12 Dereń biały - Cornus 

alba  (nr17) 

4,0    zwolnione  Budowa rurociągu 

tłocznego RT 

43. 261/12 
Klon zwyczajny -  Acer 

platanoides (nr 43) 
26 35 2,5 1,5 zwolnione Budowa kanału 

K1 

44. 261/12 
Klon zwyczajny -  Acer 

platanoides (nr 44) 
14 22 2,5 1,5 

 

zwolnione Budowa kanału 

K1 

Drzewa należy przesadzić w ramach tej samej działki, zachowując odległość ok. 2,0m od projektowanego 

uzbrojenia.   
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6. Wpływ inwestycji na środowisko  

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 § 3 ust.1 pkt.79) oraz  

(Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 § 3 ust.1 pkt.68) projektowana inwestycja nie zalicza się do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym, 

zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 

199, poz. 1227 z póź. zmianami) nie wymaga  uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak i 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach ww. decyzji.  

Odpady wytwarzane w fazie budowy:  gleba i ziemia, w tym kamienie (kod 17 05 04),  odpady z remontu i 

przebudowy dróg (kod17 01 81),  asfalt (kod 17 03 02).  Odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac 

będą zbierane w sposób selektywny w wyznaczonych miejscach i czasowo przechowywane. Następnie 

odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia do transportu i utylizacji. 

Glebę i ziemię Wykonawca wykorzysta do rekultywacji terenu.  

Sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z aktualnymi przepisami ochrony środowiska. 

Wytwarzający odpady ma obowiązek eliminacji lub ograniczenia ich ilości, niezależnie od stopnia 

uciążliwości bądź zagrożenia dla środowiska, a także niezależnie od ilości lub miejsca powstania odpadów 

(art.4.ust1.u.odp). 
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

7. Warunki geotechniczno- inżynierskie podłoża  

Warunki geotechniczne podłoża przyjęto w oparciu o: 

„Opinię geotechniczną wraz  z dokumentacją badań podłoża gruntowego  dla projektu budowy kanalizacji 

sanitarnej w rejonie ulic Radzionkowskiej i Pod Gajem oraz sieci wodociągowej w działce w 261/12 w 

Piekarach Śląskich”  oraz Projekt geotechniczny - opracowane przez Geoprojekt Śląsk w lutym 2019 r.  

Dla projektowanej inwestycji warunki określa się jako proste. Kategoria geotechniczna II. 

7.1. Lokalizacja  

Omawiany teren położony jest w województwie śląskim, w miejscowości Piekary Śląskie w dzielnicy 

Kozłowa Góra. Badania przeprowadzono wzdłuż ulic Radzionkowskiej,  Pod Gajem i Powstańców 

Śląskich. Według regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego (2000) teren badań leży w obrębie 

Wyżyny Śląskiej na Płaskowyżu Bytomskim. 

Pod względem hydrograficznym obszar badań należy do zlewni rzeki Brynicy. W bezpośrednim 

sąsiedztwie brak wód powierzchniowych.  

7.2. Budowa geologiczna 

W budowie geologicznej badanego obszaru udział biorą utwory triasu – są to iły 

z przewarstwieniami wapieni i margli. Wapienie są zwietrzałe do postaci glin z okruchami skał. W rejonie 

otworu nr 6 utwory triasu są przykryte płatem glin czwartorzędowych. 

Od powierzchni terenu przykrywa warstwa nasypów niebudowlanych o stwierdzonej miąższości 0,3÷1,5m. 

7.3. Warunki wodne 

W trakcie wykonywania prac wiertniczych w podłożu nie stwierdzono wody gruntowej.  

Wietrzeliny o charakterze glin pylastych oraz gliny czwartorzędowe są to grunty półprzepuszczalne o 

współczynniku filtracji k =10-6 ÷ 10-8 m/s. Iły są wodonieprzepuszczalne o współczynniku filtracji  

k 10-8 m/s. 

7.4. Warunki gruntowe 

 Dla scharakteryzowania warunków gruntowych podłoże na przekrojach podzielono na pięć warstw 

geotechnicznych, grupujące grunty jednorodnie genetycznie oraz o zbliżonej litologii i własnościach 

fizyko – mechanicznych. Z podziału na warstwy wyłączono warstwy konstrukcyjne stwierdzone otworami 

1, 3, 9. 

Warstwa I  – grupuje nasypy pokrywające badany obszar warstwą o miąższości 0,3 ÷ 1,5 m. W składzie 

nasypów przeważają grunty mineralne: piaski, żwiry, gliny i gliny pylaste, a w formie domieszek 

występują: kruszywo, cegła, humus i żużel. Grunty niespoiste są średniozagęszczone, grunty spoiste są 

twardoplastyczne i plastyczne. Biorąc pod uwagę niekontrolowany charakter tworzenia i zróżnicowany 

skład, nasypy zalicza się do gruntów niebudowlanych. 

Warstwa II - grupuje czwartorzędowe gliny pokrywowe wykształcone jako gliny piaszczyste, piaski 

gliniaste i gliny pylaste, twardoplastyczne o uogólnionym stopniu plastyczności IL =0,20. Symbol 

konsolidacji „C”. 

Warstwa III - grupuje wietrzeliny gliniaste skał triasowych mające postać glin pylastych lokalnie 

warstwowanych iłami. Są to grunty twardoplastyczne, o stopniu plastyczności IL =0,10. Symbol 

konsolidacji „C”.  



Projekt Budowlany                                                                                                                                              Strona 10 

„Budowa kanalizacji sanitarnej  wraz z przepompownią i kanałem tłocznym w rejonie  ulic Radzionkowskiej  

i Pod Gajem oraz  sieci wodociągowej w działce nr 261/12 w Piekarach Śląskich” 

Warstwa IV – grupuje triasowe iły, iły pylaste i gliny pylaste zwięzłe, półzwarte  

i twardoplastyczne, o uogólnionym stopniu plastyczności IL =0,10. Symbol konsolidacji „D”. 

Warstwa V – grupuje wietrzeliny kamieniste skał wapiennych, mające postać okruchów skał. 

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw gruntu podano w tabeli w załączniku 4.  

Dla gruntów rodzimych warstw II, III i IV, parametry te określono metodą „B” w rozumieniu normy PN-

81/B-03020.  

Znaczy to, że przyjęto je z odpowiednich tabel i wykresów w/w normy stosownie do wartości stopnia 

plastyczności IL i symbolu konsolidacji. 

Dla wietrzeliny kamienistej warstwy V podano jedynie w ślad za projektem zmiany PN-81/B-03020 

wartość jednostkowego oporu granicznego (qu)t=400 kPa.   

Dla gruntów nasypowych warstwy I żadnych wartości parametrów geotechnicznych nie podaje się. 

Oceniając wysadzinowość gruntów – w podłożu brak gruntów niewysadzinowych. Grunty warstw II i III są 

bardzo wysadzinowe, a grunty warstwy IV są mało wysadzinowe.  

Ocenę urabialności gruntów przedstawiono w oparciu o PN-B-06050. 

 Nasypy – warstwa I – grunty średniourabialne – kat. 4, 

 Gliny – warstwa II – grunty średniourabialne – kat. 4, 

 Wietrzeliny gliniaste – warstwa III – grunty trudnourabialne – kat. 5, 

 Iły – warstwa IV – grunty trudnourabialne – kat. 5, 

 Wietrzeliny kamieniste – warstwa V – skały łatwo urabialne – kat. 6, a w przypadku dużych 

okruchów skalnych-kat. 7. 

7.5. Podsumowanie 

1. Przeprowadzonymi badaniami stwierdzono w podłożu występowanie gruntów  

o zróżnicowanych własnościach nośnych i przydatności jako podłoże budowlane. 

2. Najsłabszym ogniwem podłoża są nasypy warstwy I, Grunty te nie nadają się do bezpośredniego  

posadowienia. 

3. Nasypy zalegają do 0,3 ÷ 1,5 m. 

4. Do obliczeń statycznych przyjmować wartości parametrów podane w tabeli w załączniku nr 4.  

5. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050, pod nadzorem geotechnicznym. 

Wykopy chronić przed wodami opadowymi. 

6. Trudności podczas realizacji inwestycji mogą być związane z urabialnością gruntów. Z uwagi na 

zwietrzelinowy charakter gruntów lokalnie mogą występować płytko duże okruchy skalne o 

kategorii urabialności 7. 

7. Wody gruntowej w badanym podłożu nie stwierdzono.  

8. Głębokość strefy przemarzania wynosi 1,0 m p.p.t.  

9. Warunki gruntowe uznaje się jako proste. Inwestycję zalicza się do II kategorii geotechnicznej. 



Projekt Budowlany                                                                                                                                              Strona 11 

„Budowa kanalizacji sanitarnej  wraz z przepompownią i kanałem tłocznym w rejonie  ulic Radzionkowskiej  

i Pod Gajem oraz  sieci wodociągowej w działce nr 261/12 w Piekarach Śląskich” 

8. Część technologiczna 

8.1. Projektowana sieć  kanalizacji  sanitarnej  

Zadaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej będzie odbiór ścieków z zabudowy usytuowanej 

wzdłuż ul. Radzionkowskiej oraz ulicy Pod Gajem i odprowadzenie ich do projektowanej pompowni 

ścieków przy ulicy Pod Gajem  a następnie przetłoczenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy 

Powstańców Śląskich. Sieć kanalizacji sanitarnej realizowana będzie w II etapach. 

Trasę projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy pokazano na Projekcie Zagospodarowania 

Terenu - rys.nr T-03, T-04, T-05. 

Etap I obejmuje: 

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej: 

 budowę kanału  sanitarnego – K1 Ø200mm na odcinku od S1 do S9, L= 128,9 m 

 budowę kanału  sanitarnego – K3 Ø200mm, L=  155,0m 

 budowę kanału  sanitarnego – K4 Ø200mm, L= 137,0 m 

 budowę kanału  sanitarnego – K5 Ø200mm, L= 4,0 m 

 budowę przyłączy Ø160mm do K1 na odcinku od S1 - S9, do K3, K4 łączna długość L= 144,1m 

 budowę pompowni ścieków Q=  6,49 l/s, Hc = 11,56 m wraz z zasilaniem  

 budowę rurociągu tłocznego RT Ф 110 mm  o długości L = 187,0 m 

Łączna długość realizowanej w etapie I sieci kanalizacji sanitarnej wynosi: 756,0 m 

Etap II obejmuje: 

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej: 

 budowę kanału  sanitarnego – K1 Ø200mm na odcinku od S9 - S22, L= 179,1 m 

 budowę kanału  sanitarnego – K1/1 Ø200mm, L=  56,7,0m 

 budowę kanału  sanitarnego – K2 Ø200mm, L= 125,3 m 

 budowę przyłączy Ø160mm  do K1 na odcinku od S9 - S22, do K2 łączna długość L= 178,0 m 

Łączna długość realizowanej w etapie II sieci kanalizacji sanitarnej wynosi: 539,1 m 

 W   wyniku   realizacji   przedsięwzięcia   zmniejszy   się   potencjał   zagrożeń   dla   wód 

powierzchniowych i podziemnych, poprzez wyeliminowanie   odprowadzania   nieoczyszczonych   

ścieków   komunalnych   ze   zlewni, likwidację przydomowych bezodpływowych zbiorników na 

nieczystości płynne. 

Projektowane kanały sanitarne K-1 do K-4  Ø200 mm mają możliwość odbioru ścieków z  istniejących na 

terenie opracowania budynków.  Trasy kanałów zaprojektowano głównie w drogach.  

Przyłącza Ø160 mm zaprojektowano do granic posesji, na końcówkach zaślepione będą korkami PVC. 

Odcinki przyłączy od granicy posesji do budynku realizowane będą na koszt mieszkańców.  

Ukształtowanie terenu nie pozwala na grawitacyjne odprowadzenie ścieków z rejonu opracowania do 

istniejącej kanalizacji – konieczna jest budowa pompowni.  

8.1.1. Projektowana  pompownia ścieków  

Zlewnię pompowni Pod Gajem  stanowi zabudowa usytuowana wzdłuż ulicy Radzionkowskiej do 

budynku nr 39, zabudowa usytuowana wzdłuż ulicy Pod Gajem oraz część terenu, przewidzianego w 
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planie zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, usytuowanego 

pomiędzy ul. Radzionkowską i Pod Gajem. Zlewnia  pompowni Pod Gajem to obszar o powierzchni około 

9,0 ha. Zakres zlewni pompowni pokazano na rys. nr 1A. 

W zlewni pompowni obecnie mieszka około 150 mieszkańców. Do obliczeń przyjęto jednostkową ilość 

ścieków od mieszkańców 110 l/Md.  

Ilość ścieków od mieszkańców w zlewni pompowni wynosi: 

Qśrd. = 150 M x 110 l/Md  = 16,5 m3/d =  0,19 l/s 

Qmh = 1,9  l/s 

Wymagana wydajność pompowni wynosi: 

Qp = 1,3 x Qmh  = 1,3 x 1,9 l/s = 1,42 l/s  = 5,1 m3/h 

Dla zapewnienia prawidłowej prędkości w rurociągu tłocznym dobrano pompy o wydajności około  6,5 l/s  

i całkowitej wysokości strat 11,56 m (geometryczna wysokość podnoszenia wynosi 4,5 m) i mocy około 

2,6 kW. Pompownia wyposażona w dwie pompy zatapialne (1 +1 rez.) pracujące na zmianę.  

Projektowana wydajność pompowni umożliwia przyjęcie ścieków ze zlewni po zrealizowaniu 

zagospodarowania zgodnego z mpzp. 

Pompownię Pod Gajem zaprojektowano jako obiekt podziemny. Pompownia prefabrykowana 

przystosowana do zamontowania pomp zatapialnych. Średnica wewnętrzna D = 1,5 m,  wysokość 

całkowita zbiornika około L = 6,85m.  

Armatura pomp umieszczona będzie w komorze zasuw zlokalizowanej obok pompowni. Komora zasuw o 

średnicy wewnętrznej 1,5 m i wysokości około h = 2,7 m wyposażona będzie w zawory zwrotne kulowe 

dla każdej pompy, zasuwy nożowe, wstawki montażowe.  

Szczegółowy opis wyposażenia i zakres dostawy pompowni oraz komory zasuw zostanie opisany w 

projekcie wykonawczym. 

8.1.2. Projektowany rurociąg tłoczny RT 

Pompy dobrano przy  współpracy z rurociągiem tłocznym PE 100 PN 10 SDR 17 Dz 110 mm. 

Długość rurociągu tłocznego wynosi 187,0 m. Trasa rurociągu tłocznego początkowo przebiega 

równolegle do kanału K-3 w ulicy Pod Gajem a następnie biegnie w ulicy Powstańców Śląskich. 

Układ wysokościowy rurociągu tłocznego zaprojektowano ze spadkiem w kierunku pompowni.  

Na trasie rurociągu tłocznego zaprojektowano jedną studzienkę rewizyjną umożliwiającą opróżnienie oraz 

czyszczenie rurociągu.  

Wylot rurociągu tłocznego do projektowanej studzienki rozprężnej skąd ścieki odpłyną projektowanym 

kanałem grawitacyjnym K5 Ø 200mm, L=4,0m do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców 

Śląskich. Nad rurociągiem tłocznym z PE należy ułożyć taśmę ostrzegawczo – sygnalizacyjną o szerokości 

20 cm z wkładką metalową 2 cm.  

8.1.3. Zastosowane rury 

Zastosowane rury i kształtki muszą posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania. 

Kanały grawitacyjne: 

Ø 200 mm gr. 5,9 mm 

Ø 160 mm gr. 4,7 mm 
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Rury PVC lite o sztywności obwodowej SN minimum 8  kN/m2 z uszczelkami gumowymi wykonane 

zgodnie z normą PN-EN 1401-1:1999, które dostarcza producent rur wg ISO 4435:1991 spełniające 

następujące wymagania: 

Chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych K=0,05 mm  

Rury PVC wykonane w odcinkach nie dłuższych niż 6 m 

Fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa zapewniająca szczelność połączenia na kielichach 

Nie dopuszcza się zabudowywania rur z rdzeniem spienionym 

Ścianki rur na całej grubości mają być wykonane z materiału posiadającego tą samą barwę, skład 

chemiczny i właściwości fizyko – mechaniczne. 

Rurociąg tłoczny:  

Rury PE 100 SDR 17 o średnicach: 

  110 mm, gr. 6,6 mm  

  90 mm, gr. 5,4 mm (przewód spustowy) 

Rury ochronne 

 PVC 315 mm, 250 mm, 160 mm– na skrzyżowaniu z gazociągami 

 rury Arot Ø 160 mm, Ø 110 mm na skrzyżowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi 

8.1.4. Zastosowane studzienki  

Zastosowano studzienki kanalizacyjne betonowe oraz z tworzywa. Studzienki muszą spełniać 

wymagania  norm systemowych PN EN 1917:2004, PN-EN 476 dotyczących studzienek kanalizacyjnych. 

Studzienki muszą posiadać wszelkie, wymagane przepisami dokumenty dopuszczające materiały do 

stosowania w budownictwie: Aprobaty Techniczne, wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w 

Warszawie oraz GIG.  

Stopnie złazowe w studniach w wersji antypoślizgowej zgodnie z wymaganiami PN-EN 13101.  

Włazy muszą spełniać wymagania PN-EN 124:2000. Włazy kanałowe dostosowano do przewidywanych 

obciążeń.  

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykonane z prefabrykatów betonowych Ф1,0 m. Do 

produkcji prefabrykatów należy używać betonu o klasie B45,  wodoszczelnego W-8, małonasiąkliwego 

(nie więcej niż 5%) i mrozoodpornego F-150, z wykonaniem kinety betonowej lub z tworzywa z 

wbudowanymi króćcami przyłączeniowymi i włazem żeliwnym klasy D400, C250 lub B125 z 

wypełnieniem betonowym, wykonane zgodnie z normą PN- EN 124:2000.  

Komora robocza studzienek, w obrębie wejścia kanałów powinna być wykonana jako prefabrykat w 

formie pierścienia z dnem, o średnicy wewnętrznej 1,0 m, o głębokościach 0,65 m, 0,75 m,  0,80 m,   0,95 

m lub 1,0 m, grubości dna i ścian 15 cm. Komora robocza powyżej wejścia kanałów powinna być 

wykonana z  kręgów betonowych  o wysokościach  0, 25 m, 0,50 m, 1,0 m. Dna studzienek z 

wyprofilowanymi kinetami.  

Prefabrykowane elementy studzienek łączone są za pomocą uszczelek gumowych. Uszczelki te musza być 

odporne w zakresie temperatur od -30o C do + 80o C, oraz w zakresie PH 5- 9. Do montażu studzienek 

należy używać smarów poślizgowych. Smarem poślizgowym należy pokryć zewnętrzną powierzchnię 

uszczelki umieszczonej w dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię „zamka“ elementu 

nakładanego na uszczelkę. 
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Zastosowano studzienki niewymagające stosowania pierścieni odciążających – wytrzymałość zwężek oraz 

przykryw jest wystarczająca a nawet wyższa od obciążeń występujących na drogach.  

Szczelność studzienki na połączeniu z płytą pokrywową należy zapewnić poprzez zastosowanie  masy  

bentonitowej. 

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych -studzienki dostarczane w kompletach, 

wykonane z tworzyw takich jak PVC, PP, PE i inne, rura wznosząca SN4 kN/m2, średnice studzienek   

 0,400 m. Studzienki z kielichami nastawnymi. Studzienki z tworzywa usytuowane w drogach, 

chodnikach wyposażone będą w pierścienie odciążające. Studzienki kanalizacyjne muszą być wytrzymałe 

na parcie ziemi, wody i obciążenia dynamiczne oraz nie powinny być unoszone wskutek wyporu wody. 

8.1.5. Włączenie  kanału do istniejącej studni  

Z komory rozprężnej ścieki odpływają kanałem K5 Ø 200 mm  do istniejącego kanału Ø 200 mm 

w ul. Powstańców Śląskich. Miejscem włączenia jest studnia końcowa na istniejącym kanale. Jest to 

studnia betonowa Ø1,0 m z kinetą przepływową 900. Wejście nowoprojektowanego kanału  Ø 200 mm 

zaprojektowano w dno studni.  

Kolejność przewidywanych do wykonania prac: 

Należy odkopać istniejącą studnię i dokonać dokładnych oględzin jej stanu (w wypadku stwierdzenie 

dyskwalifikujących uszkodzeń wymienić w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru  uszkodzone 

prefabrykaty lub cała studnię), 

Wyciąć w ścianie studni równy otwór dla przepuszczenia rury przewodowej. Dla rury przewodowej 

wyciąć otwór większy – dla wbetonowania tulei przejścia szczelnego. Wbetonować przejście szczelne 

głównego kanału w wycięty otwór. Wykonać (B30) kinetę hydrauliczną dla rury wlotowej. Oczyścić 

płaszcz studni i wykonać na niej izolację bitumiczną (np. 3xIzoplast”B”). 

8.1.6.  Badanie szczelności kanałów 

Badanie szczelności przewodów grawitacyjnych – próbę szczelności należy wykonać z użyciem 

wody (metoda „W” wg PN-EN 1610:2002); zaleca się wykonanie wstępnej próby szczelności przed 

wykonaniem obsypki. 

8.2. Projektowana sieć wodociągowa  

Sieć wodociągową zaprojektowano w oparciu o warunki techniczne, uzgodnienia z Inwestorem i 

właścicielami terenu. Sieć wodociągowa realizowana będzie w etapie I inwestycji, jedynie przyłącze pw8, 

usytuowane w pasie drogowym ul. Radzionkowskiej, realizowane będzie w II etapie inwestycji.  

Zakres budowy sieci wodociągowej obejmuje w etapie I: 

 budowę wodociągu – W-1 mm,  o długości L = 172,1 m 

 budowę przyłączy wodociągowych -  0 mm, łączna długość 75,3 m (szt. 5) 

  przełączenie istniejących przyłączy  mm, długość 1,4m (szt.2) 

 likwidację istniejących wodociągów 

Łączna długość realizowanej w etapie I sieci wodociągowej wynosi: 248,8 m 

Zakres budowy sieci wodociągowej obejmuje w etapie II budowę przyłącza wody pw 8, PE40mm, L=7,2 

m (w pasie drogowym ul. Radzionkowskiej). 
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Trasę projektowanego wodociągu i przyłączy pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu 

-rys.nr T-03, T-04. 

Trasa projektowanego wodociągu W1 Ø 125mm rozpoczyna się włączeniem do istniejącego wodociągu  

Ø 125mm w ul. Pod Gajem.  Trasa wodociągu W1 Ø 125 mm biegnie  w ul. Pod Gajem –bocznej , 

równolegle do projektowanej kanalizacji sanitarnej i rurociągu tłocznego. 

Trasy przyłączy wody uzgodniono z właścicielami posesji, przyłącza wody biegną w większości po trasie 

istniejących przyłączy. Przyłącza zaprojektowano z rur trójwarstwowych zgrzewanych elektrooporowo TS 

SDR 11 o średnicach  40 mm. Połączenie przyłącza z wodociągiem ulicznym za pomocą trójników 

siodłowych z nawiertką. Za odejściem zamontowana będzie zasuwa kołnierzowa DN 32 mm do przyłączy 

domowych, ze złączem ISO do rur PE. Wewnątrz budynku zaraz za ścianą montowany będzie zestaw 

wodomierzowy. 

8.2.1. Zastosowane rury i kształtki 

Rury technologiczne: 

wodociągi zaprojektowano z rur zgrzewanych doczołowo: 

PE 100 SDR11  Ø125mm x 14,8 mm 

Przyłącza zaprojektowano z rur zgrzewanych elektrooporowo: 

TS SDR 11 Ø 40mm x 3,7 mm 

Kształtki: 

Wszystkie projektowane kształtki formowane z rur bezszwowych, łączone doczołowo lub elektrooporowo.  

8.2.2. Zastosowana armatura 

Zasuwy: 

Na wodociągach zaprojektowano zasuwy DN 100mm, na odgałęzieniach do hydrantów zasuwy DN 80mm.  

Projektuje się zasuwy żeliwne, kołnierzowe, miękkouszczelniające, z uszczelnieniem wrzeciona typu O–

ring.  

Na przyłączach zaprojektowano zasuwy DN 32mm, 25mm do przyłączy domowych, ze złączem ISO do rur 

PE.  

Do wszystkich zasuw należy zastosować obudowy teleskopowe o długości 1,3 m – 1,9 m i typowe, żeliwne 

skrzynki uliczne z możliwością regulacji wysokości. Skrzynki zasuwowe należy zabudować zachowując 

odległość 20 cm pomiędzy dolną stroną pokrywy skrzynki a wystającym trzpieniem zasuwy. Skrzynki 

uliczne do zasuw zabezpieczone przed osiadaniem krążkami betonowymi. 

Hydranty: 

Zaprojektowano hydranty podziemne DN80 z pojedynczym zamknięciem  na ciśnienie co najmniej PN 10 

(1 MPa).  

Projektowane hydranty spełniają wymagania Rozporządzenia MSWiA z dn. 24.07.2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych:  

 odległość między hydrantami jest mniejsza niż 150 m 

  odległość od chronionych obiektów mniejsza niż 75 m 

 odległość od zewnętrznej krawędzi drogi do 15 m 

 odległość od ściany chronionych budynków – co najmniej 5,0 m. 
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 zapewniają wymaganą ilość wody do celów ppoż. do zewnętrznego gaszenia pożaru - 10 l/s z co 

najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na 

zaworze hydrantowym podczas poboru wody   

Projektowane hydranty wyposażone są w odcięcie (zasuwę) umożliwiającą odłączenie od sieci. Odcięcie 

musi pozostawać w położeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci.  

Sieć wodociągowa musi zapewniać tę wydajność przez co najmniej 2 godziny.  

Hydranty zaprojektowano na odgałęzieniu. Na odgałęzienia do hydrantu zaprojektowano trójnik żeliwny, 

zasuwę, następnie króciec żeliwny FF o długości min. 100 cm, kolano żeliwne ze stopką i hydrant.  Pod 

stopą hydrantu należy zastosować podparcie z 2 płyt chodnikowych o wymiarach 0,5 m x 0,5 x 0,07m.  

W celu wyznaczenia trasy przewodu wodociągowego należy uwzględnić sposób montażu skrzynek 

hydrantowych. W szczególności owal kołnierzy - pokryw skrzynek powinien być usytuowany prostopadle 

do przewodów wodociągowych. skrzynka powinna być posadowiona na hydrancie w taki sposób, aby jej 

dolna krawędź znajdowała się na wysokości dławic, a trzpień skrzynki znajdował się po stronie wrzeciona 

hydrantu.  

Dla odwodnienia hydrantów należy zastosować otulinę podziemną do hydrantu – korpus wykonany z 

PEHD, tkaninę ochronną stanowi włóknina. Otulina części podziemnej hydrantu umożliwia równomierne 

odwadnianie hydrantu i rozsączanie wody w gruncie obsypki, chroniąc go przed wymywaniem  oraz 

zabezpiecza kolanko odwadniające  przed zarastaniem i zatykaniem. 

Oznakowanie rurociągów i armatury: 

Taśma oznaczeniowa - nad obsypką piaskową wodociągu i przyłączy należy ułożyć taśmę oznaczeniową 

PVC niebieską o szerokości 20 cm, z wkładką metalową szer. 2 cm. Końce taśmy wyprowadzić do studni, 

skrzynek zasuwowych i budynków tak aby do metalicznej końcówki można było w razie potrzeby 

podłączyć urządzenie lokalizacyjne.  

Lokalizację zasuw zabudowanych na wodociągu, lokalizację hydrantu  należy oznaczyć za pomocą 

tabliczek oznaczeniowych – plastikowe z wciskanymi kostkami - umieszczonych na stałych słupkach 

betonowych. 

Zestawy wodomierzowe: 

Zestawy wodomierzowe zaprojektowano w budynkach. Zestaw wodomierzowy składa się z zaworu 

kulowego, wodomierza, zaworu antyskażeniowego,  zaworu kulowego z kurkiem spustowym. Przy 

zabudowie zestawu wodomierzowego należy zabudować przed i za wodomierzem prostki o długościach 

min. 5D przed wodomierzem i min. 3D za wodomierzem. 

8.2.3. Próby ciśnienia, płukanie , dezynfekcja wodociągu 

Próbę ciśnieniową przewodów wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z aktualną normą 

(obecnie PN-B-10725, PN-EN 805, PN-EN 805/AP1). 

Próby ciśnienia wykonać zgodnie z postanowieniami powyższej normy. Po wykonaniu próby szczelności 

należy wykonać dezynfekcję -  proces ten powinien być prowadzony przy użyciu roztworów wodnych 

wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po tym okresie kontaktu 

pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok. 10 mg Cl/dm3.  
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Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy wykonać płukanie wodociągu 

używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu w przewodzie powinna umożliwić 

usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie.  

Wodę płuczącą po zakończeniu płukania należy poddać badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym 

w upoważnionej jednostce badawczej. Rurociągi z PE nie wymagają chlorowania jeżeli będą płukane 

wodą, która uprzednio była poddawana procesowi chlorowania, chyba że badania bakteriologiczne wykażą 

taką konieczność. Płukanie należy prowadzić pod nadzorem służb MPWiK Piekary Śląskie.  

8.2.4.  Likwidacja istniejących wodociągów   

Istniejące, wyłączone sieci wodociągowe wody mogą pozostać w ziemi i należy je na końcówkach 

zakorkować i obetonować. W miarę możliwości odcinki przewodów przeznaczone do likwidacji należy 

usuwać z ziemi. Kasowanie przewodów należy prowadzić pod nadzorem MPWiK Piekary Śląskie 

eksploatujących  sieć, do których należy przekazać istniejące uzbrojenie na demontowanym przewodzie 

wodociągowym. W przypadku braku możliwości demontażu uzbrojenia ze względów techniczno - 

eksploatacyjnych, należy zdemontować skrzynkę i odtworzyć nawierzchnię.  

Nieczynne odcinki sieci pokazano na planie zagospodarowania terenu. Nieczynne przewody wodociągowe 

w powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej należy  oznaczyć jako „nieczynne”.  

9. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym  

 Na trasie projektowanych sieci występują zbliżenia i skrzyżowania z istniejącymi kablami 

energetycznymi, teletechnicznymi, gazociągami, wodociągami. W miejscach skrzyżowań należy 

precyzyjnie zlokalizować uzbrojenie podziemne przez dokonanie przekopów kontrolnych. Prace  w rejonie 

uzbrojenia należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem użytkowników uzbrojenia.  

W wypadku przechodzenia kanałem pod istniejącym poprzecznym uzbrojeniem (kanały, rurociągi, kable) 

należy w linii przekraczanego ciągu ułożyć na powierzchni terenu poprzeczna belkę odciążającą. Do 

zabezpieczanego przewodu przymocować beleczkę usztywniającą, w miarę potrzeby przewód 

przytwierdzić do niej (w miejscach kluczowych dla przewodu, np. przy kielichach, połączeniach rur) i 

całość podwiesić do belki odciążającej ułożonej na terenie.  

Na odcinku kolizji obudowę pogrążana zastąpić lokalnym deskowaniem indywidualnym. 

Wszystkie prace w rejonie istniejącego uzbrojenia należy prowadzić przy uwzględnieniu uwag właścicieli 

sieci przedstawionych w pismach dołączonych do Projektu Budowlanego.  

9.1. Skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi     

Prace w rejonie kabli energetycznych należy prowadzić zgodnie z pismem: 

TD/OGL/OMD/2018-12-19/ 0000001  z dnia 19.12.2018 r. Dokładne położenie istniejących kabli SN i nN 

(w miejscu skrzyżowania) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez 

użycia sprzętu mechanicznego). Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez 

nadzoru w odległości mniejszej niż 2,0 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Kable można 

odkopać tylko do strefy ochronnej t.j. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli 

energetycznych. Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne 

uszkodzenia urządzeń energetycznych ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót 

elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu. W przypadku prac w pobliżu  

urządzeń energetycznych należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON 
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Dystrybucja SA O/Gliwice ul. Portowa 14a – zlecenie należy wysłać na adres 40-389 Katowice, ul. 

Lwowska 23.  

Konieczne jest zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych w  miejscu skrzyżowania z 

projektowanymi rurociągami.  Zabezpieczenie należy wykonać w taki sposób, że na istniejące kable SN 

należy założyć dwudzielne Ø160  koloru czerwonego, na istniejące kable nN, oświetlenia należy założyć 

dwudzielne Ø 110 koloru niebieskiego.  

W przypadku zbliżenia do istniejących słupów energetycznych i teletechnicznych w celu zabezpieczenia 

słupów należy założyć odciągi. 

9.2. Skrzyżowania z istniejącymi kablami teletechnicznymi    

Projektowane rurociągi krzyżują się z istniejącymi kablami teletechnicznymi. Roboty budowlano - 

montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami 

obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela 

Orange Polska S.A. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizowanie 

nadzoru właścicielskiego.  Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy 

potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych 

urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz inspektora 

nadzoru. 

W miejscu skrzyżowania istniejące kable teletechniczne należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi  

Ø 160 koloru czerwonego i Ø 110  koloru niebieskiego.  

9.3. Skrzyżowania z gazociągami   

Zgodnie z pismem Gazowni w Bytomiu znak: PSG-ZA.0156.763.270.[3237-160056472].18  z dnia 

21.12.2018 r. projektowane sieci krzyżują się z siecią gazową średniego ciśnienia Dz160mm, Dz63mm, 

Dz40mm, Dz32mm, Dz25mm w technologii PE. W miejscach skrzyżowania z gazociągami na kanałach 

sanitarnych zaprojektowano rury ochronne PVC Ø 315, 160 mm.  

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne określające posadowienie sieci 

gazowej. Prace w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.  

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń gazowych prowadzić pod nadzorem Gazowni Bytom, ul. Korfantego 

30. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który należy przesłać zlecenie z podanymi warunkami 

płatności, podając datę i znak uzgodnienia. 

 

10. Technologia robót, zabezpieczenie ścian wykopów 

Założono prowadzenie robót w wykopach otwartych wąskoprzestrzennych, umocnionych o 

szerokości 1,0 m dla kanalizacji i  0,9 m  dla wodociągów.  

 Zabezpieczenie ścian wykopu otwartego przewiduje się typową obudową pogrążalną  dostosowaną do 

głębokości wykopów dopuszczoną do stosowania w budownictwie. Dla wykopów liniowych o głębokości 

do 5,0 m należy stosować  zabezpieczenie ścian typową obudową pogrążalną (max parcie ziemi 50,0 

kN/m2). Wykonawca może zastosować inne typy zabezpieczeń (obudowę skrzyniową, wypraski, bale 

drewniane itp.) pod warunkiem spełnienia warunku wytrzymałości na założone max parcie ziemi, lub 

posiadane świadectwa dopuszczenia do stosowania dla określonych głębokości wykopów.  
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11. Warunki posadowienia projektowanych rurociągów  

Posadowienia rur z tworzyw sztucznych wg PN-ENV 1046. 

Posadowienie  w drodze i chodnikach zaprojektowano: podsypka z piasku średniego zagęszczonego do 

IS=92% i grubości 20 cm, obsypka o stopniu zagęszczenia IS=98% wykonana do wysokości 30 cm nad 

rurę.  

Rury należy układać na dnie wykopu tak aby były równo podparte na podsypce na całej swej długości. 

Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie większej niż 30cm, 

zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. Do zagęszczania 

podsypki zaleca się stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych. Używanie wibratora bezpośrednio 

nad rurą jest niedopuszczalne. Wibrator można używać gdy nad rurą ułożono warstwę gruntu o grubości co 

najmniej 30cm. Podsypkę i obsypkę po wykonaniu zgłosić do odbioru właścicielowi sieci wodociągowej. 

Zasyp wykopu: - w drodze i chodnikach -  zasyp wykopu wykonać zagęszczanym gruntem G1, 

zagęszczonym do Is=1,03 następnie wykonać odtworzenie istniejącej nawierzchni.  

- w terenach zielonych -  zasyp wykopu wykonać gruntem rodzimym, zagęszczanym warstwami grubości 

max 50 cm następnie wykonać odtworzenie istniejącej  nawierzchni.  

 

12. Odwodnienie wykopów  

W trakcie wykonywania prac wiertniczych w podłożu nie stwierdzono wody gruntowej. Nie 

przewiduje się odwodnienie wykopów. 

 

13. Część konstrukcyjna  

13.1.Konstrukcja posadowienia pompowni ścieków oraz studni S-1 oraz zabezpieczenie 

wykopów 

Jako obciążenia konstrukcji przyjęto do obliczeń: 

 Wartość oddziaływania gruntu na obudowę wykopu obliczono według modelu obliczeniowego 

określonego w normie PN-EN 13331-1:2004 „Obudowy ścian wykopów cz. 1 

 Jednostkowy nacisk gruntu policzono na podstawie dokumentacji geologicznej zgodnie z PN-

EN 1997-1-2008/AC EUROKOD 7 „Projektowanie geotechniczne cz. 1   

 obciążenia technologiczne i montażowe, zgodnie z PN-82/B-02003 i zgodnie z wytycznymi  

cz. technologicznej opracowania projektowego 

 obciążenia pojazdami, zgodnie z PN-82/B-02004 

13.2. Warunki posadowienia  

Jako miarodajne przyjęto do oceny warunków posadowienia wyniki badań podłoża gruntowego 

ujęte w opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektu budowy 

kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Radzionkowskiej i Pod Gajem oraz sieci wodociągowej w Piekarach 

Śląskich opracowanej przez „Geoprojekt Śląsk” Katowice, ul. Sokolska 46 w marcu 2018 r. 

Zgodnie z wykonanym otworem geologicznym nr 5, poniżej 3,50 m.p.p.t. brak było możliwości dalszego 

pogłębienia otworu natomiast od głębokości ~2,0 m.p.p.t. zalegają zwietrzeliny kamieniste i gliniaste, w 

otworach sąsiednich układ warstw gruntu jest podobny. W projekcie założono, że w poziomie 

posadowienia pompowni (6,80 m.p.p.t.) oraz studni S-1 (5,90 m.p.p.t.) zalegają wietrzeliny kamienne lub 
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twardoplastyczne zwietrzeliny gliniaste. Grunty te stanowią nośne podłoże dla posadowienia komór. Na 

obszarze projektowanej inwestycji nie stwierdzono występowania wody gruntowej.  

Po osiągnięciu projektowanej głębokości wykopu na nienaruszonym gruncie rodzimym należy 

wykonać podbudowę z betonu B-10 grubości  min 10 cm. Podbudowę należy dokładnie wyrównać do 

poziomu posadowienia komory.  

W przypadku napotkania gruntów różniących się od założonych w projekcie należy skontaktować 

się z projektantem. Wykonawca powinien przewidzieć rezerwę kosztów np. związanych z ewentualną 

koniecznością wzmocnienia podłoża.    

Studnię S-1 wykonać po posadowieniu pompowni i wykonaniu zasypki wykopu do poziomu 

posadowienia studni. 

Zasypkę wykopu wykonać z piasku średniego zagęszczonego do Is=0,98.  

13.3. Zabezpieczenie ścian wykopów 

Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo oraz podobną głębokość w projekcie założono wykonanie 

wspólnego wykopu  kubaturowego dla pompowni oraz komory S-1. Obok lokalizacji pompowni oraz 

komory S-1 wykonano otwór geologiczny nr 5. Zgodnie z tym otworem od głębokości ~2,50 m zalegają 

twardoplastyczne zwietrzeliny gliniaste, a od głębokości ~3,50 m.p.p.t. stan gruntu uniemożliwił dalsze 

zagłębienie otworu badawczego. Biorąc powyższe pod uwagę założono w projekcie wykonanie 

zabezpieczenia ścian wykopu obudową pogrążalną.       

Wartość oddziaływania gruntu na obudowę wykopu obliczono według modelu obliczeniowego 

określonego w normie PN-EN 13331-1:2004 „Obudowy ścian wykopów cz. 1 

Jednostkowy nacisk gruntu jest uzależniony od projektowanej głębokości wykopu, rodzaju gruntu, 

warunków geotechnicznych i obciążenia naziomu. Dla parametrów określonych w dokumentacji 

geologicznej, otwór nr 5 wartość tego nacisku zgodnie z PN-EN 1997-1-2008/AC EUROKOD 7 

„Projektowanie geotechniczne” nie przekracza 50 kN/m2 przy założeniu że poniżej 3,50 m.p.p.t. 

(głębokość otworu geologicznego) znajdują się również twardoplastyczne zwietrzeliny gliniaste, wykazane 

w otworze nr 5.  

Dla pompowni i komory S-1 o średnicach wewnętrznych 1,50 m zaprojektowano wykop kubaturowy  o 

wymiarach rzutu poziomego 7,0 x 3,0 m i głębokości ~6,8 m (max 7,40 m). Dla zabezpieczenia ścian 

wykopu przyjęto obudowę pogrążalną, płytowo słupową o dopuszczalnym nacisku 50 kN/m2   

 

 

Zejście na dno wykopu wykonać poprzez drabinkę stalową wg indywidualnego rozwiązania Wykonawcy. 

Wykop zabezpieczyć barierką ochronną. 

Przed wykonaniem wykopu  należy zinwentaryzować istniejące uzbrojenie terenu wykazane i niewykazane 

w dokumentacji projektowej.  
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14.  Część elektryczna 

14.1. Zakres opracowania 

W zakres niniejszego opracowania wchodzą następujące zagadnienia: 

 zasilanie w energię elektryczną projektowanej pompowni; 

 automatyka i sterowanie pompowni; 

 oświetlenie terenu pompowni; 

Projekt został opracowany w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

 warunki przyłączenia dla pompowni ścieków o znaku T/DJK/1372/20159 z dnia 11.02.2019r. 

 odpowiednie normy i przepisy mające związek z opracowywanym projektem. 

14.2. Rozwiązania techniczne 

Pompownia będzie wyposażona w dwie pompy zatapialne pracujące naprzemiennie, gdzie pierwsza 

pompa będzie pompą podstawową, a druga będzie stanowić pełną, czynną rezerwę. W każdym cyklu 

nastąpi zmiana kolejności pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga automatycznie przejmie 

jej zadanie. 

Pompy sterowane będą automatycznie w zależności od zadanych poziomów włącz/wyłącz z 

sygnalizacją zdalną. Projektuje się, komunikację pompowni w oparciu o transmisje GPRS dostosowaną do 

współpracy z systemem monitoringu MPWiK Piekary. Szafka zasilająco-sterująca pompownię została 

zaprojektowana jako szafka wolnostojąca z fundamentem betonowym na terenie przepompowni. Szafka 

zasila i steruje wszystkimi urządzeniami na terenie pompowni. 

Pompownia, oprócz zasilania podstawowego z linii elektroenergetycznych będzie posiadać zasilanie 

awaryjne, które zrealizowane będzie za pomocą przewoźnego agregatu prądotwórczego. Zasilanie z 

agregatu możliwe jest poprzez wtyczkę 32A 3P+N+PE zamontowaną na płycie czołowej szafy. Na 

drzwiach szafy zabudowany jest rozłącznik 3-pozycyjny – praca z agregatu, 0, praca z sieci. Nie możliwe 

jest przedostanie się napięcia z sieci do agregatu i na odwrót, gdyż przełącznik jest z pozycją „0” 

rozłączającą wszystkie bieguny zasilania. Inwestor posiada agregat i dostawa agregatu nie jest w zakresie 

wykonawcy. Agregat musi posiadać układ automatycznej regulacji napięcia w każdej fazie oraz kabel 

zasilający z wtykiem 32A/400V 5P. 

W układach łączeniowych napędów zespołów pompowych należy zastosować urządzenia „miękkiego 

startu”. 

Układ sterowania został zaprojektowany w oparciu o sterownik swobodnie programowalny 

umożliwiającym odczyt parametrów pracy: poziomu ścieków, czasu pracy agregatów pompowych, rodzaj 

awarii. 

Teren wokół pompowni będzie oświetlony oprawą oświetleniową zainstalowaną na słupie 

oświetleniowym zabudowanym na terenie pompowni. Zasilanie i sterowanie (sterowane czujnikiem 

natężenia oświetlenia zainstalowanym na słupie oświetleniowym) latarni będzie z szafki AKPiA 

pompowni. 

Doprowadzenie energii elektrycznej projektuje się kablem ułożonym w ziemi ze złącza kablowo-

pomiarowego zlokalizowanego w granicy działki projektowanej pompowni ścieków do szafki AKPiA na 

terenie pompowni i dalej do studni pompowni.  
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Kable od szafki AKPiA do studni należy prowadzić w ziemi w rurach ochronnych dwuściennych 

giętkich na głębokości 0.7 m przykrytych folią z tworzywa w kolorze niebieskim. Kable układane będą w 

wykopie linia falistą z zapasem 1-3% długości wykopu. Wejście kabla do studni należy wykonać przy 

pomocy przejść szczelnych systemowych. Trasę kablową wyposażyć w trwałe oznaczniki rozmieszczone 

na całej długości trasy. 

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania sieci kanalizacyjnych z przewodami energetycznymi kablowymi 

SN, NN, oświetlenia ulicznego i telekomunikacji należy wykonać zgodnie z normą PN-76/E 05125, PN-E-

05100-1, N SEP-E-004. Przy skrzyżowaniach i przy prowadzeniu równoległym, o ile odległość zewnętrzna 

pomiędzy kanalizacją, a kablem wynosi poniżej 1m (kabel znajdzie się w świetle wykopu lub zostanie 

odsłonięty przy ścianie wykopu) stosować rury dwudzielne, montowane na zatrzask, w odcinkach 3-

metrowych. O rozpoczęciu robót w pobliżu urządzeń NN, SN należy powiadomić właściciela TAURON 

Dystrybucja S.A. ul. Portowa 14a w Gliwicach. Prace ziemne w pobliżu słupów linii energetycznych 

należy prowadzić tak, aby nie zagrażały ich posadowieniu. 

W przypadku skrzyżowań z siecią teletechniczną zachować odległości i wykonać zabezpieczenia 

zgodnie z obowiązującymi normami. W odległości mniejszej niż po 2 m z obu stron od zlokalizowanego 

przekopem kontrolnym kabla telefonicznego lub kanalizacji telefonicznej nie wolno prowadzić robót 

ziemnych sprzętem mechanicznym. Prace w okolicach tej sieci prowadzić pod nadzorem właściciela tego 

uzbrojenia. W miejscach skrzyżowania na kablu ziemnym teletechnicznym należy montować rurę 

ochronną dwudzielną, na długości 2,0m (po 1,0m w każdą stronę). 

 

Przestrzeń podjazdu i droga dojazdowa pompowni zostanie oświetlona jedną oprawą LED montowaną 

na słupie. Przy montażu oprawy należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta. Oprawa 

oświetleniowa zainstalowana na słupie oświetleniowym zasilana będzie z szafki AKPiA poprzez tabliczkę 

słupową o stopniu szczelności IP54 zainstalowaną w części dolnej słupa. Zasilanie słupa wykonać kablem 

ułożonym w ziemi. 
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14.3. Bilans mocy pompowni 

Pi=4,8 kW,   Ps=4,8 kW,  Un=400V,   układ sieci TN-S 

Wymagana moc agregatu prądotwórczego 9 kVA/400V 
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14.4. Napędy pomp 

Pompy 1P i 1R pracują w cyklu automatycznym lub lokalnym sterowane sygnalizatorami 

pływakowymi poziomu i sondą hydrostatyczną oraz sterownikiem PLC. Wszystkie pompy wyposażone 

będą w zabezpieczenie bimetaliczne uzwojeń oraz czujnik wycieku w komorze uzwojeń i przyłączy. 

Sygnały z czujników wyprowadzone są we wspólnym kablu z zasilaniem pompy.  

14.5. Układ sterowania 

Układ sterowania przewiduje 3 tryby pracy każdej z pomp: 

0 - wyłączone sterowanie 

1- ręczne 

2- automatyczne 

Tryby wybierane są ręcznie z szafy AKPiA. 

Tryb 0 

układ sterowania jest odłączony, pompy nie mogą wystartować 

 Tryb 1 

układ sterowania oparty jest na pływakowym sygnalizatorze poziomu, sterowanie odbywa się bez udziału 

sterownika, aktywny jest suchobieg i poziom alarmowy, pompę wybiera operator przełącznikiem. 

 Tryb 2 

układ sterowania oparty jest o wskazanie sondy hydrostatycznej oraz sterownik PLC. W sterowniku 

przetwarzany jest sygnał analogowy na poziomy odpowiadające załączeniu i wyłączeniu pomp. W tym 

trybie pompy pracują naprzemiennie. Dodatkowo w wypadku zafałszowania wskazań lub awarii sondy 

suchobieg i poziom alarmowy nadzorują pływaki. 

Pompownia będzie posiadała system okresowego (np. po 7 godzinach postoju) odpompowania ścieków z 

dna komory czerpnej do stanu „suchobiegu”. 

W szafie zabudowano modem GSM. Modem wysyła poprzez sieć GSM/GPRS wiadomości o 

stanie przepompowni do stacji operatorskiej MPWiK. Szafkę AKPiA należy wyposażyć w liczniki czasu 

pracy pomp, a wewnątrz rozdzielnicy należy zabudować gniazdo do szybkiego awaryjnego podłączenia 

agregatu prądotwórczego oraz gniazdo 230V dla potrzeb remontowych. 

Włazy na studni pompowej oraz szafy AKPiA należy wyposażyć w wyłączniki krańcowe sygnalizujące 

otwarcie studni. Wyłączniki należy tak zamontować, aby z zewnątrz nie było dostępu do tych 

wyłączników. Sygnał o włamaniu do studni bądź szafy AKPiA transmitowany jest przez sieć GSM. 

14.6. Układy pomiarowe 

Do pomiaru poziomu w studni służy sonda hydrostatyczna transmitująca sygnał analogowy 

4-20 mA do sterownika. Dodatkowo poziom minimalny i alarmowy mierzony jest dwoma pływakowymi 

sygnalizatorami poziomu. Sygnalizatory i sonda zabudowane będą w studni. 

14.7. Wyrównanie potencjałów i uziemienia 

Uziemienia i przewody ochronne zaprojektowano zgodnie wymogami normy PN-IEC 60364-5-54. 

W pompowni należy wykonać uziemione połączenia wyrównawcze.  

Uziom należy wykonać przy pomocy dwóch uziomów pionowych prętowych 3m połączonych ze sobą 

płaskownikiem stalowym ocynkowanym 25x4. Na dnie wykopu kablowego należy ułożyć bednarkę Fe/Zn 

25x4 łączącą szafkę AKPiA z ZK oraz studnię i słup oświetleniowy.  
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Szafę należy połączyć z uziomem przewodem LgYżo16 mm2. Dodatkowo należy wyprowadzić 

obok szafy bednarkę Fe/Zn 25x4 ze złączem kontrolnym do podłączenia agregatu. Połączenia należy 

wykonać zgodnie z normą PN-IEC 61024-1-2. Do uziomu należy podłączyć również części przewodzące 

obce takie jak konstrukcje metalowe studni, rurociągi itp.  

Wszystkie części przewodzące obce, takie jak rurociągi wykonane z materiałów przewodzących, 

konstrukcje metalowe maszyn i urządzeń, pomosty należy połączyć przewodem LgYżo 16 mm2 z 

uziomem. Wymagana wartość rezystancji uziemienia powinna wynosić 10 ohmów. Jeżeli wartość 

rezystancji uziemienia będzie przekraczać 10 ohm należy wbić dodatkowe pręty i łączyć je z uziomem do 

czasu uzyskania pozytywnego wyniku. 

Wstawki nieprzewodzące w rurociągach oraz  armaturę zbocznikowano przewodem LgYżo 6mm2 

celem zachowania ciągłości elektrycznej całego rurociągu. Dodatkowo należy połączyć z uziomem oprawę 

oświetleniową bednarką ocynkowaną 25x4. 

Urządzenie piorunochronne nie jest w zakresie niniejszego projektu. 

14.8. Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa 

Na podstawie PN-HD 6034-4-41 jako ochronę podstawową zastosowano izolacje roboczą 

przewodów oraz osłony przed dotykiem bezpośrednim. 

Jako ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zastosowano: 

 szybkie wyłączenie za pomocą bezpieczników instalacyjnych 

 wyłączniki różnicowoprądowe 30 mA w zabezpieczeniach obwodów odbiorczych i  pomiarowych 

w układzie sieci TN-S 

 połączenia wyrównawcze 

Szafka AKPiA zostały przystosowana do układu sieciowego TN-S. Nakazuję się wykonanie uziemienia 

zacisku PE. Szynę uziemiającą połączyć z instalacją uziemiającą pompowni. 

Ochrona przepięciowa powinna odpowiadać wymogom norm PN IEC 60364-4-442, PN HD 60364-4-443. 

W szafce zasilającej zabudowane zostaną ochronniki przepięciowe spełniające wymagania klasy II. 

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji NALEŻY WYKONAĆ POMIARY REZYSTANCJI IZOLACJI 

KABLI I PRZEWODÓW, REZYSTANCJI UZIEMIENIA ORAZ SKUTECZNOŚCI OCHRONY 

PRZECIWPORAŻENIOWEJ. Wyniki badań podać w protokole badań instalacji. 

14.9. Uwagi końcowe 

1. Projektowana instalacja spełnia wymagania norm i przepisów w zakresie zabezpieczeń, 

wytrzymałości zwarciowej, obciążalności prądowej, szczelności, oraz ochrony od porażeń 

i przepięć. Ochronę od porażeń przewidziano przez szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S. 

2. Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Część V Instalacje 

elektryczne. 

3. Po zakończeniu robót należy wykonać dokumentację powykonawczą i instrukcję eksploatacji. 

4. Sprawdzenie odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Część V. Instalacje elektryczne oraz normę PN-HD-

6034-6 „Instalacje elektryczne nn - Część 6: Sprawdzenia”. 
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W skład sprawdzeń odbiorczych m.in. wchodzą: 

 oględziny 

 badanie skuteczności szybkiego wyłączenia  

 badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej 

 sprawdzenie ciągłości uziemionych przewodów ochronnych 

 pomiary rezystancji uziomu 

5. Trasa kablowa podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie przed rozpoczęciem prac, a w 

trakcie prowadzenia robót geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem wykopu 

co powinno zostać odnotowane w dzienniku budowy. 

6. Wszelkie prace w pobliżu istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić 

pod nadzorem służb Tauron Dystrybucja SA. 

7. Wykopy wykonane w zieleńcu należy przywrócić do poprzedniego stanu użyteczności poprzez  

warstwowe zasypanie i zagęszczenie wykopu oraz ułożenie na górę 15 cm warstwy humusu 

i obsianie terenu trawą. Do zasypania wykopów powyżej strefy ochronnej przewodów i rur należy 

użyć gruntu jednorodnego nie zamarzniętego bez jakichkolwiek zanieczyszczeń, zagęszczonego o  

potwierdzonej przydatności. Wykopy należy zasypać warstwami grubości 20 cm. Każdą  warstwę 

należy dokładnie zagęścić przy użyciu zagęszczarek wibracyjnych i ubijarek. 

8. Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania harmonogramu prac dla czynnych sieci i jego 

zatwierdzenia z służbami zarządzającymi sieciami. 

9. Zabezpieczenie prowadzonych robót: 

 odkopane rowy wygrodzić, oznaczyć taśmą ostrzegawczą, 

 w miejscach przekopów przejść dla pieszych ustawić pomosty z poręczami, 

 zabezpieczenie placu budowy powinno być zgodne z przepisami i warunkami BHP. 

10. Po wykonaniu sieci kablowej należy: 

 sporządzić operat geodezyjny, 

 inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających, 

 kierownik robót sprowadzi wszystkich gestorów istniejącego uzbrojenia podziemnego w 

celu odbioru miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem. 

14.10 Warunki BHP 

Wszystkie prace przy obiektach powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami z 

zakresu BHP przez specjalnie przeszkolonych pracowników. Za przestrzeganie przepisów BHP 

odpowiedzialny jest kierownik budowy. 

Należy się zastosować do wymagań podanych w Rozporządzeniu MGPiB z dn. 01.10.1993 r. (Dz. nr 96/93 

poz. 438). 

Przy pracach wykonawczych i eksploatacyjnych należy się zastosować do wymagań podanych w: 

 rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. - Dz.U. nr 

96, poz. 437, w sprawie bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych wraz 

z późniejszymi zmianami,  

 rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bhp przy pracach 

spawalniczych - Dz.U. nr 40/2000, poz. 470 wraz z późniejszymi zmianami, 
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 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bhp przy 

ręcznych pracach transportowych - Dz.U. nr 26/2000, poz. 313 wraz z późniejszymi zmianami, 

 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania 

robót budowlanych - Dz.U. nr 47/2003, poz. 401 wraz z późniejszymi zmianami, 

 rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bhp – tekst jednolity Dz.U. nr 169/2003, poz. 1650 wraz z późniejszymi zmianami. 
 

15. Część drogowa 

Przedmiotem części drogowej jest projekt odtworzenia nawierzchni dla inwestycji:  „Budowa  

kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią i kanałem tłocznym w rejonie ulic Radzionkowskiej i Pod Gajem 

oraz sieci wodociągowej w działce nr 261/12 w Piekarach Śląskich”.   

15.1. Zakres opracowania 

Projekt odtworzenia nawierzchni wykonano zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej UM znak: IGd.7230.1.5.2019 z dnia 2019-02-26. Projekt obejmuje swoim zakresem 

odtworzenie nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów do posesji oraz terenów zielonych po robotach 

związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej i wzdłuż ulicy Radzionkowskiej, 

Powstańców Śląskich i Pod Gajem.  

Zgodnie z w/wym. pismem Wykonawca ma obowiązek wykonania badań nośności i zagęszczenia 

podbudowy drogi po wcześniejszym powiadomieniu Zarządcy drogi w celu możliwości w nich 

uczestniczenia oraz wskazania miejsc ich przeprowadzenia : jezdnia – płyta VSS, chodnik – płyta 

dynamiczna. Kserokopię protokołów z badań należy dostarczyć do Zarządcy drogi.  

Przed rozpoczęciem inwestycji oraz po jej zakończeniu konieczne jest sporządzenie dokumentacji 

fotograficznej w celu uniknięcia rozbieżności dotyczących stanu pasa drogowego zastanego i oddanego po 

zakończonej inwestycji. Wykonawca ma obowiązek sporządzić projekt organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót oraz uzyskać jego zatwierdzenie. 

15.2. Opis stanu istniejącego 

Ulica Radzionkowska jest droga dwukierunkową. Posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego o 

szerokości około 5,5m. Nawierzchnia jest zniszczona – popękana, występują liczne ubytki, koleiny. Po 

stronie północnej przebiega chodnik o szerokości 2,0m wykonany  z kostki betonowej typu behaton, 

koloru szarego. Pomiędzy chodnikiem a jezdnią zabudowany jest krawężnik betonowy o odsłonięciu około 

12cm. Zjazdy do posesji wykonane są z kostki betonowej behaton koloru czerwonego. Na zjazdach 

zabudowany jest krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm. 

Ulica Powstańców Śląskich jest drogą dwukierunkową. Posiada nawierzchnię z betonu 

asfaltowego o szerokości około 4,0m. Wzdłuż południowej krawędzi zabudowany jest krawężnik 

betonowy – na zjazdach najazdowy 15x22cm , na pozostałej długości 15x30cm. 

Ulica Pod Gajem posiada nawierzchnię gruntową o zmiennej szerokości. 

15.3. Odtworzenie nawierzchni 

Projekt odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników został opracowany na podstawie warunków 

technicznych wydanych przez Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 

– Referat Dróg Publicznych.  
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Zgodnie z otrzymanymi warunkami dla odtworzenia nawierzchni jezdni ulicy Radzionkowskiej  

zaprojektowane zostały następujące warstwy (dla KR3): 

– 5cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, 

– 6cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, 

– 7cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, 

– 20 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabil. mechanicznie, 

   38cm – łącznie 

Przy odtwarzaniu nawierzchni ulicy Radzionkowskiej zaleca się nadać jezdni stałą szerokość 5,5m oraz 

spadek daszkowy 2%.  

Dla odtworzenia nawierzchni jezdni ulicy Powstańców Śląskich zaprojektowane zostały 

następujące warstwy (dla KR2): 

– 5cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, 

– 7cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, 

– 20 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabil. mechanicznie, 

   32cm – łącznie 

Przy odtwarzaniu nawierzchni ulicy Powstańców Śląskich zaleca się nadać jezdni stałą szerokość 4,0m 

oraz spadek daszkowy 2%. 

Zgodnie z otrzymanymi warunkami odtworzenia nawierzchni pełną konstrukcje nawierzchni 

należy odtworzyć tylko w pasie robót sieciowych. Poszczególne warstwy konstrukcji nawierzchni należy 

wykonać z tzw. schodkowaniem czyli każda warstwa leżąca wyżej musi być poszerzona z każdej strony o 

15cm w stosunku do szerokości warstwy leżącej niżej. Warstwę ścieralną na wszystkich ulicach należy 

odtworzyć na całej szerokości ulicy na długości robót.  

Wykopy po wykonaniu sieci wodociągowej należy zasypywać gruntami niewysadzinowymi. W 

przypadku wykopów pod jezdniami ostatnie 25cm pod konstrukcją nawierzchni należy wykonać z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63,0mm. Na górze tej warstwy należy 

uzyskać następujące parametry:  

– dla KR2 : E2 ≥ 80MPa, Is ≥ 1,00, Io ≤ 2,2. 

– dla KR3 : E2 ≥ 100MPa, Is ≥ 1,03, Io ≤ 2,2. 

W przypadku nawierzchni dróg gruntowych należy odtworzyć nawierzchnię na całej szerokości 

naruszanej drogi zgodnie z poniższymi warstwami: 

– 20cm – warstwa z frezu asfaltowego (zaleca się wykonać w dwóch warstwach po 10cm), 

– 20cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mech., 

   40cm – łącznie 

Wykopy po wykonaniu sieci wodociągowej należy zasypywać gruntami niewysadzinowymi. W 

przypadku wykopów pod nawierzchniami gruntowymi ostatnie 15cm pod konstrukcją nawierzchni należy 

wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm. Na górze tej 

warstwy należy uzyskać następujące parametry:  E2 ≥ 80MPa, Is ≥ 1,00, Io ≤ 2,2. 
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Dla odtworzenia konstrukcji chodników na poprzecznych przejściach przyłączy kanalizacyjnych i 

wodociągowych zaprojektowano odtworzenie nawierzchni chodnika z kostek betonowych: 

– 8cm – warstwa ścieralna z kostek betonowych behaton, koloru szarego, 

– 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

– 15cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mech., 

   26cm – łącznie 

Dla odtworzenia konstrukcji zjazdów do posesji zaprojektowano następujące warstwy: 

– 8cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej behaton, koloru czerwonego, 

– 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

– 25cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mech., 

   36cm – łącznie 

Nawierzchnie chodników oraz zjazdów do posesji należy odtworzyć z nowej kostki o takim samym 

kształcie jak kostka istniejąca. 

Wykopy po wykonaniu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej należy zasypywać gruntami 

niewysadzinowymi. W przypadku wykopów pod chodnikami lub zjazdami ostatnie 15cm pod konstrukcją 

nawierzchni należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm. 

Na górze tej warstwy należy uzyskać następujące parametry:  

– pod chodnikiem:   E2 ≥ 45MPa, Is ≥ 1,00, Io ≤ 2,2, 

– pod zjazdem:  E2 ≥ 60MPa, Is ≥ 1,00, Io ≤ 2,2. 

W przypadku gdyby podłoże pod konstrukcję chodnika lub zjazdów nie spełniało parametrów 

podłoża G1 wtedy pod zasadniczą konstrukcją należy wykonać dodatkową warstwę z kruszywa łamanego 

0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 15cm. 

Naruszone krawężniki i obrzeża należy wymienić na nowe. W przypadku krawężników należy 

odtworzyć krawężniki betonowe 15x30x100cm o odsłonięciu 12cm posadowiony na ławie z betonu 

C12/15. Na zjazdach należy odtworzyć krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm o odsłonięciu 4cm 

posadowiony na ławie z betonu C12/15.  

Nowe obrzeże betonowe koloru szarego o wymiarach 8x30x100cm posadowione na ławie betonowej. 

W obrębie odtwarzanych nawierzchni należy wyregulować do poziomu nowych nawierzchni 

wszelkie pokrywy podziemnego uzbrojenia (studnie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu itp.). 

W przypadku, gry projektowana sieć przebiega przez tereny zielone, należy ostatnią warstwę 

wykonać z 10cm humusu i obsiać trawą. 

W rejonie ulicy Pod Gajem projektowana jest pompownia ścieków. Wokół pompowni 

zaprojektowany został plac o wymiarach 2,8m x 10,0 m. Konstrukcja nawierzchni placu: 

– 8cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej behaton, koloru czerwonego, 

– 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

– 25cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mech., 

– 15cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mech. 
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     ( E2 ≥ 80MPa, Is ≥ 1,00, Io ≤ 2,2), 

   51 cm – łącznie 

W trakcie prowadzenia prac zagęszczenie i nośność poszczególnych warstw należy kontrolować 

przez wykonanie odpowiednich badań (jezdnia – badania płytą VSS, chodnik i zjazdy – badanie płytą 

dynamiczną). Wyniki badań należy przedstawić do akceptacji Inwestorowi.  

16.  Wytyczne realizacji, organizacja robót 

W oparciu o niniejszą dokumentację Wykonawca winien przygotować - przed przystąpieniem do 

wykonywania poszczególnych odcinków realizacyjnych -  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan 

BIOZ) oraz projekt organizacji robót.  

1. Prace powinny być prowadzone krótkimi odcinkami umożliwiającymi dojazd i dojścia do 

poszczególnych parceli, a w szczególności możliwość dojazd karetki Pogotowia Ratunkowego i 

Straży Pożarnej 

2. Ze względu na prowadzenie prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w 

drodze i poboczach drogi oraz  w terenie ogólnodostępnym należy zabezpieczyć plac budowy 

barierami ochronnymi, wyposażonymi w odpowiednie tablice ostrzegawcze i informacyjne.  

3. W miejscach skrzyżowań wykopów z ciągami dla pieszych i dojściami do budynków ułożyć kładki 

zabezpieczone balustradami. Pamiętać należy o utrzymaniu należytego porządku w rejonie placu 

budowy w trakcie prowadzenia robót. 

4. Należy wykonać zabezpieczenia w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem zgodnie z 

zaleceniami właściciela uzbrojenia 

5. W trakcie robót zabezpieczyć istniejące słupy energetyczne i teletechniczne, położone w pobliżu 

wykopów, poprzez założenie odciągów 

6. Zaplecza dla Wykonawcy należy zlokalizować w pobliżu aktualnie wykonywanego odcinka robót. 

Wykonawca zadecyduje o wyborze lokalizacji zaplecza. Energię elektryczną do budowy 

wodociągu Wykonawca winien dostarczyć we własnym zakresie z agregatów prądotwórczych. 

17. Warunki  BHP 

Prowadzone prace należy wykonywać zgodnie z następującymi przepisami: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 poz. 401).  

 "Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno - 

ściekowych w gospodarce komunalnej" - wyd. CTBK 1989 r. 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz. U. z 2001r, nr 118, poz .1263 z późniejszymi zmianami). 

 Dyrektywa Rady UE z 1992 r. w sprawie wdrażania minimalnych wymagań BIOZ na budowie i 

listą prac stwarzających szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia t.j.: 

 prace, które stwarzają zagrożenie przysypania ziemią lub upadku z wysokości 

 prace w studniach , tunelach i pod ziemią,  

 prace przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych 
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18. Uwagi końcowe  

 Wykonawca ma obowiązek stosować się do wszystkich zapisów zawartych w dołączonych do 

Projektu Budowlanego dokumentach  

 Trasy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej należy wytyczyć wg współrzędnych geodezyjnych, 

współrzędne podano na profilach sieci wodociągowej oraz w zestawieniu studni kanalizacyjnych.  

 Projektowane obiekty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami  

 Pobór wody z istniejącej sieci wodociągowej Wykonawca ma obowiązek opomiarować w 

uzgodnieniu z MPWiK Piekary Śląskie. 

 Prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić z zachowaniem dojść i dojazdów dla 

mieszkańców, użytkowników sąsiednich nieruchomości i służb interwencyjnych oraz utrzymywać 

czystość na drogach przyległych do projektowanej inwestycji. 

 W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowiązany zlecić jednostce wykonawstwa 

geodezyjnego wytyczenie projektu w terenie oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji uzbrojenia 

przed jego zasypaniem oraz naniesienia wyników tego pomiaru na mapy w Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjno- Kartograficznej UM Piekary Śląskie. 

 Prace w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonywać przy uwzględnieniu uwag zawartych w 

pismach Właścicieli uzbrojenia. 

 Nad obsypką piaskową wodociągu oraz przyłączy  należy ułożyć taśmę oznaczeniową PVC niebieską 

o szerokości 20 cm, z wkładką metalową szer. 2 cm. Końce taśmy wyprowadzić do studni, skrzynek 

zasuwowych i budynków tak aby do metalicznej końcówki można było w razie potrzeby podłączyć 

urządzenie lokalizacyjne.  

 Przed odbiorem wykonanych wodociągów, należy je przetrasować detektorem celem sprawdzenia 

przewodności zastosowanych taśm oznaczeniowych - z wpisem do protokołu odbioru.  

 Lokalizację armatury oznaczyć za pomocą tabliczek oznaczeniowych umieszczonych na stałych 

elementach zagospodarowania terenu.   

 Zrealizowaną kanalizację należy poddać inspekcji telewizyjnej, a stosowny protokół należy dołączyć 

do dokumentów budowy. 
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III. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Podstawa opracowania 

Podstawą niniejszego opracowania stanowią: 

 Art. 20 ust.1 pkt. 1b znowelizowanej ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 27.03.2003 r. (Dz. U. nr 80 

poz. 718) i  dnia 16.04.2004r (Dz. U. 93 poz. 888). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r, w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (poz.1126). 

2. Zakres i cel opracowania 

W opracowaniu przedstawiono: 

 zakres robót dla omawianej inwestycji, oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów; 

 wykaz istniejących obiektów budowlanych mających wpływ na realizacje przedmiotowej 

inwestycji; 

 opis elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi; 

 wykaz przewidywanych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych. 

 wytyczne dotyczące  prowadzenie instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych; 

 opis środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub w ich 

sąsiedztwie 

Przedmiotowe opracowanie posłuży do sporządzenia przez wykonawcę planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

3. Zakres robót Budowlanych 

Zakres inwestycji obejmuje Projekt budowlany: „Budowa kanalizacji sanitarnej  wraz z 

przepompownią i kanałem tłocznym w rejonie  ulic Radzionkowskiej i Pod Gajem oraz  sieci 

wodociągowej w działce nr 261/12 w Piekarach Śląskich”  

Zakres projektu obejmuje: 

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej: 

 budowę kanałów  sanitarnych – K-1 do K-5  0 mm o łącznej długości L = 790,0 m 

 budowę przyłączy do granicy posesji  160 mm, łączna długość L= 322,1 m 

 budowę pompowni ścieków Q=  6,49 l/s, Hc = 11,56 m wraz z zasilaniem  

 budowę rurociągu tłocznego RT Ф 110 mm  o długości L = 187,0 m 

Budowę sieci wodociągowej: 

 budowę wodociągu – W-1 mm,  o długości L = 172,1 m 

 budowę przyłączy wodociągowych -  0 mm, łączna długość 82,5 m (szt. 6) 

  przełączenie istniejących przyłączy  mm, długość 1,4m (szt.2) 

 likwidację istniejących wodociągów 

Odtworzenie nawierzchni  

3.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 

Wykonanie poszczególnych odcinków  sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej obejmuje 

następujące fazy robót j.n.: 

 pomiary geotechniczne i wytyczenie osi rurociągów; 

 zdjęcie humusu na odcinkach przebiegających przez tereny zielone; 

 wykonanie przekopów kontrolnych sprawdzających usytuowanie istniejącego uzbrojenia 

podziemnego; 



Projekt Budowlany                                                                                                                                              Strona 33 

„Budowa kanalizacji sanitarnej  wraz z przepompownią i kanałem tłocznym w rejonie  ulic Radzionkowskiej  

i Pod Gajem oraz  sieci wodociągowej w działce nr 261/12 w Piekarach Śląskich” 

 rozbiórkę nawierzchni wraz z podbudową istniejących ciągów komunikacyjnych na odcinkach 

wykonywanych robót 

 ustalenie miejsca składowania i odwozu ziemi urodzajnej i urobku 

 inne prace zgodnie z projektem organizacji robót. 

Wykonanie wykopów 

 wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych zabezpieczonych obudową 

pogrążalną 

 wykonanie przewiertów 

 Przy zmechanizowanym wykonaniu robót należy pozostawić warstwę gruntu o grubości ok. 20 cm 

do założonej rzędnej posadowienia obiektu. W/w warstwę gruntu należy usunąć ręcznie 

bezpośrednio przed wykonaniem płyty betonowej. 

Roboty montażowe 

 wykonanie zagęszczonej podsypki piaskowo-żwirowej,  w dnie wykopu; 

 układka odcinków sieci; 

 montaż uzbrojenia; 

 próby szczelności wykonanych odcinków sieci; 

 wykonanie obsypki piaskowej zagęszczonej ponad wierzch rur. 

Zasypka wykopów 

 zasypka wykopów prowadzona warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych 

warstw; 

 rozbiórka obudowy wykopów. 

Odtworzenie stanu pierwotnego 

 niwelacja i plantowanie terenu; 

 odtworzenie podbudowy i nawierzchni ciągów komunikacyjnych 

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych mających wpływ na realizację inwestycji 

Z trasą projektowanych rurociągów  związane są n/w istniejące obiekty budowlane: 

 zabudowa mieszkaniowa; 

 drogi; 

 uzbrojenie podziemne (gazociąg,  kable energetyczne, kable teletechniczne, kanalizacja sanitarna, 

kanalizacja deszczowa). 

5. Zestawienie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycją liniową. Plac budowy powinien być oznakowany 

i zabezpieczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami BHP. Podczas realizacji omawianej inwestycji 

będą wykonywane niektóre rodzaje robót budowlanych wymienione w Art. 21 a ust. 2 ustawy Prawo 

Budowlane j.n: 

 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych obudowanych; 

 wykonanie wykopów i montaż rurociągów prowadzonych w pobliżu istniejących budynków, 

gazociągów, kabli energetycznych itp.; 

 prac wykonywanych przy użyciu sprzętu ciężkiego; 

W związku z wystąpieniem w/w robót Wykonawca przed rozpoczęciem przedmiotowej Inwestycji winien 

sporządzić  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie”. 

6. Prace szczególnie niebezpieczne 

Do prac szczególnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza się: 

 prace wykonywane w pobliżu dróg komunikacyjnych. Pracownicy wykonujący te roboty muszą 

być ubrani w kamizelki ostrzegawcze; 

 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m  
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 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów. 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz 

wymogów określonych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy  uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. 

Przed przystąpieniem  do realizacji tych prac należy przeprowadzić szkolenia stanowiskowe (bez względu 

na fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy zapoznania 

pracowników ryzykiem. Kierownik budowy będzie zobowiązany do: 

 zapewni udzielenie pracownikom instruktażu; 

 ustali kolejność wykonywania zadań; 

 zapewni sprawdzenie znajomości wymagań bhp przy poszczególnych czynnościach.  

Bezpośredni nadzór nad tymi pracami będą sprawować odpowiednio przeszkoleni mistrzowie. 

 

7. Wykaz przewidywanych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas realizacji robót 

budowlanych 

Poniżej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrożeń mogących występować podczas realizacji 

robót budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego. 

 

Lp. 
Rodzaj 

zagrożenia 
Przyczyna zagrożenia 

Skutki 

zagrożenia 
Sposoby zmniejszenia ryzyka 

1. Spadek z 

drabiny 

 Brak zabezpieczenia drabiny przed 

poślizgnięciem się jej stóp. 

 Brak stopek gumowych. 

 Brak wyposażenia w cięgno i lub 

pręt uniemożliwiający rozsuniecie 

drabiny. 

 Ustawienie drabiny na 

nieodpowiednim podłożu. 

 Brak asekuracji. 

Złamania 

kończyn, uraz 

głowy, kręgosłupa, 

ogólne potłuczenia 

Stosować właściwie drabiny, w dobrym stanie 

technicznym, ustawiać drabiny na równym 

podłożu 

2.  Skaleczenia 

kończyn lub 

tułowia 

1. Pozostawienie w dolnym miejscu 

elementów montażowych budowlanych, 

maszyn, sprzętu, opakowań, desek itp. 

Rany kłute lub 

cięte stłuczenia 

złamania. 

Opakowania, zbędne materiały produkcyjne 

i odpady usuwać ze stanowiska pracy 

i składować  w wyznaczonym miejscu, ostre 

elementy chwytać  w rękawicach. 

3. Urazy 

i schorzenia 

wywołane 

trudnymi 

warunkami 

atmosferycznym 

 Wykonywanie prac budowlanych 

i montażowych przy wietrze ponad 10 m/s, 

złym oświetleniu nocnym, mrozie 

intensywnych opadach atmosferycznych. 

 Chodzenie po zaśnieżonych lub oblodzonych 

drogach i koleinach. 

Ogólne 

potłuczenia, 

stłuczenia, urazy 

wewnętrzne, 

złamania 

1. Wstrzymać wykonywanie prac przy 

wietrze 10m/s, złym oświetleniu 

nocnym, mrozie intensywnych opadach 

atmosferycznych. 

2. Utwardzać nawierzchnie dróg 

oczyszczać drogi ze śniegu i lodu. 

4. Urazy 

wywołane 

podczas 

rozładunku 

materiałów 

 Nieuwaga, brak koordynacji przy 

pracach wyładunkowych lub 

transporcie ręcznym. 

 Wyciąganie od spodu materiałów. 

 Nierówne ustawienie, ułożone 

materiałów składowych lub 

transportowanych. 

Zranienia, 

potłuczenia 

i przygniecenia 

kończyn, tułowia. 

 Prowadzić prace rozładunkowe przy 

ściślej koordynacji prac w zespołach. 

 Materiały układać dopuszczalną liczbę 

warstw. 

 Materiały układać w wyznaczonym 

miejscu. 

 Zabezpieczać elementy przed upadkiem. 

 Stosować dodatkowe wyposażenie do 

dźwigania i przenoszenia. 

 Oznaczać teren pracy dźwigu. 

5. Stosowanie 

klejów, farb 

i innych 

substancji 

o właściwościac

h trujących, 

łatwopalnych, 

wybuchowych. 

1. Prace w pomieszczeniach 

zamkniętych lub źle wentylowanych. 

2. Stosowanie substancji 

o właściwościach łatwopalnych 

i wybuchowych przy 

nieprzestrzeganiu zakazu używania 

otwartego ognia i urządzeń 

iskrzących 

Zatrucia, 

obrażenia 

spowodowane 

pożarem lub 

wybuchem. 

 Eliminować z procesu technologicznego 

substancje o właściwościach trujących, 

łatwopalnych, wybuchowych. 

 Wentylować  pomieszczenia. 

 Wystrzegać się otwartego ognia. 

 Stosować indywidualne środki ochrony. 

6. Eksploatacja 

narzędzi 

powodujących 

nadmierny hałas              

i wibracje 

 Używanie narzędzi 

wyeksploatowanych. 

 Ponadnormatywny czas ekspozycji. 

 Niestosowanie indywidualnych 

środków ochrony słuchu 

Osłabienie słuchu, 

choroby narządów 

słuchu, zaburzenia 

naczyniowe i 

ruchowe 

 Używać narzędzi w dobrym stanie 

technicznym. 

 Przestrzegać czasu ekspozycji 

w warunkach hałasu. 

 Stosować indywidualne środki ochrony 

słuchu. 
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7. Kontakt części 

metalowej 

urządzenia 

dźwigowego lub 

transportowego 

linią elektryczną 

1. Skrzyżowania linii elektrycznej 

z droga transportową. 

2. Nie zachowanie bezpiecznych 

odległości. 

Porażenie prądem Ustawiać na drogach transportowych znaki 

określające maksymalną wysokość pojazdu. 

8. Uszkodzenie 

linii 

elektrycznych 

podczas prac 

ziemnych. 

Złe wykonanie ochron mechanicznych NN Porażenie prądem Stosować rury osłonowe i znaczniki trasy. 

9. Pojawienie się 

napięcia w 

gruncie. 

1. Przecięcie kabla pod napięciem na 

wskutek przejechania. 

2. Nie osłonięcie tras kablowych. 

Porażenie prądem Obudowywać lub osłaniać kable płytami 

betonowymi, podwieszać kable. 

 

8. Wytyczne dotyczące prowadzenia instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

W ramach przeprowadzonych instruktaży pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych szczególną uwagę należy zwrócić na następujące kwestie: 

 zasady postępowania w przypadku wystąpienia określonego zagrożenia; 

 ustalenie rodzaju stosowanych przez pracowników środków ochrony indywidualnej; 

 zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, w tym informacje o 

strukturze nadzoru i odpowiedzialności osób (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru, 

zasady przepływu informacji (wytycznych) dotyczących sposobu prowadzenia robót i koordynacji 

prac przed rozpoczęciem robót, sposób przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp. 

Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez 

kierownika budowy instrukcjami procedurami w szczególności dotyczącymi: 

 wystąpienia awarii, pożaru lub innego zagrożenia; 

 zabezpieczenia przeciwpożarowego dla zaplecza budowy; 

 organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach; 

 wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych; 

 bezpieczeństwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, materiałów 

i surowców, w tym o właściwościach pożarowych i wybuchowych; 

 prac wykonywanych w wykopach; 

 pracy mechanicznych środków transportu; 

 postępowania w sytuacji, wymagającej natychmiastowego odcięcia mediów, prądu elektrycznego, 

wody i gazu. 

9. Opis środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania 

robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub w ich sąsiedztwie 

9.1. Łączność 

W biurze kierownika budowy winien znajdować się aparat telefoniczny końcowy z faksem. Kierownik 

budowy i koordynator ds. bhp winni posiadać telefony komórkowe. Każdy z podwykonawców ma 

obowiązek zgłosić kierownikowi budowy posiadanie telefonu komórkowego podać jego numer. 

Dodatkowo w aparaty krótkofalowe winni być wyposażeni: 

 mistrzowie nadzorujący prace liniowe; 

 mistrzowie nadzorujący prace w wykopach. 

9.2. Ruch kołowy i pieszy na terenie budowy 

Ruch kołowy na budowie odbywa się zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na terenie budowy 

wg ogólnych przepisów ruchu drogowego. Ruch pieszy odbywa się poboczami wzdłuż dróg kołowych. 
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9.3. Drogi ewakuacyjne 

Drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, zaznaczone będą w części rysunkowej 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania stałej przejezdności tych dróg ustala się 

następujące wymagania: 

 nie dopuszczać do przebywania na drogach więcej niż dwóch samochodów; 

 koparki nie mogą pracować „ z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek; 

 w przypadkach awaryjnych ruchem kierować będą osoby wyznaczone i upoważnione przez 

kierownika budowy. 

9.4. Informacje niezbędne w nagłych sytuacjach 

 Należy ustalić miejsce punktu pierwszej pomocy. 

 Należy ustalić miejsce najbliższego punktu lekarskiego, jednostki straży pożarowej, komisariatu 

policji. 

 Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny być wywieszone na tablicy informacyjnej, a 

ponadto znane każdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co musi zostać 

potwierdzone  w protokole wprowadzenia zawierającymi informacje dla podwykonawców. 

 Wypadek przy pracy musi być natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy, a pod jego 

nieobecność – koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku. 
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IV. RYSUNKI 

T-01. Orientacja         skala 1:10 000 

T-01A. Zakres zlewni projektowanych sieci     skala 1:5000 

T-02. Mapa ewidencyjna       skala 1:1000 

T-03. Plan zagospodarowania terenu, cz. I     skala 1:500 

T-04. Plan zagospodarowania terenu, cz. II     skala 1:500 

T-05. Plan zagospodarowania terenu, cz. II     skala 1:500 

T-06. Profil kanału K1       skala 1:100/500 

T-07. Profil kanału K2       skala 1:100/500 

T-08. Profil kanału K3       skala 1:100/500 

T-09. Profil kanału K4       skala 1:100/500 

T-10. Profil rurociągu tłocznego RT i kanału K5    skala 1:100/500 

T-11. Profil wodociągu  W1       skala 1:100/500 

T-12. Pompownia Pod Gajem - rzut i przekrój    skala 1:25 

 

E-01. Plan zagospodarowania terenu - Pod Gajem    skala 1:200 

E-02. Schemat układu - Pod Gajem        skala - 

 

D01. Projekt odtworzenia nawierzchni - Plan sytuacyjny –odcinek 01  skala 1:500 

D02. Projekt odtworzenia nawierzchni - Plan sytuacyjny –odcinek 02  skala 1:500 

D03. Projekt odtworzenia nawierzchni - Plan sytuacyjny –odcinek 03  skala 1:500 

D04. Projekt odtworzenia nawierzchni - Plan sytuacyjny –odcinek 04  skala 1:500 

D05. Projekt odtworzenia nawierzchni - Przekroje      skala 1:50 
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