
127,00*2,002(40,00+5,00)*2,009,10(7,00+5,00)*2,00*24(10,00+5,00*2)*2,00*26(28,00+5,00)*2,00(40,00+10,00*2)0,60*0,51*1390,60*0,70*1241,20*0,51*1071,20*0,70*941,50*0,51*61,50*0,70*4247,85*0,300,60*(139+124)+1,20*(107+94)+1,50*(6+4)0,60*124+1,20*94+1,50*4typ Apanel nadokienny 0,505*139*2panel podokienny 0,695*124*2typ Bpanel nadokienny 0,505*107*3panel podokienny 0,695*94*3typ Cpanel nadokienny 0,505*6*3panel podokienny 0,695*4*3typ Apanel nadokienny 59,2*50,5 cm0,592*0,505*139panel podokienny 59,2*69,5 cm 0,592*0,695*124typ Bpanel nadokienny 119,2*50,51,192*0,505*107panel podokienny 119,2*69,51,192*0,695*94typ Cpanel nadokienny 149,2*50,51,492*0,505*6panel podokienny 149,2*69,51,492*0,695*4124+94+40,60*124+1,20*94+1,50*445,00*7,50127,00*17,0040,00*11,00240,00*17,009,107,00*16,00*2+6,00*12,00*2410,00*16,50*2628,00*17,00

Kwota kosztorysu: 510 784,04 zł
Słownie: pięćset dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery   4/100 zł

Data opracowania:
2018-10-18

Kosztorys inwestorski

Nazwa kosztorysu: Remont elewacji - naprawa pasów nad i pododkiennych w budynku Wydziału Zarządzania i 
Komunikacji Społecznej UJ- Kampus 600-lecia Odnowienia U.J

Nazwy i kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
Zamawiający: Uniwersytet Jagieloński ul. Gołębia 2 a , 31-007 Kraków

Jednostka opracowująca: Agencja Projektowa Architektury „EKSPO” s.c.
Ul. Kraszewskiego 36,
30-110 Kraków

Stawka r-g: 18,00 zł

Narzuty: Koszty pośrednie 70,00%(R+S)
Zysk 15,00%(R+S+Kp)
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Remont elewacji - naprawa pasów nad i
pododkiennych w budynku Wydziału Zarządzania
 i Komunikacji Społecznej UJ- Kampus 600-leci...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont elewacji - naprawa pasów nad i pododkiennych w budynku Wydziału 
Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ- Kampus 600-lecia Odnowienia U.J

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 KNR 225/309/1 Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych, budowa/ Materiał do przełożenia  i 
ponownego wykorzystania- przyjęto 50 % /
R = 1,000   M = 0,500   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 27,00*2,00 54,000000

2 (40,00+5,00)*2,00 90,000000

9,10 (7,00+5,00)*2,00*2 48,000000

4 (10,00+5,00*2)*2,00*2 80,000000

6 (28,00+5,00)*2,00 66,000000

RAZEM: 338,000000 m2 338,00

1.2 KNR 225/309/2 Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych, rozebranie m2 338,00

1.3 KNR 401/420/1 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu

Wyliczenie ilości robót:

(40,00+10,00*2) 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,00

1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie panelu ekranowego
kpl 1

1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Zabiezpieczenie istniejącej zieleni i ewentualne odtworzenie zniszczonej po robotach
kpl 1

1.6 KNR 401/1214/2 Oczyszczenie istniejących elementów ze złuszczonych i odpadających powłok laminatu-p.a

Wyliczenie ilości robót:

0,60*0,51*139 42,534000

0,60*0,70*124 52,080000

1,20*0,51*107 65,484000

1,20*0,70*94 78,960000

1,50*0,51*6 4,590000

1,50*0,70*4 4,200000

RAZEM: 247,848000 m2 247,85

1.7 KNR 712/201/1 
(1)

Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów -p.a. Przyjęto 30 %

Wyliczenie ilości robót:

247,85*0,30 74,355000

RAZEM: 74,355000 m2 74,36

1.8 DC 19/418/3 Uzupełnienie  uszczelnienia między szczelinami między oknami a istniejącymi panelami silikonem - p.a

Wyliczenie ilości robót:

0,60*(139+124)+1,20*(107+94)+1,50*(6+4) 414,000000

RAZEM: 414,000000 m 414,00

1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Przygotowanie istniejących okapników do montażu panel/ sposób przygotowania zostanie okreslony po 
ustawieniu rusztowania/

Wyliczenie ilości robót:

0,60*124+1,20*94+1,50*4 193,200000

RAZEM: 193,200000 m 193,20

1.10 KNR 508/807/1 Mechaniczne wiercenie otworów, w drewnie, paździerzu, supremie, Fi do 10˙mm-p.a szt 2 900

1.11 KNKRB 
3/1001/5 (1)

Wzmocnienie taśmami z aluminiowej płyty akompozytowej lub neoprenu gr. 4 mm i szer. min.40 mm 
klejonymi prostopadle do kierunku boniowania-p.a

Wyliczenie ilości robót:

typ A

panel nadokienny 0,505*139*2 140,390000

panel podokienny 0,695*124*2 172,360000

typ B

panel nadokienny 0,505*107*3 162,105000

panel podokienny 0,695*94*3 195,990000

typ C

panel nadokienny 0,505*6*3 9,090000

panel podokienny 0,695*4*3 8,340000

RAZEM: 688,275000 m 688,28
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Remont elewacji - naprawa pasów nad i
pododkiennych w budynku Wydziału Zarządzania
 i Komunikacji Społecznej UJ- Kampus 600-leci...

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Element DOSTAWA I MONTAZ PANELI

2.1 Wykonanie i dostawa paneli z blachy aluminiowej typ A,B, C gr. 4 mm wg opisu w p.t Wielkość paneli w 
stosunku do wymiaru w murze powinna być mniejsza o max. 4÷6 mm celem uniknięcia ingerencji w 
tynkowane szpalety wnęk okiennych.  Panele zafrezować w przyjętym (wg obmiaru) rozstawie boniowania co 
ok. 10 cm na gł. max 3 mm. Szerokość boniowania na panelach nie powinna znacząco odbiegać od 
istniejącej (ok. 9÷10 mm).  Po zafrezowaniu, panele lakierować w technologii „Dekoral” w kolorze 
drewnopodobnym wg zatwierdzonej próbki.

Wyliczenie ilości robót:

typ A

panel nadokienny 59,2*50,5 cm 0,592*0,505*139 41,555440

panel podokienny 59,2*69,5 cm 0,592*0,695*124 51,018560

typ B

panel nadokienny 119,2*50,5 1,192*0,505*107 64,409720

panel podokienny 119,2*69,5 1,192*0,695*94 77,873360

typ C

panel nadokienny 149,2*50,5 1,492*0,505*6 4,520760

panel podokienny 149,2*69,5 1,492*0,695*4 4,147760

RAZEM: 243,525600 m2 243,53

2.2 KNR 18/2613/3 
(1)

Montaż  paneli z blachy aluminiowej gr. 4 mm  nadokiennych i podokiennych za pomocą wkretów 
imbusowych fi 4,8 mm z bem płaskim o dług. min.7 cm malowanych w kolorze paneli / szt 2900/-p.a.
R = 2,000   M = 0,000   S = 1,000 m2 243,53

2.3 KNR 401/919/7 Wykonanie dodatkowych okapników systemowych  z blachy aluminiowej -p.a /długość 60 cm -szt 124,120 cm
- szt 94, 150 cm- szt 4/

Wyliczenie ilości robót:

124+94+4 222,000000

RAZEM: 222,000000 szt 222,00

2.4 DC 19/418/3 Uzupełnienie  uszczelnienia między szczelinami między okapnikiem  a  panelami silikonem - p.a

Wyliczenie ilości robót:

0,60*124+1,20*94+1,50*4 193,200000

RAZEM: 193,200000 m 193,20

3 Element RUSZTOWANIA

3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie konstrukcji wsporczej pod rusztowanie na dachu budynku I C

Wyliczenie ilości robót:

45,00*7,50 337,500000

RAZEM: 337,500000 m2 337,50

3.2 KNR 202/1604/3
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

1 27,00*17,00 459,000000

40,00*11,00 440,000000

2 40,00*17,00 680,000000

9,10 7,00*16,00*2+6,00*12,00*2 368,000000

4 10,00*16,50*2 330,000000

6 28,00*17,00 476,000000

RAZEM: 2 753,000000 m2 2 753,00

3.3 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowania
m2 2 753,00
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Kalkulacja uproszczona

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Remont elewacji - naprawa pasów nad i pododkiennych w budynku 
Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ- Kampus 
600-lecia Odnowienia U.J

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 KNR 225/309/1 Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych, budowa/ 
Materiał do przełożenia  i ponownego wykorzystania- przyjęto 50 % /
R = 1,000   M = 0,500   S = 1,000 m2 338,00 56,54 19 110,52

1.2 KNR 225/309/2 Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych, rozebranie m2 338,00 26,23 8 865,74

1.3 KNR 401/420/1 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m 60,00 11,83 709,80

1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie panelu ekranowego
kpl 1 2 000,00 2 000,00

1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Zabiezpieczenie istniejącej zieleni i ewentualne odtworzenie zniszczonej po robotach
kpl 1 1 000,00 1 000,00

1.6 KNR 401/1214/2 Oczyszczenie istniejących elementów ze złuszczonych i odpadających powłok 
laminatu-p.a m2 247,85 10,10 2 503,29

1.7 KNR 712/201/1 
(1)

Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów -p.a. Przyjęto 30 %
m2 74,36 7,23 537,62

1.8 DC 19/418/3 Uzupełnienie  uszczelnienia między szczelinami między oknami a istniejącymi 
panelami silikonem - p.a m 414,00 9,32 3 858,48

1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Przygotowanie istniejących okapników do montażu panel/ sposób przygotowania 
zostanie okreslony po ustawieniu rusztowania/ m 193,20 10,00 1 932,00

1.10 KNR 508/807/1 Mechaniczne wiercenie otworów, w drewnie, paździerzu, supremie, Fi do 10˙mm-p.a szt 2 900 0,33 957,00

1.11 KNKRB 
3/1001/5 (1)

Wzmocnienie taśmami z aluminiowej płyty akompozytowej lub neoprenu gr. 4 mm i 
szer. min.40 mm klejonymi prostopadle do kierunku boniowania-p.a m 688,28 16,31 11 225,85

Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 52 700,30

2 Element DOSTAWA I MONTAZ PANELI

2.1 Wykonanie i dostawa paneli z blachy aluminiowej typ A,B, C gr. 4 mm wg opisu w p.t 
Wielkość paneli w stosunku do wymiaru w murze powinna być mniejsza o max. 4÷6 
mm celem uniknięcia ingerencji w tynkowane szpalety wnęk okiennych.  Panele 
zafrezować w przyjętym (wg obmiaru) rozstawie boniowania co ok. 10 cm na gł. max 3
mm. Szerokość boniowania na panelach nie powinna znacząco odbiegać od 
istniejącej (ok. 9÷10 mm).  Po zafrezowaniu, panele lakierować w technologii 
„Dekoral” w kolorze drewnopodobnym wg zatwierdzonej próbki. m2 243,53 1 166,00 283 955,98

2.2 KNR 18/2613/3 
(1)

Montaż  paneli z blachy aluminiowej gr. 4 mm  nadokiennych i podokiennych za 
pomocą wkretów imbusowych fi 4,8 mm z bem płaskim o dług. min.7 cm malowanych 
w kolorze paneli / szt 2900/-p.a.
R = 2,000   M = 0,000   S = 1,000 m2 243,53 73,74 17 957,90

2.3 KNR 401/919/7 Wykonanie dodatkowych okapników systemowych  z blachy aluminiowej -p.a /długość
60 cm -szt 124,120 cm - szt 94, 150 cm- szt 4/ szt 222,00 37,91 8 416,02

2.4 DC 19/418/3 Uzupełnienie  uszczelnienia między szczelinami między okapnikiem  a  panelami 
silikonem - p.a m 193,20 9,32 1 800,62

Razem DOSTAWA I MONTAZ PANELI 312 130,52

3 Element RUSZTOWANIA

3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie konstrukcji wsporczej pod rusztowanie na dachu budynku I C
m2 337,50 145,00 48 937,50

3.2 KNR 202/1604/3
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20˙m, nakłady podstawowe
m2 2 753,00 25,24 69 485,72

3.3 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowania
m2 2 753,00 10,00 27 530,00

Razem RUSZTOWANIA 145 953,22
Razem Remont elewacji - naprawa pasów nad i pododkiennych w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ-

Kampus 600-lecia Odnowienia U.J netto 510 784,04
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Remont elewacji - naprawa pasów nad i pododkiennych w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 
UJ- Kampus 600-lecia Odnowienia U.J
Stawka r-g: 18,00 zł

Koszty pośrednie: Kp = 70,00%(R+S)

Zysk: 15,00%(R+S+Kp)

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 52 700,30

2 DOSTAWA I MONTAZ PANELI 312 130,52

3 RUSZTOWANIA 145 953,22

Suma elementów kosztorysu 510 784,04

Razem Remont elewacji - naprawa pasów nad i pododkiennych w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
UJ- Kampus 600-lecia Odnowienia U.J netto 510 784,04
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pododkiennych w budynku Wydziału Zarządzania
 i Komunikacji Społecznej UJ- Kampus 600-leci...

Załącznik - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Kosztorys Remont elewacji - naprawa pasów nad i pododkiennych 
w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej UJ- Kampus 600-lecia Odnowienia U.J

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 KNR 225/309/1 Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych,
budowa/ Materiał do przełożenia  i ponownego wykorzystania- przyjęto 
50 % /
R = 1,000   M = 0,500   S = 1,000 m2 1,00 56,54

Robocizna 18,72

Betoniarze grupa II r-g 0,02 0,02000 18,00 0,36
Malarze grupa II r-g 0,08 0,08000 18,00 1,44
Monter konstrukcji żelbetowych grupa III r-g 0,39 0,39000 18,00 7,02
Robotnicy grupa I r-g 0,55 0,55000 18,00 9,90
Materiały 17,28

Beton zwykły (B-17,5) m3 0,02 0,01000 232,13 2,32
Blacha stalowa trapezowa ocynkowana m2 1,03 0,51500 21,97 11,31
Farba olejna do gruntowania dm3 0,02 0,01000 30,00 0,30
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,02 0,01000 25,00 0,25
Słupki z rur stalowych szt 0,22 0,11000 20,00 2,20
Śruby stalowe dokładne z nakrętkami i podkładkami szt 1,28 0,64000 1,00 0,64
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,26
Sprzęt 1,36

Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,02 0,02000 67,82 1,36
Koszty bezpośrednie 37,36

Koszty pośrednie Kp=70,00%(R+S) 14,06
Zysk Z=15,00%(R+S+Kp) 5,12

Cena jednostkowa 56,54

1.2 KNR 225/309/2 Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych,
rozebranie m2 1,00 26,23

Robocizna 12,06

Monter konstrukcji żelbetowych grupa II r-g 0,55 0,55000 18,00 9,90
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12000 18,00 2,16
Sprzęt 1,36

Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,02 0,02000 67,82 1,36
Koszty bezpośrednie 13,42

Koszty pośrednie Kp=70,00%(R+S) 9,39
Zysk Z=15,00%(R+S+Kp) 3,42

Cena jednostkowa 26,23

1.3 KNR 401/420/1 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m 1,00 11,83

Robocizna 4,14

Cieśle grupa II r-g 0,2 0,20000 18,00 3,60
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,03000 18,00 0,54
Materiały 3,73

Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II m3 0,003 0,00300 995,28 2,99
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1 0,10000 6,68 0,67
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 0,07
Koszty bezpośrednie 7,87

Koszty pośrednie Kp=70,00%(R+S) 2,90
Zysk Z=15,00%(R+S+Kp) 1,06

Cena jednostkowa 11,83

1.6 KNR 401/1214/2 Oczyszczenie istniejących elementów ze złuszczonych i odpadających 
powłok laminatu-p.a m2 1,00 10,10

Robocizna 4,86

Robotnicy grupa I r-g 0,27 0,27000 18,00 4,86
Materiały 0,60

Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 0,56000 1,06 0,59
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 0,01
Koszty bezpośrednie 5,46

Koszty pośrednie Kp=70,00%(R+S) 3,40
Zysk Z=15,00%(R+S+Kp) 1,24

Cena jednostkowa 10,10
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

1.7 KNR 712/201/1 
(1)

Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów -p.a. Przyjęto 30 
% m2 1,00 7,23

Robocizna 2,33

Malarze grupa II r-g 0,1294 0,12940 18,00 2,33
Materiały 2,60

Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,101 0,10100 25,00 2,53
Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,00505 0,00505 10,56 0,05
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,9 0,02
Sprzęt 0,04

Ciągnik kołowy 37kW (1) m-g 0,0007 0,00070 50,87 0,04
Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,0007 0,00070 6,50

Koszty bezpośrednie 4,97
Koszty pośrednie Kp=70,00%(R+S) 1,66

Zysk Z=15,00%(R+S+Kp) 0,60
Cena jednostkowa 7,23

1.8 DC 19/418/3 Uzupełnienie  uszczelnienia między szczelinami między oknami a 
istniejącymi panelami silikonem - p.a m 1,00 9,32

Robocizna 2,52

Robotnicy r-g 0,14 0,14000 18,00 2,52
Materiały 4,26

Masa silikonowa dm3 0,1054 0,10540 40,00 4,22
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1 0,04
Sprzęt 0,07

Środek transportowy m-g 0,001 0,00100 65,00 0,07
Koszty bezpośrednie 6,85

Koszty pośrednie Kp=70,00%(R+S) 1,81
Zysk Z=15,00%(R+S+Kp) 0,66

Cena jednostkowa 9,32

1.10 KNR 508/807/1 Mechaniczne wiercenie otworów, w drewnie, paździerzu, supremie, Fi do
10˙mm-p.a szt 1 0,33

Robocizna 0,17

Elektromonter grupa II r-g 0,0095 0,00950 18,00 0,17
Koszty bezpośrednie 0,17

Koszty pośrednie Kp=70,00%(R+S) 0,12
Zysk Z=15,00%(R+S+Kp) 0,04

Cena jednostkowa 0,33

1.11 KNKRB 
3/1001/5 (1)

Wzmocnienie taśmami z aluminiowej płyty akompozytowej lub neoprenu 
gr. 4 mm i szer. min.40 mm klejonymi prostopadle do kierunku 
boniowania-p.a m 1,00 16,31

Robocizna 5,36

Robotnicy grupa I r-g 0,298 0,29800 18,00 5,36
Materiały 5,61

Taśma z aluminiowej płyty kompozytowej m 1,1 1,10000 5,00 5,50
Masa klejąca m3 0,0004 0,00040 3,50
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 0,11
Sprzęt 0,11

Środek transportowy (1) m-g 0,0017 0,00170 65,00 0,11
Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,001 0,00100 3,88

Koszty bezpośrednie 11,08
Koszty pośrednie Kp=70,00%(R+S) 3,83

Zysk Z=15,00%(R+S+Kp) 1,40
Cena jednostkowa 16,31

2 Element DOSTAWA I MONTAZ PANELI

2.1 Wykonanie i dostawa paneli z blachy aluminiowej typ A,B, C gr. 4 mm wg
opisu w p.t Wielkość paneli w stosunku do wymiaru w murze powinna 
być mniejsza o max. 4÷6 mm celem uniknięcia ingerencji w tynkowane 
szpalety wnęk okiennych.  Panele zafrezować w przyjętym (wg obmiaru) 
rozstawie boniowania co ok. 10 cm na gł. max 3 mm. Szerokość 
boniowania na panelach nie powinna znacząco odbiegać od istniejącej 
(ok. 9÷10 mm).  Po zafrezowaniu, panele lakierować w technologii 
„Dekoral” w kolorze drewnopodobnym wg zatwierdzonej próbki. m2 1,00 1 166,00

Materiały 1 166,00

Panele  z blachy aluminiowej typ A,B, C m2 1 1,00000 1 166,00 1 166,00
Koszty bezpośrednie 1 166,00
Cena jednostkowa 1 166,00
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

2.2 KNR 18/2613/3 
(1)

Montaż  paneli z blachy aluminiowej gr. 4 mm  nadokiennych i 
podokiennych za pomocą wkretów imbusowych fi 4,8 mm z bem płaskim 
o dług. min.7 cm malowanych w kolorze paneli / szt 2900/-p.a.
R = 2,000   M = 0,000   S = 1,000 m2 1,00 73,74

Robocizna 37,49

Dekarze grupa II r-g 1,02 2,04000 18,00 36,72
Robotnicy grupa I r-g 0,0214 0,04280 18,00 0,77
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt 0,23

Wyciąg m-g 0,0042 0,00420 7,58 0,03
Środek transportowy (1) m-g 0,0031 0,00310 65,00 0,20

Koszty bezpośrednie 37,72
Koszty pośrednie Kp=70,00%(R+S) 26,40

Zysk Z=15,00%(R+S+Kp) 9,62
Cena jednostkowa 73,74

2.3 KNR 401/919/7 Wykonanie dodatkowych okapników systemowych  z blachy aluminiowej 
-p.a /długość 60 cm -szt 124,120 cm - szt 94, 150 cm- szt 4/ szt 1,00 37,91

Robocizna 5,58

Stolarze grupa II r-g 0,31 0,31000 18,00 5,58
Materiały 27,00

Okapnik z blachy aluminiowej gr. 1 mm m 1 1,00000 25,00 25,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 8 2,00
Koszty bezpośrednie 32,58

Koszty pośrednie Kp=70,00%(R+S) 3,91
Zysk Z=15,00%(R+S+Kp) 1,42

Cena jednostkowa 37,91

2.4 DC 19/418/3 Uzupełnienie  uszczelnienia między szczelinami między okapnikiem  a  
panelami silikonem - p.a m 1,00 9,32

Robocizna 2,52

Robotnicy r-g 0,14 0,14000 18,00 2,52
Materiały 4,26

Masa silikonowa dm3 0,1054 0,10540 40,00 4,22
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1 0,04
Sprzęt 0,07

Środek transportowy m-g 0,001 0,00100 65,00 0,07
Koszty bezpośrednie 6,85

Koszty pośrednie Kp=70,00%(R+S) 1,81
Zysk Z=15,00%(R+S+Kp) 0,66

Cena jednostkowa 9,32

3 Element RUSZTOWANIA

3.2 KNR 202/1604/3
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20˙m, nakłady 
podstawowe m2 1,00 25,24

Robocizna 11,25

Monter grupa II r-g 0,4498 0,44980 18,00 8,10
Robotnicy grupa I r-g 0,1748 0,17480 18,00 3,15
Materiały 1,37

Płyty pomostowe robocze m2 0,0154 0,01540 60,00 0,92
Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 0,00040 60,00 0,02
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,00020 60,00 0,01
Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,00001 0,00001 907,65 0,01
Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II m3 0,00021 0,00021 995,28 0,21
Haki do muru kg 0,012 0,01200 7,23 0,09
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,009 0,00900 6,54 0,06
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 0,005 0,00500 5,00 0,03
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,02
Sprzęt 0,96

Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 0,177 0,17700 5,40 0,96
Koszty bezpośrednie 13,58

Koszty pośrednie Kp=70,00%(R+S) 8,55
Zysk Z=15,00%(R+S+Kp) 3,11

Cena jednostkowa 25,24
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 6,76 18,00 121,68

2. Cieśle grupa II r-g 12 18,00 216,00

3. Dekarze grupa II r-g 496,8012 18,00 8 942,42

4. Elektromonter grupa II r-g 27,55 18,00 495,90

5. Malarze grupa II r-g 36,66218 18,00 659,92

6. Monter grupa II r-g 1 238,2994 18,00 22 289,39

7. Monter konstrukcji żelbetowych grupa II r-g 185,9 18,00 3 346,20

8. Monter konstrukcji żelbetowych grupa III r-g 131,82 18,00 2 372,76

9. Robotnicy r-g 85,008 18,00 1 530,14

10. Robotnicy grupa I r-g 991,93442 18,00 17 854,82

11. Stolarze grupa II r-g 68,82 18,00 1 238,76

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 3 281,5552 59 067,99
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,02753 907,65 24,99

2. Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,37552 10,56 3,97

3. Beton zwykły (B-17,5) m3 3,38 232,13 784,60

4. Blacha stalowa trapezowa ocynkowana m2 174,07 21,97 3 824,32

5. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II m3 0,75813 995,28 754,55

6. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 24,777 6,54 162,04

7. Farba olejna do gruntowania dm3 3,38 30,00 101,40

8. Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 7,51036 25,00 187,76

9. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 3,38 25,00 84,50

10. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 6 6,68 40,08

11. Haki do muru kg 33,036 7,23 238,85

12. Masa klejąca m3 0,27531 3,50 0,96

13. Masa silikonowa dm3 63,99888 40,00 2 559,96

14. Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 13,765 5,00 68,83

15. Okapnik z blachy aluminiowej gr. 1 mm m 222 25,00 5 550,00

16. Panele  z blachy aluminiowej typ A,B, C m2 243,53 1 166,00 283 955,98

17. Papier ścierny elektrokorundowy szt 138,796 1,06 147,12

18. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 1,1012 60,00 66,07

19. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,5506 60,00 33,04

20. Płyty pomostowe robocze m2 42,3962 60,00 2 543,77

21. Słupki z rur stalowych szt 37,18 20,00 743,60

22. Śruby stalowe dokładne z nakrętkami i podkładkami szt 216,32 1,00 216,32

23. Taśma z aluminiowej płyty kompozytowej m 757,108 5,00 3 785,54

Uproszczone 81 399,50

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 387 277,75

Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 695,11

Razem z materiałami pomocniczymi: 387 972,86
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Ciągnik kołowy 37kW (1) m-g 0,05205 50,87 2,65

2. Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,05205 6,50 0,34

3. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 487,281 5,40 2 631,32

4. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 13,52 67,82 916,93

5. Środek transportowy m-g 0,6072 65,00 39,47

6. Środek transportowy (1) m-g 1,92502 65,00 125,13

7. Wyciąg m-g 1,02283 7,58 7,75

8. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,68828 3,88 2,67

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 505,14843 3 726,26


