Nazwa kosztorysu:

Nazwy i kody CPV:
Zamawiajgcy:
Jednostka opracowujgca:

Stawka r-g:

Narzuty:

Kwota kosztorysu:
Stownie:

Data opracowania:

2018-10-18

Kosztorys inwestorski

Remont elewacji - naprawa paséw nad i pododkiennych w budynku Wydziatu Zarzagdzania i
Komunikacji Spotecznej UJ- Kampus 600-lecia Odnowienia U.J
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Uniwersytet Jagielonski ul. Gotebia 2 a , 31-007 Krakow
Agencja Projektowa Architektury ,,EKSPO” s.c.
Ul. Kraszewskiego 36,
30-110 Krakow

18,00 zt
Koszty posrednie 70,00%(R+S)
Zysk 15,00%(R+S+Kp)

510 784,04 zt
piec¢set dziesie¢ tysiecy siedemset osiemdziesiat cztery 4/100 zt
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Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Remont elewacji - naprawa paséw nad i pododkiennych w budynku Wydziatu
Zarzadzania i Komunikacji Spotecznej UJ- Kampus 600-lecia Odnowienia U.J
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |KNR 225/309/1 |Ogrodzenia petne z blachy fatdowej ocynkowanej na stupkach stalowych, budowa/ Materiat do przetozenia i
ponownego wykorzystania- przyjeto 50 % /
R=1000 M=0,500 S=1000
: 66,000000
338,000000|m2 338,00
1.2 |KNR 225/309/2 |Ogrodzenia petne z blachy faldowej ocynkowanej na stupkach stalowych, rozebranie m2 338,00
1.3 |KNR401/420/1 |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcychnadachu
"""" 60,000000
60,000000|m 60,00
1.4 |Kalkulacja Zabezpieczenie panelu ekranowego
indywidualna kpl 1
1.5 |Kalkulacja Zabiezpieczenie istniejgcej zieleni i ewentualne odtworzenie zniszczonej po robotach
indywidualna kpl 1
1.6 |KNR 401/1214/2|Oczyszczenie istniejgcych elementéw ze ztuszczonych i odpadajgcych powtok laminatu-p.a
: 4,200000
: 247,848000|m2 247,85
1.7 |KNR 712/201/1 |Zabezpieczenie antykorozyjne istniejgcych elementéw -p.a. Przyjeto 30 %
"""" 74,355000
74,355000|m2 74,36
1.8
414,000000
RAZEM:: 414,000000{m 414,00
1.9 |Kalkulacja Przygotowanie istniejgcych okapnikow do montazu panel/ sposéb przygotowania zostanie okreslony po
indywidualna  [ustawieniurusztowanial
YlCZenie 08 rOD Ot e
. [080°1244120°94+1,60 ___193,200000
RAZEM:: 193,200000{m 193,20
1.10 |KNR 508/807/1 |Mechaniczne wiercenie otworéw, w drewnie, pazdzierzu, supremie, Fi do 10°'mm-p.a szt 2900
1.11 |KNKRB Wzmocnienie tasmami z aluminiowej ptyty akompozytowej lub neoprenu gr. 4 mm i szer. min.40 mm
3/1001/5 (1) klejonymi prostopadle do kierunku boniowania-p.a
05*139*2
: 8,340000
RAZEM:: 688,275000/m 688,28

Remont elewac;ji - naprawa paséw nad i
pododkiennych w budynku Wydziatu Zarzagdzania
i Komunikacji Spotecznej UJ- Kampus 600-leci...
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
2 Element DOSTAWA | MONTAZ PANELI
21 Wykonanie i dostawa paneli z blachy aluminiowej typ A,B, C gr. 4 mm wg opisu w p.t Wielko$¢ paneli w
stosunku do wymiaru w murze powinna by¢ mniejsza o max. 4+6 mm celem unikniecia ingerencji w
tynkowane szpalety wnek okiennych. Panele zafrezowaé w przyjetym (wg obmiaru) rozstawie boniowania co
ok. 10 cm na gt. max 3 mm. Szerokos$¢ boniowania na panelach nie powinna znaczgco odbiega¢ od
istniejgcej (ok. 9+10 mm). Po zafrezowaniu, panele lakierowa¢ w technologii ,Dekoral” w kolorze
drewnopodobnym wg zatwierdzonej probki.
L 4147760
RAZEM:: 243,525600/m2 243,53
2.2 |KNR 18/2613/3 |Montaz paneli z blachy aluminiowej gr. 4 mm nadokiennych i podokiennych za pomocg wkretéw
(1) imbusowych fi 4,8 mm z bem ptaskim o dtug. min.7 cm malowanych w kolorze paneli / szt 2900/-p.a.
R=2,000 M=0,000 S=1,000 m2 243,53
2.3 |KNR401/919/7 |Wykonanie dodatkowych okapnikéw systemowych z blachy aluminiowej -p.a /dtugo$¢ 60 cm -szt 124,120 cm
T2 04, 00 OS2t A, e
: 222,000000|szt 222,00
2.4 |DC19/418/3  |Uzupetienie uszczelnienia migdzy szczelinami migdzy okapnikiem a panelami silikonem-pa
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 193,200000
193,200000|m 193,20
3 Element RUSZTOWANIA
3.1 |Kalkulacja Wykonanie konstrukcji wsporczej pod rusztowanie na dachu budynku | C
indywidualna |~~~
007,50 e 337,500000
337,500000|m2 337,50
3.2
i 476,000000]
RAZEM 2 753,000000/m2 2 753,00
3.3 |Kalkulacja Czas pracy rusztowania
indywidualna m2 2 753,00

Remont elewac;ji - naprawa paséw nad i
pododkiennych w budynku Wydziatu Zarzagdzania
i Komunikacji Spotecznej UJ- Kampus 600-leci...
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Kalkulacja uproszczona
Nr |Podstawa ceny Opis roboét Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartosé
jednostkowej
Kosztorys Remont elewacji - naprawa paséw nad i pododkiennych w budynku
Wydziatu Zarzadzania i Komunikacji Spotecznej UJ- Kampus
600-lecia Odnowienia U.J
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |KNR 225/309/1 |Ogrodzenia petne z blachy faldowej ocynkowanej na stupkach stalowych, budowa/
Materiat do przetozenia i ponownego wykorzystania- przyjeto 50 % /
R=1,000 M=0,500 S=1,000 m2 338,00 56,54| 19 110,52
1.2 |KNR 225/309/2 |Ogrodzenia petne z blachy faldowej ocynkowanej na stupkach stalowych, rozebranie |m2 338,00 26,23 8 865,74
1.3 |KNR401/420/1 |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m 60,00 11,83 709,80
1.4 |Kalkulacja Zabezpieczenie panelu ekranowego
indywidualna kpl 1/ 2000,00 2 000,00
1.5 |Kalkulacja Zabiezpieczenie istniejgcej zieleni i ewentualne odtworzenie zniszczonej po robotach
indywidualna kpl 1/ 1000,00 1 000,00
1.6 |KNR 401/1214/2|Oczyszczenie istniejgcych elementéw ze ztuszczonych i odpadajgcych powtok
laminatu-p.a m2 247,85 10,10 2 503,29
1.7 |KNR 712/201/1 |Zabezpieczenie antykorozyjne istniejgcych elementéw -p.a. Przyjeto 30 %
(1) m2 74,36 7,23 537,62
1.8 |DC 19/418/3 Uzupetnienie uszczelnienia miedzy szczelinami miedzy oknami a istniejacymi
panelami silikonem - p.a m 414,00 9,32 3 858,48
1.9 |Kalkulacja Przygotowanie istniejgcych okapnikéw do montazu panel/ sposéb przygotowania
indywidualna zostanie okreslony po ustawieniu rusztowania/ m 193,20 10,00 1932,00
1.10 |KNR 508/807/1 |Mechaniczne wiercenie otworéw, w drewnie, pazdzierzu, supremie, Fido 10°'mm-p.a |szt 2900 0,33 957,00
1.11 |KNKRB Wzmocnienie tasmami z aluminiowej ptyty akompozytowej lub neoprenu gr. 4 mm i
3/1001/5 (1) szer. min.40 mm klejonymi prostopadle do kierunku boniowania-p.a m 688,28 16,31| 11 225,85
Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 52 700,30
2 Element DOSTAWA | MONTAZ PANELI
21 Wykonanie i dostawa paneli z blachy aluminiowej typ A,B, C gr. 4 mm wg opisu w p.t
Wielkos$¢ paneli w stosunku do wymiaru w murze powinna by¢ mniejsza o max. 4+6
mm celem uniknigcia ingerencji w tynkowane szpalety wnek okiennych. Panele
zafrezowac w przyjetym (wg obmiaru) rozstawie boniowania co ok. 10 cm na gt. max 3
mm. Szeroko$¢ boniowania na panelach nie powinna znaczgco odbiega¢ od
istniejgcej (ok. 9+10 mm). Po zafrezowaniu, panele lakierowa¢ w technologii
,Dekoral” w kolorze drewnopodobnym wg zatwierdzonej prébki. m2 243,53) 1166,00| 283 955,98
2.2 |KNR 18/2613/3 |Montaz paneli z blachy aluminiowej gr. 4 mm nadokiennych i podokiennych za
(1) pomocg wkretdéw imbusowych fi 4,8 mm z bem ptaskim o dtug. min.7 cm malowanych
w kolorze paneli / szt 2900/-p.a.
R=2,000 M=0,000 S=1,000 m2 243,53 73,74| 17 957,90
2.3 |KNR 401/919/7 |Wykonanie dodatkowych okapnikéw systemowych z blachy aluminiowej -p.a /dtugosc¢
60 cm -szt 124,120 cm - szt 94, 150 cm- szt 4/ szt 222,00 37,91 8 416,02
2.4 |DC19/418/3 Uzupetnienie uszczelnienia miedzy szczelinami miedzy okapnikiem a panelami
silikonem - p.a m 193,20 9,32 1 800,62
Razem DOSTAWA | MONTAZ PANELI| 312 130,52
3 Element RUSZTOWANIA
3.1 |Kalkulacja Wykonanie konstrukcji wsporczej pod rusztowanie na dachu budynku | C
indywidualna m2 337,50 145,00/ 48 937,50
3.2 |KNR 202/1604/3 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20°'m, naktady podstawowe
(1) m2 2 753,00 25,24| 69485,72
3.3 |Kalkulacja Czas pracy rusztowania
indywidualna m2 2 753,00 10,00/ 27 530,00
Razem RUSZTOWANIA | 145 953,22
Razem Remont elewacji - naprawa pasoéw nad i pododkiennych w budynku Wydziatu Zarzadzania i Komunikacji Spotecznej UJ:
Kampus 600-lecia Odnowienia U.J netto | 510 784,04

Remont elewac;ji - naprawa paséw nad i
pododkiennych w budynku Wydziatu Zarzagdzania
i Komunikacji Spotecznej UJ- Kampus 600-leci...
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Remont elewacji - naprawa paséw nad i pododkiennych w budynku Wydziatu Zarzadzania i Komunikacji Spotecznej
UJ- Kampus 600-lecia Odnowienia U.J

Stawka r-g: 18,00 zt

Koszty posrednie: Kp = 70,00%(R+S)

Zysk: 15,00%(R+S+Kp)

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 52 700,30

2 DOSTAWA | MONTAZ PANELI 312 130,52

3 RUSZTOWANIA 145 953,22

Suma elementow kosztorysu 510 784,04
Razem Remont elewacji - naprawa pasoéw nad i pododkiennych w budynku Wydzialu Zarzadzania i Komunikacji Spoteczne,

UJ- Kampus 600-lecia Odnowienia U.J netto| 510 784,04

Remont elewac;ji - naprawa paséw nad i
pododkiennych w budynku Wydziatu Zarzagdzania
i Komunikacji Spotecznej UJ- Kampus 600-leci...
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Zatacznik - kalkulacje szczegétowe cen jednostkowych
Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llos¢é/ |Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
Kosztorys Remont elewacji - naprawa paséw nad i pododkiennych
w budynku Wydziatu Zarzadzania i Komunikacji
Spotecznej UJ- Kampus 600-lecia Odnowienia U.J
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |KNR 225/309/1 |Ogrodzenia petne z blachy faldowej ocynkowanej na stupkach stalowych,
budowa/ Materiat do przetozenia i ponownego wykorzystania- przyjeto
50 %/
R=1,000 M=0,500 S=1,000 m2 1,000 . 56,54 ..
Robocizna 18,72
Betoniarze grupa Il r-g 0,02| 0,02000 18,00 0,36
Malarze grupa Il r-g 0,08/ 0,08000 18,00 1,44
Monter konstrukcji zelbetowych grupa Il r-g 0,39 0,39000 18,00 7,02
Robotnicy grupal i I 0,55 055000, 18,00/ 9,90
Materiaty 17,28
Beton zwykly (B-17,5) m3 0,02| 0,01000 232,13 2,32
Blacha stalowa trapezowa ocynkowana m2 1,03 0,51500 21,97 11,31
Farba olejna do gruntowania dm3 0,02/ 0,01000 30,00 0,30
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,02/ 0,01000 25,00 0,25
Stupki z rur stalowych szt 0,22| 0,11000 20,00 2,20
Sruby stalowe dokladne z nakretiami i podkladkami szt | 128| 064000 100 . 0,64
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) Yol LSS EOUO I 0,26
Sprzet 1,36
Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,02| 0,02000 67,82 1,36
Koszty bezposrednie 37,36
Koszty posrednie Kp=70,00%(R+S) 14,06
Zysk Z=15,00%(R+S+Kp) 5,12
Cena jednostkowa 56,54
1.2 |KNR 225/309/2 |Ogrodzenia petne z blachy faldowej ocynkowanej na stupkach stalowych,
rozebranie M2 1,000 2623
Robocizna 12,06
Monter konstrukcji zelbetowych grupa Il r-g 0,55/ 0,55000 18,00 9,90
Robotnicygrupal g | 012/ 012000 1800 2,16
Sprzet 1,36
Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,02| 0,02000 67,82 1,36
Koszty bezposrednie 13,42
Koszty posrednie Kp=70,00%(R+S) 9,39
Zysk Z=15,00%(R+S+Kp) 3,42
Cena jednostkowa 26,23
1.3 |KNR 401/420/1 |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m 1,00 11,83
Robocizna 414
Ciesle grupa ll r-g 0,2| 0,20000 18,00 3,60
Robotnicy grupa | e 9. 0,03] ..0,03000] 18,00 .. 0,54
Materiaty 3,73
Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mmkl.1I m3 0,003| 0,00300 995,28 2,99
Gwozdzie budowlane okragltegote ... S 0,1)..0,10000, . 668 .. 0,67
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2 0,07
Koszty bezposrednie 7,87
Koszty posrednie Kp=70,00%(R+S) 2,90
Zysk Z=15,00%(R+S+Kp) 1,06
Cena jednostkowa 11,83
1.6 |KNR 401/1214/2|Oczyszczenie istniejgcych elementéw ze ztuszczonych i odpadajacych
powloklaminatu-pa M2 1,000 1010
Robocizna 4,86
Robotnicy grupal i I 0,27| 027000 18,00/ . 4,86
Materiaty 0,60
Papier Scierny elektrokorundowy szt .. 0,56| .0,56000 1.06) .. 0,59
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2 0,01
Koszty bezposrednie 5,46
Koszty posrednie Kp=70,00%(R+S) 3,40
Zysk Z=15,00%(R+S+Kp) 1,24
Cena jednostkowa 10,10

Remont elewac;ji - naprawa paséw nad i
pododkiennych w budynku Wydziatu Zarzagdzania
i Komunikacji Spotecznej UJ- Kampus 600-leci...
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llos¢é/ |Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
1.7 |KNR 712/201/1 |Zabezpieczenie antykorozyjne istniejgcych elementéw -p.a. Przyjeto 30
(1) % m2 1,00 7,23
Robocizna 2,33
Malarze grupall rg .01294 012940 18,00/ . . 2,33
Materialy 2,60
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,101 0,170100 25,00 2,53
Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach . dms3 . 0,00505, 0,00505 . 10,56) ... 0,05
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T 0.9 ol 0,02
Sprzet 0,04
Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0,0007| 0,00070 50,87 0,04
Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,0007| 0,00070 6,50
Koszty bezposrednie 4,97
Koszty posrednie Kp=70,00%(R+S) 1,66
Zysk Z=15,00%(R+S+Kp) 0,60
Cena jednostkowa 7,23
1.8 |DC 19/418/3 Uzupetnienie uszczelnienia miedzy szczelinami miedzy oknami a
istniejacymi panelami silkonem -pa M 100 . 932
Robocizna 2,52
RobotniCy 9 | 0,14/ 0,14000, 18,00/ . 2,52
Materiaty 4,26
Masasilkonowa dm3 | 01054 010540 40,00 4,22
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L SRR NSRS A 0,04
Sprzet 0,07
Srodek transportowy m-g 0,001] 0,00100 65,00 0,07
Koszty bezposrednie 6,85
Koszty posrednie Kp=70,00%(R+S) 1,81
Zysk Z=15,00%(R+S+Kp) 0,66
Cena jednostkowa 9,32
1.10 |KNR 508/807/1 |Mechaniczne wiercenie otworéw, w drewnie, pazdzierzu, supremie, Fi do
10'mm-p.a szt 1 0,33
Robocizna 0,17
Elektromonter grupa Il r-g 0,0095| 0,00950 18,00 0,17
Koszty bezposrednie 0,17
Koszty posrednie Kp=70,00%(R+S) 0,12
Zysk Z=15,00%(R+S+Kp) 0,04
Cena jednostkowa 0,33
1.11 |KNKRB Wzmocnienie tasmami z aluminiowej ptyty akompozytowej lub neoprenu
3/1001/5 (1) gr. 4 mm i szer. min.40 mm klejonymi prostopadle do kierunku
boniowania-p.a e M 1,000 631
Robocizna 5,36
Robotnicy grupal 9 .. 0,298/ 0,29800| 18,00/ . 5,36
Materialy 5,61
Tasma z aluminiowej ptyty kompozytowej m 1,1 1,10000 5,00 5,50
Masaklejgca m3 | .00004| 000040, 350
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) Yo 2] e 0,11
Sprzet 0,11
Srodek transportowy (1) m-g 0,0017| 0,00170 65,00 0,11
Zuraw okienny przeno$ny 0.15t m-g 0,001|  0,00100 3,88
Koszty bezposrednie 11,08
Koszty posrednie Kp=70,00%(R+S) 3,83
Zysk Z=15,00%(R+S+Kp) 1,40
Cena jednostkowa 16,31
2 Element DOSTAWA | MONTAZ PANELI
21 Wykonanie i dostawa paneli z blachy aluminiowej typ A,B, C gr. 4 mm wg
opisu w p.t Wielko$¢ paneli w stosunku do wymiaru w murze powinna
by¢ mniejsza o max. 4+6 mm celem uniknigcia ingerencji w tynkowane
szpalety wnek okiennych. Panele zafrezowac w przyjetym (wg obmiaru)
rozstawie boniowania co ok. 10 cm na gt. max 3 mm. Szerokos¢
boniowania na panelach nie powinna znaczaco odbiegac¢ od istniejgce;j
(ok. 9+10 mm). Po zafrezowaniu, panele lakierowaé w technologii
.Dekoral” w kolorze drewnopodobnym wg zatwierdzonej prébki. M2 oo 1,00/ 116600
Materiaty 1 166,00
Panele z blachy aluminiowej typ A,B, C m2 1 1,00000/ 1 166,00 1166,00
Koszty bezposrednie 1 166,00
Cena jednostkowa 1 166,00

Remont elewac;ji - naprawa paséw nad i
pododkiennych w budynku Wydziatu Zarzagdzania
i Komunikacji Spotecznej UJ- Kampus 600-leci...
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llos¢é/ |Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
2.2 |KNR18/2613/3 |Montaz paneli z blachy aluminiowej gr. 4 mm nadokiennych i
(1 podokiennych za pomocg wkretéw imbusowych fi 4,8 mm z bem ptaskim
o dfug. min.7 cm malowanych w kolorze paneli / szt 2900/-p.a.
R=2000 M=0,000 S=1,000 M2 o 1,000 . 374
Robocizna 37,49
Dekarze grupa Il r-g 1,02|  2,04000 18,00 36,72
Robotnicy grupal rg...)..00214/ 004280 18,001 .. 0,77
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) ., Yol 18 e
Sprzet 0,23
Wyciag m-g 0,0042| 0,00420 7,58 0,03
Srodek transportowy (1) m-g 0,0031] 0,00310 65,00 0,20
Koszty bezposrednie 37,72
Koszty posrednie Kp=70,00%(R+S) 26,40
Zysk Z=15,00%(R+S+Kp) 9,62
Cena jednostkowa 73,74
2.3 |KNR401/919/7 |Wykonanie dodatkowych okapnikéw systemowych z blachy aluminiowej
-p.a /diugosc 60 cm -szt 124,120 cm - szt 94, 150 cm-szt 4/ szt o 1,000 . EZES L
Robocizna 5,58
Stolarze grupa Il e 9 031]....0,31000] 18,00 .. 5,58
Materiaty 27,00
Okapnik z blachy aluminiowejgr. 1mm Mmoo 1}...1,00000] 2500/ . 25,00
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 8 2,00
Koszty bezposrednie 32,58
Koszty posrednie Kp=70,00%(R+S) 3,91
Zysk Z=15,00%(R+S+Kp) 1,42
Cena jednostkowa 37,91
2.4 |DC 19/418/3 Uzupetnienie uszczelnienia miedzy szczelinami miedzy okapnikiem a
panelamisilikonem-p.a Moo 1,00 . 932 ..
Robocizna 2,52
RobOtiCy rg. | 0,14/ 014000/ 1800 2,52
Materiaty 4,26
Masa silikonowa dm3 | 01054 010540/ 4000 . 4,22
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) Yo 1 TSSO OO IO 0,04
Sprzet 0,07
Srodek transportowy m-g 0,001 0,00100 65,00 0,07
Koszty bezposrednie 6,85
Koszty posrednie Kp=70,00%(R+S) 1,81
Zysk Z=15,00%(R+S+Kp) 0,66
Cena jednostkowa 9,32
3 Element RUSZTOWANIA
3.2 |KNR 202/1604/3 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 'm, nakfady
Q) POOSIAWOWE oo M2 1,00 . 2524
Robocizna 11,25
Monter grupa Il r-g 0,4498| 0,44980 18,00 8,10
Robotnicy grupa | e r-g...,..01748| 017480 18,00 .. 3,15
Materialy 1,37
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0154| 0,01540 60,00 0,92
Ptyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0,0004, 0,00040 60,00 0,02
Ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0,0002| 0,00020 60,00 0,01
Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,00001|  0,00001 907,65 0,01
Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mmkl.1I m3 0,00021|  0,00021 995,28 0,21
Haki do muru kg 0,012| 0,01200 7,23 0,09
Drut stalowy okragty miekki Fi’3'mm kg 0,009, 0,00900 6,54 0,06
Maty (ptyty) trzcinowe grubo$ci3.5'cm . m2 | 0,005/ 0,00500] . 5.00| ... 0,03
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) LT I L] O S SO 0,02
Sprzet 0,96
Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 0,177| 0,17700 5,40 0,96
Koszty bezposrednie 13,58
Koszty posrednie Kp=70,00%(R+S) 8,55
Zysk Z=15,00%(R+S+Kp) 3,11
Cena jednostkowa 25,24
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Nazwa zawodu

Wartosé

-
-

.|Betoniarze grupa Il

.|Stolarze grupa Il

1238,76

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 3 281,5552

59 067,99
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Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu Jm llosé Cena Wartos¢

,_
-

.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,02753 907,65 24,99

23.|Tasma z aluminiowej ptyty kompozytowej m 757,108 5,00 3 785,54

Uproszczone 81 399,50

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 387 277,75
Wartos¢ materiatéw pomocniczych (Materiaty): 695,11
Razem z materiatami pomocniczymi:| 387 972,86
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Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Cena Wartosc¢
1.|Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0,05205 50,87 2,65

.|Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,68828 3,88 2,67
Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen), 505,14843 3 726,26
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