
127,00*2,002(40,00+5,00)*2,009,10(7,00+5,00)*2,00*24(10,00+5,00*2)*2,00*26(28,00+5,00)*2,00(40,00+10,00*2)0,60*0,51*1390,60*0,70*1241,20*0,51*1071,20*0,70*941,50*0,51*61,50*0,70*4247,85*0,300,60*(139+124)+1,20*(107+94)+1,50*(6+4)0,60*124+1,20*94+1,50*4typ Apanel nadokienny 0,505*139*2panel podokienny 0,695*124*2typ Bpanel nadokienny 0,505*107*3panel podokienny 0,695*94*3typ Cpanel nadokienny 0,505*6*3panel podokienny 0,695*4*3typ Apanel nadokienny 59,2*50,5 cm0,592*0,505*139panel podokienny 59,2*69,5 cm 0,592*0,695*124typ Bpanel nadokienny 119,2*50,51,192*0,505*107panel podokienny 119,2*69,51,192*0,695*94typ Cpanel nadokienny 149,2*50,51,492*0,505*6panel podokienny 149,2*69,51,492*0,695*4124+94+40,60*124+1,20*94+1,50*445,00*7,50127,00*17,0040,00*11,00240,00*17,009,107,00*16,00*2+6,00*12,00*2410,00*16,50*2628,00*17,00

Data opracowania:
2018-10-18

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: Remont elewacji - naprawa pasów nad i pododkiennych w budynku Wydziału Zarządzania i 
Komunikacji Społecznej UJ- Kampus 600-lecia Odnowienia U.J

Nazwy i kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
Zamawiający: Uniwersytet Jagieloński ul. Gołębia 2 a , 31-007 Kraków

Jednostka opracowująca: Agencja Projektowa Architektury „EKSPO” s.c.
Ul. Kraszewskiego 36,
30-110 Kraków
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Remont elewacji - naprawa pasów nad i
pododkiennych w budynku Wydziału Zarządzania
 i Komunikacji Społecznej UJ- Kampus 600-leci...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Remont elewacji - naprawa pasów nad i pododkiennych w budynku Wydziału 
Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ- Kampus 600-lecia Odnowienia U.J

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 KNR 225/309/1 Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych, budowa/ Materiał do 
przełożenia  i ponownego wykorzystania- przyjęto 50 % /
R = 1,000   M = 0,500   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 27,00*2,00 54,000000

2 (40,00+5,00)*2,00 90,000000

9,10 (7,00+5,00)*2,00*2 48,000000

4 (10,00+5,00*2)*2,00*2 80,000000

6 (28,00+5,00)*2,00 66,000000

RAZEM: 338,000000 m2 338,00

1.2 KNR 225/309/2 Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych, rozebranie m2 338,00

1.3 KNR 401/420/1 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu

Wyliczenie ilości robót:

(40,00+10,00*2) 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,00

1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie panelu ekranowego
kpl 1

1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Zabiezpieczenie istniejącej zieleni i ewentualne odtworzenie zniszczonej po robotach
kpl 1

1.6 KNR 401/1214/2 Oczyszczenie istniejących elementów ze złuszczonych i odpadających powłok laminatu-p.a

Wyliczenie ilości robót:

0,60*0,51*139 42,534000

0,60*0,70*124 52,080000

1,20*0,51*107 65,484000

1,20*0,70*94 78,960000

1,50*0,51*6 4,590000

1,50*0,70*4 4,200000

RAZEM: 247,848000 m2 247,85

1.7 KNR 712/201/1 
(1)

Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów -p.a. Przyjęto 30 %

Wyliczenie ilości robót:

247,85*0,30 74,355000

RAZEM: 74,355000 m2 74,36

1.8 DC 19/418/3 Uzupełnienie  uszczelnienia między szczelinami między oknami a istniejącymi panelami silikonem - p.a

Wyliczenie ilości robót:

0,60*(139+124)+1,20*(107+94)+1,50*(6+4) 414,000000

RAZEM: 414,000000 m 414,00

1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Przygotowanie istniejących okapników do montażu panel/ sposób przygotowania zostanie okreslony po 
ustawieniu rusztowania/

Wyliczenie ilości robót:

0,60*124+1,20*94+1,50*4 193,200000

RAZEM: 193,200000 m 193,20

1.10 KNR 508/807/1 Mechaniczne wiercenie otworów, w drewnie, paździerzu, supremie, Fi do 10˙mm-p.a szt 2 900

1.11 KNKRB 
3/1001/5 (1)

Wzmocnienie taśmami z aluminiowej płyty akompozytowej lub neoprenu gr. 4 mm i szer. min.40 mm 
klejonymi prostopadle do kierunku boniowania-p.a

Wyliczenie ilości robót:

typ A

panel nadokienny 0,505*139*2 140,390000

panel podokienny 0,695*124*2 172,360000

typ B

panel nadokienny 0,505*107*3 162,105000

panel podokienny 0,695*94*3 195,990000

typ C

panel nadokienny 0,505*6*3 9,090000

panel podokienny 0,695*4*3 8,340000

RAZEM: 688,275000 m 688,28
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Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

2 Element DOSTAWA I MONTAZ PANELI

2.1 Wykonanie i dostawa paneli z blachy aluminiowej typ A,B, C gr. 4 mm wg opisu w p.t Wielkość paneli w 
stosunku do wymiaru w murze powinna być mniejsza o max. 4÷6 mm celem uniknięcia ingerencji w 
tynkowane szpalety wnęk okiennych.  Panele zafrezować w przyjętym (wg obmiaru) rozstawie 
boniowania co ok. 10 cm na gł. max 3 mm. Szerokość boniowania na panelach nie powinna znacząco 
odbiegać od istniejącej (ok. 9÷10 mm).  Po zafrezowaniu, panele lakierować w technologii „Dekoral” w 
kolorze drewnopodobnym wg zatwierdzonej próbki.

Wyliczenie ilości robót:

typ A

panel nadokienny 59,2*50,5 cm 0,592*0,505*139 41,555440

panel podokienny 59,2*69,5 cm 0,592*0,695*124 51,018560

typ B

panel nadokienny 119,2*50,5 1,192*0,505*107 64,409720

panel podokienny 119,2*69,5 1,192*0,695*94 77,873360

typ C

panel nadokienny 149,2*50,5 1,492*0,505*6 4,520760

panel podokienny 149,2*69,5 1,492*0,695*4 4,147760

RAZEM: 243,525600 m2 243,53

2.2 KNR 18/2613/3 
(1)

Montaż  paneli z blachy aluminiowej gr. 4 mm  nadokiennych i podokiennych za pomocą wkretów 
imbusowych fi 4,8 mm z bem płaskim o dług. min.7 cm malowanych w kolorze paneli / szt 2900/-p.a.
R = 2,000   M = 0,000   S = 1,000 m2 243,53

2.3 KNR 401/919/7 Wykonanie dodatkowych okapników systemowych  z blachy aluminiowej -p.a /długość 60 cm -szt 
124,120 cm - szt 94, 150 cm- szt 4/

Wyliczenie ilości robót:

124+94+4 222,000000

RAZEM: 222,000000 szt 222,00

2.4 DC 19/418/3 Uzupełnienie  uszczelnienia między szczelinami między okapnikiem  a  panelami silikonem - p.a

Wyliczenie ilości robót:

0,60*124+1,20*94+1,50*4 193,200000

RAZEM: 193,200000 m 193,20

3 Element RUSZTOWANIA

3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie konstrukcji wsporczej pod rusztowanie na dachu budynku I C

Wyliczenie ilości robót:

45,00*7,50 337,500000

RAZEM: 337,500000 m2 337,50

3.2 KNR 202/1604/3
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

1 27,00*17,00 459,000000

40,00*11,00 440,000000

2 40,00*17,00 680,000000

9,10 7,00*16,00*2+6,00*12,00*2 368,000000

4 10,00*16,50*2 330,000000

6 28,00*17,00 476,000000

RAZEM: 2 753,000000 m2 2 753,00

3.3 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowania
m2 2 753,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 6,76

2. Cieśle grupa II r-g 12

3. Dekarze grupa II r-g 496,8012

4. Elektromonter grupa II r-g 27,55

5. Malarze grupa II r-g 36,66218

6. Monter grupa II r-g 1 238,2994

7. Monter konstrukcji żelbetowych grupa II r-g 185,9

8. Monter konstrukcji żelbetowych grupa III r-g 131,82

9. Robotnicy r-g 85,008

10. Robotnicy grupa I r-g 991,93442

11. Stolarze grupa II r-g 68,82

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 3 281,5552
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,02753

2. Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,37552

3. Beton zwykły (B-17,5) m3 3,38

4. Blacha stalowa trapezowa ocynkowana m2 174,07

5. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II m3 0,75813

6. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 24,777

7. Farba olejna do gruntowania dm3 3,38

8. Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 7,51036

9. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 3,38

10. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 6

11. Haki do muru kg 33,036

12. Masa klejąca m3 0,27531

13. Masa silikonowa dm3 63,99888

14. Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 13,765

15. Okapnik z blachy aluminiowej gr. 1 mm m 222

16. Panele  z blachy aluminiowej typ A,B, C m2 243,53

17. Papier ścierny elektrokorundowy szt 138,796

18. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 1,1012

19. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,5506

20. Płyty pomostowe robocze m2 42,3962

21. Słupki z rur stalowych szt 37,18

22. Śruby stalowe dokładne z nakrętkami i podkładkami szt 216,32

23. Taśma z aluminiowej płyty kompozytowej m 757,108

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Ciągnik kołowy 37kW (1) m-g 0,05205

2. Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,05205

3. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 487,281

4. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 13,52

5. Środek transportowy m-g 0,6072

6. Środek transportowy (1) m-g 1,92502

7. Wyciąg m-g 1,02283

8. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,68828

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 505,14843


