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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 

 
 
 
 
 
 

REWITALIZACJA  PARKU MIEJSKIGO  
W TRZEBIATOWIE 

 
 
 
 
 
 

INWESTOR :                      GMINA TRZEBIATÓW 

                                             ul. Rynek 1 

                                            72-320 Trzebiatów 
 
 
ADRES  INWESTYCJI  :   Trzebiatów, działki o numerze geodezyjnym 291/9, 292, 293, 295, 300,  

                                                301, 302, 303/13, 340,  obręb  ewidencyjny Trzebiatów - 4  

 
 
  
BRANŻA :                          ARCHITEKTURA,  ZIELEŃ 
 
 
KODY  CPV :                     45112711-2   roboty w zakresie kształtowania parków  
                                            45262500-6 - roboty murarskie i murowe  
                                            45240000-1  - budowa obiektów inżynierii wodnej  
                                            45211320-8 - roboty budowlane w zakresie altan 
                                  45233161-5 - roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych   
                                            45112710-5 - roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni 
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           1.  PODSTAWA OPRACOWANIA  
1.1 Zlecenie inwestora 
1.2 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 

poz.2072) 
 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z  rewitalizacją zabytkowego parku miejskiego w Trzebiatowie . 
 

3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 
Zakres prac obejmuje : 

3.1  gospodarka drzewostanem  
3.2 budowę dróg i alejek 
3.3 budowę domku dla łabędzi 
3.4 budowę murku oporowego ze schodami terenowymi 
3.5 budowę schodów do wody 
3.6 budowę kładek na rowami 
3.7 montaż elementów wyposażenia parku 
3.8 nasadzenie drzew , krzewów, wykonanie trawników parkowych 

              
4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej dokumentacji są zgodne z obowiązującymi normami. 
         
            5.  OGÓLNE WYMAGANIA ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich  wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową , Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inwestora. 
 

6. MATERIAŁY 
 Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją . Wszystkie materiały 
dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie wykonane. 
Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego z  intencją przedstawioną w specyfikacji. 
Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z 
odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
             6.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość  i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
               6.3 Materiał roślinny  
Powinien być zakupiony w specjalistycznych szkółkach drzew i krzewów ozdobnych.  
Zakupić należy dorosły materiał szkółkarski.  
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą  PN-R-67023(3) i PN-R 67022(2), 
właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety z nazwą łacińską i polską, podany wybór, 
wysokość pnia, numer normy. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem  
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
                  - pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany 
                  - przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik 
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                  - system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, 
                     na korzeniach szkieletowych powinny występować licznie korzenie drobne 
                  - u roślin sadzonych z bryłą , bryła powinna być prawidłowo uformowana i nie 
                     uszkodzona 
                  - pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone 
                  - blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się  
                     4  niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze u form  
                      naturalnych drzew  

          Wady niedopuszczalne: 
                   - silne uszkodzenie mechaniczne roślin 
                   - ślady żerowania szkodników 
                   - oznaki chorobowe 

- zwiędnięcie liści i kwiatów 
                    - uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej 
          6.4 dostarczona ziemia urodzajna musi być pozbawiona zanieczyszczeń oraz chwastów 
          6.5 kora do ściółkowania musi być przekompostowana i pozbawiona patogenów 
                grzybów   
 
         7. TRANSPORT 
               7.1 Wymagania ogólne 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami w obrębie realizacji zadania. 
                 7.2. Transport materiału roślinnego 
Transport materiału roślinnego może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też 
nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewa i krzewy 
muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów oraz 
przed wyschnięciem i przemarznięciem. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć 
opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast 
sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nie 
przewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
                7.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów  może być dowolny pod warunkiem, że nie spowoduje 
zniszczeń na terenie parku. 
 

8. SPRZĘT 
Do wykonania zadania niezbędny będzie sprzęt : 
- piły spalinowe 
- frezarka do pni 
- rębarka do gałęzi 
- koparka lub koparko-spycharka 
- zagęszczarka spalinowa 
- walec statyczny  
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9. WYKONANIRE ROBÓT 
                 9.1.Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,  dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów , za ich zgodność  
z dokumentacją projektową i  wymaganiami ST.  
               9.2.Kolejność robót i warunki wykonania 
9.2.1 Gospodarka drzewostanem 
 - Roboty związane z wycinką drzew oraz cięciami sanitarnymi w koronach drzew  
wykonywać metodą alpinistyczną lub przy użyciu drabin z uwagi na wysoki poziom wód 
gruntowych w  części parku . Dopuszcza się stosowanie podnośnika samochodowego przy 
drzewach rosnących w suchej części parku.  
 - Drewno pozyskane z wycinki drzew należy wywieźć poza teren parku 
- Karpy po wyciętych drzewach wyfrezować na głębokość 20 cm poniżej poziomu gruntu. 
 - Gałęzie pozyskane z wycinki drzew i cięć w koronach drzew zrębkować na miejscu, zrębki  
     rozścielić na terenie parku. 
9.2.2 domek dla łabędzi wykonać zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej 
9.2.3 wykonać murek oporowy ze schodami zgodnie z dokumentacją projektową 
9.2.4 wykonać schody do wody zgodnie z dokumentacją projektową 
9.2.5 wykonać kładki nad rowami zgodnie z dokumentacją projektową 
9.2.6 Drogi i alejki 
- wytyczyć trasę alejek i drogi 
- w miejscu projektowanych alejek pieszo-rowerowych zebrać warstwę ziemi zadarnionej do 
10  grunt wykorygować do głębokości 25 cm, ustawić obrzeża betonowe na ławie 
fundamentowej, wykonać nawierzchnie zgodnie z dokumentacją projektową 
- w miejscu projektowanej drogi pieszo-jezdnej zebrać warstwę ziemi zadarnionej max. do 10 
cm, wykorygować do głębokości 40 cm, ustawić obrzeża betonowe na ławie betonowej, 
nawierzchnię wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 
9.2.7 Elementy wyposażenia parku 
- wyznaczyć miejsca posadowienia ławek, koszy na odpadki, stojaków na rowery,  
- wykonać fundamenty betonowe 
- zamontować ławki, kosze na odpadki, stojaki na rowery, 
9.2.8 Nasadzenie drzew , krzewów, wykonanie trawników 
- wyznaczyć miejsca sadzenia 
- sadzić materiał roślinny  w doły zaprawione ziemią urodzajną, drzewa przymocować do 3 
palików, wykonać wokół drzew i krzewów misy ziemne, obficie podlać, ściółkować korą   
- teren pod trawniki oczyścić, rozścielić 5 cm ziemi urodzajnej, wymieszać z gruntem, lekko 
zwałować, wysiać mieszankę traw przeznaczoną na miejsca zacienione w ilości 35g na m2, 
lekko przegrabić i zwałować   
9.2.9 prowadzić prace pielęgnacyjne zieleni przez okres 12 miesięcy polegające na : 
 - pieleniu mis wokół drzew i krzewów 
  - zasilaniu nawozami 
 - przycinaniu koron drzew i krzewów 
 - wymianie roślin nieprzyjętych 
 - w razie potrzeby wymienić wiązania i paliki 
 - podlewać drzewa i krzewy 
 - koszeniu trawników 
 - dosiewaniu nasion traw w miarę potrzeby 
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10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót, jakość materiałów oraz wykonanie 
robót zgodnie z projektem i ST. 
     10.1    Kontrola w czasie prowadzenia prac związanych z gospodarka drzewostanem 
polega na sprawdzeniu: 
       - wyznaczenia drzew do usunięcia zgodnie z dokumentacją projektową 
       -  dokładności i głębokości frezowanych karp 
       -  wyznaczenia drzew do cięć sanitarnych zgodnie z dokumentacją projektową    
       -  zezrębkownia wszystkich pozyskanych gałęzi i dokładności ich rozścielenia 
       - wywiezienia z terenu parku pozyskanego drewna z wycinki drzew  
      10.2    Kontrola w czasie budowy i posadowienia domku dla łabędzi polega na 
sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
      10.3  Kontrola w czasie budowy murka oporowego ze schodami  oraz schodów do wody 
polega na sprawdzeniu: 
           - wytyczenia miejsca budowy murka i schodów zgodnie z dokumentacją projektową   
           - wykonania fundamentów na projektowanej głębokości 
           - prawidłowości wykonania zbrojenia 
           - zastosowania rodzaju betonu zgodnie z dokumentacją projektową 
           - prawidłowego zamocowania płyt granitowych na koronie murka i stopniach schodów 
      10.4  Kontrola w czasie budowy kładek nad rowami polega na sprawdzeniu 
          - wytyczenia miejsca budowy kładek zgodnie z dokumentacją projektową 
          - posadowienia fundamentów z kręgów betonowych na odpowiedniej głębokości 
          - zastosowania rodzaju betonu zgodnie z dokumentacją projektową 
          - prawidłowości wykonania zbrojenia 
          - prawidłowości wykonania płyty żelbetowej 
          - zastosowania stalowych wsporników zgodnych z dokumentacją projektową  
           - prawidłowego zamocowania stalowych wsporników kładki   
          - wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową 
          - prawidłowego zamocowania desek i płyt granitowych 
       10.5  Kontrola robót w czasie montażu ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery  
        polega na sprawdzeniu : : 
          -  wyznaczenia miejsc posadowienia zgodnie z dokumentacją projektową 
          -  wykonania fundamentów w celu trwałego zamocowania  
          -  montaż elementów wyposażenia parku zgodnych z załącznikami 
          -  zamontowania wzorów ławek,  koszy i stojaków na rowery zgodnych z dokumentacją  
              projektową   
       10.6 Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na 
sprawdzeniu: 
         −  wielkości dołków pod drzewa   
         −  zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
        −  zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc  
          sadzenia, 
          gatunków i odmian, 
        −  materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego,  
           pokroju, wieku, zgodności z normami 
        -  prawidłowego wykonania podpór ( 3 paliki) i wiązań 
        - wykonania prawidłowych mis wokół drzew, podlania  oraz rozłożenia ściółki  
        − opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 



 6 

       10.7  Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
        -  dokładności oczyszczenia terenu z pozostałości po budowie 
         −  grubości warstwy rozścielonej ziemi urodzajnej 
         −  prawidłowego wymieszania dowiezionej ziemi z podłożem, uwałowania terenu, 
         −  zgodności składu mieszanki traw z  opisanej w dokumentacji projektowej, 
         −  gęstości zasiewu nasion, 
 
             11. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest : 

-  szt ( sztuka) ściętych drzew, posadzonych drzew , cięć sanitarnych w koronach drzew, 
elementów wyposażenia parku 
-  m2 ( metr kwadratowy) wykonanych alejek, trawników, schodów 
 

            12. ODBIÓR ROBÓT    
         12.1.Odbiór robót zanikających 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru 
         12.2. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora i wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej, zgodności z dokumentacją 
projektową i ST  
 

           13.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
              14. PRZEPISY ZWIĄZANE 
14.1 PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
14.2 PN -87/R- 6722 Materiał Szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
   
 

            
                                                                                             Sporządziła : 

                                                            
 


