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Rewitalizacja cmentarza w Lidzbarku Warmińskim OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Mur i brama
1

d.1
KNR 4-01
0701-02

Odbicie luźnych tynków m2

95,159 m2 95,159
RAZEM 95,159

2
d.1

KNR BC-02
0204-02

Mycie  wodą pod ciśnieniem m2

947,5 m2 947,500
RAZEM 947,500

3
d.1

KNR AT-27
0103-01

Impregnacja biobójcza ręczna m2

328 m2 328,000
RAZEM 328,000

4
d.1

KNR 19-01
0801-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cemento-
wo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu

m2

89 m2 89,000
RAZEM 89,000

5
d.1

KNR 4-01
0508-02 z.
sz. 2.3.
9909-05 

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia do 200 m2 m2

194 m2 194,000
RAZEM 194,000

6
d.1

KNR 19-01
0832-01

Wykonanie spadków zaprawą cementową m2

162 m2 162,000
RAZEM 162,000

7
d.1

KNR 2-02
0603-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa

m2

162 m2 162,000
RAZEM 162,000

8
d.1

KNR 2-02
0603-06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa

m2

162 m2 162,000
RAZEM 162,000

9
d.1

KNR 4-01
0508-04

Oczyszczenie dachówek szt.

955 szt. 955,000
RAZEM 955,000

10
d.1

KNR 4-01
0508-05

Oczyszczenie gąsiorów szt.

68 szt. 68,000
RAZEM 68,000

11
d.1

KNR 19-01
0819-03
analogia

Naprawa profilu ciągnionego o szer do 20 cm m

216 m 216,000
RAZEM 216,000

12
d.1

KNR 9-04
0301-01
analogia

Pokrycia nakrywy muru z dachówki karpiówki w koronie (10% z odzysku) m2

194 m2 194,000
RAZEM 194,000

13
d.1

TZKNC N-K/
VI 3/7-a
analogia

Ujednolicenie fakturalne tynków (szpachlowanie) m2

947 m2 947,000
RAZEM 947,000

14
d.1

KNNR 2
1401-01
analogia

Malowanie tynków laserunkowo metodą "topowania" m2

947 m2 947,000
RAZEM 947,000

2 Izolacje
15

d.2
KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

157,8 m3 157,800
RAZEM 157,800

16
d.2

KNR BC-02
0204-02

Oczyszczenie murów generowaną parą wodna m2

315,6 m2 315,600
RAZEM 315,600

17
d.2

KNR 2-02
0901-01
analogia

Uzupełnienie ubytków m2

16 m2 16,000
RAZEM 16,000
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18
d.2

KNR 2-02
0603-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa

m2

315,6 m2 315,600
RAZEM 315,600

19
d.2

KNR 2-02
0603-06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa
Krotność = 2

m2

315,6 m2 315,600
RAZEM 315,600

20
d.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3

157,8 m3 157,800
RAZEM 157,800

21
d.2

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.

m

532 m 532,000
RAZEM 532,000

22
d.2

KNR 2-01
0610-02
analogia

wypełnienie koryt obrzeży żwirem filtracyjnym m3

32 m3 32,000
RAZEM 32,000

3 Renowacja Kapliczek Drogi Krzyżowej
23

d.3 kalk. własna
Konserwacja kapliczek i płaskorzeźb wg. Programu Prac Konserwatorskich szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

4 Renowacja Nagrobków
24

d.4 kalk. własna
Konserwacja Nagrobku nr 1 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.4 kalk. własna

Konserwacja Nagrobku nr 2 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.4 kalk. własna

Konserwacja Nagrobku nr 3 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.4 kalk. własna

Konserwacja Nagrobku nr 4 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.4 kalk. własna

Konserwacja Nagrobku nr 5 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.4 kalk. własna

Konserwacja Nagrobku nr 6 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.4 kalk. własna

Konserwacja Nagrobku nr 7 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.4 kalk. własna

Konserwacja Nagrobku nr 8 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.4 kalk. własna

Konserwacja Nagrobku nr 9 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.4 kalk. własna

Konserwacja Nagrobku nr 10 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.4 kalk. własna

Konserwacja Nagrobku nr 11 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.4 kalk. własna

Konserwacja Nagrobku nr 12 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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36
d.4 kalk. własna

Konserwacja Nagrobku nr 13 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

37
d.4 kalk. własna

Konserwacja Nagrobku nr 14 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.4 kalk. własna

Konserwacja Nagrobku nr 15 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.4 kalk. własna

Konserwacja Nagrobku nr 16 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.4 kalk. własna

Konserwacja Nagrobku nr 17 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

41
d.4 kalk. własna

Konserwacja Nagrobku nr 18 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

42
d.4

320
kalk. własna

Konserwacja Nagrobku nr 19 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.4 kalk. własna

Konserwacja Nagrobku nr 20 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.4 kalk. własna

Konserwacja Nagrobku nr 21 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.4 kalk. własna

Konserwacja Nagrobku nr 22 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.4 kalk. własna

Konserwacja Nagrobku nr 23 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.4 kalk. własna

Konserwacja Nagrobku nr 24 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.4 kalk. własna

Konserwacja Nagrobku nr 25 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

49
d.4 kalk. własna

Konserwacja Nagrobku nr 26 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.4 kalk. własna

Konserwacja Nagrobku nr 27 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

51
d.4 kalk. własna

Konserwacja Nagrobku nr 28 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5 Konserwacja Golgoty
52

d.5 kalk. własna
Kompleksowa konserwacja i renowacja Golgoty mała architektura wraz z rzeź-
bami wg.Programu Prac Konserwatorskich

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6 Konserwacja Groty i Pietty
53

d.6 kalk. własna
Kompleksowa konserwacja i renowacja Groty i Pietty mała architektura,
rzeźba, metalowa furta wg. Programu Prac Konserwatorskich

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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