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Rewitalizacja cmentarza w Lidzbarku Warminskim

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Mur i brama
1/KNR 4-01 Odbicie luznych tynkow m2
d.1/0701-02
95,159 m?2 95,159
RAZEM 95,159
2|KNR BC-02 |Mycie woda pod ci$nieniem m?2
d.1/0204-02
947,5 m?2 947,500
RAZEM 947,500
3|/KNR AT-27 |Impregnacja biobdjcza reczna m?2
d.1/0103-01
328 m?2 328,000
RAZEM 328,000
4/KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych kat. Ill z zaprawy wapiennej lub cemento- |m?2
d.1/0801-02 wo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu
89 m?2 89,000
RAZEM 89,000
5/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwoéjnie - powierzchnia do 200 m2 |m?2
d.1/0508-02 z.
sz. 2.3.
9909-05
194 m?2 194,000
RAZEM 194,000
6/KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg m?2
d.1/0832-01
162 m?2 162,000
RAZEM 162,000
7|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
162 m?2 162,000
RAZEM 162,000
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
162 m?2 162,000
RAZEM 162,000
9/KNR 4-01 Oczyszczenie dachéwek szt.
d.1/0508-04
955 szt. 955,000
RAZEM 955,000
10/KNR 4-01 Oczyszczenie gasiorow szt.
d.1/0508-05
68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
11|KNR 19-01 |Naprawa profilu ciggnionego o szer do 20 cm m
d.1/0819-03
analogia
216 m 216,000
RAZEM 216,000
12/KNR 9-04 Pokrycia nakrywy muru z dachéwki karpiéwki w koronie (10% z odzysku) m?2
d.1/0301-01
analogia
194 m?2 194,000
RAZEM 194,000
13| TZKNC N-K/ |Ujednolicenie fakturalne tynkéw (szpachlowanie) m?2
d.1|VI 3/7-a
analogia
947 m?2 947,000
RAZEM 947,000
14/KNNR 2 Malowanie tynkéw laserunkowo metoda "topowania" m?2
d.1(1401-01
analogia
947 m?2 947,000
RAZEM 947,000
2 Izolacje
15/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.2/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. lll
157,8 m3 157,800
RAZEM 157,800
16|KNR BC-02 |Oczyszczenie muréw generowang parg wodna m?2
d.2/0204-02
315,6 m2 315,600
RAZEM 315,600
17|KNR 2-02 Uzupetnienie ubytkow m?2
d.2/0901-01
analogia
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
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18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|/0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
315,6 m?2 315,600
RAZEM 315,600
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|/0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
Krotnosé¢ = 2
315,6 m2 315,600
RAZEM 315,600
20|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
157,8 m3 157,800
RAZEM 157,800
21|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.2/0407-04 prawg cem.
532 m 532,000
RAZEM 532,000
22|KNR 2-01 wypetnienie koryt obrzezy zwirem filtracyjnym m3
d.2|0610-02
analogia
32 m3 32,000
RAZEM 32,000
3 Renowacja Kapliczek Drogi Krzyzowej
23 Konserwacja kapliczek i ptaskorzezb wg. Programu Prac Konserwatorskich szt
d.3|kalk. wtasna
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
4 Renowacja Nagrobkow
24 Konserwacja Nagrobku nr 1 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25 Konserwacja Nagrobku nr 2 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26 Konserwacja Nagrobku nr 3 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27 Konserwacja Nagrobku nr 4 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28 Konserwacja Nagrobku nr 5 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29 Konserwacja Nagrobku nr 6 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30 Konserwacja Nagrobku nr 7 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31 Konserwacja Nagrobku nr 8 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32 Konserwacja Nagrobku nr 9 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33 Konserwacja Nagrobku nr 10 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34 Konserwacja Nagrobku nr 11 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35 Konserwacja Nagrobku nr 12 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 15379




Rewitalizacja cmentarza w Lidzbarku Warminskim

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36 Konserwacja Nagrobku nr 13 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37 Konserwacja Nagrobku nr 14 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38 Konserwacja Nagrobku nr 15 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39 Konserwacja Nagrobku nr 16 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40 Konserwacja Nagrobku nr 17 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41 Konserwacja Nagrobku nr 18 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42|320 Konserwacja Nagrobku nr 19 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43 Konserwacja Nagrobku nr 20 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44 Konserwacja Nagrobku nr 21 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45 Konserwacja Nagrobku nr 22 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46 Konserwacja Nagrobku nr 23 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47 Konserwacja Nagrobku nr 24 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48 Konserwacja Nagrobku nr 25 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49 Konserwacja Nagrobku nr 26 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50 Konserwacja Nagrobku nr 27 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51 Konserwacja Nagrobku nr 28 wg. Programu Prac Konserwatorskich kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Konserwacja Golgoty
52 Kompleksowa konserwacja i renowacja Golgoty mata architektura wraz z rzez- |kpl.
d.5|kalk. wlasna |bami wg.Programu Prac Konserwatorskich
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Konserwacja Groty i Pietty
53 Kompleksowa konserwacja i renowacja Groty i Pietty mata architektura, kpl.
d.6|kalk. wlasna |rzezba, metalowa furta wg. Programu Prac Konserwatorskich
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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