Ogtoszenie nr 2021/BZP 00099985/01 z dnia 2021-06-30

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sciezek rowerowych na terenie Gminy Czersk z
podziatem na czesci.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA CZERSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Kos$ciuszki 27

1.5.2.) Miejscowos¢: Czersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.5.4.) Wojewodztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 523954810

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogolne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Wykonanie dokumentaciji projektowej budowy sciezek rowerowych na terenie Gminy Czersk z
podziatem na czesci.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-c7fOcca7-978a-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00099985/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01
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2.7.) Data ogtoszenia: 2021-06-30 14:04

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00001924/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.6 Opracowanie dokumentacji budowy Sciezek rowerowych na terenie gminy Czersk

2.11.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspolfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00029286/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: WZ.271.13.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 109777,30 PLN
Czesc 1

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 1. ,Wykonanie dokumentaciji projektowej budowy sciezki rowerowej Mokre - gr. Gminy
Karsin".

1. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie dokumentaciji projektowej budowy sciezki
rowerowej wzdtuz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Mokre - gr. Gminy Karsin przez tereny
le$ne w pasie p.poz. na dziatkach nr 99/4-LP, 99/3-LP, 99/2-LP, 99/1-LP, 83/3-LP, 76-LP, 77/3-
LP, 71/1-LP, 72-LP obr. Mokre oraz przez dziatki nr 380 (dziatka PKP), 383/1 (tory kolejowe
utozone na nasypie), 455/2, 542 (kanat rzeki Niechwaszcz), 348 obr. Mokre (rzeka
Niechwaszcz) i 978 obreb Karsin (rzeka Niechwaszcz), 950 lub 364 obr. Karsin. Szacowana
dtugos¢ projektowanego ciggu to ok. 2,9 km.

2. Dodatkowe wytyczne projektowe:

a) Dopuszcza sie mozliwo$¢ usytuowania przebiegu Sciezki rowerowej w pasie drogi powiatowej
nr 2410G w przypadku braku mozliwosci zaprojektowania jej przebiegu przez tereny lesne np.
trudne warunki gruntowe. Dziatki drogi powiatowej: 286/1, 378 obr. Mokre).

b) Projektowang $ciezke nalezy potaczy¢ ze sciezkg istniejgcg w miejscowosci Mokre w pasie
drogi powiatowej (dz. nr 286/1 obr. Mokre). Lokalizacja miejsca wigczenia zostata zobrazowana
w zatgczniku nr 2 do OPZ.

c) Nawierzchnie Sciezki rowerowej na terenach lesnych nalezy zaprojektowac z mieszanki
zwirowo-gliniastej, natomiast w pasie drogowym z kostki brukowej betonowej "cegietka" gr. 6
cm).

d) Szerokos¢ sciezki rowerowej przez tereny leSne nie moze przekracza¢ 2 m i nalezy jg
wydzieli¢ obrzezami betonowymi.

e) Nawierzchnie $ciezki rowerowej w obrebie skrzyzowanh z wewnetrznymi drogami leSnymi
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nalezy zaprojektowac z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm "cegietka" wraz z utwardzeniem po
obu stronach odcinkéw tych drég ptytami YOMB na dtugosci 5 m i szeroko$ci 4 m.

f) Nalezy zaprojektowa¢ odcinek drogi gminnej na dz. nr 455/2 od drogi powiatowej nr 2410G do
miejsca krzyzowania sie z projektowang sciezkg rowerowg + 5 m za nig o nawierzchni
bitumicznej i konstrukcji dla drég KR1, szerokosc¢ jezdni drogi 5,5 m.

g) Opracowanie dla przebiegu Sciezki rowerowej projektubudowy tunelu pod nasypem
kolejowym.

h) Opracowanie dla przebiegu $ciezki rowerowej projektowbudowy ktadek rowerowych nad
ciekami wodnymi. Z uwagi na to, ze granica gmin Czersk i Karsin przebiega przez srodek rzeki
Niechwaszcz, cze$¢ projektu budowy ktadki rowerowej nad tym ciekiem wodnym bedzie
dotyczyta réwniez terenu Gminy Karsin.

i) Opracowanie dla przebiegu Sciezki rowerowej projektéw budowy przepustéw drogowych w
przypadku takiej koniecznosci.

j) Opracowanie projektu statej organizacji ruchu.

k) Zastosowanie elementéw BRD.

3. Zakres robot obejmuje:

a) Zawartos¢ dokumentacji projektowej:

- projekt budowlany oraz inne opracowania, jezeli bedg wymagane do uzyskania pozwolenia na
budowe, lub konieczne ze wzgledoéw wykonawczych,

- przedmiary robét zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (t.j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajgca zbiory wymagan
niezbednych dla okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robdét i bedg zawieraé: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
podstawowych, rodzaje robot wedtug przyjetej systematyki lub grup robét. Ponadto nalezy je
opracowac z uwzglednieniem podziatu szczegétowego wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien,
- kosztorysy inwestorskie sporzadzonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130
poz. 1389).

b) Dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020
r. poz. 1609).

c) Dokumentacje nalezy opracowaé¢ w 5 egzemplarzach wraz z o$wiadczeniem o jej
kompletnosci wraz z 1 egzemplarzem w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD.

d) Ponadto do Wykonawcy nalezy:

- poniesienie kosztu opracowania podktadow geodezyjnych niezbednych do wykonania
projektéw budowlanych,

- przekazanie Zamawiajgcemu, w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy, koncepcji
przebiegu $ciezki rowerowej, nastepnie po uzyskaniu od Zamawiajacego akceptaciji
przedstawionych rozwigzan, przystapienie do opracowywania kompletnych materiatow
(zatacznikdw) niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na
budowe,

- comiesieczne, pisemne raportowanie stanu zaawansowania prac projektowych do 25 dnia
kazdego miesiaca,

- uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkow, opinii i
decyzji administracyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowo —
kosztorysowej,

- uzyskanie wszelkich zgdd i uzgodnien zwigzanych z przejsciem $ciezki rowerowej przez tereny
leSne (Nadlesnictwo Czersk i RDLP w Toruniu),
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- uzyskanie wszelkich zgod i uzgodnien zwigzanych z przejsciem Sciezki rowerowej przez tereny
kolejowe,

- uzyskanie wszelkich zgdd i uzgodnien zwigzanych z przejsciem $ciezki rowerowej przez tereny
wod ptyngcych (PGW Wody Polskie RZGW w Gdansku),

- uzyskanie wszelkich zgod i uzgodnien od zarzgdcow drog powiatowych (Zarzad Powiatu
Chojnickiego i Zarzad Powiatu Kos$cierskiego),

- skoordynowanie miejsca potgczenia projektowanej sciezki rowerowej z projektowang sciezkg
rowerowg na terenie Gminy Karsin,

- uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- uzyskanie prawomocnej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia (w przypadku koniecznosci wykonania),

- opracowanie raportu o oddziatywaniu na srodowisko (w razie wystgpienia takiej konieczno$ci),
- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno — prawnym (w przypadku koniecznosci
uzyskania),

- opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku koniecznosci opracowania),

- uzgadnianie na biezgco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe od Starosty Chojnickiego, Starosty Koscierskiego i
Wojewody Pomorskiego,

- na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi poprzez Zamawiajgcego
na zapytania zadane przez wykonawcéw w zakresie bedacym przedmiotem niniejszego
postepowania,

- dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami Wykonawca dostarcza na swoj koszt, czynnosci te Wykonawca wykonuje w imieniu
Zamawiajgcego.

- sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawce projektu (bez dodatkowego
wynagrodzenia) w zakresie obejmujgcym w szczegdlnosci:

* udzielanie wyjasnien Zamawiajgcemu i Wykonawcy robot budowlanych watpliwosci
dotyczacych projektu budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne
uzupetnienia szczegdtow dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robot budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu
do materiatéw oraz rozwigzan konstrukcyjnych i technologicznych.

4. Lokalizacja — zatgcznik nr 1 do OPZ.

- brak obowigzujacego planu miejscowego,

- dostep mapy geodezyjnej - http://czersk.e-mapa.net/.

5. Projektant podczas projektowania uwzgledni sugestie Zamawiajgcego odnosnie rozwigzan
technicznych w ramach obowigzujgcych przepisow.

6. Wszelkie prace projektowe lub czynnosci nieopisane wyzej, a wynikajgce z procedur
okreslonych w przepisach szczegolnych, niezbedne do wtasciwego i kompleksowego
opracowania dokumentacji projektowej, nalezy traktowac jako oczywiste i uwzgledni¢ w
kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamdéwienia.

7. Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy projekt budowlany okazac
Zamawiajgcemu w celu uzyskania ostatecznej akceptacji.

8. W przypadku gdy postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje robot
budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji bedacej przedmiotem
niniejszej umowy, bedzie wszczete w okresie od 6 miesiecy do 24 miesiecy od daty odbioru
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodptatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w
oparciu o aktualne ceny na dzien wszczecia postepowania.

9. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac w sposob, ktéry mogtby utrudnia¢ uczciwg
konkurencje, w szczegolnosci przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrodta lub szczegolnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw.
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10. Przedmiot zamdéwienia mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, zrodta lub szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli wykonawca nie moze opisac¢ przedmiotu
zamoéwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu takiemu towarzyszg
wyrazy ,lub réwnowazny”. Wykonawca wskazuje wéwczas w opisie przedmiotu zamowienia
kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 51347,45 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc 2. ,Wykonanie dokumentaciji projektowej budowy sciezki rowerowej Dabki - gr. Gminy
Tuchola".

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy Sciezki
rowerowej wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 237 na odcinku Dabki - gr. Gminy Tuchola przez tereny
leSne w pasie p.poz. na dziatkach nr 55-LP, 71-LP, 72-LP obr. Ostrowite. Szacowana dtugos$¢
projektowanego ciggu to ok. 1,8 km.

2. Dodatkowe wytyczne projektowe:

a) Dopuszcza sie mozliwo$¢ usytuowania przebiegu Sciezki rowerowej w pasie drogi
wojewodzkiej nr 237 w przypadku braku mozliwosci zaprojektowania jej przebiegu przez tereny
lesne np. trudne warunki gruntowe. Dziatka drogi wojewddzkiej: 262/3obr. Ostrowite).

b) Projektowang $ciezke nalezy potaczy¢ ze Sciezkg juz zaprojektowang w miejscowosci Dabki
w pasie drogi wojewddzkiej (dz. nr 262/3obr. Ostrowite). Zatgcznik nr 4 do OPZ obrazuje
miejsce wigczenia projektowanej sciezki rowerowe;.

c) Nawierzchnie $ciezki rowerowej na terenach lesnych nalezy zaprojektowac¢ z mieszanki
zwirowo-gliniastej, natomiast w pasie drogowym z kostki brukowej betonowej "cegietka" gr. 6
cm).

d) Szerokos¢ sciezki rowerowej przez tereny leSne nie moze przekracza¢ 2 mi nalezy jg
wydzieli¢ obrzezami betonowymi.

e) Nawierzchnie sciezki rowerowej w obrebie skrzyzowan z wewnetrznymi drogami lesnymi
nalezy zaprojektowac z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm "cegietka" wraz z utwardzeniem po
obu stronach odcinkéw tych dréog ptytami YOMB na diugosci 5 m i szerokosci 4 m.

f) Opracowanie dla przebiegu sciezki rowerowej projektéw budowy ktadek rowerowych w
przypadku takiej koniecznosci.

g) Opracowanie dla przebiegu Sciezki rowerowej projektow budowy przepustow drogowych w
przypadku takiej koniecznosci.

h) Opracowanie projektu statej organizacji ruchu.

i) Zastosowanie elementéw BRD.

3. Zakres robot obejmuje:

a) Zawartos¢ dokumentacji projektowe;:

- projekt budowlany oraz inne opracowania, jezeli bedg wymagane do uzyskania pozwolenia na
budowe, lub konieczne ze wzgledow wykonawczych,

- przedmiary robét zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawierajgca zbiory wymagan
niezbednych dla okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robét i bedg zawieraé: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
podstawowych, rodzaje robét wedtug przyjetej systematyki lub grup robét. Ponadto nalezy je
opracowac z uwzglednieniem podziatu szczegétowego wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien,
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- kosztorysy inwestorskie sporzadzonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130
poz. 1389).

b) Dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020
r. poz. 1609).

c) Dokumentacje nalezy opracowa¢ w 5 egzemplarzach wraz z oswiadczeniem o jej
kompletnosci wraz z 1 egzemplarzem w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD.

d) Ponadto do Wykonawcy nalezy:

- poniesienie kosztu opracowania podktadow geodezyjnych niezbednych do wykonania
projektow budowlanych,

- przekazanie Zamawiajgcemu, w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy, koncepcji
przebiegu $ciezki rowerowej, nastepnie po uzyskaniu od Zamawiajgcego akceptaciji
przedstawionych rozwigzan, przystapienie do opracowywania kompletnych materiatow
(zatgcznikéw) niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na
budowe,

- comiesieczne, pisemne raportowanie stanu zaawansowania prac projektowych do 25 dnia
kazdego miesigca,

- uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkow, opinii i
decyzji administracyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowo —
kosztorysowej,

- uzyskanie wszelkich zgdd i uzgodnien zwigzanych z przejsciem Sciezki rowerowej przez tereny
leSne (Nadlesnictwo Woziwoda i RDLP w Toruniu),

- uzyskanie wszelkich zgdd i uzgodnien od zarzadcow drog wojewddzkich (Zarzad Drog
Wojewddzkich w Gdansku i Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy),

- skoordynowanie miejsca potgczenia projektowanej sciezki rowerowej z projektowang sciezkg,
rowerowg na terenie Gminy Tuchola,

- uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego,

- uzyskanie prawomocnej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia (w przypadku koniecznosci wykonania),

- opracowanie raportu o oddziatywaniu na srodowisko (w razie wystgpienia takiej koniecznosci),
- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno — prawnym (w przypadku koniecznosci
uzyskania),

- opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku koniecznosci opracowania),

- uzgadnianie na biezgco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe od Starosty Chojnickiego i Wojewody Pomorskiego,
- na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi poprzez Zamawiajgcego
na zapytania zadane przez wykonawcéw w zakresie bedacym przedmiotem niniejszego
postepowania,

- dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami Wykonawca dostarcza na swoj koszt, czynnosci te Wykonawca wykonuje w imieniu
Zamawiajgcego.

- sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawce projektu (bez dodatkowego
wynagrodzenia) w zakresie obejmujgcym w szczegdlnosci:

* udzielanie wyjasnien Zamawiajgcemu i Wykonawcy robot budowlanych watpliwosci
dotyczacych projektu budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne
uzupetnienia szczegdtow dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robot budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu
do materiatéw oraz rozwigzan konstrukcyjnych i technologicznych.

4. Lokalizacja — zatgcznik nr 3 do OPZ.

- brak obowigzujacego planu miejscowego,
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- dostep mapy geodezyjnej - http://czersk.e-mapa.net/.

5. Projektant podczas projektowania uwzgledni sugestie Zamawiajgcego odnosnie rozwigzan
technicznych w ramach obowigzujgcych przepiséw.

6. Wszelkie prace projektowe lub czynnos$ci nieopisane wyzej, a wynikajace z procedur
okreslonych w przepisach szczegdlnych, niezbedne do wtasciwego i kompleksowego
opracowania dokumentacji projektowej, nalezy traktowac jako oczywiste i uwzgledni¢c w
kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamdwienia.

7. Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy projekt budowlany okazac¢
Zamawiajgcemu w celu uzyskania ostatecznej akceptacii.

8. W przypadku gdy postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje robot
budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji bedacej przedmiotem
niniejszej umowy, bedzie wszczete w okresie od 6 miesiecy do 24 miesiecy od daty odbioru
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodptatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w
oparciu o aktualne ceny na dzieh wszczecia postepowania.

9. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac w sposob, ktéry mogtby utrudnia¢ uczciwg
konkurencje, w szczegolnosci przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia,
zrédia lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktow.

10. Przedmiot zamdwienia mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, zrodta lub szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli wykonawca nie moze opisac¢ przedmiotu
zamoéwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu takiemu towarzyszg
wyrazy ,lub réwnowazny”. Wykonawca wskazuje wéwczas w opisie przedmiotu zamowienia
kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 31870,83 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc 3. ,Wykonanie dokumentaciji projektowej budowy sciezki rowerowej wzdtuz drogi
wojewodzkiej nr 237 w Czersku (ul. Tucholska)".

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy Sciezki
rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 237 w Czersku (ul. Tucholska)na odcinku od ul. Starego
Urzedu do konca terenu zabudowanego do miejsca zaprojektowanej sciezki rowerowej w
kierunku Tucholi w pasie drogowym drogi wojewodzkiej na dziatkach nr 1238/3, 1238/3, 1110/2
obr. Czersk-miasto oraz dz. nr 1279/1, 1279/2 i 1025/9 obr. Czersk-miasto. Szacowana dtugos$¢
projektowanego ciggu to ok. 1,5 km.

2. Dodatkowe wytyczne projektowe:

a) Projektowanas$ciezke rowerowagnalezy potaczy¢ ze $ciezkg rowerowg juz zaprojektowang w
miejscowosci Czersk (koniec terenu zabudowanego) w pasie drogi wojewodzkiej (dz. nr 1238/3
obr. Czersk-miasto). Zatgcznik nr 6 do OPZ obrazuje miejsce wigczenia projektowanej sciezki
rowerowej.

b) Nawierzchnie Sciezki rowerowej nalezy zaprojektowac z masy bitumicznej wraz z wymagang
przepisami konstrukcjg. Szerokosc¢ sciezki rowerowej ma wynosi¢ min. 2 m.

c) Nalezy zaprojektowac¢ odcinki drog gminnych (ul. Truskawkowa, ul. Jezynowa, ul.
Poziomkowa, ul. Jagodowa, ul. Porzeczkowa) od drogi wojewodzkiej nr 237 do miejsca
krzyzowania sie z projektowanagsciezkg rowerowg + 5 m za nim o nawierzchni bitumiczne;j i
konstrukcji dla drég KR1, szerokos¢ jezdni drogi 5 m.

d) Opracowanie dla przebiegu $ciezki rowerowej projektéw budowy kfadek rowerowych w
przypadku takiej koniecznosci.
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e) Opracowanie dla przebiegu Sciezki rowerowej projektow budowy przepustow drogowych w
przypadku takiej koniecznosci.

f) Opracowanie dla przebiegu sciezki rowerowej projektéw usuniecia kolizji w przypadku takiej
koniecznosci.

g) Opracowanie projektu odwodnienia sciezki rowerowej (np. kanalizacja deszczowa lub/i
powierzchniowe).

h) Opracowanie projektu zatoki autobusowej w rejonie skrzyzowania z ulicg Starego Urzedu (w
miejscu istniejgcego przystanku).

i) Opracowanie projektu statej organizacji ruchu.

j) Zastosowanie elementéw BRD.

3. Zakres robot obejmuje:

a) Zawartos¢ dokumentacji projektowej:

- projekt budowlany oraz inne opracowania, jezeli bedg wymagane do uzyskania pozwolenia na
budowe, lub konieczne ze wzgledéw wykonawczych,

- przedmiary robét zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (t.j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajgca zbiory wymagan
niezbednych dla okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robdét | bedg zawieraé: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
podstawowych, rodzaje robot wedtug przyjetej systematyki lub grup robét. Ponadto nalezy je
opracowac z uwzglednieniem podziatu szczegétowego wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien,
- kosztorysy inwestorskie sporzadzonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130
poz. 1389).

b) Dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020
r. poz. 1609).

c) Dokumentacje nalezy opracowaé¢ w 5 egzemplarzach wraz z o$wiadczeniem o jej
kompletnosci wraz z 1 egzemplarzem w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD.

d) Ponadto do Wykonawcy nalezy:

- poniesienie kosztu opracowania podktadow geodezyjnych niezbednych do wykonania
projektéw budowlanych,

- przekazanie Zamawiajgcemu, w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy, koncepcji
przebiegu $ciezki rowerowej, nastepnie po uzyskaniu od Zamawiajacego akceptaciji
przedstawionych rozwigzan, przystapienie do opracowywania kompletnych materiatow
(zatacznikdw) niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na
budowe,

- comiesieczne, pisemne raportowanie stanu zaawansowania prac projektowych do 25 dnia
kazdego miesiaca,

- uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkow, opinii i
decyzji administracyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowo —
kosztorysowej,

- uzyskanie wytycznych projektowych od zarzadcy drogi wojewddzkiej,

- uzyskanie wszelkich zgdd i uzgodnien z Zarzadu Drég Wojewddzkich w Gdansku,

- uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego,

- uzyskanie prawomocnej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia (w przypadku koniecznosci wykonania),

- opracowanie raportu o oddziatywaniu na srodowisko (w razie wystgpienia takiej koniecznosci),
- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno — prawnym (w przypadku koniecznosci
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uzyskania),

- opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku koniecznosci opracowania),

- uzgadnianie na biezgco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe od Starosty Chojnickiego i Wojewody Pomorskiego,
- na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi poprzez Zamawiajgcego
na zapytania zadane przez wykonawcéw w zakresie bedacym przedmiotem niniejszego
postepowania,

- dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami Wykonawca dostarcza na swoj koszt, czynnosci te Wykonawca wykonuje w imieniu
Zamawiajgcego.

- sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawce projektu (bez dodatkowego
wynagrodzenia) w zakresie obejmujgcym w szczegolnosci:

* udzielanie wyjasnien Zamawiajgcemu i Wykonawcy robot budowlanych watpliwosci
dotyczacych projektu budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne
uzupetnienia szczegotow dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie z Zamawiajgacym i Wykonawcg robot budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu
do materiatéw oraz rozwigzan konstrukcyjnych i technologicznych.

4. Lokalizacja — zatacznik nr 5 do OPZ.

- brak obowigzujacego planu miejscowego, planem objete sg przylegte do DW237 drogi gminne,
- dostep mapy geodezyjnej - http://czersk.e-mapa.net/.

5. Projektant podczas projektowania uwzgledni sugestie Zamawiajgcego odnosnie rozwigzan
technicznych w ramach obowigzujgcych przepiséw.

6. Wszelkie prace projektowe lub czynnos$ci nieopisane wyzej, a wynikajace z procedur
okreslonych w przepisach szczegdlnych, niezbedne do wtasciwego i kompleksowego
opracowania dokumentacji projektowej, nalezy traktowac jako oczywiste i uwzglednic w
kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamdwienia.

7. Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy projekt budowlany okazac¢
Zamawiajgcemu w celu uzyskania ostatecznej akceptacii.

8. W przypadku gdy postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje robot
budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji bedacej przedmiotem
niniejszej umowy, bedzie wszczete w okresie od 6 miesiecy do 24 miesiecy od daty odbioru
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodptatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w
oparciu o aktualne ceny na dzieh wszczecia postepowania.

9. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac w sposob, ktéry mogtby utrudnia¢ uczciwg
konkurencje, w szczegolnosci przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia,
zrédfa lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktow.

10. Przedmiot zamdwienia mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, zrodta lub szczegblinego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli wykonawca nie moze opisac¢ przedmiotu
zamoéwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu takiemu towarzyszg
wyrazy ,lub réwnowazny”. Wykonawca wskazuje wéwczas w opisie przedmiotu zamowienia
kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 26559,02 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1
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[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 131610,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 290895,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 131610,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1) |

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: STOWARZYSZENIE
INZYNIEROW | TECHNIKOW KOMUNIKACJI RP ODDZIAt. W KOSZALINIE

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 669-10-10-635
7.3.3) Ulica: UL. KUPIECKA 5

7.3.4) Miejscowos¢: KOSZALIN

7.3.5) Kod pocztowy: 75-671

7.3.6.) Wojewédztwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
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podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-17
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 131610,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 7 miesigce

Czesc¢ 2

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 61254,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 120540,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 61254,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostatlo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: NEOX SP. Z O.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 583 - 316 - 42- 02
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7.3.3) Ulica: UL. WALY PIASTOWSKIE 1/1508
7.3.4) Miejscowosé: GDANSK

7.3.5) Kod pocztowy: 80-855

7.3.6.) Wojewodztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-17
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 61254,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 7 miesigce

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 58117,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 156825,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 58117,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

[ SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3) |

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie
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Ogtoszenie nr 2021/BZP 00099985/01 z dnia 2021-06-30

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: NEOX SP. Z O.O.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 583 - 316 - 42- 02

7.3.3) Ulica: UL. WALY PIASTOWSKIE 1/1508

7.3.4) Miejscowo$é: GDANSK

7.3.5) Kod pocztowy: 80-855

7.3.6.) Wojewodztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-17
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 58117,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 7 miesigce
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