
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 478,00

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 688,00

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 616,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 3 359,00

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 6 109,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 10,00

7   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 640,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Pakiet: PV L06,07 GNS
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

8   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 320,00

9   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 195,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

10   3 ZRYW-WYDŁ Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne
rozpoczęte 100m M3 600,00

11   4 PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m M3 90,00

12   5 PODWOZ-DA Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 40,00

13  67 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 71,06

14  95 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 5,65

15  97 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 115,36

16 103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 121,01

17 107 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 5,61

18 108 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 40,57

19 109 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 10,53

20 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 19,27

21 116 CP-W Czyszczenia późne HA 14,88

22 117 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 12,69

23 119 ZAB-UPAK Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakułowanie drzewek TSZT 3,00

24 130 PUŁF Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne SZT 6,00

25 131 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 160,00

26 133 SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 121,00

27 134 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 23,00
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

28 148 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 260,00

29 149 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 260,00

30 155 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 40,00

31 156 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 26,00

32 157 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 244,00

33 159 KONTR-RYJ Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 960,00

34 163 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 3,23

35 165 DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 26,00

36 316 SKAR-DB Ręczne obcięcie 1/3-1/4 wysokości żołędzia i odrzucenie porażonych nasion T 8,00

37 317 WYB-NAS Ręczne wybieranie podkiełkowanych nasion buka H 1 000,00

38 325 SR-IN<400 Ręczny siew nasion lipy, grabu i innych gatunków po 2-4 szt. do kontenerów o
zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2 TSZT 100,00

39 331 SM-IG<400 Siew mechaniczny So, So.c, Św, Md - do kontenerów o zagęszczeniu cel do 400
szt./m2 TSZT 20,00

40 333 SM-DB<400 Siew mechaniczny Db - do kontenerów o zagęszczeniu cel do 400 szt./m2 TSZT 22,60

41 334 SM-BK<400 Siew mechaniczny Bk - do kontenerów o zagęszczeniu cel do 400 szt./m2 TSZT 20,10

42 338 PIEL-KON1 Pielenie chwastów w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 szt./m2 m2 7 000,00

43 340 PRZ-R<400 Przerywanie nadmiernych ilości siewek So, Św, Md, Dg w kontenerach o
zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2 TSZT 1 278,00

44 350 SORT-KON1 Sortowanie sadzonek wszystkich gatunków w kontenerach o zagęszczeniu cel do
400 szt./m2 TSZT 3 644,70

45 355 MYC-KONT Mycie i dezynfekcja kontenerów TSZT 61,90

46 382.01 PA-PRZEBK Ręczne przebieranie (sortowanie) bukwi TONA 3,00

47 382.02 PA-PRZEDB Ręczne przebieranie (sortowanie) żołędzi TONA 17,00

48 382.03 PA-ZAZAŁB Przysposobienie nasion dębów do przechowywania TONA 17,00

49 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 8 221,80

50 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 20,00
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

51 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 75,00

52 390 GODZ MH23 Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) H 6,00

53 391 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem (8% VAT) H 4,00
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