
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 768,00

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 408,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 602,00

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 401,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 298,00

6   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 145,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 884,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

8   3 ZRYW-WYDŁ Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne
rozpoczęte 100m M3 300,00

Pakiet: PIII L03
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

9   4 PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m M3 100,00

10   5 PODWOZ-DA Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 100,00

11  21 WPOD-BN Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z pozostawieniem na
powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren równy lub falisty) HA 0,32

12  25 PORZ-ROZD Znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania M3P 1 450,00

13  56 POP-TAL Poprawianie talerzy - w poprawkach TSZT 0,94

14  74 NAT-WPGBT Przygotowanie powierzchni pod odnowienie naturalne broną talerzową HA 1,20

15  95 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 0,13

16  96 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 0,82

17  97 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 31,52

18  98 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 0,12

19 103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 32,59

20 107 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 5,63

21 108 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 7,37

22 109 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 12,53

23 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 7,33

24 116 CP-W Czyszczenia późne HA 7,90

25 117 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 34,74

26 119 ZAB-UPAK Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakułowanie drzewek TSZT 6,50

27 133 SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 79,00

28 134 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 11,00

29 148 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 250,00

30 149 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 250,00
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

31 156 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

32 157 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 210,00

33 163 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 4,37

34 164 ODN-PASC Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych KMTR 0,26

35 165 DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10,00

36 188 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA 0,31

37 357 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych sosnowych KG 800,00

38 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 420,40

39 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

40 386 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 50,00

41 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 71,50

42 390 GODZ MH23 Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) H 1,00

43 391 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem (8% VAT) H 2,00
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