

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PIII L03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Cisów	16-20-1-03-100 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,45	116	CP-W
		Cisów	16-20-1-03-100 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,56	116	CP-W
		Cisów	16-20-1-03-101 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,30	116	CP-W
		Cisów	16-20-1-03-101 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,32	116	CP-W
		Cisów	16-20-1-03-102 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,50	116	CP-W
		Cisów	16-20-1-03-121 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,60	116	CP-W
		Cisów	16-20-1-03-121 -h -99	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,90	116	CP-W
		Cisów	16-20-1-03-139 -o -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,40	116	CP-W
		Cisów	16-20-1-03-86 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,87	116	CP-W
	CW	Cisów	16-20-1-03-101 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,55	112	CW-W
		Cisów	16-20-1-03-103 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,76	112	CW-W
		Cisów	16-20-1-03-104 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,90	112	CW-W
		Cisów	16-20-1-03-108 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,30	112	CW-W
		Cisów	16-20-1-03-110 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,00	112	CW-W
		Cisów	16-20-1-03-140 -x -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	2,48	112	CW-W
		Cisów	16-20-1-03-97 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,34	112	CW-W
		Cisów	16-20-1-03-107 -d -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	500,00	25	PORZ-ROZD
	MA-PORZ	Cisów	16-20-1-03-108 -h -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	200,00	25	PORZ-ROZD
		Cisów	16-20-1-03-110 -b -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	300,00	25	PORZ-ROZD
		Cisów	16-20-1-03-115 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	0,17	21	WPOD-BN
		Cisów	16-20-1-03-117 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,10	21	WPOD-BN
		Cisów	16-20-1-03-85 -j -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	3	M3P	250,00	25	PORZ-ROZD
		Cisów	16-20-1-03-86 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	3	HA	0,05	21	WPOD-BN
		Cisów	16-20-1-03-97 -a -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	3	M3P	200,00	25	PORZ-ROZD
	NAT-WPG	Cisów	16-20-1-03-117 -b -00	NAT-WPGBT	P. pow. p. odn. nat. br. tal.	1	HA	1,20	74	NAT-WPGBT
	ODN-ZŁOŻ	Cisów	16-20-1-03-115 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,14	103	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-115 -f -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,14	97	SAD-BRYŁ
		Cisów	16-20-1-03-115 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,14	103	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-116 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,06	103	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-116 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,18	103	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-116 -a -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	15,12	97	SAD-BRYŁ
		Cisów	16-20-1-03-116 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,06	95	SADZ WIEL
		Cisów	16-20-1-03-116 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,12	103	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-116 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,06	103	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-86 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,74	103	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-86 -a -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	4,74	97	SAD-BRYŁ
		Cisów	16-20-1-03-86 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,74	103	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-99 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,07	103	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-99 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,59	103	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-99 -h -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	8,52	97	SAD-BRYŁ
		Cisów	16-20-1-03-99 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,07	95	SADZ WIEL
		Cisów	16-20-1-03-99 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,52	103	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-99 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,07	103	DOW-SADZ
	PIEL	Cisów	16-20-1-03-102 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,50	109	KOSZ UC
		Cisów	16-20-1-03-104 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,90	109	KOSZ UC
		Cisów	16-20-1-03-104 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,64	109	KOSZ UC
		Cisów	16-20-1-03-105 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,90	109	KOSZ UC
		Cisów	16-20-1-03-106 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,51	108	KOSZ UB
		Cisów	16-20-1-03-107 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,30	108	KOSZ UB
		Cisów	16-20-1-03-108 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Cisów	16-20-1-03-108 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,70	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PIII L03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Cisów	16-20-1-03-110 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,20	108	KOSZ UB
		Cisów	16-20-1-03-111 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,22	109	KOSZ UC
		Cisów	16-20-1-03-113 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		Cisów	16-20-1-03-121 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,40	109	KOSZ UC
		Cisów	16-20-1-03-129 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,70	108	KOSZ UB
		Cisów	16-20-1-03-129 -m -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,16	108	KOSZ UB
		Cisów	16-20-1-03-130 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
		Cisów	16-20-1-03-139 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Cisów	16-20-1-03-140 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,07	109	KOSZ UC
		Cisów	16-20-1-03-141 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,90	109	KOSZ UC
		Cisów	16-20-1-03-86 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,75	107	KOSZ UA
		Cisów	16-20-1-03-87 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,80	108	KOSZ UB
		Cisów	16-20-1-03-99 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	107	KOSZ UA
		Cisów	16-20-1-03-99 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,22	107	KOSZ UA
	PL-CHOIN	Cisów	16-20-1-03-129 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		Cisów	16-20-1-03-129 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,76	107	KOSZ UA
	POPR	Cisów	16-20-1-03-104 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,33	103	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-104 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,33	103	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-104 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,33	96	SADZ POP
		Cisów	16-20-1-03-104 -c -01	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	0,33	56	POP-TAL
		Cisów	16-20-1-03-104 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,33	103	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-105 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,42	103	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-105 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,42	103	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-105 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,42	96	SADZ POP
		Cisów	16-20-1-03-105 -c -01	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	0,42	56	POP-TAL
		Cisów	16-20-1-03-105 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,42	103	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-108 -d -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,03	103	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-108 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,19	103	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-108 -d -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,12	98	POP-BRYŁ
		Cisów	16-20-1-03-108 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,07	96	SADZ POP
		Cisów	16-20-1-03-108 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	0,19	56	POP-TAL
		Cisów	16-20-1-03-108 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,12	103	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-108 -d -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,02	103	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-108 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,04	103	DOW-SADZ
ŁR	D-UPRL	Cisów	16-20-1-03-132 -s -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	384	GODZ RH8
		Cisów	16-20-1-03-132 -s -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,31	188	ŁR-KOSZR
NAS	N-ZSDN	Cisów	16-20-1-03-110 -b -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	500,00	357	N-ZSGDNSO
		Cisów	16-20-1-03-85 -j -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	300,00	357	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-POZ	Cisów	16-20-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Cisów	16-20-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNG	Cisów	16-20-1-03-100 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	6,00	133	SZUK-PĘDR
		Cisów	16-20-1-03-102 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	10,00	133	SZUK-PĘDR
		Cisów	16-20-1-03-102 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	5,00	133	SZUK-PĘDR
		Cisów	16-20-1-03-111 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	11,00	133	SZUK-PĘDR
		Cisów	16-20-1-03-113 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	8,00	133	SZUK-PĘDR
		Cisów	16-20-1-03-118 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	6,00	133	SZUK-PĘDR

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PIII L03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNG	Cisów	16-20-1-03-121 -h -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	11,00	133	SZUK-PĘDR
		Cisów	16-20-1-03-139 -p -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	6,00	133	SZUK-PĘDR
		Cisów	16-20-1-03-140 -p -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	12,00	133	SZUK-PĘDR
		Cisów	16-20-1-03-87 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	4,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	Cisów	16-20-1-03- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podopak	2	SZT	11,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Cisów	16-20-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Cisów	16-20-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	130,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Cisów	16-20-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,50	389	GODZ MH8
		Cisów	16-20-1-03- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	250,00	148	PORZ-SPAL
		Cisów	16-20-1-03- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	250,00	149	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Cisów	16-20-1-03-100 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,15	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-100 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,49	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-101 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,30	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-101 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,30	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-102 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,15	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-102 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,54	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-102 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-102 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,67	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-102 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,98	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-102 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,27	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-103 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,68	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-103 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,70	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-103 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,17	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-103 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,43	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-104 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,35	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-104 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,10	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-104 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-104 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,67	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-105 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-105 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,05	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-106 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,08	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-106 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,19	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-106 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-106 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-107 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,12	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-107 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,31	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-108 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,32	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-108 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,96	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-108 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-108 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,68	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-108 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,70	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-108 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,72	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-110 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-110 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,31	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-111 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-111 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,31	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-113 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-113 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,66	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-115 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,42	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-115 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,04	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-124 -f -98	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,04	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-124 -f -98	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,12	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-129 -k -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-129 -k -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,02	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-129 -m -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PIII L03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Cisów	16-20-1-03-129 -m -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,34	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-130 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,65	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-130 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,16	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-140 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,32	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-140 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,07	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-141 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,60	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-141 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,97	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-86 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-86 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,78	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-87 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-87 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,97	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-99 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,48	117	ZAB-REPEL
		Cisów	16-20-1-03-99 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,61	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZM	Cisów	16-20-1-03-104 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	9,60	384	GODZ RH8
		Cisów	16-20-1-03-104 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,00	119	ZAB-UPAK
		Cisów	16-20-1-03-104 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	25,92	384	GODZ RH8
		Cisów	16-20-1-03-104 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,70	119	ZAB-UPAK
		Cisów	16-20-1-03-104 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	21,12	384	GODZ RH8
		Cisów	16-20-1-03-104 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,20	119	ZAB-UPAK
		Cisów	16-20-1-03-106 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	2,40	384	GODZ RH8
		Cisów	16-20-1-03-106 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,25	119	ZAB-UPAK
		Cisów	16-20-1-03-133 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	3,36	384	GODZ RH8
		Cisów	16-20-1-03-133 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,35	119	ZAB-UPAK
OCHRP	P-INNE	Cisów	16-20-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	Cisów	16-20-1-03-121 -b -99	ODN-PASC	Odn.brudz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,26	164	ODN-PASC
	P-PATRP	Cisów	16-20-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Cisów	16-20-1-03-107 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,41	163	PPOŻ-PORZ
		Cisów	16-20-1-03-114 -c -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,84	163	PPOŻ-PORZ
		Cisów	16-20-1-03-122 -f -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24	163	PPOŻ-PORZ
		Cisów	16-20-1-03-123 -a -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	163	PPOŻ-PORZ
		Cisów	16-20-1-03-124 -d -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	163	PPOŻ-PORZ
		Cisów	16-20-1-03-125 -c -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,66	163	PPOŻ-PORZ
		Cisów	16-20-1-03-126 -a -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,78	163	PPOŻ-PORZ
		Cisów	16-20-1-03-127 -c -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,39	163	PPOŻ-PORZ
		Cisów	16-20-1-03-128 -a -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,75	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Cisów	16-20-1-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	10,00	165	DOZ DOG
		Cisów	16-20-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
OCHRP	OP-BUDKIS	Cisów	16-20-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	200,00	157	CZYSZ-BUD
		Cisów	16-20-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Cisów	16-20-1-03- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	1	SZT	10,00	156	NAPR-BUD
	OP-SCHRNS	Cisów	16-20-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	IID	Cisów	16-20-1-03-103 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-103 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-125 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-125 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-125 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-125 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
	IIIAU	Cisów	16-20-1-03-127 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	588,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-127 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	136,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-127 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	588,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-127 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	136,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-128 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 092,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-128 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	164,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PIII L03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIAU	Cisów	16-20-1-03-128 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 092,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-128 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	164,00	2	CWD-D
	IIIBU	Cisów	16-20-1-03-107 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	420,00	1	CWD-P
		Cisów	16-20-1-03-107 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	420,00	1	CWD-P
	IVA	Cisów	16-20-1-03-108 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-108 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-108 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-108 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
	IVDU	Cisów	16-20-1-03-110 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	755,00	1	CWD-P
		Cisów	16-20-1-03-110 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	755,00	1	CWD-P
		Cisów	16-20-1-03-85 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	593,00	1	CWD-P
		Cisów	16-20-1-03-85 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	593,00	1	CWD-P
	PM	Cisów	16-20-1-03- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	100,00	5	PODWOZ-DA
		Cisów	16-20-1-03- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	100,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Cisów	16-20-1-03- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	3	H	2,00	391	GODZ HH8
		Cisów	16-20-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Cisów	16-20-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	385	GODZ PILA
		Cisów	16-20-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8
	PR	Cisów	16-20-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	247,00	1	CWD-P
		Cisów	16-20-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	247,00	1	CWD-P
		Cisów	16-20-1-03- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	3	M3	300,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PRZEST	Cisów	16-20-1-03-97 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	467,00	1	CWD-P
		Cisów	16-20-1-03-97 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	467,00	1	CWD-P
	PTP	Cisów	16-20-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	1	CWD-P
		Cisów	16-20-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	1	CWD-P
	PTW	Cisów	16-20-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	1	CWD-P
		Cisów	16-20-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	1	CWD-P
	TPN	Cisów	16-20-1-03-114 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	223,00	1	CWD-P
		Cisów	16-20-1-03-114 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	223,00	1	CWD-P
	TPP	Cisów	16-20-1-03-111 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-111 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-111 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-111 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-111 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-111 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-111 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-111 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-111 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	323,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-111 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	323,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-113 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-113 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-113 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-113 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-114 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	1	CWD-P
		Cisów	16-20-1-03-114 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	1	CWD-P
		Cisów	16-20-1-03-115 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	360,00	1	CWD-P
		Cisów	16-20-1-03-115 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	360,00	1	CWD-P
		Cisów	16-20-1-03-116 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-116 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-122 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	286,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-122 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-122 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	286,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-122 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PIII L03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Cisów	16-20-1-03-123 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-123 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-126 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	253,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-126 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-126 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	253,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-126 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-129 -I -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	205,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-129 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-129 -I -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	205,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-129 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-133 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-133 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-133 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-133 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-133 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-133 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-133 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-133 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-138 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-138 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-138 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-138 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-139 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-139 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-139 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-139 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-141 -I -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	223,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-141 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-141 -I -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	223,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-141 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-97 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	903,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-97 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	903,00	2	CWD-D
	TWP	Cisów	16-20-1-03-112 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	1	CWD-P
		Cisów	16-20-1-03-112 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	1	CWD-P
		Cisów	16-20-1-03-124 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-124 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-125 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-125 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-125 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-125 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Cisów	16-20-1-03-136 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	1	CWD-P
		Cisów	16-20-1-03-136 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	1	CWD-P
		Cisów	16-20-1-03-96 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	225,00	1	CWD-P
		Cisów	16-20-1-03-96 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	225,00	1	CWD-P
UBOCP	CHOINKIL	Cisów	16-20-1-03-96 -I -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	390	GODZ MH23
		Cisów	16-20-1-03-96 -I -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
UTRZ	UT-OBILKP	Cisów	16-20-1-03-129 - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	35,00	389	GODZ MH8
		Cisów	16-20-1-03-129 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
		Cisów	16-20-1-03-129 - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	50,00	386	GODZ RU8



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PII L02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Sieraków	16-20-1-02-52 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,00	116	CP-W
		Sieraków	16-20-1-02-59 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,24	116	CP-W
		Sieraków	16-20-1-02-59 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,32	116	CP-W
		Sieraków	16-20-1-02-59 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,50	116	CP-W
		Sieraków	16-20-1-02-60 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,68	116	CP-W
		Sieraków	16-20-1-02-60 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,26	116	CP-W
		Sieraków	16-20-1-02-76 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	3,40	116	CP-W
		Sieraków	16-20-1-02-77 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,61	116	CP-W
		Sieraków	16-20-1-02-79 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,20	116	CP-W
		Sieraków	16-20-1-02-88 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	2,06	116	CP-W
		Sieraków	16-20-1-02-89 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,46	116	CP-W
		Sieraków	16-20-1-02-89 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,84	116	CP-W
	CW	Sieraków	16-20-1-02-24 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,40	112	CW-W
		Sieraków	16-20-1-02-88 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,17	112	CW-W
		Sieraków	16-20-1-02-90 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,35	112	CW-W
	MA-PORZ	Sieraków	16-20-1-02-76 -f -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	250,00	25	PORZ-ROZD
		Sieraków	16-20-1-02-76 -f -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	2,15	19	WPOD-N
		Sieraków	16-20-1-02-76 -h -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	0,03	11	PORZ>100
	ODN-ZŁOŻ	Sieraków	16-20-1-02-75 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,88	103	DOW-SADZ
		Sieraków	16-20-1-02-75 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,88	97	SAD-BRYŁ
		Sieraków	16-20-1-02-75 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,88	103	DOW-SADZ
		Sieraków	16-20-1-02-76 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,76	103	DOW-SADZ
		Sieraków	16-20-1-02-76 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,76	97	SAD-BRYŁ
		Sieraków	16-20-1-02-76 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,18	51	WYK-TAL40
		Sieraków	16-20-1-02-76 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,76	103	DOW-SADZ
		Sieraków	16-20-1-02-89 -d -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,64	103	DOW-SADZ
		Sieraków	16-20-1-02-89 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,03	103	DOW-SADZ
		Sieraków	16-20-1-02-89 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,92	103	DOW-SADZ
		Sieraków	16-20-1-02-89 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,25	97	SAD-BRYŁ
		Sieraków	16-20-1-02-89 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,67	95	SADZ WIEL
		Sieraków	16-20-1-02-89 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		Sieraków	16-20-1-02-89 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,64	103	DOW-SADZ
		Sieraków	16-20-1-02-89 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,03	103	DOW-SADZ
	PBD-ODNRB	Sieraków	16-20-1-02-76 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,90	103	DOW-SADZ
		Sieraków	16-20-1-02-76 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	12,90	97	SAD-BRYŁ
		Sieraków	16-20-1-02-76 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,26	51	WYK-TAL40
		Sieraków	16-20-1-02-76 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,90	103	DOW-SADZ
	PIEL	Sieraków	16-20-1-02-215 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,00	109	KOSZ UC
		Sieraków	16-20-1-02-53 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20	108	KOSZ UB
		Sieraków	16-20-1-02-60 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,43	109	KOSZ UC
		Sieraków	16-20-1-02-60 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,15	109	KOSZ UC
		Sieraków	16-20-1-02-61 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,25	109	KOSZ UC
		Sieraków	16-20-1-02-75 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,35	109	KOSZ UC
		Sieraków	16-20-1-02-76 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,57	108	KOSZ UB
		Sieraków	16-20-1-02-78 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,20	109	KOSZ UC
		Sieraków	16-20-1-02-79 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,16	109	KOSZ UC
		Sieraków	16-20-1-02-79 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,35	107	KOSZ UA
		Sieraków	16-20-1-02-79 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,14	108	KOSZ UB
		Sieraków	16-20-1-02-89 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,90	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PII L02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Sieraków	16-20-1-02-91 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70	108	KOSZ UB
		Sieraków	16-20-1-02-92 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,78	109	KOSZ UC
		Sieraków	16-20-1-02-93 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,78	109	KOSZ UC
		Sieraków	16-20-1-02-94 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,08	109	KOSZ UC
	POPR	Sieraków	16-20-1-02-53 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		Sieraków	16-20-1-02-53 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		Sieraków	16-20-1-02-53 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,90	96	SADZ POP
		Sieraków	16-20-1-02-53 -b -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	0,90	56	POP-TAL
		Sieraków	16-20-1-02-53 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		Sieraków	16-20-1-02-60 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Sieraków	16-20-1-02-60 -g -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,30	98	POP-BRYŁ
		Sieraków	16-20-1-02-60 -g -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,30	56	POP-TAL
		Sieraków	16-20-1-02-60 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Sieraków	16-20-1-02-60 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Sieraków	16-20-1-02-60 -h -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,30	98	POP-BRYŁ
		Sieraków	16-20-1-02-60 -h -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,30	56	POP-TAL
		Sieraków	16-20-1-02-60 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Sieraków	16-20-1-02-75 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,35	103	DOW-SADZ
		Sieraków	16-20-1-02-75 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,71	103	DOW-SADZ
		Sieraków	16-20-1-02-75 -c -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,36	98	POP-BRYŁ
		Sieraków	16-20-1-02-75 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,35	96	SADZ POP
		Sieraków	16-20-1-02-75 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,71	56	POP-TAL
		Sieraków	16-20-1-02-75 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,36	103	DOW-SADZ
		Sieraków	16-20-1-02-75 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,35	103	DOW-SADZ
		Sieraków	16-20-1-02-89 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,42	103	DOW-SADZ
		Sieraków	16-20-1-02-89 -a -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	3,42	98	POP-BRYŁ
		Sieraków	16-20-1-02-89 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	3,42	56	POP-TAL
		Sieraków	16-20-1-02-89 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,42	103	DOW-SADZ
OCHRL	O-POZ	Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNF	Sieraków	16-20-1-02- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	2,00	130	PULF
		Sieraków	16-20-1-02- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	2,00	130	PULF
	O-PROGNŚ	Sieraków	16-20-1-02- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podopak	1	SZT	7,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	22,50	389	GODZ MH8
		Sieraków	16-20-1-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	450,00	148	PORZ-SPAL
		Sieraków	16-20-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	450,00	149	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Sieraków	16-20-1-02-211 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,42	117	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-211 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,40	117	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-215 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30	117	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-215 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-24 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,18	117	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-24 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-53 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,36	117	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-53 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,20	117	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-60 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,13	117	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-60 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,43	117	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-60 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,05	117	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-60 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-61 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,38	117	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-61 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,25	117	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-75 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,41	117	ZAB-REPEL



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PII L02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Sieraków	16-20-1-02-75 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,35	117	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-76 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,17	117	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-76 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,57	117	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-88 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,76	117	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-88 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,53	117	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-89 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,57	117	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-89 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,90	117	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-90 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,27	117	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-90 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,91	117	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-90 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,17	117	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-90 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,58	117	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-91 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,21	117	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-91 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-91 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,32	117	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-91 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,05	117	ZAB-REPEL
	O-ZWUPRC	Sieraków	16-20-1-02-215 -b -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	0,50	27	OPR-PSPAL
		Sieraków	16-20-1-02-215 -b -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	1,68	27	OPR-PSPAL
		Sieraków	16-20-1-02-91 -g -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,60	26	OPR-UC
		Sieraków	16-20-1-02-91 -g -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	4	HA	2,00	26	OPR-UC
OCHRP	P-INNE	Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
	P-PATRP	Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Sieraków	16-20-1-02-215 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Sieraków	16-20-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	10,00	165	DOZ DOG
		Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
	P-PUNKTŁ	N-CTWO	16-20- - - - -	DYŻ PAD	obsługa punktu alarm. dyspozyc	1	H	800,00	163.03	DYŻ PAD
	UT-POŻAR	N-CTWO	16-20- - - - -	DYŻ SAM	obsługa sam. patrł. gaśniczego	1	MIES	8,00	163.02	DYŻ SAM
OCHRP	OP-BUDKIN	Sieraków	16-20-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Sieraków	16-20-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	150,00	157	CZYSZ-BUD
		Sieraków	16-20-1-02- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	1	SZT	30,00	156	NAPR-BUD
	OP-SCHRNS	Sieraków	16-20-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	20,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	IID	Sieraków	16-20-1-02-52 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-52 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
	IIIB	Sieraków	16-20-1-02-215 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	355,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-215 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	355,00	2	CWD-D
	IVA	Sieraków	16-20-1-02-60 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-60 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
	IVD	Sieraków	16-20-1-02-212 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	241,00	1	CWD-P
		Sieraków	16-20-1-02-212 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	241,00	1	CWD-P
		Sieraków	16-20-1-02-221 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 695,00	1	CWD-P
		Sieraków	16-20-1-02-221 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 695,00	1	CWD-P
		Sieraków	16-20-1-02-53 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	1	CWD-P
		Sieraków	16-20-1-02-53 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	1	CWD-P
		Sieraków	16-20-1-02-74 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-74 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-74 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	1	CWD-P
		Sieraków	16-20-1-02-74 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	1	CWD-P
		Sieraków	16-20-1-02-75 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-75 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-92 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	324,00	1	CWD-P
		Sieraków	16-20-1-02-92 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	324,00	1	CWD-P
	IVDS	Sieraków	16-20-1-02-60 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	351,00	1	CWD-P
		Sieraków	16-20-1-02-60 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	351,00	1	CWD-P
	IVDU	Sieraków	16-20-1-02-212 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	1	CWD-P
		Sieraków	16-20-1-02-212 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PII L02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PM	Sieraków	16-20-1-02- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	50,00	5	PODWOZ-DA
		Sieraków	16-20-1-02- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	50,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	3	H	2,00	391	GODZ HH8
		Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	385	GODZ PILA
		Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8
		Sieraków	16-20-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	212,00	2	CWD-D
	PR	Sieraków	16-20-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	212,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	3	M3	300,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Sieraków	16-20-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	283,00	2	CWD-D
	PTP	Sieraków	16-20-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	283,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	PTW	Sieraków	16-20-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-202 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	275,00	1	CWD-P
	TPP	Sieraków	16-20-1-02-202 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	275,00	1	CWD-P
		Sieraków	16-20-1-02-20 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	689,00	1	CWD-P
		Sieraków	16-20-1-02-20 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	689,00	1	CWD-P
		Sieraków	16-20-1-02-214 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	1	CWD-P
		Sieraków	16-20-1-02-214 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	1	CWD-P
		Sieraków	16-20-1-02-22 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	257,00	1	CWD-P
		Sieraków	16-20-1-02-22 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	257,00	1	CWD-P
		Sieraków	16-20-1-02-35 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-35 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-40 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	277,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-40 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	277,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-41 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-41 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-53 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	320,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-53 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-53 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	320,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-53 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-54 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-54 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-55 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	179,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-55 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-55 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	179,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-55 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-59 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-59 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-60 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00	1	CWD-P
		Sieraków	16-20-1-02-60 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00	1	CWD-P
		Sieraków	16-20-1-02-61 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-61 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-73 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	593,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-73 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	593,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-76 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	1	CWD-P
		Sieraków	16-20-1-02-76 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	1	CWD-P
		Sieraków	16-20-1-02-94 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	193,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-94 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-94 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	193,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-94 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
	TWP	Sieraków	16-20-1-02-41 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-41 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PII L02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UBOCP	CHOINKIL	Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
UTRZ	UT-MEL-UE	Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	100,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PI L01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Włochy	16-20-1-01-11 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,10	116	CP-W
		Włochy	16-20-1-01-11 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,00	116	CP-W
		Włochy	16-20-1-01-15 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	2,00	116	CP-W
		Włochy	16-20-1-01-1 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,75	116	CP-W
		Włochy	16-20-1-01-71 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	3,00	116	CP-W
	CW	Włochy	16-20-1-01-11 -c -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,70	112	CW-W
		Włochy	16-20-1-01-11 -d -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,50	112	CW-W
		Włochy	16-20-1-01-1 -d -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,48	112	CW-W
		Włochy	16-20-1-01-32 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	2	TSZT	1,00	113	PODK-FORM
	PBD-ODNRB	Włochy	16-20-1-01-84 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		Włochy	16-20-1-01-84 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	2,40	97	SAD-BRYŁ
		Włochy	16-20-1-01-84 -d -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
	PIEL	Włochy	16-20-1-01-67 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,40	109	KOSZ UC
		Włochy	16-20-1-01-72 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	4,00	109	KOSZ UC
		Włochy	16-20-1-01-84 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,40	109	KOSZ UC
		Włochy	16-20-1-01-84 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,50	109	KOSZ UC
OCHRL	O-POZ	Włochy	16-20-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Włochy	16-20-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNF	Włochy	16-20-1-01- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	20,00	130	PULF
		Włochy	16-20-1-01- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	20,00	130	PULF
	O-PROGNŚ	Włochy	16-20-1-01- - -	SZUK-OWAD	Próbnę poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Włochy	16-20-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Włochy	16-20-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	130,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Włochy	16-20-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	389	GODZ MH8
		Włochy	16-20-1-01- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	300,00	148	PORZ-SPAL
		Włochy	16-20-1-01- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	300,00	149	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Włochy	16-20-1-01-72 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,20	117	ZAB-REPEL
		Włochy	16-20-1-01-72 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	4,00	117	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INNE	Włochy	16-20-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Włochy	16-20-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
	P-PATRP	Włochy	16-20-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	Włochy	16-20-1-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	10,00	165	DOZ DOG
		Włochy	16-20-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
OCHRPR	OP-BUDKIS	Włochy	16-20-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	120,00	157	CZYSZ-BUD
		Włochy	16-20-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Włochy	16-20-1-01- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	1	SZT	10,00	156	NAPR-BUD
	OP-SCHRNS	Włochy	16-20-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	8,00	157	CZYSZ-BUD
		Włochy	16-20-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Włochy	16-20-1-01- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	1	SZT	2,00	156	NAPR-BUD
POZ	IVD	Włochy	16-20-1-01-49 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	272,00	1	CWD-P
		Włochy	16-20-1-01-49 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	272,00	1	CWD-P
		Włochy	16-20-1-01-50 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00	1	CWD-P
		Włochy	16-20-1-01-50 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00	1	CWD-P
		Włochy	16-20-1-01-50 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	1	CWD-P
		Włochy	16-20-1-01-50 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	1	CWD-P
		Włochy	16-20-1-01-65 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 380,00	2	CWD-D
		Włochy	16-20-1-01-65 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 380,00	2	CWD-D
	IVDS	Włochy	16-20-1-01-44 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 000,00	1	CWD-P
		Włochy	16-20-1-01-44 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 000,00	1	CWD-P
	PM	Włochy	16-20-1-01- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	50,00	5	PODWOZ-DA
		Włochy	16-20-1-01- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	50,00	4	PODWOZ-DK

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PI L01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	Włochy	16-20-1-01- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	3	H	2,00	391	GODZ HH8
		Włochy	16-20-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Włochy	16-20-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	385	GODZ PILA
		Włochy	16-20-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8
	PR	Włochy	16-20-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	1	CWD-P
		Włochy	16-20-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	1	CWD-P
		Włochy	16-20-1-01- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	3	M3	300,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTP	Włochy	16-20-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	380,00	1	CWD-P
		Włochy	16-20-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	380,00	1	CWD-P
	PTW	Włochy	16-20-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	1	CWD-P
		Włochy	16-20-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1	CWD-P
	TPN	Włochy	16-20-1-01-26 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Włochy	16-20-1-01-26 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Włochy	16-20-1-01-26 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	437,00	1	CWD-P
		Włochy	16-20-1-01-26 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	437,00	1	CWD-P
		Włochy	16-20-1-01-27 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	409,00	1	CWD-P
		Włochy	16-20-1-01-27 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	409,00	1	CWD-P
		Włochy	16-20-1-01-31 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	283,00	2	CWD-D
		Włochy	16-20-1-01-31 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	283,00	2	CWD-D
		Włochy	16-20-1-01-47 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	239,00	1	CWD-P
		Włochy	16-20-1-01-47 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	239,00	1	CWD-P
		Włochy	16-20-1-01-57 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00	2	CWD-D
		Włochy	16-20-1-01-57 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00	2	CWD-D
		Włochy	16-20-1-01-68 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	871,00	2	CWD-D
		Włochy	16-20-1-01-68 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	871,00	2	CWD-D
		Włochy	16-20-1-01-71 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	219,00	2	CWD-D
		Włochy	16-20-1-01-71 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	219,00	2	CWD-D
	TPP	Włochy	16-20-1-01-17 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	1	CWD-P
		Włochy	16-20-1-01-17 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	1	CWD-P
		Włochy	16-20-1-01-17 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00	1	CWD-P
		Włochy	16-20-1-01-17 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00	1	CWD-P
		Włochy	16-20-1-01-29 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	175,00	2	CWD-D
		Włochy	16-20-1-01-29 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	175,00	2	CWD-D
		Włochy	16-20-1-01-2 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	477,00	1	CWD-P
		Włochy	16-20-1-01-2 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	477,00	1	CWD-P
		Włochy	16-20-1-01-46 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	327,00	2	CWD-D
		Włochy	16-20-1-01-46 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	327,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Włochy	16-20-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Włochy	16-20-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PIV L05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Niestachów	16-20-1-05-217 -a -99	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	6,52	116	CP-W
	CW	Niestachów	16-20-1-05-206 -d -99	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,60	112	CW-W
		Niestachów	16-20-1-05-207 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,85	112	CW-W
		Niestachów	16-20-1-05-208 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,65	112	CW-W
		Niestachów	16-20-1-05-223 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,65	112	CW-W
		Niestachów	16-20-1-05-223 -h -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	3	TSZT	0,30	113	PODK-FORM
		Niestachów	16-20-1-05-224 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,55	112	CW-W
		Niestachów	16-20-1-05-224 -a -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	4	TSZT	0,30	113	PODK-FORM
		Niestachów	16-20-1-05-245 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	7,50	112	CW-W
		Niestachów	16-20-1-05-245 -a -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	4	TSZT	3,00	113	PODK-FORM
		Niestachów	16-20-1-05-249 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,00	112	CW-W
		Niestachów	16-20-1-05-249 -b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	4	TSZT	1,20	113	PODK-FORM
		Niestachów	16-20-1-05-255 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,15	112	CW-W
		Niestachów	16-20-1-05-255 -f -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	3	TSZT	0,10	113	PODK-FORM
		Niestachów	16-20-1-05-268 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,80	112	CW-W
		Niestachów	16-20-1-05-268 -b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	4	TSZT	1,20	113	PODK-FORM
		Niestachów	16-20-1-05-269 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,55	112	CW-W
		Niestachów	16-20-1-05-269 -d -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	4	TSZT	1,00	113	PODK-FORM
		Niestachów	16-20-1-05-275 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,25	112	CW-W
		Niestachów	16-20-1-05-275 -b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	5	TSZT	0,10	113	PODK-FORM
		Niestachów	16-20-1-05-275 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,25	112	CW-W
		Niestachów	16-20-1-05-275 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	4	TSZT	0,80	113	PODK-FORM
	ODN-ZŁOŻ	Niestachów	16-20-1-05-222 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,20	103	DOW-SADZ
		Niestachów	16-20-1-05-222 -f -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,20	97	SAD-BRYŁ
		Niestachów	16-20-1-05-256 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,34	103	DOW-SADZ
		Niestachów	16-20-1-05-256 -f -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,34	97	SAD-BRYŁ
	PBD-ODNRB	Niestachów	16-20-1-05-256 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,76	103	DOW-SADZ
		Niestachów	16-20-1-05-256 -a -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,76	97	SAD-BRYŁ
	PIEL	Niestachów	16-20-1-05-208 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,50	108	KOSZ UB
		Niestachów	16-20-1-05-217 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,30	109	KOSZ UC
		Niestachów	16-20-1-05-222 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,24	109	KOSZ UC
		Niestachów	16-20-1-05-222 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,80	109	KOSZ UC
		Niestachów	16-20-1-05-222 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,23	109	KOSZ UC
		Niestachów	16-20-1-05-225 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,05	109	KOSZ UC
		Niestachów	16-20-1-05-225 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,36	109	KOSZ UC
		Niestachów	16-20-1-05-227 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,21	108	KOSZ UB
		Niestachów	16-20-1-05-231 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,03	107	KOSZ UA
		Niestachów	16-20-1-05-232 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,64	108	KOSZ UB
		Niestachów	16-20-1-05-233 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,45	108	KOSZ UB
		Niestachów	16-20-1-05-233 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,21	108	KOSZ UB
		Niestachów	16-20-1-05-234 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,84	107	KOSZ UA
		Niestachów	16-20-1-05-258 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,48	108	KOSZ UB
		Niestachów	16-20-1-05-262 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,35	109	KOSZ UC
		Niestachów	16-20-1-05-264 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,99	107	KOSZ UA
		Niestachów	16-20-1-05-265 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,68	108	KOSZ UB
		Niestachów	16-20-1-05-268 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,51	108	KOSZ UB



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PIV L05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Niestachów	16-20-1-05-269 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,76	108	KOSZ UB
		Niestachów	16-20-1-05-269 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,37	107	KOSZ UA
		Niestachów	16-20-1-05-271 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,87	107	KOSZ UA
		Niestachów	16-20-1-05-273 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,85	108	KOSZ UB
	POPR	Niestachów	16-20-1-05-227 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		Niestachów	16-20-1-05-227 -b -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,30	98	POP-BRYŁ
		Niestachów	16-20-1-05-227 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,60	96	SADZ POP
		Niestachów	16-20-1-05-227 -b -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,90	56	POP-TAL
OCHRL	O-POZ	Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNF	Niestachów	16-20-1-05- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	3,00	130	PULF
		Niestachów	16-20-1-05- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	3,00	130	PULF
	O-PROGNŚ	Niestachów	16-20-1-05- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podopak	1	SZT	11,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	710,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,50	389	GODZ MH8
		Niestachów	16-20-1-05- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00	148	PORZ-SPAL
		Niestachów	16-20-1-05- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	50,00	149	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Niestachów	16-20-1-05-205 -d -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,32	117	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-205 -d -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,05	117	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-205 -f -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,80	117	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-205 -f -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	6,00	117	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-206 -a -98	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,14	117	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-206 -a -98	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,45	117	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-208 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,75	117	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-208 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,50	117	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-227 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,18	117	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-227 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-244 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,24	117	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-244 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-268 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,05	117	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-268 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-271 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,26	117	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-271 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,87	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZM	Niestachów	16-20-1-05-249 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,76	384	GODZ RH8
		Niestachów	16-20-1-05-249 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,60	119	ZAB-UPAK
		Niestachów	16-20-1-05-250 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00	384	GODZ RH8
		Niestachów	16-20-1-05-250 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	5,00	119	ZAB-UPAK
		Niestachów	16-20-1-05-255 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,74	384	GODZ RH8
		Niestachów	16-20-1-05-255 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,60	119	ZAB-UPAK
		Niestachów	16-20-1-05-265 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,36	384	GODZ RH8
		Niestachów	16-20-1-05-265 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	1,55	119	ZAB-UPAK
	O-ZWUPRC	Niestachów	16-20-1-05-206 -a -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	2,32	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-206 -a -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	7,74	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-206 -d -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,02	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-206 -d -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	3,40	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-206 -f -98	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	0,06	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-206 -f -98	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,21	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-206 -f -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	0,12	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-206 -f -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,41	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-207 -a -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,56	26	OPR-UC
		Niestachów	16-20-1-05-207 -a -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	4	HA	5,20	26	OPR-UC
		Niestachów	16-20-1-05-207 -b -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	3,28	26	OPR-UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PIV L05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWUPRC	Niestachów	16-20-1-05-207 -b -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	4	HA	10,93	26	OPR-UC
		Niestachów	16-20-1-05-207 -d -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	0,30	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-207 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	1,00	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-208 -d -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	0,45	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-208 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	1,50	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-208 -f -98	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,08	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-208 -f -98	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	3,60	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-208 -f -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	2,25	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-208 -f -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	7,50	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-208 -g -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	0,60	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-208 -g -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	2,00	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-208 -h -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	0,23	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-208 -h -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,75	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-216 -a -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,39	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-216 -a -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	4,62	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-217 -a -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	3,64	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-217 -a -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	12,12	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-217 -b -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	0,75	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-217 -b -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	2,49	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-218 -b -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	0,69	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-218 -b -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	2,30	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-218 -c -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	0,21	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-218 -c -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,70	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-218 -d -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	0,23	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-218 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,75	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-258 -a -01	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,97	26	OPR-UC
		Niestachów	16-20-1-05-258 -a -01	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	4	HA	3,23	26	OPR-UC
		Niestachów	16-20-1-05-265 -h -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	0,14	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-265 -h -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,45	27	OPR-PSPAL
	O-ZWUPRP	Niestachów	16-20-1-05-218 -a -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	3,51	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-218 -a -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	11,70	27	OPR-PSPAL
OCHRP	P-INFO	Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-PATRP	Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Niestachów	16-20-1-05-259 -f -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,90	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Niestachów	16-20-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	50,00	165	DOZ DOG
		Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Niestachów	16-20-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Niestachów	16-20-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	220,00	157	CZYSZ-BUD
		Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Niestachów	16-20-1-05- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	30,00	156	NAPR-BUD
	OP-SCHRRN	Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Niestachów	16-20-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	155	ZAW-BUD
	OP-SCHRRNS	Niestachów	16-20-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	25,00	157	CZYSZ-BUD
		Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Niestachów	16-20-1-05- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	5,00	156	NAPR-BUD
POZ	IID	Niestachów	16-20-1-05-276 -c -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	137,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-276 -c -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	14,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-276 -c -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	137,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-276 -c -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	14,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PIV L05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIA	Niestachów	16-20-1-05-254 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	196,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-254 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-254 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	196,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-254 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-276 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-276 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-276 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-276 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
	IIIAU	Niestachów	16-20-1-05-233 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	421,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-233 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-233 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	421,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-233 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
	IIIBU	Niestachów	16-20-1-05-268 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	502,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-268 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	502,00	1	CWD-P
	IVD	Niestachów	16-20-1-05-217 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	199,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-217 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	199,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-218 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	778,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-218 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	778,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-218 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	169,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-218 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	169,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-250 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	227,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-250 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	227,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-266 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 027,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-266 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 027,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-267 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	399,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-267 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	399,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-267 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	232,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-267 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	232,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-269 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-269 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-270 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	713,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-270 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	713,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-271 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	567,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-271 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	567,00	1	CWD-P
	PM	Niestachów	16-20-1-05- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	100,00	5	PODWOZ-DA
		Niestachów	16-20-1-05- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	50,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	3	H	2,00	391	GODZ HH8
		Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	385	GODZ PILA
		Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8
	PR	Niestachów	16-20-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	195,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	195,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	3	M3	300,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTP	Niestachów	16-20-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	2	CWD-D
	PTW	Niestachów	16-20-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
	TPP	Niestachów	16-20-1-05-245 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	290,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-245 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	290,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-245 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	505,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-245 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	505,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-250 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-250 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-250 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PIV L05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Niestachów	16-20-1-05-250 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-251 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 027,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-251 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 027,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-252 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	662,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-252 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	662,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-259 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-259 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-260 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	340,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-260 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-260 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	340,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-260 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-260 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-260 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-261 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	500,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-261 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	500,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-272 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-272 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-272 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-272 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-272 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	136,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-272 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	136,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-273 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	386,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-273 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-273 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	386,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-273 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
	TWP	Niestachów	16-20-1-05-230 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-230 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-261 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-261 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PVIII-mechaniczy

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Sieraków	16-20-1-02-75 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,48	14	ROZDR-PP
		Sieraków	16-20-1-02-76 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,94	14	ROZDR-PP
		Sieraków	16-20-1-02-76 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,93	14	ROZDR-PP
		Sieraków	16-20-1-02-89 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,88	15	ROZDR-PDR
		Cisów	16-20-1-03-115 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,05	14	ROZDR-PP
		Cisów	16-20-1-03-116 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,84	15	ROZDR-PDR
		Cisów	16-20-1-03-116 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,86	14	ROZDR-PP
		Cisów	16-20-1-03-117 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,10	15	ROZDR-PDR
		Cisów	16-20-1-03-117 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,10	14	ROZDR-PP
		Cisów	16-20-1-03-86 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,79	14	ROZDR-PP
		Cisów	16-20-1-03-99 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,60	15	ROZDR-PDR
		Niestachów	16-20-1-05-222 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,20	14	ROZDR-PP
		Niestachów	16-20-1-05-256 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,46	14	ROZDR-PP
		Niestachów	16-20-1-05-256 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,89	14	ROZDR-PP
		Marzysz	16-20-2-06-229 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,80	14	ROZDR-PP
		Marzysz	16-20-2-06-231 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,62	14	ROZDR-PP
		Marzysz	16-20-2-06-232 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,70	14	ROZDR-PP
		Marzysz	16-20-2-06-232 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,80	14	ROZDR-PP
		Marzysz	16-20-2-06-87 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,97	14	ROZDR-PP
		Marzysz	16-20-2-06-87 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,04	14	ROZDR-PP
		Marzysz	16-20-2-06-89 -d -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,45	14	ROZDR-PP
		Marzysz	16-20-2-06-89 -f -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,70	14	ROZDR-PP
		Marzysz	16-20-2-06-90 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,49	14	ROZDR-PP
		Radomice	16-20-2-07-115 -d -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	3,26	15	ROZDR-PDR
		Radomice	16-20-2-07-240 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,51	14	ROZDR-PP
		Radomice	16-20-2-07-257 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,50	14	ROZDR-PP
		Radomice	16-20-2-07-261 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,50	14	ROZDR-PP
		Radomice	16-20-2-07-265 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	3,34	15	ROZDR-PDR
		Radomice	16-20-2-07-268 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,80	14	ROZDR-PP
		Trzemosna	16-20-2-08-103 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,26	15	ROZDR-PDR
		Trzemosna	16-20-2-08-107 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,50	15	ROZDR-PDR
		Trzemosna	16-20-2-08-112 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,47	15	ROZDR-PDR
		Trzemosna	16-20-2-08-112 -m -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,50	15	ROZDR-PDR
		Trzemosna	16-20-2-08-11 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	3,04	15	ROZDR-PDR
		Trzemosna	16-20-2-08-27 -i -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,87	15	ROZDR-PDR
		Trzemosna	16-20-2-08-39 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,50	15	ROZDR-PDR
		Trzemosna	16-20-2-08-7 -g -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,71	15	ROZDR-PDR
		Trzemosna	16-20-2-08-99 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,10	15	ROZDR-PDR
		Łuczewnica	16-20-2-09-47 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,50	15	ROZDR-PDR
		Łuczewnica	16-20-2-09-48 -a -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,50	15	ROZDR-PDR
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -m -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,15	14	ROZDR-PP
	NAT-WPG	Radomice	16-20-2-07-115 -d -01	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	2	KMTR	18,11	76	WYK-FREZ2
		Radomice	16-20-2-07-268 -b -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	2	KMTR	15,56	76	WYK-FREZ2
	ODN-ZŁOŻ	Sieraków	16-20-1-02-75 -h -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	2	KMTR	3,20	76	WYK-FREZ2
		Sieraków	16-20-1-02-76 -h -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	2	KMTR	2,73	76	WYK-FREZ2
		Sieraków	16-20-1-02-76 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,47	68	WYK-PA5CZ
		Sieraków	16-20-1-02-89 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	5,87	68	WYK-PA5CZ
		Cisów	16-20-1-03-115 -f -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	3,20	77	WYK WAŁK
		Cisów	16-20-1-03-116 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	13,67	72	WYK-FRECZ
		Cisów	16-20-1-03-116 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	2,00	77	WYK WAŁK
		Cisów	16-20-1-03-86 -a -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	2	KMTR	5,07	76	WYK-FREZ2
		Cisów	16-20-1-03-86 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	0,53	77	WYK WAŁK
		Cisów	16-20-1-03-99 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	8,35	68	WYK-PA5CZ
		Niestachów	16-20-1-05-222 -f -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	6,66	77	WYK WAŁK
		Niestachów	16-20-1-05-256 -f -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	5,93	77	WYK WAŁK
		Marzysz	16-20-2-06-229 -b -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	2	KMTR	5,30	69	WYK-PASCP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PVIII-mechaniczy

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Marzysz	16-20-2-06-232 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	4,66	69	WYK-PASCP
		Marzysz	16-20-2-06-232 -c -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	5,34	69	WYK-PASCP
		Marzysz	16-20-2-06-87 -l -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,22	68	WYK-PA5CZ
		Marzysz	16-20-2-06-89 -d -99	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	3,00	69	WYK-PASCP
		Marzysz	16-20-2-06-89 -f -99	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	4	KMTR	4,70	69	WYK-PASCP
		Radomice	16-20-2-07-257 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	2,78	77	WYK WAŁK
		Radomice	16-20-2-07-261 -d -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	1,78	72	WYK-FRECZ
		Radomice	16-20-2-07-261 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	0,56	68	WYK-PA5CZ
		Trzemosna	16-20-2-08-107 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	3,33	77	WYK WAŁK
		Trzemosna	16-20-2-08-112 -m -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,78	68	WYK-PA5CZ
		Trzemosna	16-20-2-08-39 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	3,33	77	WYK WAŁK
		Trzemosna	16-20-2-08-7 -g -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,00	68	WYK-PA5CZ
		Łuczewnica	16-20-2-09-47 -d -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	3,34	69	WYK-PASCP
		Łuczewnica	16-20-2-09-48 -a -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	1,47	77	WYK WAŁK
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -m -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	0,71	72	WYK-FRECZ
	PBD-ODNRB	Sieraków	16-20-1-02-76 -f -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	12,93	69	WYK-PASCP
		Niestachów	16-20-1-05-256 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,06	68	WYK-PA5CZ
		Trzemosna	16-20-2-08-112 -c -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	1,29	69	WYK-PASCP
		Trzemosna	16-20-2-08-112 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	1,93	77	WYK WAŁK
		Trzemosna	16-20-2-08-27 -i -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	12,47	77	WYK WAŁK
	PIEL	Cisów	16-20-1-03-102 -g -01	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	5	HA	2,00	88	PIEL-C
		Cisów	16-20-1-03-104 -j -00	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	5	HA	1,15	88	PIEL-C
		Cisów	16-20-1-03-111 -l -00	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	5	HA	2,18	88	PIEL-C
		Cisów	16-20-1-03-99 -f -00	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	1,67	88	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-187 -a -00	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,54	88	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-187 -d -00	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,97	88	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-190 -d -99	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	1,20	88	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-205 -a -01	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	1,61	88	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-205 -g -00	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	1,53	88	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-211 -a -01	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	1,05	88	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-228 -b -00	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,63	88	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-228 -f -00	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,85	88	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-229 -c -00	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,66	88	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-232 -d -01	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,98	88	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-232 -g -01	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	1,59	88	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-86 -d -01	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	4	HA	0,64	88	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-87 -c -00	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	2,16	88	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-87 -g -00	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	1	HA	1,08	88	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-88 -c -01	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,91	88	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-88 -c -02	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,87	88	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-91 -c -01	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	1,28	88	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-91 -f -01	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	4	HA	2,11	88	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-92 -d -01	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	2,11	88	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-92 -f -00	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,57	88	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-94 -b -00	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,87	88	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-98 -c -01	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	1,41	88	PIEL-C
		Radomice	16-20-2-07-108 -c -01	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	1	HA	2,46	88	PIEL-C
		Radomice	16-20-2-07-237 -c -01	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,96	88	PIEL-C
		Radomice	16-20-2-07-239 -a -00	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	2,27	88	PIEL-C
		Radomice	16-20-2-07-240 -a -00	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,38	88	PIEL-C
		Radomice	16-20-2-07-245 -b -00	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	5	HA	1,69	88	PIEL-C
		Radomice	16-20-2-07-245 -c -00	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	5	HA	1,23	88	PIEL-C
		Radomice	16-20-2-07-251 -b -00	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	1,60	88	PIEL-C
		Radomice	16-20-2-07-252 -h -00	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	5	HA	0,35	88	PIEL-C
		Radomice	16-20-2-07-252 -i -00	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,93	88	PIEL-C
		Radomice	16-20-2-07-267 -h -99	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,31	88	PIEL-C



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PVIII-mechaniczy

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Radomice	16-20-2-07-274 -n -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	5,73	88	PIEL-C
		Radomice	16-20-2-07-274 -o -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,64	88	PIEL-C
		Radomice	16-20-2-07-274 -p -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,06	88	PIEL-C
		Radomice	16-20-2-07-274 -s -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,25	88	PIEL-C
		Radomice	16-20-2-07-274 -t -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,49	88	PIEL-C
		Radomice	16-20-2-07-274 -w -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,17	88	PIEL-C
		Trzemosna	16-20-2-08-20 -g -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	5	HA	1,60	88	PIEL-C
		Trzemosna	16-20-2-08-21 -d -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	5	HA	0,67	88	PIEL-C
		Trzemosna	16-20-2-08-22 -a -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	5	HA	2,00	88	PIEL-C
		Trzemosna	16-20-2-08-4 -d -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	1	HA	3,41	88	PIEL-C
		Łuczewnica	16-20-2-09-43 -k -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	1,20	88	PIEL-C
		Łuczewnica	16-20-2-09-62 -j -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,73	88	PIEL-C
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -i -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	1,63	88	PIEL-C
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -k -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	2,44	88	PIEL-C
		Łuczewnica	16-20-2-09-69 -c -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,48	88	PIEL-C
		Łuczewnica	16-20-2-09-70 -b -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,69	88	PIEL-C
		Łuczewnica	16-20-2-09-70 -j -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,35	88	PIEL-C
		Łuczewnica	16-20-2-09-71 -z -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	1,20	88	PIEL-C
OCHRL	O-GRODZN	Włochy	16-20-1-01-84 -d -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	1	H	2,00	140	GRODZ-SG
		Włochy	16-20-1-01-84 -d -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	3	HM	4,10	140	GRODZ-SG
		Sieraków	16-20-1-02-89 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	139	GRODZ-SN
		Sieraków	16-20-1-02-89 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,00	139	GRODZ-SN
		Cisów	16-20-1-03-115 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	139	GRODZ-SN
		Cisów	16-20-1-03-115 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,50	139	GRODZ-SN
		Cisów	16-20-1-03-116 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,50	139	GRODZ-SN
		Cisów	16-20-1-03-116 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	13,50	139	GRODZ-SN
		Cisów	16-20-1-03-99 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	7,00	139	GRODZ-SN
		Cisów	16-20-1-03-99 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	14,00	139	GRODZ-SN
		Niestachów	16-20-1-05-222 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,50	141	GRODZ-SRN
		Niestachów	16-20-1-05-222 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,20	141	GRODZ-SRN
		Niestachów	16-20-1-05-222 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	4,00	141	GRODZ-SRN
		Niestachów	16-20-1-05-222 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	8,10	141	GRODZ-SRN
		Niestachów	16-20-1-05-232 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,80	141	GRODZ-SRN
		Niestachów	16-20-1-05-232 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,60	141	GRODZ-SRN
		Niestachów	16-20-1-05-268 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,50	141	GRODZ-SRN
		Niestachów	16-20-1-05-268 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	7,00	141	GRODZ-SRN
		Niestachów	16-20-1-05-269 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,60	141	GRODZ-SRN
		Niestachów	16-20-1-05-269 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,20	141	GRODZ-SRN
		Niestachów	16-20-1-05-271 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	6,50	141	GRODZ-SRN
		Niestachów	16-20-1-05-271 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	13,10	141	GRODZ-SRN
		Radomice	16-20-2-07-240 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	141	GRODZ-SRN
		Radomice	16-20-2-07-240 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	2,00	141	GRODZ-SRN
		Radomice	16-20-2-07-245 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,25	141	GRODZ-SRN
		Radomice	16-20-2-07-245 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	2,50	141	GRODZ-SRN
		Radomice	16-20-2-07-261 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,50	141	GRODZ-SRN
		Radomice	16-20-2-07-261 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	5,00	141	GRODZ-SRN
		Radomice	16-20-2-07-265 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	4,90	141	GRODZ-SRN
		Radomice	16-20-2-07-265 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	9,80	141	GRODZ-SRN
		Trzemosna	16-20-2-08-103 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,75	139	GRODZ-SN
		Trzemosna	16-20-2-08-103 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,50	139	GRODZ-SN
		Trzemosna	16-20-2-08-107 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00	141	GRODZ-SRN
		Trzemosna	16-20-2-08-107 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	6,00	141	GRODZ-SRN
		Trzemosna	16-20-2-08-112 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,75	139	GRODZ-SN
		Trzemosna	16-20-2-08-112 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,50	139	GRODZ-SN
		Trzemosna	16-20-2-08-112 -m -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,50	139	GRODZ-SN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PVIII-mechaniczny

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Trzemosna	16-20-2-08-112 -m -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,00	139	GRODZ-SN
		Trzemosna	16-20-2-08-11 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Trzemosna	16-20-2-08-11 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,00	139	GRODZ-SN
		Trzemosna	16-20-2-08-27 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	5,75	141	GRODZ-SRN
		Trzemosna	16-20-2-08-27 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	11,50	141	GRODZ-SRN
		Trzemosna	16-20-2-08-39 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,60	139	GRODZ-SN
		Trzemosna	16-20-2-08-39 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,20	139	GRODZ-SN
		Trzemosna	16-20-2-08-7 -g -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,50	141	GRODZ-SRN
		Trzemosna	16-20-2-08-7 -g -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,00	141	GRODZ-SRN
		Łuczewnica	16-20-2-09-48 -a -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,55	141	GRODZ-SRN
		Łuczewnica	16-20-2-09-48 -a -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,10	141	GRODZ-SRN
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -m -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50	141	GRODZ-SRN
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -m -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,10	141	GRODZ-SRN
		Łuczewnica	16-20-2-09-72 -b -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	141	GRODZ-SRN
		Łuczewnica	16-20-2-09-72 -b -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,15	141	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Cisów	16-20-1-03-100 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,43	145	GRODZ-DEM
		Cisów	16-20-1-03-100 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,15	145	GRODZ-DEM
		Cisów	16-20-1-03-100 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,45	145	GRODZ-DEM
		Cisów	16-20-1-03-100 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,25	145	GRODZ-DEM
		Cisów	16-20-1-03-108 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,89	145	GRODZ-DEM
		Cisów	16-20-1-03-108 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,45	145	GRODZ-DEM
		Niestachów	16-20-1-05-207 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,44	145	GRODZ-DEM
		Niestachów	16-20-1-05-207 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,20	145	GRODZ-DEM
		Niestachów	16-20-1-05-218 -a -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,76	145	GRODZ-DEM
		Niestachów	16-20-1-05-218 -a -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	18,80	145	GRODZ-DEM
		Niestachów	16-20-1-05-218 -b -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,82	145	GRODZ-DEM
		Niestachów	16-20-1-05-218 -b -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,12	145	GRODZ-DEM
		Niestachów	16-20-1-05-218 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,47	145	GRODZ-DEM
		Niestachów	16-20-1-05-218 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,33	145	GRODZ-DEM
		Niestachów	16-20-1-05-223 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Niestachów	16-20-1-05-223 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,05	145	GRODZ-DEM
		Niestachów	16-20-1-05-224 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Niestachów	16-20-1-05-224 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,15	145	GRODZ-DEM
		Niestachów	16-20-1-05-233 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,40	145	GRODZ-DEM
		Niestachów	16-20-1-05-233 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	12,00	145	GRODZ-DEM
		Radomice	16-20-2-07-283 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,67	145	GRODZ-DEM
		Radomice	16-20-2-07-283 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,33	145	GRODZ-DEM
		Radomice	16-20-2-07-284 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,30	145	GRODZ-DEM
		Radomice	16-20-2-07-284 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	16,44	145	GRODZ-DEM
		Radomice	16-20-2-07-284 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,38	145	GRODZ-DEM
		Radomice	16-20-2-07-284 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,90	145	GRODZ-DEM
		Trzemosna	16-20-2-08-109 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,40	145	GRODZ-DEM
		Trzemosna	16-20-2-08-109 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,00	145	GRODZ-DEM
		Trzemosna	16-20-2-08-109 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,60	145	GRODZ-DEM
		Trzemosna	16-20-2-08-109 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,90	145	GRODZ-DEM
		Trzemosna	16-20-2-08-112 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,45	145	GRODZ-DEM
		Trzemosna	16-20-2-08-112 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,25	145	GRODZ-DEM
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -c -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,80	145	GRODZ-DEM
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -c -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,15	145	GRODZ-DEM
		Trzemosna	16-20-2-08-13 -a -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,37	145	GRODZ-DEM
		Trzemosna	16-20-2-08-13 -a -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,85	145	GRODZ-DEM
		Trzemosna	16-20-2-08-38 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,70	145	GRODZ-DEM
		Trzemosna	16-20-2-08-38 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	8,40	145	GRODZ-DEM
		Trzemosna	16-20-2-08-40 -a -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,10	145	GRODZ-DEM
		Trzemosna	16-20-2-08-40 -a -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,60	145	GRODZ-DEM
		Trzemosna	16-20-2-08-40 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,20	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PVIII-mechaniczy

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Trzemosna	16-20-2-08-40 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	6,00	145	GRODZ-DEM
		Łuczewnica	16-20-2-09-124 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,10	145	GRODZ-DEM
		Łuczewnica	16-20-2-09-124 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	0,35	145	GRODZ-DEM
		Łuczewnica	16-20-2-09-41 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,40	145	GRODZ-DEM
		Łuczewnica	16-20-2-09-41 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,80	145	GRODZ-DEM
		Łuczewnica	16-20-2-09-52 -a -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		Łuczewnica	16-20-2-09-52 -a -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	7,62	145	GRODZ-DEM
		Łuczewnica	16-20-2-09-53 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,40	145	GRODZ-DEM
		Łuczewnica	16-20-2-09-53 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,15	145	GRODZ-DEM
		Łuczewnica	16-20-2-09-58 -b -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,70	145	GRODZ-DEM
		Łuczewnica	16-20-2-09-58 -b -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,60	145	GRODZ-DEM
		Łuczewnica	16-20-2-09-58 -g -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Łuczewnica	16-20-2-09-58 -g -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,13	145	GRODZ-DEM
		Łuczewnica	16-20-2-09-69 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,70	145	GRODZ-DEM
		Łuczewnica	16-20-2-09-69 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,60	145	GRODZ-DEM
		Łuczewnica	16-20-2-09-80 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,70	145	GRODZ-DEM
		Łuczewnica	16-20-2-09-80 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,70	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Włochy	16-20-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Włochy	16-20-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00	146	K GRODZEŃ
		Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Sieraków	16-20-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	100,00	146	K GRODZEŃ
		Cisów	16-20-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	15,00	146	K GRODZEŃ
		Cisów	16-20-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	150,00	146	K GRODZEŃ
		Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		Niestachów	16-20-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	200,00	146	K GRODZEŃ
		Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		Marzysz	16-20-2-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	200,00	146	K GRODZEŃ
		Radomice	16-20-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Radomice	16-20-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	100,00	146	K GRODZEŃ
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	25,00	146	K GRODZEŃ
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	250,00	146	K GRODZEŃ
		Łuczewnica	16-20-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	12,00	146	K GRODZEŃ
		Łuczewnica	16-20-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	120,00	146	K GRODZEŃ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PVII L09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Łuczewnica	16-20-2-09-124 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,14	116	CP-W
		Łuczewnica	16-20-2-09-42 -i -99	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,55	116	CP-W
		Łuczewnica	16-20-2-09-43 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,32	116	CP-W
		Łuczewnica	16-20-2-09-44 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,05	116	CP-W
		Łuczewnica	16-20-2-09-44 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,45	116	CP-W
		Łuczewnica	16-20-2-09-51 -a -99	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,25	116	CP-W
		Łuczewnica	16-20-2-09-62 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,05	116	CP-W
		Łuczewnica	16-20-2-09-62 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,45	116	CP-W
		Łuczewnica	16-20-2-09-63 -f -99	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,62	116	CP-W
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,34	116	CP-W
		Łuczewnica	16-20-2-09-71 -p -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,90	116	CP-W
		Łuczewnica	16-20-2-09-71 -z -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,52	116	CP-W
		Łuczewnica	16-20-2-09-75 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,56	116	CP-W
		Łuczewnica	16-20-2-09-75 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,55	116	CP-W
		Łuczewnica	16-20-2-09-83 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,84	116	CP-W
		Łuczewnica	16-20-2-09-83 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,25	116	CP-W
	CW	Łuczewnica	16-20-2-09-47 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,30	112	CW-W
		Łuczewnica	16-20-2-09-55 -o -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,65	112	CW-W
		Łuczewnica	16-20-2-09-56 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,34	112	CW-W
		Łuczewnica	16-20-2-09-56 -j -99	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,69	112	CW-W
		Łuczewnica	16-20-2-09-57 -f -99	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,35	112	CW-W
		Łuczewnica	16-20-2-09-57 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,29	112	CW-W
		Łuczewnica	16-20-2-09-58 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,29	112	CW-W
		Łuczewnica	16-20-2-09-70 -m -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,30	112	CW-W
	MA-PORZ	Łuczewnica	16-20-2-09-117 -o -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w słosy	2	M3P	40,00	149	PORZ-STOS
	ODN-ZŁOŻ	Łuczewnica	16-20-2-09-47 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		Łuczewnica	16-20-2-09-47 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakrtyty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,00	97	SAD-BRYŁ
		Łuczewnica	16-20-2-09-48 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,32	103	DOW-SADZ
		Łuczewnica	16-20-2-09-48 -a -99	SAD-B<300	sadz.zakrtyty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,32	97	SAD-BRYŁ
		Łuczewnica	16-20-2-09-48 -a -99	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	1,32	103	DOW-SADZ
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,72	103	DOW-SADZ
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -m -00	SAD-B<300	sadz.zakrtyty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,72	97	SAD-BRYŁ
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -m -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	0,72	103	DOW-SADZ
	PIEL	Łuczewnica	16-20-2-09-124 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,90	109	KOSZ UC
		Łuczewnica	16-20-2-09-42 -j -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA
		Łuczewnica	16-20-2-09-43 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,57	107	KOSZ UA
		Łuczewnica	16-20-2-09-47 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	108	KOSZ UB
		Łuczewnica	16-20-2-09-50 -d -04	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,85	108	KOSZ UB
		Łuczewnica	16-20-2-09-51 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		Łuczewnica	16-20-2-09-52 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,40	107	KOSZ UA
		Łuczewnica	16-20-2-09-55 -p -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,33	107	KOSZ UA
		Łuczewnica	16-20-2-09-60 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,90	108	KOSZ UB
		Łuczewnica	16-20-2-09-62 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,06	108	KOSZ UB
		Łuczewnica	16-20-2-09-62 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,32	108	KOSZ UB
		Łuczewnica	16-20-2-09-66 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,35	108	KOSZ UB
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,48	107	KOSZ UA
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,71	108	KOSZ UB
		Łuczewnica	16-20-2-09-69 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,29	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PVII L09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Łuczewnica	16-20-2-09-69 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,12	107	KOSZ UA
		Łuczewnica	16-20-2-09-70 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,15	108	KOSZ UB
		Łuczewnica	16-20-2-09-71 -bx -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,35	108	KOSZ UB
		Łuczewnica	16-20-2-09-71 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Łuczewnica	16-20-2-09-71 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,38	107	KOSZ UA
		Łuczewnica	16-20-2-09-71 -z -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,48	108	KOSZ UB
		Łuczewnica	16-20-2-09-72 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,22	107	KOSZ UA
		Łuczewnica	16-20-2-09-76 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,56	109	KOSZ UC
		Łuczewnica	16-20-2-09-76 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	108	KOSZ UB
		Łuczewnica	16-20-2-09-78 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,47	107	KOSZ UA
		Łuczewnica	16-20-2-09-78 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,47	107	KOSZ UA
NAS	N-ZSDN	Łuczewnica	16-20-2-09-75 -d -01	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	400,00	357	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-POZ	Łuczewnica	16-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Łuczewnica	16-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Łuczewnica	16-20-2-09- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podokap	1	SZT	8,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Łuczewnica	16-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Łuczewnica	16-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	130,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Łuczewnica	16-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	389	GODZ MH8
		Łuczewnica	16-20-2-09- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	300,00	148	PORZ-SPAL
		Łuczewnica	16-20-2-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	300,00	149	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Łuczewnica	16-20-2-09-124 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,06	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-124 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,21	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-41 -n -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,06	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-41 -n -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-48 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,18	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-48 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-52 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,45	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-52 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-71 -bx -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,11	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-71 -bx -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,35	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-71 -p -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,43	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-71 -p -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,23	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-72 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,07	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-72 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,22	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-72 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,15	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-72 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-72 -b -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,33	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-72 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,09	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-72 -p -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,70	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-72 -p -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,34	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-77 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-77 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-78 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,07	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-78 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,24	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-79 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,06	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-79 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,21	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-80 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,12	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-80 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-83 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,27	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-83 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,91	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PVII L09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Łuczewnica	16-20-2-09-84 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,28	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-84 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,93	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-85 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,90	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-85 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,98	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-85 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,13	117	ZAB-REPEL
		Łuczewnica	16-20-2-09-85 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,44	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZM	Łuczewnica	16-20-2-09-124 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,80	384	GODZ RH8
		Łuczewnica	16-20-2-09-124 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,00	119	ZAB-UPAK
		Łuczewnica	16-20-2-09-49 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,79	384	GODZ RH8
		Łuczewnica	16-20-2-09-49 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,10	119	ZAB-UPAK
		Łuczewnica	16-20-2-09-52 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,90	384	GODZ RH8
		Łuczewnica	16-20-2-09-52 -a -99	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,00	119	ZAB-UPAK
		Łuczewnica	16-20-2-09-52 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,58	384	GODZ RH8
		Łuczewnica	16-20-2-09-52 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,20	119	ZAB-UPAK
		Łuczewnica	16-20-2-09-58 -g -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,90	384	GODZ RH8
		Łuczewnica	16-20-2-09-58 -g -99	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,00	119	ZAB-UPAK
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,11	384	GODZ RH8
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,90	119	ZAB-UPAK
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,48	384	GODZ RH8
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,20	119	ZAB-UPAK
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,90	384	GODZ RH8
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -i -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,00	119	ZAB-UPAK
OCHRP	P-INNE	Łuczewnica	16-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Łuczewnica	16-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
	P-PATRP	Łuczewnica	16-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Łuczewnica	16-20-2-09-117 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,46	163	PPOŻ-PORZ
		Łuczewnica	16-20-2-09-117 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,67	163	PPOŻ-PORZ
		Łuczewnica	16-20-2-09-117 -n -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,30	163	PPOŻ-PORZ
		Łuczewnica	16-20-2-09-117 -o -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,14	163	PPOŻ-PORZ
		Łuczewnica	16-20-2-09-67 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,02	163	PPOŻ-PORZ
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,36	163	PPOŻ-PORZ
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,46	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Łuczewnica	16-20-2-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	10,00	165	DOZ DOG
		Łuczewnica	16-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Łuczewnica	16-20-2-09- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	25,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Łuczewnica	16-20-2-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	75,00	157	CZYSZ-BUD
		Łuczewnica	16-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
	OP-SCHRNS	Łuczewnica	16-20-2-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	15,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	IB	Łuczewnica	16-20-2-09-75 -d -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	558,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-75 -d -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-75 -d -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	558,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-75 -d -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
	IIA	Łuczewnica	16-20-2-09-56 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	140,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-56 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-56 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	140,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-56 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
	IIIA	Łuczewnica	16-20-2-09-41 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	114,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-41 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-41 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	114,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-41 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-56 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	137,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-56 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	51,00	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PVII L09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIA	Łuczewnica	16-20-2-09-56 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-56 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-56 -m -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-56 -m -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-58 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	154,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-58 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	154,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-59 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-59 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	129,00	2	CWD-D
	IIIAU	Łuczewnica	16-20-2-09-51 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	485,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-51 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-51 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	485,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-51 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-55 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	342,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-55 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-55 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	342,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-55 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-55 -t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	262,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-55 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-55 -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	262,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-55 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	613,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	613,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	2	CWD-D
	IIIB	Łuczewnica	16-20-2-09-41 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-41 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-44 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-44 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-44 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-44 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-57 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-57 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-57 -g -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	418,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-57 -g -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	418,00	2	CWD-D
	IVA	Łuczewnica	16-20-2-09-48 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-48 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00	2	CWD-D
	IVD	Łuczewnica	16-20-2-09-47 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-47 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-56 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	225,00	1	CWD-P
		Łuczewnica	16-20-2-09-56 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	225,00	1	CWD-P
		Łuczewnica	16-20-2-09-56 -k -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-56 -k -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-56 -k -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-56 -k -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
	PM	Łuczewnica	16-20-2-09- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	50,00	5	PODWOZ-DA
		Łuczewnica	16-20-2-09- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	50,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Łuczewnica	16-20-2-09- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	3	H	2,00	391	GODZ HH8
		Łuczewnica	16-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Łuczewnica	16-20-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	385	GODZ PILA
		Łuczewnica	16-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8
	PR	Łuczewnica	16-20-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	3	M3	300,00	3	ZRYW-WYDŁ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PVII L09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTP	Łuczewnica	16-20-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
	PTW	Łuczewnica	16-20-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
	TPP	Łuczewnica	16-20-2-09-117 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-117 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-117 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-117 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-117 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	174,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-117 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-117 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	174,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-117 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-117 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-117 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-117 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-117 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-117 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-117 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-122 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-122 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-57 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-57 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-58 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-58 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-58 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	136,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-58 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	136,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-63 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	182,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-63 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-63 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	182,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-63 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-67 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-67 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	286,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	286,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-70 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-70 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-73 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	305,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-73 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	305,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-73 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-73 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-73 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-73 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-73 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-73 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-73 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	697,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-73 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-73 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	697,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PVII L09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Łuczewnica	16-20-2-09-73 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-73 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-73 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-73 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-73 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-73 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	443,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-73 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	443,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-73 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-73 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	2	CWD-D
	TWP	Łuczewnica	16-20-2-09-117 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-117 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-117 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-117 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-118 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-118 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-122 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-122 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-122 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Łuczewnica	16-20-2-09-122 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Łuczewnica	16-20-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	390	GODZ MH23
		Łuczewnica	16-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PVI L08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Trzemosna	16-20-2-08-102 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,20	116	CP-W
		Trzemosna	16-20-2-08-10 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,39	116	CP-W
		Trzemosna	16-20-2-08-10 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,54	116	CP-W
		Trzemosna	16-20-2-08-112 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,02	116	CP-W
		Trzemosna	16-20-2-08-112 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,17	116	CP-W
		Trzemosna	16-20-2-08-114 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,50	116	CP-W
		Trzemosna	16-20-2-08-16 -j -97	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	6,00	116	CP-W
		Trzemosna	16-20-2-08-19 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	3,00	116	CP-W
		Trzemosna	16-20-2-08-20 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,20	116	CP-W
		Trzemosna	16-20-2-08-21 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,60	116	CP-W
		Trzemosna	16-20-2-08-24 -d -99	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,30	116	CP-W
		Trzemosna	16-20-2-08-25 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,85	116	CP-W
		Trzemosna	16-20-2-08-32 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,34	116	CP-W
		Trzemosna	16-20-2-08-34 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,40	116	CP-W
		Trzemosna	16-20-2-08-38 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,40	116	CP-W
		Trzemosna	16-20-2-08-3 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,03	116	CP-W
	HOD	Trzemosna	16-20-2-08-103 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,50	112	CW-W
		Trzemosna	16-20-2-08-103 -d -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	3	TSZT	1,00	113	PODK-FORM
		Trzemosna	16-20-2-08-107 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,45	112	CW-W
		Trzemosna	16-20-2-08-109 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00	112	CW-W
		Trzemosna	16-20-2-08-109 -b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	3	TSZT	1,20	113	PODK-FORM
		Trzemosna	16-20-2-08-110 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,86	112	CW-W
		Trzemosna	16-20-2-08-110 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	3	TSZT	1,50	113	PODK-FORM
		Trzemosna	16-20-2-08-111 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,90	112	CW-W
		Trzemosna	16-20-2-08-111 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	3	TSZT	1,40	113	PODK-FORM
		Trzemosna	16-20-2-08-111 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,40	112	CW-W
		Trzemosna	16-20-2-08-111 -f -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	3	TSZT	0,75	113	PODK-FORM
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -c -99	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,10	112	CW-W
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -c -99	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	3	TSZT	1,00	113	PODK-FORM
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,26	112	CW-W
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -f -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	3	TSZT	0,50	113	PODK-FORM
	CW	Trzemosna	16-20-2-08-14 -d -99	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,38	112	CW-W
		Trzemosna	16-20-2-08-14 -d -99	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	3	TSZT	1,00	113	PODK-FORM
		Trzemosna	16-20-2-08-15 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,30	112	CW-W
		Trzemosna	16-20-2-08-15 -h -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	3	TSZT	0,60	113	PODK-FORM
		Trzemosna	16-20-2-08-19 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,20	112	CW-W
		Trzemosna	16-20-2-08-32 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,06	112	CW-W
		Trzemosna	16-20-2-08-32 -a -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	3	TSZT	1,50	113	PODK-FORM
		Trzemosna	16-20-2-08-32 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,46	112	CW-W
		Trzemosna	16-20-2-08-32 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,31	112	CW-W
		Trzemosna	16-20-2-08-32 -b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	3	TSZT	0,80	113	PODK-FORM
		Trzemosna	16-20-2-08-33 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,28	112	CW-W
		Trzemosna	16-20-2-08-33 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,12	112	CW-W
		Trzemosna	16-20-2-08-33 -f -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	3	TSZT	0,70	113	PODK-FORM
		Trzemosna	16-20-2-08-37 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,45	112	CW-W
		Trzemosna	16-20-2-08-37 -g -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	3	TSZT	1,00	113	PODK-FORM
		Trzemosna	16-20-2-08-38 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,56	112	CW-W
		Trzemosna	16-20-2-08-38 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,24	112	CW-W
		Trzemosna	16-20-2-08-38 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	2	TSZT	1,00	113	PODK-FORM
		Trzemosna	16-20-2-08-40 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,33	112	CW-W
		Trzemosna	16-20-2-08-40 -b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	3	TSZT	0,20	113	PODK-FORM
		Trzemosna	16-20-2-08-40 -l -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,30	112	CW-W
		Trzemosna	16-20-2-08-40 -l -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	3	TSZT	2,30	113	PODK-FORM
		Trzemosna	16-20-2-08-5 -g -99	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,80	112	CW-W
		Trzemosna	16-20-2-08-5 -g -99	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	3	TSZT	0,60	113	PODK-FORM
		Trzemosna	16-20-2-08-6 -c -99	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,41	112	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PVI L08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Trzemosna	16-20-2-08-6 -c -99	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,28	112	CW-W
		Trzemosna	16-20-2-08-6 -c -99	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	3	TSZT	1,00	113	PODK-FORM
		Trzemosna	16-20-2-08-7 -c -99	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,68	112	CW-W
		Trzemosna	16-20-2-08-7 -d -99	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,98	112	CW-W
		Trzemosna	16-20-2-08-7 -g -99	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,42	112	CW-W
	NAT-WPG	Trzemosna	16-20-2-08-103 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	7,00	67	WYK-PASCZ
		Trzemosna	16-20-2-08-11 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	16,88	67	WYK-PASCZ
		Trzemosna	16-20-2-08-7 -g -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	2,94	67	WYK-PASCZ
	ODN-ZŁOŻ	Trzemosna	16-20-2-08-107 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		Trzemosna	16-20-2-08-107 -a -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,00	97	SAD-BRYŁ
		Trzemosna	16-20-2-08-107 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		Trzemosna	16-20-2-08-112 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		Trzemosna	16-20-2-08-112 -m -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,00	97	SAD-BRYŁ
		Trzemosna	16-20-2-08-112 -m -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		Trzemosna	16-20-2-08-39 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		Trzemosna	16-20-2-08-39 -d -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,00	97	SAD-BRYŁ
		Trzemosna	16-20-2-08-39 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		Trzemosna	16-20-2-08-7 -g -99	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Trzemosna	16-20-2-08-7 -g -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,78	103	DOW-SADZ
		Trzemosna	16-20-2-08-7 -g -99	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,48	97	SAD-BRYŁ
		Trzemosna	16-20-2-08-7 -g -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,30	95	SADZ WIEL
		Trzemosna	16-20-2-08-7 -g -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,48	103	DOW-SADZ
		Trzemosna	16-20-2-08-7 -g -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
	PBD-ODNRB	Trzemosna	16-20-2-08-112 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,82	103	DOW-SADZ
		Trzemosna	16-20-2-08-112 -c -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,82	97	SAD-BRYŁ
		Trzemosna	16-20-2-08-112 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,82	103	DOW-SADZ
		Trzemosna	16-20-2-08-27 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,22	103	DOW-SADZ
		Trzemosna	16-20-2-08-27 -i -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	11,22	97	SAD-BRYŁ
		Trzemosna	16-20-2-08-27 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,22	103	DOW-SADZ
	PIEL	Trzemosna	16-20-2-08-101 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,80	109	KOSZ UC
		Trzemosna	16-20-2-08-103 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,79	109	KOSZ UC
		Trzemosna	16-20-2-08-110 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,66	109	KOSZ UC
		Trzemosna	16-20-2-08-110 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,60	109	KOSZ UC
		Trzemosna	16-20-2-08-110 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,70	109	KOSZ UC
		Trzemosna	16-20-2-08-111 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,60	109	KOSZ UC
		Trzemosna	16-20-2-08-111 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,98	109	KOSZ UC
		Trzemosna	16-20-2-08-111 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,15	109	KOSZ UC
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,38	108	KOSZ UB
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,20	108	KOSZ UB
		Trzemosna	16-20-2-08-13 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,33	108	KOSZ UB
		Trzemosna	16-20-2-08-14 -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,19	109	KOSZ UC
		Trzemosna	16-20-2-08-15 -a -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,00	109	KOSZ UC
		Trzemosna	16-20-2-08-15 -d -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,67	107	KOSZ UA
		Trzemosna	16-20-2-08-16 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,39	107	KOSZ UA
		Trzemosna	16-20-2-08-20 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,52	108	KOSZ UB
		Trzemosna	16-20-2-08-20 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,60	109	KOSZ UC
		Trzemosna	16-20-2-08-21 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,68	109	KOSZ UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PVI L08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Trzemosna	16-20-2-08-22 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,00	109	KOSZ UC
		Trzemosna	16-20-2-08-25 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,30	108	KOSZ UB
		Trzemosna	16-20-2-08-27 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,83	107	KOSZ UA
		Trzemosna	16-20-2-08-28 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	4,08	109	KOSZ UC
		Trzemosna	16-20-2-08-28 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	5,03	109	KOSZ UC
		Trzemosna	16-20-2-08-29 -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,28	109	KOSZ UC
		Trzemosna	16-20-2-08-29 -c -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,97	108	KOSZ UB
		Trzemosna	16-20-2-08-29 -f -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,50	109	KOSZ UC
		Trzemosna	16-20-2-08-30 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Trzemosna	16-20-2-08-33 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,18	108	KOSZ UB
		Trzemosna	16-20-2-08-33 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,22	108	KOSZ UB
		Trzemosna	16-20-2-08-33 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,70	108	KOSZ UB
		Trzemosna	16-20-2-08-33 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,54	108	KOSZ UB
		Trzemosna	16-20-2-08-33 -l -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,64	108	KOSZ UB
		Trzemosna	16-20-2-08-34 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,07	108	KOSZ UB
		Trzemosna	16-20-2-08-37 -i -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,65	108	KOSZ UB
		Trzemosna	16-20-2-08-38 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,12	109	KOSZ UC
		Trzemosna	16-20-2-08-38 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,57	108	KOSZ UB
		Trzemosna	16-20-2-08-39 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Trzemosna	16-20-2-08-39 -i -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,65	108	KOSZ UB
		Trzemosna	16-20-2-08-3 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,44	109	KOSZ UC
		Trzemosna	16-20-2-08-5 -h -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,53	109	KOSZ UC
		Trzemosna	16-20-2-08-6 -d -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,15	109	KOSZ UC
		Trzemosna	16-20-2-08-8 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,85	109	KOSZ UC
	POPR	Trzemosna	16-20-2-08-110 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,34	103	DOW-SADZ
		Trzemosna	16-20-2-08-110 -b -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,36	98	POP-BRYŁ
		Trzemosna	16-20-2-08-110 -b -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,36	56	POP-TAL
		Trzemosna	16-20-2-08-110 -b -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,36	103	DOW-SADZ
ŁR	D-UPRPS	Trzemosna	16-20-2-08-16 -l -99	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,60	188	ŁR-KOSZR
OCHRL	O-POZ	Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNF	Trzemosna	16-20-2-08- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	3,00	130	PULF
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	3,00	130	PULF
		Trzemosna	16-20-2-08-4 -d -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	20,00	130	PULF
		Trzemosna	16-20-2-08-4 -d -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	20,00	130	PULF
	O-PROGNG	Trzemosna	16-20-2-08-103 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	8,00	133	SZUK-PĘDR
		Trzemosna	16-20-2-08-112 -m -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	3,00	133	SZUK-PĘDR
		Trzemosna	16-20-2-08-11 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	19,00	133	SZUK-PĘDR
		Trzemosna	16-20-2-08-39 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	3,00	133	SZUK-PĘDR
		Trzemosna	16-20-2-08-7 -g -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	5,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	Trzemosna	16-20-2-08- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podokap	1	SZT	4,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PVI L08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-SMIECI	Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	270,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	400,00	148	PORZ-SPAL
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	400,00	149	PORZ-STOS
		Trzemosna	16-20-2-08-110 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,13	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZC	Trzemosna	16-20-2-08-110 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,41	117	ZAB-REPEL
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,36	117	ZAB-REPEL
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,20	117	ZAB-REPEL
		Trzemosna	16-20-2-08-15 -a -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30	117	ZAB-REPEL
		Trzemosna	16-20-2-08-15 -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Trzemosna	16-20-2-08-16 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,12	117	ZAB-REPEL
		Trzemosna	16-20-2-08-16 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,39	117	ZAB-REPEL
		Trzemosna	16-20-2-08-25 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,09	117	ZAB-REPEL
		Trzemosna	16-20-2-08-25 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Trzemosna	16-20-2-08-27 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Trzemosna	16-20-2-08-27 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,83	117	ZAB-REPEL
		Trzemosna	16-20-2-08-33 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,07	117	ZAB-REPEL
		Trzemosna	16-20-2-08-33 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,22	117	ZAB-REPEL
		Trzemosna	16-20-2-08-37 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,06	117	ZAB-REPEL
		Trzemosna	16-20-2-08-37 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,21	117	ZAB-REPEL
		Trzemosna	16-20-2-08-39 -i -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
		Trzemosna	16-20-2-08-39 -i -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,33	117	ZAB-REPEL
		Trzemosna	16-20-2-08-7 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,12	117	ZAB-REPEL
		Trzemosna	16-20-2-08-7 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INNE	Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
	P-PATRP	Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Trzemosna	16-20-2-08-102 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,70	163	PPOŻ-PORZ
		Trzemosna	16-20-2-08-24 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,85	163	PPOŻ-PORZ
		Trzemosna	16-20-2-08-99 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,30	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Trzemosna	16-20-2-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	10,00	165	DOZ DOG
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Trzemosna	16-20-2-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Trzemosna	16-20-2-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	80,00	157	CZYSZ-BUD
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	10,00	156	NAPR-BUD
POZ	IB	Trzemosna	16-20-2-08-3 -d -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	726,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-3 -d -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-3 -d -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	726,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-3 -d -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
	IIIA	Trzemosna	16-20-2-08-109 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	385,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-109 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	385,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-26 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	172,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-26 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-26 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	172,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-26 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-26 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
	IIIAU	Trzemosna	16-20-2-08-40 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-40 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-40 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-40 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-40 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	221,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-40 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	221,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-40 -p -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	534,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-40 -p -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	534,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PVI L08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIAU	Trzemosna	16-20-2-08-99 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	853,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-99 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-99 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	853,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-99 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	2	CWD-D
	IIIB	Trzemosna	16-20-2-08-13 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	204,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-13 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	204,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-37 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	265,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-37 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	265,00	2	CWD-D
	IVA	Trzemosna	16-20-2-08-100 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	1	CWD-P
		Trzemosna	16-20-2-08-100 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	1	CWD-P
		Trzemosna	16-20-2-08-24 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	181,00	1	CWD-P
		Trzemosna	16-20-2-08-24 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	181,00	1	CWD-P
	IVD	Trzemosna	16-20-2-08-101 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-101 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-102 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	490,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-102 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	490,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-102 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	171,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-102 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-102 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	171,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-102 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-105 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	301,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-105 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-105 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	301,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-105 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-39 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-39 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-99 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	179,00	1	CWD-P
		Trzemosna	16-20-2-08-99 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	179,00	1	CWD-P
	IVDS	Trzemosna	16-20-2-08-105 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	329,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-105 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-105 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	329,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-105 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-114 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	601,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-114 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-114 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	601,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-114 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-25 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	722,00	1	CWD-P
		Trzemosna	16-20-2-08-25 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	722,00	1	CWD-P
	IVDU	Trzemosna	16-20-2-08-100 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	229,00	1	CWD-P
		Trzemosna	16-20-2-08-100 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	229,00	1	CWD-P
	PM	Trzemosna	16-20-2-08- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	70,00	5	PODWOZ-DA
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	50,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	3	H	2,00	391	GODZ HH8
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	385	GODZ PILA
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
	PR	Trzemosna	16-20-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	350,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	350,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	3	M3	300,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PRZEST	Trzemosna	16-20-2-08-7 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-7 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
	PTP	Trzemosna	16-20-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PVI L08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTW	Trzemosna	16-20-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
	TPN	Trzemosna	16-20-2-08-15 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	274,00	1	CWD-P
		Trzemosna	16-20-2-08-15 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	274,00	1	CWD-P
	TPP	Trzemosna	16-20-2-08-100 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-100 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-100 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-100 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-100 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-100 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-100 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-100 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-10 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-10 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-10 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-10 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-10 -i -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-10 -i -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-112 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-112 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-112 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-112 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-113 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-113 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-113 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-113 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-13 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	197,00	1	CWD-P
		Trzemosna	16-20-2-08-13 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	197,00	1	CWD-P
		Trzemosna	16-20-2-08-13 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-13 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-13 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-13 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-14 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-14 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-14 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-14 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-45 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-45 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-46 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-46 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-46 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-46 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-46 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-46 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-46 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-46 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
	TWP	Trzemosna	16-20-2-08-10 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Trzemosna	16-20-2-08-10 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	11,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	390	GODZ MH23
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PV L06,07 GNS

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Marzysz	16-20-2-06-207 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,50	116	CP-W
		Marzysz	16-20-2-06-214 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,61	116	CP-W
		Marzysz	16-20-2-06-221 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,86	116	CP-W
		Marzysz	16-20-2-06-87 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,83	116	CP-W
		Marzysz	16-20-2-06-90 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,25	116	CP-W
		Marzysz	16-20-2-06-93 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,60	116	CP-W
		Marzysz	16-20-2-06-95 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,50	116	CP-W
		Radomice	16-20-2-07-240 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,25	116	CP-W
		Radomice	16-20-2-07-255 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,00	116	CP-W
		Radomice	16-20-2-07-255 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,70	116	CP-W
		Radomice	16-20-2-07-256 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,50	116	CP-W
		Radomice	16-20-2-07-258 -n -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,44	116	CP-W
		Radomice	16-20-2-07-258 -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,30	116	CP-W
		Radomice	16-20-2-07-284 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,29	116	CP-W
	CW	Marzysz	16-20-2-06-188 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,65	112	CW-W
		Marzysz	16-20-2-06-191 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,95	112	CW-W
		Marzysz	16-20-2-06-213 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	2,12	112	CW-W
		Marzysz	16-20-2-06-213 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,39	112	CW-W
		Marzysz	16-20-2-06-222 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,80	112	CW-W
		Marzysz	16-20-2-06-90 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,43	112	CW-W
		Marzysz	16-20-2-06-93 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,40	112	CW-W
		Marzysz	16-20-2-06-93 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,15	112	CW-W
		Marzysz	16-20-2-06-93 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,48	112	CW-W
		Marzysz	16-20-2-06-94 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,84	112	CW-W
		Marzysz	16-20-2-06-94 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,35	112	CW-W
		Radomice	16-20-2-07-265 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,36	112	CW-W
		Radomice	16-20-2-07-271 -g -99	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,05	112	CW-W
		Radomice	16-20-2-07-273 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	6,30	112	CW-W
	ODN-ZŁOŻ	Marzysz	16-20-2-06-229 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,80	103	DOW-SADZ
		Marzysz	16-20-2-06-229 -b -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	4,80	97	SAD-BRYŁ
		Marzysz	16-20-2-06-229 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,80	103	DOW-SADZ
		Marzysz	16-20-2-06-232 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,20	103	DOW-SADZ
		Marzysz	16-20-2-06-232 -a -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	4,20	97	SAD-BRYŁ
		Marzysz	16-20-2-06-232 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,20	103	DOW-SADZ
		Marzysz	16-20-2-06-232 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,80	103	DOW-SADZ
		Marzysz	16-20-2-06-232 -c -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	4,80	97	SAD-BRYŁ
		Marzysz	16-20-2-06-232 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,80	103	DOW-SADZ
		Marzysz	16-20-2-06-87 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,10	103	DOW-SADZ
		Marzysz	16-20-2-06-87 -j -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	8,00	97	SAD-BRYŁ
		Marzysz	16-20-2-06-87 -j -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,10	97	SAD-BRYŁ
		Marzysz	16-20-2-06-87 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	5,55	67	WYK-PASCZ
		Marzysz	16-20-2-06-87 -j -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,00	103	DOW-SADZ
		Marzysz	16-20-2-06-87 -j -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Marzysz	16-20-2-06-87 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,32	103	DOW-SADZ
		Marzysz	16-20-2-06-87 -l -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,32	97	SAD-BRYŁ
		Marzysz	16-20-2-06-87 -l -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,32	103	DOW-SADZ
		Marzysz	16-20-2-06-89 -d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,70	103	DOW-SADZ
		Marzysz	16-20-2-06-89 -d -99	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,70	97	SAD-BRYŁ
		Marzysz	16-20-2-06-89 -d -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,70	103	DOW-SADZ
		Marzysz	16-20-2-06-89 -f -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,20	103	DOW-SADZ
		Marzysz	16-20-2-06-89 -f -99	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,20	97	SAD-BRYŁ
		Marzysz	16-20-2-06-89 -f -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,20	103	DOW-SADZ
		Marzysz	16-20-2-06-90 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,10	103	DOW-SADZ
		Marzysz	16-20-2-06-90 -g -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	25,00	97	SAD-BRYŁ
		Marzysz	16-20-2-06-90 -g -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,10	97	SAD-BRYŁ
		Marzysz	16-20-2-06-90 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	19,40	67	WYK-PASCZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PV L06,07 GNS

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Marzysz	16-20-2-06-90 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	25,00	103	DOW-SADZ
		Marzysz	16-20-2-06-90 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,10	103	DOW-SADZ
		Radomice	16-20-2-07-240 -g -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,23	103	DOW-SADZ
		Radomice	16-20-2-07-240 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,71	103	DOW-SADZ
		Radomice	16-20-2-07-240 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	18,48	97	SAD-BRYŁ
		Radomice	16-20-2-07-240 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,23	95	SADZ WIEL
		Radomice	16-20-2-07-240 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	13,67	67	WYK-PASCZ
		Radomice	16-20-2-07-240 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,48	103	DOW-SADZ
		Radomice	16-20-2-07-240 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,23	103	DOW-SADZ
		Radomice	16-20-2-07-257 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		Radomice	16-20-2-07-257 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,00	97	SAD-BRYŁ
		Radomice	16-20-2-07-257 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		Radomice	16-20-2-07-261 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,52	103	DOW-SADZ
		Radomice	16-20-2-07-261 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,52	97	SAD-BRYŁ
		Radomice	16-20-2-07-261 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,52	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Marzysz	16-20-2-06-231 -b -00	DOL-2L	dolow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	3,20	103	DOW-SADZ
		Marzysz	16-20-2-06-231 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,70	103	DOW-SADZ
		Marzysz	16-20-2-06-231 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	14,50	97	SAD-BRYŁ
		Marzysz	16-20-2-06-231 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,20	95	SADZ WIEL
		Marzysz	16-20-2-06-231 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	14,50	67	WYK-PASCZ
		Marzysz	16-20-2-06-231 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,50	103	DOW-SADZ
		Marzysz	16-20-2-06-231 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,20	103	DOW-SADZ
		Radomice	16-20-2-07-265 -a -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Radomice	16-20-2-07-265 -a -00	DOL-2L	dolow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,92	103	DOW-SADZ
		Radomice	16-20-2-07-265 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,86	103	DOW-SADZ
		Radomice	16-20-2-07-265 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	20,64	97	SAD-BRYŁ
		Radomice	16-20-2-07-265 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,22	95	SADZ WIEL
		Radomice	16-20-2-07-265 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	17,94	67	WYK-PASCZ
		Radomice	16-20-2-07-265 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,64	103	DOW-SADZ
		Radomice	16-20-2-07-265 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Radomice	16-20-2-07-265 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,92	103	DOW-SADZ
	PIEL	Marzysz	16-20-2-06-187 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,38	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-187 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,65	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-189 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,34	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-190 -d -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-191 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,35	109	KOSZ UC
		Marzysz	16-20-2-06-198 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,48	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-205 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,07	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-205 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,41	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-205 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,09	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-211 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,76	107	KOSZ UA
		Marzysz	16-20-2-06-224 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,60	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-225 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-228 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,42	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-228 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,61	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-229 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,48	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-232 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PV L06,07 GNS

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Marzysz	16-20-2-06-232 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,14	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-86 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,51	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-87 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,55	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-87 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,77	107	KOSZ UA
		Marzysz	16-20-2-06-87 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,15	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-88 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,66	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-88 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,63	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-90 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-91 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,92	107	KOSZ UA
		Marzysz	16-20-2-06-91 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,51	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-92 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,42	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-92 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,51	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-92 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA
		Marzysz	16-20-2-06-92 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,25	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-93 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-94 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,63	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-94 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-95 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,95	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-96 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,45	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-97 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,65	108	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-98 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,01	107	KOSZ UA
		Radomice	16-20-2-07-104 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,75	108	KOSZ UB
		Radomice	16-20-2-07-108 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,06	107	KOSZ UA
		Radomice	16-20-2-07-115 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		Radomice	16-20-2-07-237 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,41	108	KOSZ UB
		Radomice	16-20-2-07-238 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,45	109	KOSZ UC
		Radomice	16-20-2-07-239 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,97	108	KOSZ UB
		Radomice	16-20-2-07-240 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,17	108	KOSZ UB
		Radomice	16-20-2-07-240 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,40	109	KOSZ UC
		Radomice	16-20-2-07-243 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,15	109	KOSZ UC
		Radomice	16-20-2-07-245 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,72	109	KOSZ UC
		Radomice	16-20-2-07-245 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,52	109	KOSZ UC
		Radomice	16-20-2-07-251 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,69	107	KOSZ UA
		Radomice	16-20-2-07-251 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Radomice	16-20-2-07-252 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,15	109	KOSZ UC
		Radomice	16-20-2-07-252 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	108	KOSZ UB
		Radomice	16-20-2-07-267 -h -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,14	108	KOSZ UB



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PV L06,07 GNS

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Radomice	16-20-2-07-274 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,45	108	KOSZ UB
		Radomice	16-20-2-07-274 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,28	108	KOSZ UB
		Radomice	16-20-2-07-274 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,03	108	KOSZ UB
		Radomice	16-20-2-07-274 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,11	108	KOSZ UB
		Radomice	16-20-2-07-274 -t -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,15	108	KOSZ UB
		Radomice	16-20-2-07-274 -w -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,07	108	KOSZ UB
		Radomice	16-20-2-07-284 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,79	109	KOSZ UC
NAS	N-CHŁODN	Marzysz	16-20-2-06-235 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1 500,00	384	GODZ RH8
		Marzysz	16-20-2-06-235 -g -00	PA-PRZEBK	przech-przebieranie nasion BK	-----	TONA	3,00	382.01	PA-PRZEBK
		Marzysz	16-20-2-06-235 -g -00	PA-PRZEDB	przech-przebieranie nasion DB	-----	TONA	17,00	382.02	PA-PRZEDB
		Marzysz	16-20-2-06-235 -g -00	PA-ZAZAŁB	przech-zapr. i zał do bec. DB	-----	TONA	17,00	382.03	PA-ZAZAŁB
		Marzysz	16-20-2-06-235 -g -00	SKAR-DB	Skar.nasion Db 1/3-1/4 wys.żoł	1	TONA	8,00	316	SKAR-DB
		Marzysz	16-20-2-06-235 -g -00	WYB-NAS	Ręcz.wyb.podkieł.nasion Bk	-----	H	1 000,00	317	WYB-NAS
OCHRL	O-POZ	Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	389	GODZ MH8
		Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
		Radomice	16-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Radomice	16-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNF	Marzysz	16-20-2-06- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	3,00	130	PULF
		Marzysz	16-20-2-06- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	3,00	130	PULF
	O-PROGNG	Marzysz	16-20-2-06-229 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	5,00	133	SZUK-PĘDR
		Marzysz	16-20-2-06-231 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	16,00	133	SZUK-PĘDR
		Marzysz	16-20-2-06-232 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	4,00	133	SZUK-PĘDR
		Marzysz	16-20-2-06-232 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	5,00	133	SZUK-PĘDR
		Marzysz	16-20-2-06-87 -j -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	6,00	133	SZUK-PĘDR
		Marzysz	16-20-2-06-89 -d -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	3,00	133	SZUK-PĘDR
		Marzysz	16-20-2-06-89 -f -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	5,00	133	SZUK-PĘDR
		Marzysz	16-20-2-06-90 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	21,00	133	SZUK-PĘDR
		Radomice	16-20-2-07-241 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	3,00	133	SZUK-PĘDR
		Radomice	16-20-2-07-245 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	15,00	133	SZUK-PĘDR
		Radomice	16-20-2-07-251 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	7,00	133	SZUK-PĘDR
		Radomice	16-20-2-07-260 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	6,00	133	SZUK-PĘDR
		Radomice	16-20-2-07-265 -j -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	8,00	133	SZUK-PĘDR
		Radomice	16-20-2-07-269 -a -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	7,00	133	SZUK-PĘDR
		Radomice	16-20-2-07-270 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	10,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Marzysz	16-20-2-06- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podokap	1	SZT	13,00	134	SZUK-OWAD
		Radomice	16-20-2-07- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podokap	1	SZT	10,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	130,00	384	GODZ RH8
		Radomice	16-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Radomice	16-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	270,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Marzysz	16-20-2-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00	148	PORZ-SPAL
		Marzysz	16-20-2-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
		Radomice	16-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Radomice	16-20-2-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	160,00	148	PORZ-SPAL
		Radomice	16-20-2-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	160,00	149	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Radomice	16-20-2-07-237 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30	117	ZAB-REPEL
		Radomice	16-20-2-07-237 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Radomice	16-20-2-07-239 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,75	117	ZAB-REPEL
		Radomice	16-20-2-07-239 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,50	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PV L06,07 GNS

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Radomice	16-20-2-07-243 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,65	117	ZAB-REPEL
		Radomice	16-20-2-07-243 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,15	117	ZAB-REPEL
		Radomice	16-20-2-07-245 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,94	117	ZAB-REPEL
		Radomice	16-20-2-07-245 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,11	117	ZAB-REPEL
		Radomice	16-20-2-07-251 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,56	117	ZAB-REPEL
		Radomice	16-20-2-07-251 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,85	117	ZAB-REPEL
		Radomice	16-20-2-07-251 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,36	117	ZAB-REPEL
		Radomice	16-20-2-07-251 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,19	117	ZAB-REPEL
		Radomice	16-20-2-07-252 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,27	117	ZAB-REPEL
		Radomice	16-20-2-07-252 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,89	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZM	Marzysz	16-20-2-06-213 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	28,80	384	GODZ RH8
		Marzysz	16-20-2-06-213 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	3,00	119	ZAB-UPAK
	O-ZWRYJK	Marzysz	16-20-2-06-229 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	131	PUL-RYJ
		Marzysz	16-20-2-06-229 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	48,00	159	KONTR-RYJ
		Marzysz	16-20-2-06-229 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	131	PUL-RYJ
		Marzysz	16-20-2-06-232 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,65	131	PUL-RYJ
		Marzysz	16-20-2-06-232 -d -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	78,00	159	KONTR-RYJ
		Marzysz	16-20-2-06-232 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00	131	PUL-RYJ
		Radomice	16-20-2-07-237 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,75	131	PUL-RYJ
		Radomice	16-20-2-07-237 -c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	90,00	159	KONTR-RYJ
		Radomice	16-20-2-07-237 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	131	PUL-RYJ
		Radomice	16-20-2-07-239 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,85	131	PUL-RYJ
		Radomice	16-20-2-07-239 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	222,00	159	KONTR-RYJ
		Radomice	16-20-2-07-239 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	37,00	131	PUL-RYJ
		Radomice	16-20-2-07-245 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,30	131	PUL-RYJ
		Radomice	16-20-2-07-245 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	276,00	159	KONTR-RYJ
		Radomice	16-20-2-07-245 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	46,00	131	PUL-RYJ
		Radomice	16-20-2-07-251 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,40	131	PUL-RYJ
		Radomice	16-20-2-07-251 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	168,00	159	KONTR-RYJ
		Radomice	16-20-2-07-251 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	28,00	131	PUL-RYJ
		Radomice	16-20-2-07-252 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,65	131	PUL-RYJ
		Radomice	16-20-2-07-252 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	78,00	159	KONTR-RYJ
		Radomice	16-20-2-07-252 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00	131	PUL-RYJ
OCHRP	P-BAZA	Radomice	16-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		Radomice	16-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Radomice	16-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
	P-PATRP	Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		Radomice	16-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Marzysz	16-20-2-06-185 -a -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,80	163	PPOŻ-PORZ
		Marzysz	16-20-2-06-185 -b -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20	163	PPOŻ-PORZ
		Marzysz	16-20-2-06-228 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,50	163	PPOŻ-PORZ
		Marzysz	16-20-2-06-228 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,10	163	PPOŻ-PORZ
		Radomice	16-20-2-07-259 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,63	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Marzysz	16-20-2-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	10,00	165	DOZ DOG
		Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Radomice	16-20-2-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	16,00	165	DOZ DOG
		Radomice	16-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Marzysz	16-20-2-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	15,00	155	ZAW-BUD
		Radomice	16-20-2-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	15,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Marzysz	16-20-2-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	140,00	157	CZYSZ-BUD
		Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Marzysz	16-20-2-06- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	1	SZT	10,00	156	NAPR-BUD
		Radomice	16-20-2-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	80,00	157	CZYSZ-BUD
		Radomice	16-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PV L06,07 GNS

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR	OP-BUDKIS	Radomice	16-20-2-07- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	1	SZT	10,00	156	NAPR-BUD
	OP-SCHRRN	Marzysz	16-20-2-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	155	ZAW-BUD
		Radomice	16-20-2-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	155	ZAW-BUD
	OP-SCHRRS	Marzysz	16-20-2-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	9,00	157	CZYSZ-BUD
		Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Marzysz	16-20-2-06- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	1	SZT	1,00	156	NAPR-BUD
		Radomice	16-20-2-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	15,00	157	CZYSZ-BUD
		Radomice	16-20-2-07- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	1	SZT	5,00	156	NAPR-BUD
POZ	IB	Radomice	16-20-2-07-108 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	648,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-108 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	648,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-108 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	372,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-108 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-108 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	372,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-108 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-238 -c -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	828,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-238 -c -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-238 -c -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	828,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-238 -c -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-239 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	405,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-239 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-239 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	405,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-239 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-251 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	196,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-251 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-251 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	196,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-251 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
	IID	Radomice	16-20-2-07-251 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-251 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-251 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-251 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
	IIIAU	Radomice	16-20-2-07-239 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-239 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-260 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	335,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-260 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-260 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	335,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-260 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
	IIIB	Marzysz	16-20-2-06-94 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	309,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-94 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-94 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	309,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-94 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-240 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	570,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-240 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-240 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	570,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-240 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
	IIIBU	Marzysz	16-20-2-06-90 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	743,00	1	CWD-P
		Marzysz	16-20-2-06-90 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	743,00	1	CWD-P
	IVA	Marzysz	16-20-2-06-216 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	223,00	1	CWD-P
		Marzysz	16-20-2-06-216 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	223,00	1	CWD-P
		Marzysz	16-20-2-06-95 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	650,00	1	CWD-P
		Marzysz	16-20-2-06-95 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	650,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PV L06,07 GNS

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	Marzysz	16-20-2-06-202 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-202 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-224 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	227,00	1	CWD-P
		Marzysz	16-20-2-06-224 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	227,00	1	CWD-P
		Marzysz	16-20-2-06-94 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	1	CWD-P
		Marzysz	16-20-2-06-94 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	1	CWD-P
		Marzysz	16-20-2-06-95 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	266,00	1	CWD-P
		Marzysz	16-20-2-06-95 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	266,00	1	CWD-P
		Radomice	16-20-2-07-258 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	331,00	1	CWD-P
		Radomice	16-20-2-07-258 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	331,00	1	CWD-P
	IVDS	Radomice	16-20-2-07-252 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	156,00	1	CWD-P
		Radomice	16-20-2-07-252 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	156,00	1	CWD-P
	PM	Marzysz	16-20-2-06- - - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	20,00	5	PODWOZ-DA
		Marzysz	16-20-2-06- - - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	50,00	4	PODWOZ-DK
		Radomice	16-20-2-07- - - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	20,00	5	PODWOZ-DA
		Radomice	16-20-2-07- - - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	40,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Marzysz	16-20-2-06- - - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	3	H	2,00	391	GODZ HH8
		Marzysz	16-20-2-06- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Marzysz	16-20-2-06- - - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	385	GODZ PILA
		Marzysz	16-20-2-06- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		Radomice	16-20-2-07- - - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	3	H	2,00	391	GODZ HH8
		Radomice	16-20-2-07- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Radomice	16-20-2-07- - - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	385	GODZ PILA
		Radomice	16-20-2-07- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8
	PR	Marzysz	16-20-2-06- - - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06- - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06- - - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	3	M3	300,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Radomice	16-20-2-07- - - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	1	CWD-P
		Radomice	16-20-2-07- - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	1	CWD-P
		Radomice	16-20-2-07- - - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	3	M3	300,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTP	Marzysz	16-20-2-06- - - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06- - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07- - - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	246,00	1	CWD-P
		Radomice	16-20-2-07- - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	246,00	1	CWD-P
	PTW	Marzysz	16-20-2-06- - - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06- - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07- - - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	1	CWD-P
		Radomice	16-20-2-07- - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1	CWD-P
	TPP	Marzysz	16-20-2-06-183 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	587,00	1	CWD-P
		Marzysz	16-20-2-06-183 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	587,00	1	CWD-P
		Marzysz	16-20-2-06-183 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-183 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-183 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-183 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-183 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	222,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-183 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-183 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	222,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-183 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-185 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-185 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-195 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	1	CWD-P
		Marzysz	16-20-2-06-195 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	1	CWD-P
		Marzysz	16-20-2-06-195 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	166,00	1	CWD-P
		Marzysz	16-20-2-06-195 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	166,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PV L06,07 GNS

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Marzysz	16-20-2-06-195 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-195 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-195 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00	1	CWD-P
		Marzysz	16-20-2-06-195 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00	1	CWD-P
		Marzysz	16-20-2-06-200 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	178,00	1	CWD-P
		Marzysz	16-20-2-06-200 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	178,00	1	CWD-P
		Marzysz	16-20-2-06-200 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	191,00	1	CWD-P
		Marzysz	16-20-2-06-200 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	191,00	1	CWD-P
		Marzysz	16-20-2-06-200 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	1	CWD-P
		Marzysz	16-20-2-06-200 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	1	CWD-P
		Marzysz	16-20-2-06-200 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	323,00	1	CWD-P
		Marzysz	16-20-2-06-200 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	323,00	1	CWD-P
		Marzysz	16-20-2-06-200 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	229,00	1	CWD-P
		Marzysz	16-20-2-06-200 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	229,00	1	CWD-P
		Marzysz	16-20-2-06-202 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-202 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-202 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-202 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-210 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	629,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-210 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	629,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-210 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	197,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-210 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-210 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	197,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-210 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-219 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	430,00	1	CWD-P
		Marzysz	16-20-2-06-219 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	430,00	1	CWD-P
		Marzysz	16-20-2-06-219 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	317,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-219 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-219 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	317,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-219 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-219 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-219 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-228 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	699,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-228 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-228 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	699,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-228 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-228 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-228 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-228 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-228 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-95 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	461,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-95 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	461,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-95 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-95 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-95 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-95 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-108 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-108 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-108 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	257,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-108 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-108 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	257,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PV L06,07 GNS

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Radomice	16-20-2-07-108 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-115 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	251,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-115 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-115 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	251,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-115 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-240 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	316,00	1	CWD-P
		Radomice	16-20-2-07-240 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	316,00	1	CWD-P
		Radomice	16-20-2-07-242 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	505,00	1	CWD-P
		Radomice	16-20-2-07-242 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	505,00	1	CWD-P
		Radomice	16-20-2-07-243 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	205,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-243 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	205,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-248 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	139,00	1	CWD-P
		Radomice	16-20-2-07-248 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	139,00	1	CWD-P
		Radomice	16-20-2-07-250 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-250 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-264 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	171,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-264 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-264 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	171,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-264 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-277 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	176,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-277 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-277 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	176,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-277 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-280 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	447,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-280 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-280 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	447,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-280 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-281 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	219,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-281 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-281 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	219,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-281 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-282 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	333,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-282 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-282 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	333,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-282 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-287 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-287 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-287 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-287 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
	TWP	Marzysz	16-20-2-06-185 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	221,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-185 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-185 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	221,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-185 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-250 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	317,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-250 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	317,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-267 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-267 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
SZKL	O-ZGRYZC	KONTENER	09-01-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	09-01-23/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	384	GODZ RH8
	SL-DESZCZ	KONTENER	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1 000,00	384	GODZ RH8



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PV L06,07 GNS

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_KONT	KONTENER	09-01-23/01	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	1	H	100,00	338	PIEL-KON1
		KONTENER	09-01-23/01	GODZ PRZ1	Prace godz.przer.kont.do 400	1	H	100,00	340	PRZ-R<400
		KONTENER	09-01-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1 400,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	09-01-23/01	GODZ SOR1	Prace godz.sort.kont.do 400	1	H	100,00	350	SORT-KON1
		KONTENER	09-01-23/01	MYC-KONT	Mycie i dezynfekcja kontener.	1	TSZT	17,30	355	MYC-KONT
		KONTENER	09-01-23/01	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	7 000,00	338	PIEL-KON1
		KONTENER	09-01-23/01	PRZ-R<400	przer.siew.so,św,md cele do400	1	TSZT	1 278,00	340	PRZ-R<400
		KONTENER	09-01-23/01	SM-IG<400	Siew mech So,Św,Md cele do 400	-----	TSZT	20,00	331	SM-IG<400
		KONTENER	09-01-23/01	SORT-KON1	sort.sadzon.w kont.cele do 400	1	TSZT	1 278,00	350	SORT-KON1
		KONTENER	09-01-23/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1 700,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	09-01-23/02	GODZ SOR1	Prace godz.sort.kont.do 400	1	H	100,00	350	SORT-KON1
		KONTENER	09-01-23/02	MYC-KONT	Mycie i dezynfekcja kontener.	-----	TSZT	20,10	355	MYC-KONT
		KONTENER	09-01-23/02	SM-BK<400	Siew mech BK cele do 400	1	TSZT	20,10	334	SM-BK<400
		KONTENER	09-01-23/02	SORT-KON1	sort.sadzon.w kont.cele do 400	1	TSZT	1 066,70	350	SORT-KON1
		KONTENER	09-01-23/03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1 300,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	09-01-23/03	GODZ SOR1	Prace godz.sort.kont.do 400	-----	H	100,00	350	SORT-KON1
		KONTENER	09-01-23/03	MYC-KONT	Mycie i dezynfekcja kontener.	-----	TSZT	22,60	355	MYC-KONT
		KONTENER	09-01-23/03	SM-DB<400	Siew mech DB cele do 400	1	TSZT	22,60	333	SM-DB<400
		KONTENER	09-01-23/03	SORT-KON1	sort.sadzon.w kont.cele do 400	1	TSZT	1 200,00	350	SORT-KON1
		KONTENER	09-01-23/04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	250,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	09-01-23/04	GODZ SOR1	Prace godz.sort.kont.do 400	-----	H	10,00	350	SORT-KON1
		KONTENER	09-01-23/04	MYC-KONT	Mycie i dezynfekcja kontener.	-----	TSZT	1,90	355	MYC-KONT
		KONTENER	09-01-23/04	SORT-KON1	sort.sadzon.w kont.cele do 400	1	TSZT	100,00	350	SORT-KON1
		KONTENER	09-01-23/04	SR-IN<400	siew nas.lp.gb cele do 400	1	TSZT	100,00	325	SR-IN<400
	SL_NAW	KONTENER	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
	SL-ZWGRZC	KONTENER	09-01-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	09-01-23/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	09-01-23/03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	09-01-23/04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
UBOCP	CHOINKIL	Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	390	GODZ MH23
		Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Radomice	16-20-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Radomice	16-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet:

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	-----------------	-------------------------------------	-------	-------------------------------	-----------------	----------------------	------	-------	-------------------	-------------------------------------

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

#WIELOWART.

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	-----------------	-------------------------------------	-------	-------------------------------	-----------------	----------------------	------	-------	-------------------	-------------------------------------

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.