

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	SP-POZ	Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
HOD	AGROT	Jeziorno	12-19-2-08-22 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	4,66	15	ROZDR-PDR
	CP	Jeziorno	12-19-2-08-81 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,08	124	CP-W
	CW	Jeziorno	12-19-2-08-126 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,72	120	CW-W
	H-POZ	Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	----	H	5,00	398	GODZ RU8
		Jeziorno	12-19-2-08- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	67	KOP-ROW
		Jeziorno	12-19-2-08- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00	102	SADZ POP
		Jeziorno	12-19-2-08- - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	10,00	28	PORZ MECH
		Jeziorno	12-19-2-08- - -	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	10,00	25	PORZ-ROZD
		Jeziorno	12-19-2-08- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,00	59	PRZ-TALSA
		Jeziorno	12-19-2-08- - -	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,00	15	ROZDR-PDR
		Jeziorno	12-19-2-08- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,00	52	WYK-TAL40
	ODN-LUK	Jeziorno	12-19-2-08-130 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Jeziorno	12-19-2-08-130 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Jeziorno	12-19-2-08-130 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,60	100	SADZ WIEL
		Jeziorno	12-19-2-08-130 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Jeziorno	12-19-2-08-79 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,84	111	DOW-SADZ
		Jeziorno	12-19-2-08-79 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,84	111	DOW-SADZ
		Jeziorno	12-19-2-08-79 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,84	100	SADZ WIEL
		Jeziorno	12-19-2-08-79 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,84	111	DOW-SADZ
		Jeziorno	12-19-2-08-80 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,49	111	DOW-SADZ
		Jeziorno	12-19-2-08-80 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,49	111	DOW-SADZ
		Jeziorno	12-19-2-08-80 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,49	100	SADZ WIEL
		Jeziorno	12-19-2-08-80 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,49	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Jeziorno	12-19-2-08-131 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Jeziorno	12-19-2-08-131 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Jeziorno	12-19-2-08-131 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,27	111	DOW-SADZ
		Jeziorno	12-19-2-08-131 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	99	SADZ 1R
		Jeziorno	12-19-2-08-131 -d -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	33,13	101	SADZ SADZ
		Jeziorno	12-19-2-08-131 -d -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	7,07	101	SADZ SADZ
		Jeziorno	12-19-2-08-131 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,10	100	SADZ WIEL
		Jeziorno	12-19-2-08-131 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	6,73	68	WYK-PASCZ
Jeziorno		12-19-2-08-131 -d -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	7,07	111	DOW-SADZ	
Jeziorno		12-19-2-08-131 -d -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ	
Jeziorno		12-19-2-08-131 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ	
Jeziorno		12-19-2-08-131 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ	
Jeziorno		12-19-2-08-131 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,35	111	DOW-SADZ	
Jeziorno		12-19-2-08-131 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,78	111	DOW-SADZ	
Jeziorno		12-19-2-08-131 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20	99	SADZ 1R	
Jeziorno		12-19-2-08-131 -i -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	62,00	101	SADZ SADZ	
Jeziorno		12-19-2-08-131 -i -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	13,23	101	SADZ SADZ	
Jeziorno		12-19-2-08-131 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,35	100	SADZ WIEL	
Jeziorno		12-19-2-08-131 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	13,27	68	WYK-PASCZ	
Jeziorno		12-19-2-08-131 -i -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	13,23	111	DOW-SADZ	
Jeziorno	12-19-2-08-131 -i -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ		
Jeziorno	12-19-2-08-131 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,35	111	DOW-SADZ		
Jeziorno	12-19-2-08-21 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ		
Jeziorno	12-19-2-08-21 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,65	111	DOW-SADZ		
Jeziorno	12-19-2-08-21 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	30,89	111	DOW-SADZ		
Jeziorno	12-19-2-08-21 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20	99	SADZ 1R		
Jeziorno	12-19-2-08-21 -a -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	122,02	101	SADZ SADZ		
Jeziorno	12-19-2-08-21 -a -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	26,04	101	SADZ SADZ		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	ODN-ZRB	Jeziorno	12-19-2-08-21 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,65	100	SADZ WIEL	
		Jeziorno	12-19-2-08-21 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	31,00	68	WYK-PASCZ	
		Jeziorno	12-19-2-08-21 -a -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	25,69	111	DOW-SADZ	
		Jeziorno	12-19-2-08-21 -a -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ	
		Jeziorno	12-19-2-08-21 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,65	111	DOW-SADZ	
		Jeziorno	12-19-2-08-25 -b -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ	
		Jeziorno	12-19-2-08-25 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,70	111	DOW-SADZ	
		Jeziorno	12-19-2-08-25 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	31,36	111	DOW-SADZ	
		Jeziorno	12-19-2-08-25 -b -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20	99	SADZ 1R	
		Jeziorno	12-19-2-08-25 -b -01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	124,00	101	SADZ SADZ	
		Jeziorno	12-19-2-08-25 -b -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarzczow	1	TSZT	26,46	101	SADZ SADZ	
		Jeziorno	12-19-2-08-25 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,70	100	SADZ WIEL	
		Jeziorno	12-19-2-08-25 -b -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	26,46	111	DOW-SADZ	
		Jeziorno	12-19-2-08-25 -b -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ	
		Jeziorno	12-19-2-08-25 -b -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,70	111	DOW-SADZ	
		Jeziorno	12-19-2-08-54 -d -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ	
		Jeziorno	12-19-2-08-54 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,75	111	DOW-SADZ	
		Jeziorno	12-19-2-08-54 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,63	111	DOW-SADZ	
		Jeziorno	12-19-2-08-54 -d -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20	99	SADZ 1R	
		Jeziorno	12-19-2-08-54 -d -01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	91,85	101	SADZ SADZ	
		Jeziorno	12-19-2-08-54 -d -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarzczow	1	TSZT	19,88	101	SADZ SADZ	
		Jeziorno	12-19-2-08-54 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,75	100	SADZ WIEL	
		Jeziorno	12-19-2-08-54 -d -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	19,60	111	DOW-SADZ	
		Jeziorno	12-19-2-08-54 -d -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ	
		Jeziorno	12-19-2-08-54 -d -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,75	111	DOW-SADZ	
		PIEL	Jeziorno	12-19-2-08-77 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	3	HA	0,05	116	KOSZ UB
			Jeziorno	12-19-2-08-81 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	3	HA	0,44	116	KOSZ UB
		OCHRL	O-GRODZN	Jeziorno	12-19-2-08-128 -a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	149
Jeziorno	12-19-2-08-128 -a -01			GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,10	149	GRODZ-SRN	
Jeziorno	12-19-2-08-128 -a -01			WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00	152	WYK-SLUPI	
Jeziorno	12-19-2-08-128 -a -01			WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	25,00	151	WYK-SLUPL	
Jeziorno	12-19-2-08-130 -c -01			GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	149	GRODZ-SRN	
Jeziorno	12-19-2-08-130 -c -01			GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,10	149	GRODZ-SRN	
Jeziorno	12-19-2-08-130 -c -01			WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00	152	WYK-SLUPI	
Jeziorno	12-19-2-08-130 -c -01			WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	25,00	151	WYK-SLUPL	
O-GRODZR	Jeziorno		12-19-2-08-136 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	153	GRODZ-DEM	
	Jeziorno		12-19-2-08-136 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,23	153	GRODZ-DEM	
O-GRODZS	Jeziorno		12-19-2-08-22 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00	154	K GRODZEN	
	Jeziorno		12-19-2-08-22 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00	154	K GRODZEŃ	
	Jeziorno		12-19-2-08-22 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00	152	WYK-SLUPI	
	Jeziorno		12-19-2-08-22 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	151	WYK-SLUPL	
	Jeziorno		12-19-2-08-26 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00	154	K GRODZEN	
	Jeziorno		12-19-2-08-26 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00	154	K GRODZEŃ	
	Jeziorno		12-19-2-08-26 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00	152	WYK-SLUPI	
	Jeziorno		12-19-2-08-26 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	151	WYK-SLUPL	
O-KONTRU	Jeziorno		12-19-2-08-54 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUL-RYJ	
	Jeziorno		12-19-2-08-54 -d -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	100,00	167	KONTR-RYJ	
	Jeziorno		12-19-2-08-54 -d -01	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00	139	PUL-RYJ	
O-POZ	Jeziorno		12-19-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	404	GODZ MH23	
	Jeziorno		12-19-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8	
	Jeziorno		12-19-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	400	GODZ RH23	
	Jeziorno		12-19-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	396	GODZ RH8	
	Jeziorno		12-19-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	398	GODZ RU8	
O-PROGND	Jeziorno		12-19-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	300,00	396	GODZ RH8	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-PROGNS	Jeziorno	12-19-2-08- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	24,00	144	SZUK-OWA2	
	O-REMIZSR	Jeziorno	12-19-2-08-126 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8	
		Jeziorno	12-19-2-08-135 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8	
		Jeziorno	12-19-2-08-135 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8	
		Jeziorno	12-19-2-08-139 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8	
		Jeziorno	12-19-2-08-20 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8	
		Jeziorno	12-19-2-08-22 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8	
		Jeziorno	12-19-2-08-24 -c -03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8	
		Jeziorno	12-19-2-08-26 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8	
		Jeziorno	12-19-2-08-50 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8	
		Jeziorno	12-19-2-08-55 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8	
		Jeziorno	12-19-2-08-55 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8	
		Jeziorno	12-19-2-08-56 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8	
		Jeziorno	12-19-2-08-58 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8	
		Jeziorno	12-19-2-08-60 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8	
		Jeziorno	12-19-2-08-85 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8	
		Jeziorno	12-19-2-08-90 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8	
		O-SMIECI	Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
			Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8	
		Jeziorno	12-19-2-08- - -	PORZ-SPAL	spalenie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00	156	PORZ-SPAL	
		Jeziorno	12-19-2-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	157	PORZ-STOS	
		Jeziorno	12-19-2-08-25 -b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,63	139	PUL-RYJ	
	O-ZWRVJK	Jeziorno	12-19-2-08-25 -b -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	60,00	167	KONTR-RYJ	
		Jeziorno	12-19-2-08-25 -b -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00	139	PUL-RYJ	
	O-ZWRVJM	Jeziorno	12-19-2-08-26 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8	
		Jeziorno	12-19-2-08-26 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8	
		Jeziorno	12-19-2-08-26 -b -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,63	168	US PDRZ U	
		Jeziorno	12-19-2-08-26 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8	
		Jeziorno	12-19-2-08-26 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8	
		Jeziorno	12-19-2-08-26 -f -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,36	168	US PDRZ U	
	OCHRP	P-INFO	Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
			Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	396	GODZ RH8
		P-INNE	Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
			Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
		P-PASYS	Jeziorno	12-19-2-08-126 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24	171	PPOŻ-PORZ
			Jeziorno	12-19-2-08-133 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
			Jeziorno	12-19-2-08-77 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
			Jeziorno	12-19-2-08-81 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
			Jeziorno	12-19-2-08-85 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
			Jeziorno	12-19-2-08-87 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
			Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,28	396	GODZ RH8
P-PORZ		Jeziorno	12-19-2-08-126 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8	
		Jeziorno	12-19-2-08-126 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24	171	PPOŻ-PORZ	
P-POŻAR		Jeziorno	12-19-2-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	5,00	174	DOZ DOG	
		Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8	
UT-WODA		Jeziorno	12-19-2-08-85 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8	
		Jeziorno	12-19-2-08-85 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8	
		Jeziorno	12-19-2-08-91 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8	
	Jeziorno	12-19-2-08-91 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8		
OCHRP	OP-BUDKIN	Jeziorno	12-19-2-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	163	ZAW-BUD	
	OP-BUDKIS	Jeziorno	12-19-2-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronow	1	SZT	170,00	165	CZYSZ-BUD	
		Jeziorno	12-19-2-08- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	10,00	164	NAPR-BUD	
	OP-POZ	Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8	
		Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	396	GODZ RH8	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR	OP-SCHRNN	Jeziorno	12-19-2-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. łęg. i schr. nietop	1	SZT	4,00	163	ZAW-BUD
POZ	IB	Jeziorno	12-19-2-08-92 -d -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	405,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-92 -d -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	---	M3	10,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-92 -d -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	405,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-92 -d -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	10,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-92 -d -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	491,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-92 -d -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	---	M3	1,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-92 -d -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	491,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-92 -d -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	1,00	2	CWD-D
	POZ-P	Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	---	H	10,00	401	GODZ HH8
		Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	100,00	397	GODZ PILA
		Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	396	GODZ RH8
	PR	Jeziorno	12-19-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	---	M3	160,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	160,00	2	CWD-D
	PTP	Jeziorno	12-19-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	---	M3	340,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	340,00	2	CWD-D
	PTW	Jeziorno	12-19-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	---	M3	10,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
	TPP	Jeziorno	12-19-2-08-140 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	---	M3	92,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-140 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	92,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-22 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	---	M3	20,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-22 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	20,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-22 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	25,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-22 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	---	M3	25,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-26 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	679,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-26 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	---	M3	1,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-26 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	679,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-26 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-51 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	---	M3	9,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-51 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	9,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-51 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	---	M3	517,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-51 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	517,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-51 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	---	M3	9,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-51 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	9,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-58 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	307,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-58 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	---	M3	307,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-58 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	35,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-58 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-89 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	---	M3	560,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-89 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	560,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-89 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	---	M3	57,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-89 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	57,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-91 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	---	M3	57,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-91 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	57,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-93 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	105,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-93 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	---	M3	105,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-94 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	178,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-94 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	178,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-94 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	240,00	2	CWD-D
		Jeziorno	12-19-2-08-94 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	---	M3	240,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Jeziorno	12-19-2-08-24 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00	1	CWD-P
		Jeziorno	12-19-2-08-24 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	19,00	1	CWD-P
		Jeziorno	12-19-2-08-25 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	1	CWD-P
		Jeziorno	12-19-2-08-25 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	1	CWD-P
		Jeziorno	12-19-2-08-51 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	1	CWD-P
		Jeziorno	12-19-2-08-51 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	1	CWD-P
		Jeziorno	12-19-2-08-91 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	1	CWD-P
		Jeziorno	12-19-2-08-91 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	1	CWD-P
		Jeziorno	12-19-2-08-94 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	1	CWD-P
Jeziorno	12-19-2-08-94 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1	CWD-P		
UTRZ	UT-DROGIP	Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
	UT-PARK	Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	396	GODZ RH8
		Jeziorno	12-19-2-08-133 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		Jeziorno	12-19-2-08-133 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	396	GODZ RH8
		Jeziorno	12-19-2-08-133 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	398	GODZ RU8
		Jeziorno	12-19-2-08-81 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		Jeziorno	12-19-2-08-81 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	396	GODZ RH8
		Jeziorno	12-19-2-08-81 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	398	GODZ RU8
		Jeziorno	12-19-2-08-85 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		Jeziorno	12-19-2-08-85 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	396	GODZ RH8
		Jeziorno	12-19-2-08-85 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	398	GODZ RU8
		Jeziorno	12-19-2-08-87 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
Jeziorno	12-19-2-08-87 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	396	GODZ RH8		
Jeziorno	12-19-2-08-87 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	398	GODZ RU8		
ZAD	Z-PIELD	Jeziorno	12-19-2-08-48 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Jeziorno	12-19-2-08-48 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	396	GODZ RH8
		Jeziorno	12-19-2-08-48 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	398	GODZ RU8
		Jeziorno	12-19-2-08-48 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	67	KOP-ROW

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

Lp.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasy łęgowe Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagiennie, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagiennie górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściota, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacyjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określić procentowe pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	SP-POZ	Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8
HOD	AGROT	Kielpiński Most	12-19-2-09-151 -r -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,00	15	ROZDR-PDR
	CP	Kielpiński Most	12-19-2-09-103 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	4	HA	2,98	124	CP-W
		Kielpiński Most	12-19-2-09-105 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	1	HA	1,42	124	CP-W
		Kielpiński Most	12-19-2-09-106 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	2,13	124	CP-W
		Kielpiński Most	12-19-2-09-66 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	1	HA	2,56	124	CP-W
		Kielpiński Most	12-19-2-09-68 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	1	HA	2,41	124	CP-W
		Kielpiński Most	12-19-2-09-68 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	1	HA	2,56	124	CP-W
	CW	Kielpiński Most	12-19-2-09-103 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	2,98	120	CW-W
		Kielpiński Most	12-19-2-09-64 -n -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	3	HA	0,57	120	CW-W
		Kielpiński Most	12-19-2-09-64 -n -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,50	121	PODK-FORM
		Kielpiński Most	12-19-2-09-64 -n -00	PRZYC-DB	przycinanie db na bezpieczeńkę	1	TSZT	0,80	122	PRZYC-DB
		Kielpiński Most	12-19-2-09-66 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	3	HA	3,50	120	CW-W
	H-POZ	Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00	398	GODZ RU8
		Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	67	KOP-ROW
	MA-PORZ	Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -l -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	0,45	21	WPOD-BN
		Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -n -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,92	21	WPOD-BN
		Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -s -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,42	21	WPOD-BN
		Kielpiński Most	12-19-2-09-151 -m -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,42	21	WPOD-BN
		Kielpiński Most	12-19-2-09-151 -r -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,00	21	WPOD-BN
	ODN-GLEB	Kielpiński Most	12-19-2-09-104 -i -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	4	KMTR	1,21	58	PRZ-PAS
		Kielpiński Most	12-19-2-09-104 -i -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	4	KMTR	1,21	48	WYK-PASR
		Kielpiński Most	12-19-2-09-64 -i -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	2,66	58	PRZ-PAS
		Kielpiński Most	12-19-2-09-64 -i -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	2,61	48	WYK-PASR
		Kielpiński Most	12-19-2-09-99 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	27,78	68	WYK-PASCZ
	ODN-ZŁOŻ	Kielpiński Most	12-19-2-09-64 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,02	111	DOW-SADZ
		Kielpiński Most	12-19-2-09-64 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,32	111	DOW-SADZ
		Kielpiński Most	12-19-2-09-64 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,34	111	DOW-SADZ
		Kielpiński Most	12-19-2-09-64 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02	99	SADZ 1R
		Kielpiński Most	12-19-2-09-64 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,32	100	SADZ WIEL
		Kielpiński Most	12-19-2-09-64 -i -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,02	111	DOW-SADZ
		Kielpiński Most	12-19-2-09-64 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,32	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRS	Kielpiński Most	12-19-2-09-62 -c -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
		Kielpiński Most	12-19-2-09-62 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,33	111	DOW-SADZ
		Kielpiński Most	12-19-2-09-62 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,87	111	DOW-SADZ
		Kielpiński Most	12-19-2-09-62 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,49	99	SADZ 1R
		Kielpiński Most	12-19-2-09-62 -c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05	99	SADZ 1R
		Kielpiński Most	12-19-2-09-62 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,33	100	SADZ WIEL
		Kielpiński Most	12-19-2-09-62 -c -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,49	111	DOW-SADZ
		Kielpiński Most	12-19-2-09-62 -c -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
		Kielpiński Most	12-19-2-09-62 -c -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,33	111	DOW-SADZ
		Kielpiński Most	12-19-2-09-62 -d -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,95	111	DOW-SADZ
		Kielpiński Most	12-19-2-09-62 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,15	111	DOW-SADZ
		Kielpiński Most	12-19-2-09-62 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,85	111	DOW-SADZ
		Kielpiński Most	12-19-2-09-62 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	22,75	99	SADZ 1R
		Kielpiński Most	12-19-2-09-62 -d -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,95	99	SADZ 1R
Kielpiński Most		12-19-2-09-62 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,15	100	SADZ WIEL	
Kielpiński Most		12-19-2-09-62 -d -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	22,75	111	DOW-SADZ	
Kielpiński Most		12-19-2-09-62 -d -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,95	111	DOW-SADZ	
Kielpiński Most		12-19-2-09-62 -d -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,15	111	DOW-SADZ	
Kielpiński Most		12-19-2-09-67 -a -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Kielpiński Most	12-19-2-09-67 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l iśc. z donies.	1	TSZT	2,03	111	DOW-SADZ
		Kielpiński Most	12-19-2-09-67 -a -01	DOW-SADZ	dołowó sadzonek	1	TSZT	27,11	111	DOW-SADZ
		Kielpiński Most	12-19-2-09-67 -a -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	24,08	99	SADZ 1R
		Kielpiński Most	12-19-2-09-67 -a -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,00	99	SADZ 1R
		Kielpiński Most	12-19-2-09-67 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,03	100	SADZ WIEL
		Kielpiński Most	12-19-2-09-67 -a -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	24,08	111	DOW-SADZ
		Kielpiński Most	12-19-2-09-67 -a -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
	Kielpiński Most	12-19-2-09-67 -a -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,03	111	DOW-SADZ	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-104 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	1,14	115	KOSZ UA	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-104 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-105 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-106 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	1	HA	1,00	115	KOSZ UA	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-106 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-107 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,74	115	KOSZ UA	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-10 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	1	HA	0,30	115	KOSZ UA	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-11 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	1,60	115	KOSZ UA	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-11 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	1,06	115	KOSZ UA	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-149 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	1,34	115	KOSZ UA	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,28	115	KOSZ UA	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-151 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,45	115	KOSZ UA	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-151 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	3	HA	2,00	116	KOSZ UB	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-151 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	1	HA	0,76	115	KOSZ UA	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-33 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,44	115	KOSZ UA	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-33 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-34 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,36	115	KOSZ UA	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-35 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,12	115	KOSZ UA	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-37 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,09	115	KOSZ UA	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-38 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	1	HA	0,17	115	KOSZ UA	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-38 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	1	HA	0,32	115	KOSZ UA	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-39 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,70	115	KOSZ UA	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-39 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,14	115	KOSZ UA	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-40 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-41 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,40	115	KOSZ UA	
Kielpiński Most	12-19-2-09-41 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	1	HA	0,24	115	KOSZ UA		
Kielpiński Most	12-19-2-09-62 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	1	HA	0,13	115	KOSZ UA		
Kielpiński Most	12-19-2-09-65 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,24	115	KOSZ UA		
Kielpiński Most	12-19-2-09-67 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	1	HA	0,30	115	KOSZ UA		
Kielpiński Most	12-19-2-09-9 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	4	HA	0,14	116	KOSZ UB		
POPR	Kielpiński Most	12-19-2-09-106 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l iśc. z donies.	1	TSZT	0,90	111	DOW-SADZ	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-106 -k -00	DOW-SADZ	dołowó sadzonek	1	TSZT	0,90	111	DOW-SADZ	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	POPR	Kielpiński Most	12-19-2-09-106 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielow.jamkę w popr	1	TSZT	0,90	102	SADZ POP	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-106 -k -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90	111	DOW-SADZ	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-107 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-107 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-107 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielow.jamkę w popr	1	TSZT	0,70	102	SADZ POP	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-107 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-33 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-33 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-33 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielow.jamkę w popr	1	TSZT	0,40	102	SADZ POP	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-33 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-34 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	111	DOW-SADZ	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-34 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30	111	DOW-SADZ	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-34 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielow.jamkę w popr	1	TSZT	0,30	102	SADZ POP	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-34 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	111	DOW-SADZ	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-41 -s -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,35	111	DOW-SADZ	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-41 -s -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,35	111	DOW-SADZ	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-41 -s -00	POPR-WM	sadzenie wielow.jamkę w popr	1	TSZT	0,35	102	SADZ POP	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-41 -s -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,35	111	DOW-SADZ	
		POPR-WPG	Kielpiński Most	12-19-2-09-41 -r -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,40	59	PRZ-TALSA
			Kielpiński Most	12-19-2-09-41 -r -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,40	52	WYK-TAL40
NAS	N-ZSGOSP	Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -l -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	50,00	367	N-ZSGDNSO	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -n -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	150,00	367	N-ZSGDNSO	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-151 -m -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00	367	N-ZSGDNSO	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-151 -r -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	70,00	367	N-ZSGDNSO	
OCHRL	O-BOBRY	Kielpiński Most	12-19-2-09-64 -n -00	GODZ IZS	Godz. transp.ind. zab. siatką	1	H	2,00	134	ZAB SIAT	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-64 -n -00	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczenie siatką	1	TSZT	0,10	134	ZAB SIAT	
	O-GRODZN	Kielpiński Most	12-19-2-09-64 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,45	149	GRODZ-SRN	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-64 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	7,25	149	GRODZ-SRN	
			Kielpiński Most	12-19-2-09-64 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	170,00	151	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Kielpiński Most	12-19-2-09-100 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,30	153	GRODZ-DEM	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-100 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,02	153	GRODZ-DEM	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-103 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,43	153	GRODZ-DEM	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-103 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,45	153	GRODZ-DEM	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-103 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,19	153	GRODZ-DEM	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-103 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,97	153	GRODZ-DEM	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-105 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,46	153	GRODZ-DEM	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-105 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,54	153	GRODZ-DEM	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-106 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	153	GRODZ-DEM	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-106 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,72	153	GRODZ-DEM	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-99 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,86	153	GRODZ-DEM	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-99 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,21	153	GRODZ-DEM	
	O-GRODZS	Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ	
		Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	154	K GRODZEŃ	
		Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00	152	WYK-SLUPI	
		Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00	151	WYK-SLUPL	
	O-KONTRU	Kielpiński Most	12-19-2-09-62 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puk. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUL-RYJ	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-62 -d -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	32,00	167	KONTR-RYJ	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-62 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	139	PUL-RYJ	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-67 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puk. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUL-RYJ	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-67 -a -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	32,00	167	KONTR-RYJ	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-67 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	139	PUL-RYJ	
	O-POZ	Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	404	GODZ MH23	
		Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8	
		Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23	
		Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	396	GODZ RH8	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-POZ	Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	398	GODZ RU8
	O-PROGND	Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	SZUK-OWA2	Jes.pozzuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	13,00	144	SZUK-OWA2
	O-REMIZSR	Kielpiński Most	12-19-2-09-105 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Kielpiński Most	12-19-2-09-10 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Kielpiński Most	12-19-2-09-64 -l -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	396	GODZ RH8
		Kielpiński Most	12-19-2-09-99 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Kielpiński Most	12-19-2-09-9 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	7,00	403	GODZ MH8
	O-SMIECI	Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	21,00	396	GODZ RH8
		Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
	O-SPALGAŁ	Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00	156	PORZ-SPAL
		Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00	157	PORZ-STOS
		Kielpiński Most	12-19-2-09-39 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
	O-ZWGRZMU	Kielpiński Most	12-19-2-09-39 -b -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	0,35	168	US PDRZ U
		OCHRP	P-INFO	Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
Kielpiński Most	12-19-2-09- - -			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	396	GODZ RH8
P-INNE	Kielpiński Most		12-19-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
	Kielpiński Most		12-19-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
P-PASYN	Kielpiński Most		12-19-2-09-150 -n -00	PPOZ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,23	171	PPOZ-PORZ
	Kielpiński Most		12-19-2-09-151 -r -00	PPOZ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	171	PPOZ-PORZ
P-PASYS	Kielpiński Most		12-19-2-09-100 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
	Kielpiński Most		12-19-2-09-108 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
	Kielpiński Most		12-19-2-09-150 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	396	GODZ RH8
	Kielpiński Most		12-19-2-09-150 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
	Kielpiński Most		12-19-2-09-150 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
	Kielpiński Most		12-19-2-09-151 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
	Kielpiński Most		12-19-2-09-151 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
P-PORZ	Kielpiński Most		12-19-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	11,94	396	GODZ RH8
	Kielpiński Most		12-19-2-09-150 -m -00	PPOZ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,54	171	PPOZ-PORZ
	Kielpiński Most		12-19-2-09-150 -r -00	PPOZ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,94	171	PPOZ-PORZ
P-POŻAR	Kielpiński Most		12-19-2-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	5,00	174	DOZ DOG
	Kielpiński Most		12-19-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
UT-WODA	Kielpiński Most		12-19-2-09-150 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
	Kielpiński Most		12-19-2-09-150 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	50,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	40,00	165	CZYSZ-BUD
	OP-GATRG	Kielpiński Most	12-19-2-09-11 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	11,00	400	GODZ RH23
	OP-POZ	Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	404	GODZ MH23
		Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
POZ	CP-P	Kielpiński Most	12-19-2-09-105 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	1	CWD-P
		Kielpiński Most	12-19-2-09-105 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	1	CWD-P
		Kielpiński Most	12-19-2-09-68 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	1	CWD-P
		Kielpiński Most	12-19-2-09-68 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	1	CWD-P
	IB	Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	377,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	----	M3	377,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	474,00	2	CWD-D		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
IB		Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	474,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-151 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	297,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-151 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-151 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	297,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-151 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-151 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	207,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-151 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-151 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	207,00	2	CWD-D
	Kielpiński Most	12-19-2-09-151 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D	
POZ-P		Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	24,00	401	GODZ HH8
		Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	24,00	403	GODZ MH8
		Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	24,00	397	GODZ PILA
		Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	396	GODZ RH8
PR		Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	2	CWD-D
PTP		Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	90,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00	2	CWD-D
PTW		Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
POZ		Kielpiński Most	12-19-2-09-103 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-103 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-107 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	100,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-107 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-107 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	100,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-107 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-107 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-107 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-11 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-11 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	22,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-11 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-11 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	121,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	121,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	176,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	176,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-36 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-36 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-40 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	42,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-40 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	42,00	2	CWD-D
		Kielpiński Most	12-19-2-09-41 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	1	CWD-P
		Kielpiński Most	12-19-2-09-41 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	1	CWD-P
		Kielpiński Most	12-19-2-09-66 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	216,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
POZ	TPP	Kielpiński Most	12-19-2-09-66 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-66 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	210,00	2	CWD-D	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-66 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-68 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	190,00	2	CWD-D	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-68 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00	2	CWD-D	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-68 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	190,00	2	CWD-D	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-68 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	16,00	2	CWD-D	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-69 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	238,00	2	CWD-D	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-69 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	238,00	2	CWD-D	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-69 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	40,00	2	CWD-D	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-69 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	40,00	2	CWD-D	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-70 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	170,00	2	CWD-D	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-70 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-70 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	170,00	2	CWD-D	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-70 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-9 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	88,00	2	CWD-D	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-9 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	88,00	2	CWD-D	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-9 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	82,00	2	CWD-D	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-9 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	82,00	2	CWD-D		
	TWP	Kielpiński Most	12-19-2-09-11 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	46,00	2	CWD-D	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-11 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	46,00	2	CWD-D	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-34 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	165,00	2	CWD-D	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-34 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	165,00	2	CWD-D	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-69 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	240,00	2	CWD-D	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-69 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-69 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	240,00	2	CWD-D	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-68 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-70 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	80,00	2	CWD-D	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-70 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-70 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	80,00	2	CWD-D	
		Kielpiński Most	12-19-2-09-70 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D	
		UTRZ	UT-DROGIP	Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396
UT-PARK			Kielpiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	400	GODZ RH23
UT-TURYST	Kielpiński Most		12-19-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	404	GODZ MH23	
	Kielpiński Most		12-19-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	400	GODZ RH23	
	Kielpiński Most		12-19-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, piż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagiennie, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagiennie górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioly i runa/ lub ściolą /tylko ściola, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i ciemiste)	robinia akacyjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.

4

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
ADM	SP-POZ	Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	403	GODZ MH8	
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	18,00	396	GODZ RH8	
HOD	CP	Plaskosz	12-19-2-10-214 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, 1 Gr.gat,31-50%	1	HA	1,57	124	CP-W	
		Plaskosz	12-19-2-10-244 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, 1 Gr.gat,31-50%	1	HA	1,23	124	CP-W	
	H-POZ	Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8	
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8	
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00	398	GODZ RU8	
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	67	KOP-ROW	
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.bryl do150	1	TSZT	1,00	104	POP-BRYL	
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	1,00	102	SADZ POP	
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	1,00	11	PORZ>100	
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	---	M3P	5,00	28	PORZ MECH	
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	---	HA	1,00	23	PPOD N	
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	1,00	58	PRZ-PAS	
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,00	59	PRZ-TALSA	
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,00	15	ROZDR-PDR	
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,00	14	ROZDR-PP	
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,00	18	ROZME-KRZ	
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	1	TSZT	2,00	103	SAD-BRYL	
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	5,00	99	SADZ 1R	
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,50	19	WPOD-N	
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,00	48	WYK-PASR	
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	1	KMTR	5,00	73	WYK-POGCZ	
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	ZEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	5,00	264	ZEL-1	
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	ZEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	5,00	266	ZEL-IL	
		MA-PORZ	Plaskosz	12-19-2-10-152 -i -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,67	23	PPOD N
			Plaskosz	12-19-2-10-152 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	2	HA	0,67	21	WPOD-BN
	Plaskosz		12-19-2-10-153 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,00	23	PPOD N	
	Plaskosz		12-19-2-10-153 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	3	HA	1,00	21	WPOD-BN	
Plaskosz	12-19-2-10-187 -lx -00		GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	396	GODZ RH8		
Plaskosz	12-19-2-10-187 -lx -00		WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,61	19	WPOD-N		
ODN-GLEB	Plaskosz	12-19-2-10-153 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	6,66	74	WYK-P5GCP		
ODN-IIP	Plaskosz	12-19-2-10-187 -hx -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,00	111	DOW-SADZ		
	Plaskosz	12-19-2-10-187 -hx -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,00	111	DOW-SADZ		
	Plaskosz	12-19-2-10-187 -hx -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,00	100	SADZ WIEL		
	Plaskosz	12-19-2-10-187 -hx -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	7,00	52	WYK-TAL40		
	Plaskosz	12-19-2-10-187 -hx -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,00	111	DOW-SADZ		
	Plaskosz	12-19-2-10-187 -hx -00	ZEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	7,00	265	ZEL-2		
	Plaskosz	12-19-2-10-187 -jx -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ		
	Plaskosz	12-19-2-10-187 -jx -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ		
	Plaskosz	12-19-2-10-187 -jx -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,00	100	SADZ WIEL		
	Plaskosz	12-19-2-10-187 -jx -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	3,00	52	WYK-TAL40		
	Plaskosz	12-19-2-10-187 -jx -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ		
	Plaskosz	12-19-2-10-187 -jx -00	ZEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	3,00	265	ZEL-2		
	Plaskosz	12-19-2-10-187 -lx -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,80	111	DOW-SADZ		
	Plaskosz	12-19-2-10-187 -lx -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,80	111	DOW-SADZ		
	Plaskosz	12-19-2-10-187 -lx -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,80	100	SADZ WIEL		
	Plaskosz	12-19-2-10-187 -lx -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	1	KMTR	11,34	68	WYK-PASCZ		
	Plaskosz	12-19-2-10-187 -lx -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,80	111	DOW-SADZ		
	Plaskosz	12-19-2-10-193 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,10	111	DOW-SADZ		
	Plaskosz	12-19-2-10-193 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,10	111	DOW-SADZ		
	Plaskosz	12-19-2-10-193 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,10	100	SADZ WIEL		
Plaskosz	12-19-2-10-193 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,10	52	WYK-TAL40			

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-IIIP	Plaskosz	12-19-2-10-193 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,10	111	DOW-SADZ
		Plaskosz	12-19-2-10-193 -d -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	1,10	265	ŻEL-2
		Plaskosz	12-19-2-10-193 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,60	111	DOW-SADZ
		Plaskosz	12-19-2-10-193 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,60	111	DOW-SADZ
		Plaskosz	12-19-2-10-193 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,60	100	SADZ WIEL
		Plaskosz	12-19-2-10-193 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	2,60	52	WYK-TAL40
		Plaskosz	12-19-2-10-193 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,60	111	DOW-SADZ
		Plaskosz	12-19-2-10-193 -f -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	2,60	265	ŻEL-2
		Plaskosz	12-19-2-10-224 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,50	111	DOW-SADZ
		Plaskosz	12-19-2-10-224 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,50	111	DOW-SADZ
		Plaskosz	12-19-2-10-224 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,50	100	SADZ WIEL
		Plaskosz	12-19-2-10-224 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	3,50	52	WYK-TAL40
		Plaskosz	12-19-2-10-224 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,50	111	DOW-SADZ
		Plaskosz	12-19-2-10-224 -f -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	3,50	265	ŻEL-2
		HOD	ODN-ZŁOZ	Plaskosz	12-19-2-10-152 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,85
Plaskosz	12-19-2-10-152 -i -00			DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,85	111	DOW-SADZ
Plaskosz	12-19-2-10-152 -i -00			SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,85	100	SADZ WIEL
Plaskosz	12-19-2-10-152 -i -00			ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,85	111	DOW-SADZ
Plaskosz	12-19-2-10-152 -i -00			ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	4,85	265	ŻEL-2
Plaskosz	12-19-2-10-276 -c -00			DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,90	111	DOW-SADZ
Plaskosz	12-19-2-10-276 -c -00			DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,52	111	DOW-SADZ
Plaskosz	12-19-2-10-276 -c -00			SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,62	99	SADZ 1R
Plaskosz	12-19-2-10-276 -c -00			SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,90	100	SADZ WIEL
Plaskosz	12-19-2-10-276 -c -00			WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	2,90	52	WYK-TAL40
Plaskosz	12-19-2-10-276 -c -00			ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,62	111	DOW-SADZ
Plaskosz	12-19-2-10-276 -c -00			ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,90	111	DOW-SADZ
Plaskosz	12-19-2-10-276 -c -00			ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	1,62	264	ŻEL-1
Plaskosz	12-19-2-10-276 -c -00			ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	2,90	265	ŻEL-2
HOD	PIEL			Plaskosz	12-19-2-10-152 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	4	HA	2,30
		Plaskosz	12-19-2-10-152 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	4	HA	3,28	116	KOSZ UB
		Plaskosz	12-19-2-10-153 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	4	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Plaskosz	12-19-2-10-186 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	4	HA	1,32	116	KOSZ UB
		Plaskosz	12-19-2-10-187 -lx -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	1,70	115	KOSZ UA
		Plaskosz	12-19-2-10-193 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	4	HA	0,18	116	KOSZ UB
		Plaskosz	12-19-2-10-214 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	1	HA	0,73	115	KOSZ UA
		Plaskosz	12-19-2-10-225 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	4	HA	0,40	116	KOSZ UB
		Plaskosz	12-19-2-10-225 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	4	HA	0,09	116	KOSZ UB
		Plaskosz	12-19-2-10-225 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	4	HA	0,12	116	KOSZ UB
		Plaskosz	12-19-2-10-246 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	3	HA	0,30	116	KOSZ UB
		Plaskosz	12-19-2-10-247 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	4	HA	1,20	116	KOSZ UB
		Plaskosz	12-19-2-10-248 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	1	HA	0,30	115	KOSZ UA
		Plaskosz	12-19-2-10-254 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	1	HA	0,25	115	KOSZ UA
		Plaskosz	12-19-2-10-255 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	1	HA	0,30	115	KOSZ UA
		Plaskosz	12-19-2-10-257 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
		Plaskosz	12-19-2-10-257 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,52	115	KOSZ UA
		Plaskosz	12-19-2-10-276 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	3	HA	0,84	116	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Plaskosz	12-19-2-10-277 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,25	115	KOSZ UA
		Plaskosz	12-19-2-10-285A -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,16	116	KOSZ UB
	POPR	Plaskosz	12-19-2-10-254 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,37	111	DOW-SADZ
		Plaskosz	12-19-2-10-254 -c -01	DOW-SADZ	dołow sadzonek	---	TSZT	0,37	111	DOW-SADZ
		Plaskosz	12-19-2-10-254 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,37	102	SADZ POP
		Plaskosz	12-19-2-10-254 -c -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,37	52	WYK-TAL40
		Plaskosz	12-19-2-10-254 -c -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,37	111	DOW-SADZ
		Plaskosz	12-19-2-10-254 -c -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,37	265	ŻEL-2
		Plaskosz	12-19-2-10-255 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,25	111	DOW-SADZ
		Plaskosz	12-19-2-10-255 -c -00	DOW-SADZ	dołow sadzonek	---	TSZT	0,25	111	DOW-SADZ
		Plaskosz	12-19-2-10-255 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,25	102	SADZ POP
		Plaskosz	12-19-2-10-255 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,25	52	WYK-TAL40
		Plaskosz	12-19-2-10-255 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25	111	DOW-SADZ
		Plaskosz	12-19-2-10-255 -c -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,25	265	ŻEL-2
NAS	N-ZSGOSP	Plaskosz	12-19-2-10-152 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Plaskosz	12-19-2-10-152 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
		Plaskosz	12-19-2-10-152 -i -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00	367	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZS	Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konsenw. grodz.	1	H	3,00	154	K GRODZEŃ
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	400	GODZ RH23
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	15,00	154	K GRODZEŃ
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00	152	WYK-SLUPI
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	151	WYK-SLUPL
	O-POZ	Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	---	H	2,00	404	GODZ MH23
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	---	H	5,00	403	GODZ MH8
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	---	H	5,00	400	GODZ RH23
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	---	H	20,00	396	GODZ RH8
	O-PROGND	Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	---	H	60,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Plaskosz	12-19-2-10- - -	SZUK-OWA2	Jes.pozzuk.metodą dwóch drzew	---	SZT	18,00	144	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	---	H	5,00	403	GODZ MH8
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	---	H	40,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	---	H	20,00	403	GODZ MH8
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00	156	PORZ-SPAL
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00	157	PORZ-STOS
	O-ZGRYZM	Plaskosz	12-19-2-10-152 -h -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	4,50	127	ZAB-UPAK
		Plaskosz	12-19-2-10-152 -i -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,50	127	ZAB-UPAK
		Plaskosz	12-19-2-10-153 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,00	127	ZAB-UPAK
		Plaskosz	12-19-2-10-186 -n -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,50	127	ZAB-UPAK
		Plaskosz	12-19-2-10-187 -hx -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	2,10	127	ZAB-UPAK
		Plaskosz	12-19-2-10-187 -jx -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	1,00	127	ZAB-UPAK
		Plaskosz	12-19-2-10-193 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	2,00	127	ZAB-UPAK
		Plaskosz	12-19-2-10-193 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	0,40	127	ZAB-UPAK
Plaskosz		12-19-2-10-193 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	0,80	127	ZAB-UPAK	
Plaskosz		12-19-2-10-193 -j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	2,00	127	ZAB-UPAK	
Plaskosz		12-19-2-10-224 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	1,00	127	ZAB-UPAK	
Plaskosz		12-19-2-10-225 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,00	127	ZAB-UPAK	
OCHRP		P-BAZA	Plaskosz	12-19-2-10-187 -b -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	---	H	4,00	403
	Plaskosz		12-19-2-10-187 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	---	H	24,00	396	GODZ RH8
	P-INFO	Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	---	H	2,00	403	GODZ MH8
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	---	H	6,00	396	GODZ RH8
	P-INNE	Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	---	H	2,00	403	GODZ MH8
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	---	H	5,00	396	GODZ RH8
	P-PASYS	Plaskosz	12-19-2-10-153 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	---	H	1,00	396	GODZ RH8
		Plaskosz	12-19-2-10-153 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	---	H	1,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PASYS	Plaskosz	12-19-2-10-153 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	396	GODZ RH8
		Plaskosz	12-19-2-10-153 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	396	GODZ RH8
		Plaskosz	12-19-2-10-186 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Plaskosz	12-19-2-10-193 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Plaskosz	12-19-2-10-193 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,12	171	PPOŻ-PORZ
	P-PORZ	Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,60	396	GODZ RH8
		Plaskosz	12-19-2-10-188 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,45	171	PPOŻ-PORZ
		Plaskosz	12-19-2-10-193 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,09	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Plaskosz	12-19-2-10- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	5,00	174	DOZ DOG
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
	UT-WODA	Plaskosz	12-19-2-10-152 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Plaskosz	12-19-2-10-152 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	396	GODZ RH8
OCHRP	O-REMIZSR	Plaskosz	12-19-2-10-245 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Plaskosz	12-19-2-10-246 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Plaskosz	12-19-2-10-254 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Plaskosz	12-19-2-10-255 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
POZ	IB	Plaskosz	12-19-2-10-277 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 487,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-277 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 487,00	2	CWD-D
	IIIA	Plaskosz	12-19-2-10-152 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	239,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-152 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-152 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	239,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-152 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
	IVD	Plaskosz	12-19-2-10-153 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	358,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-153 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-153 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	358,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-153 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	2	CWD-D
	POZ-P	Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	10,00	401	GODZ HH8
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	12,00	403	GODZ MH8
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	40,00	397	GODZ PILA
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
	PR	Plaskosz	12-19-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D
	PTP	Plaskosz	12-19-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	120,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	120,00	2	CWD-D
	PTW	Plaskosz	12-19-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	2	CWD-D
	TPP	Plaskosz	12-19-2-10-187 -hx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	174,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-187 -hx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	9,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-187 -hx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	174,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-187 -hx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	9,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-188 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	299,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-188 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	299,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-188 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	126,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-188 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	126,00	2	CWD-D
Plaskosz		12-19-2-10-214 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	408,00	2	CWD-D	
Plaskosz		12-19-2-10-214 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D	
Plaskosz		12-19-2-10-214 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	408,00	2	CWD-D	
Plaskosz		12-19-2-10-214 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D	
Plaskosz		12-19-2-10-215 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	493,00	2	CWD-D	
Plaskosz		12-19-2-10-215 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	2	CWD-D	
Plaskosz		12-19-2-10-215 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	493,00	2	CWD-D	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Plaskosz	12-19-2-10-215 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-223 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	229,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-223 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	229,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-223 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	47,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-223 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-223 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	47,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-223 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-223 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	54,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-223 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	54,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-223 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	102,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-223 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-223 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	102,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-223 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-225 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	69,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-225 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	69,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-285A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	36,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-285A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	36,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-285A -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	47,00	2	CWD-D
	Plaskosz	12-19-2-10-285A -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	47,00	2	CWD-D	
	TWP	Plaskosz	12-19-2-10-187 -jx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	60,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-187 -jx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-187 -jx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	60,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-187 -jx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-193 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-193 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	22,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-193 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	69,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-193 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	69,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-224 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-224 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-285A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-285A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-285A -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-285A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-285A -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-285A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Plaskosz	12-19-2-10-285A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
Plaskosz		12-19-2-10-285A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D	
Plaskosz		12-19-2-10-285A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	37,00	2	CWD-D	
Plaskosz		12-19-2-10-285A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	37,00	2	CWD-D	
Plaskosz	12-19-2-10-285A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00	2	CWD-D		
Plaskosz	12-19-2-10-285A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	2	CWD-D		
UTRZ	UT-DROGIP	Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
	UT-MIELKP	Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00	403	GODZ MH8
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	400	GODZ RH23
	UT-OBILKP	Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	396	GODZ RH8
		Plaskosz	12-19-2-10-153 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Plaskosz	12-19-2-10-153 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	400	GODZ RH23
	UT-PROLKP	Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	70,00	396	GODZ RH8
	UT-TURYST	Plaskosz	12-19-2-10-153 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	403	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-TURYST	Plaskosz	12-19-2-10-153 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	396	GODZ RH8
		Plaskosz	12-19-2-10-186 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00	403	GODZ MH8
		Plaskosz	12-19-2-10-186 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	396	GODZ RH8
		Plaskosz	12-19-2-10-193 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	7,00	403	GODZ MH8
		Plaskosz	12-19-2-10-193 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich			
Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, pisz, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach						
L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Borowe bez borów bagiennych	Typy siedliskowe lasu (siedliska)		
	Nazwa	Symbol		Lasowe bez olsów i lasy łęgowe	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO				
	zielna	ZIEL	I	II	III	IV
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioly i runa/ lub ściolą /tylko ściola, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokryw gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacyjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.

4

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	SP-POZ	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	396	GODZ RH8
HOD	AGROT	Szczuczaniek	12-19-2-12-141 -n -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,33	15	ROZDR-PDR
	H-POZ	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00	398	GODZ RU8
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	67	KOP-ROW
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	POPR-WM	sadzenie wielolet.w jamkę w popr	1	TSZT	1,50	102	SADZ POP
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	1,00	11	PORZ>100
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	----	M3P	10,00	28	PORZ MECH
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	1,00	58	PRZ-PAS
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,00	14	ROZDR-PP
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jezyn	1	HA	0,20	18	ROZME-KRZ
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,10	99	SADZ 1R
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	99	SADZ 1R
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,00	48	WYK-PASR
		MA-PORZ	Szczuczaniek	12-19-2-12-177 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	3,30	21
	Szczuczaniek		12-19-2-12-207 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	3,65	21	WPOD-BN
	ODN-GLEB	Szczuczaniek	12-19-2-12-142 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	8,80	68	WYK-PASCZ
		Szczuczaniek	12-19-2-12-142 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	16,94	68	WYK-PASCZ
		Szczuczaniek	12-19-2-12-176 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	7,40	68	WYK-PASCZ
		Szczuczaniek	12-19-2-12-176 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	24,55	68	WYK-PASCZ
	ODN-ZŁOZ	Szczuczaniek	12-19-2-12-296 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,49	111	DOW-SADZ
		Szczuczaniek	12-19-2-12-296 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,49	111	DOW-SADZ
		Szczuczaniek	12-19-2-12-296 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	6,49	100	SADZ WIEL
		Szczuczaniek	12-19-2-12-296 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,49	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Szczuczaniek	12-19-2-12-143 -j -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,35	111	DOW-SADZ
		Szczuczaniek	12-19-2-12-143 -j -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,53	111	DOW-SADZ
		Szczuczaniek	12-19-2-12-143 -j -01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	67,15	101	SADZ SADZ
		Szczuczaniek	12-19-2-12-143 -j -01	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	1	TSZT	14,33	101	SADZ SADZ
		Szczuczaniek	12-19-2-12-143 -j -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,20	100	SADZ WIEL
		Szczuczaniek	12-19-2-12-143 -j -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	12,18	111	DOW-SADZ
		Szczuczaniek	12-19-2-12-143 -j -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,35	111	DOW-SADZ
		Szczuczaniek	12-19-2-12-173 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,80	111	DOW-SADZ
		Szczuczaniek	12-19-2-12-173 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	31,12	111	DOW-SADZ
		Szczuczaniek	12-19-2-12-173 -c -01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	144,89	101	SADZ SADZ
		Szczuczaniek	12-19-2-12-173 -c -01	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	1	TSZT	30,92	101	SADZ SADZ
		Szczuczaniek	12-19-2-12-173 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,20	100	SADZ WIEL
		Szczuczaniek	12-19-2-12-173 -c -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	26,32	111	DOW-SADZ
		Szczuczaniek	12-19-2-12-173 -c -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,80	111	DOW-SADZ
	PBD-ODN	Szczuczaniek	12-19-2-12-175 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,80	111	DOW-SADZ
		Szczuczaniek	12-19-2-12-175 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	31,82	111	DOW-SADZ
		Szczuczaniek	12-19-2-12-175 -a -01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	148,17	101	SADZ SADZ
		Szczuczaniek	12-19-2-12-175 -a -01	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	1	TSZT	31,62	101	SADZ SADZ
		Szczuczaniek	12-19-2-12-175 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,20	100	SADZ WIEL
		Szczuczaniek	12-19-2-12-175 -a -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	27,02	111	DOW-SADZ
		Szczuczaniek	12-19-2-12-175 -a -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,90	111	DOW-SADZ
		Szczuczaniek	12-19-2-12-185 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,15	111	DOW-SADZ
		Szczuczaniek	12-19-2-12-185 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,75	111	DOW-SADZ
		Szczuczaniek	12-19-2-12-185 -d -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	30,69	101	SADZ SADZ
		Szczuczaniek	12-19-2-12-185 -d -00	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	1	TSZT	6,55	101	SADZ SADZ
		Szczuczaniek	12-19-2-12-185 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,20	100	SADZ WIEL
		Szczuczaniek	12-19-2-12-185 -d -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	5,60	111	DOW-SADZ
		Szczuczaniek	12-19-2-12-185 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,15	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	PIEL	Szczuczaneek	12-19-2-12-181 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,10	115	KOSZ UA	
		Szczuczaneek	12-19-2-12-181 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,40	115	KOSZ UA	
		Szczuczaneek	12-19-2-12-213 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,25	115	KOSZ UA	
		Szczuczaneek	12-19-2-12-272 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,05	115	KOSZ UA	
		Szczuczaneek	12-19-2-12-273 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,21	115	KOSZ UA	
		Szczuczaneek	12-19-2-12-273 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,03	115	KOSZ UA	
		Szczuczaneek	12-19-2-12-275 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,40	115	KOSZ UA	
		Szczuczaneek	12-19-2-12-275 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,10	115	KOSZ UA	
		Szczuczaneek	12-19-2-12-284 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,34	115	KOSZ UA	
		Szczuczaneek	12-19-2-12-296 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,24	115	KOSZ UA	
	PIEL-POZ	Szczuczaneek	12-19-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	396	GODZ RH8	
		Szczuczaneek	12-19-2-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00	398	GODZ RU8	
		Szczuczaneek	12-19-2-12- - -	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,00	121	PODK-FORM	
	POPR	Szczuczaneek	12-19-2-12-294 -a -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,79	111	DOW-SADZ	
		Szczuczaneek	12-19-2-12-294 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,79	111	DOW-SADZ	
		Szczuczaneek	12-19-2-12-294 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,79	102	SADZ POP	
		Szczuczaneek	12-19-2-12-294 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,79	111	DOW-SADZ	
		Szczuczaneek	12-19-2-12-296 -f -00	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,14	111	DOW-SADZ	
		Szczuczaneek	12-19-2-12-296 -f -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,47	111	DOW-SADZ	
		Szczuczaneek	12-19-2-12-296 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,61	111	DOW-SADZ	
		Szczuczaneek	12-19-2-12-296 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,61	102	SADZ POP	
		Szczuczaneek	12-19-2-12-296 -f -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,14	111	DOW-SADZ	
		Szczuczaneek	12-19-2-12-296 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,47	111	DOW-SADZ	
	POPR-WPG	Szczuczaneek	12-19-2-12- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	3,00	59	PRZ-TALSA	
		Szczuczaneek	12-19-2-12- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	3,00	52	WYK-TAL40	
	OCHRL	O-BOBRY	Szczuczaneek	12-19-2-12-296 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
			Szczuczaneek	12-19-2-12-296 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	400	GODZ RH23
			Szczuczaneek	12-19-2-12-296 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,30	149	GRODZ-SRN
			Szczuczaneek	12-19-2-12-296 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,40	149	GRODZ-SRN
			Szczuczaneek	12-19-2-12-296 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00	152	WYK-SLUPI
			Szczuczaneek	12-19-2-12-296 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	25,00	151	WYK-SLUPL
		O-GRODZN	Szczuczaneek	12-19-2-12- - -	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,20	147	GRODZ-SN
			Szczuczaneek	12-19-2-12- - -	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,00	147	GRODZ-SN
Szczuczaneek			12-19-2-12- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	152	WYK-SLUPI	
Szczuczaneek			12-19-2-12- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	15,00	151	WYK-SLUPL	
Szczuczaneek			12-19-2-12-294 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,60	149	GRODZ-SRN	
Szczuczaneek			12-19-2-12-294 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,00	149	GRODZ-SRN	
Szczuczaneek			12-19-2-12-294 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	2,00	152	WYK-SLUPI	
Szczuczaneek			12-19-2-12-294 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00	151	WYK-SLUPL	
Szczuczaneek			12-19-2-12-296 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,50	149	GRODZ-SRN	
Szczuczaneek			12-19-2-12-296 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	7,52	149	GRODZ-SRN	
Szczuczaneek			12-19-2-12-296 -g -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	37,00	152	WYK-SLUPI	
Szczuczaneek			12-19-2-12-296 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	150,00	151	WYK-SLUPL	
Szczuczaneek			12-19-2-12-97 -a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,20	149	GRODZ-SRN	
Szczuczaneek			12-19-2-12-97 -a -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,00	149	GRODZ-SRN	
Szczuczaneek		12-19-2-12-97 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	31,00	151	WYK-SLUPL		
O-GRODZS		Szczuczaneek	12-19-2-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	154	K GRODZEŃ	
		Szczuczaneek	12-19-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	400	GODZ RH23	
		Szczuczaneek	12-19-2-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	7,71	154	K GRODZEŃ	
		Szczuczaneek	12-19-2-12- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	152	WYK-SLUPI	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń		
O-GRODZS	O-KONTRU	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00	151	WYK-SLUPL		
		Szczuczaniek	12-19-2-12-143 -j -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUL-RYJ		
		Szczuczaniek	12-19-2-12-143 -j -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	40,00	167	KONTR-RYJ		
		Szczuczaniek	12-19-2-12-143 -j -01	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00	139	PUL-RYJ		
		Szczuczaniek	12-19-2-12-173 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUL-RYJ		
		Szczuczaniek	12-19-2-12-173 -c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	60,00	167	KONTR-RYJ		
		Szczuczaniek	12-19-2-12-173 -c -01	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00	139	PUL-RYJ		
		Szczuczaniek	12-19-2-12-175 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUL-RYJ		
		Szczuczaniek	12-19-2-12-175 -a -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	60,00	167	KONTR-RYJ		
		Szczuczaniek	12-19-2-12-175 -a -01	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00	139	PUL-RYJ		
		Szczuczaniek	12-19-2-12-185 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUL-RYJ		
		Szczuczaniek	12-19-2-12-185 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00	167	KONTR-RYJ		
		Szczuczaniek	12-19-2-12-185 -d -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	139	PUL-RYJ		
		Szczuczaniek	12-19-2-12-269 -b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUL-RYJ		
		Szczuczaniek	12-19-2-12-269 -b -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	60,00	167	KONTR-RYJ		
		Szczuczaniek	12-19-2-12-269 -b -01	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00	139	PUL-RYJ		
		O-POZ	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	404	GODZ MH23	
			Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8	
			Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23	
			Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	396	GODZ RH8	
			Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	398	GODZ RU8	
		O-PROGND	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	300,00	396	GODZ RH8	
		O-PROGNI	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8	
			Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		O-PROGNS	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	22,00	144	SZUK-OWA2	
		OCHRL	O-REMIZSR	Szczuczaniek	12-19-2-12-141 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ
				Szczuczaniek	12-19-2-12-141 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	2,00	398	GODZ RU8
				Szczuczaniek	12-19-2-12-141 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	0,35	154	K GRODZEŃ
				Szczuczaniek	12-19-2-12-141 -h -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	3,00	152	WYK-SLUPI
				Szczuczaniek	12-19-2-12-141 -m -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	398	GODZ RU8
				Szczuczaniek	12-19-2-12-143 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	398	GODZ RU8
				Szczuczaniek	12-19-2-12-143 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	398	GODZ RU8
Szczuczaniek	12-19-2-12-174 -b -00			GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	154	K GRODZEŃ		
Szczuczaniek	12-19-2-12-174 -b -00			GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8		
Szczuczaniek	12-19-2-12-174 -b -00			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	396	GODZ RH8		
Szczuczaniek	12-19-2-12-174 -b -00			GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	2,00	398	GODZ RU8		
Szczuczaniek	12-19-2-12-174 -b -00			K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	0,43	154	K GRODZEŃ		
Szczuczaniek	12-19-2-12-174 -b -00			WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	3,00	152	WYK-SLUPI		
Szczuczaniek	12-19-2-12-182 -c -01			GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	2,00	398	GODZ RU8		
Szczuczaniek	12-19-2-12-184 -a -00			GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8		
Szczuczaniek	12-19-2-12-184 -a -00			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8		
Szczuczaniek	12-19-2-12-206 -f -00			GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8		
Szczuczaniek	12-19-2-12-206 -f -00			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	396	GODZ RH8		
Szczuczaniek	12-19-2-12-206 -f -00			GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	3,00	398	GODZ RU8		
Szczuczaniek	12-19-2-12-208 -b -00			GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	154	K GRODZEŃ		
Szczuczaniek	12-19-2-12-208 -b -00			GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	398	GODZ RU8		
Szczuczaniek	12-19-2-12-208 -b -00			K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	0,33	154	K GRODZEŃ		
Szczuczaniek	12-19-2-12-208 -b -00			WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	3,00	152	WYK-SLUPI		
Szczuczaniek	12-19-2-12-209 -c -00			GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8		
Szczuczaniek	12-19-2-12-209 -c -00			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	396	GODZ RH8		
Szczuczaniek	12-19-2-12-210 -c -00			GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8		
Szczuczaniek	12-19-2-12-210 -c -00			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	396	GODZ RH8		
Szczuczaniek	12-19-2-12-267 -b -00			GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	398	GODZ RU8		
Szczuczaniek	12-19-2-12-268 -b -00			GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8		
Szczuczaniek	12-19-2-12-268 -b -00			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8		
Szczuczaniek	12-19-2-12-268 -b -00			GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	398	GODZ RU8		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stożek trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-REMIZSR	Szczuczaniek	12-19-2-12-269 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	398	GODZ RU8	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-271 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	398	GODZ RU8	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-273 -a -01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	398	GODZ RU8	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-294 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	398	GODZ RU8	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-95 -a -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-95 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	396	GODZ RH8	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-95 -a -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	2,00	398	GODZ RU8	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-95 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-95 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	396	GODZ RH8	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-95 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	2,00	398	GODZ RU8	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-96 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	154	K GRODZEŃ	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-96 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	398	GODZ RU8	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-96 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	0,40	154	K GRODZEŃ	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-97 -a -01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	398	GODZ RU8	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-98 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-98 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8	
	Szczuczaniek	12-19-2-12-98 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	396	GODZ RH8		
	Szczuczaniek	12-19-2-12-98 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	2,00	398	GODZ RU8		
	O-SMIECI	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8	
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	396	GODZ RH8	
	O-SPALGAŁ	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8	
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	30,00	156	PORZ-SPAL	
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	30,00	157	PORZ-STOS	
	O-ZWWTÓRM	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	2,00	136	KOR-P	
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	2,00	137	KOR-NISZ	
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł. niszc. kory	1	M3	100,00	160	KOR-DRWI	
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	6,00	137	KOR-NISZ	
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	3,00	136	KOR-P	
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	3,00	136	KOR-P	
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	ZW-ROZD	Zwalcza. szkod. wtór. rozdr.	1	HA	10,00	158	ZW-ROZD	
	OCHRP	P-INFO	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
			Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	396	GODZ RH8
		P-INNE	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
			Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
		P-PASYS	Szczuczaniek	12-19-2-12-212 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		P-PORZ	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,68	396	GODZ RH8
Szczuczaniek			12-19-2-12-210 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,75	171	PPOŻ-PORZ	
Szczuczaniek			12-19-2-12-210 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,21	171	PPOŻ-PORZ	
Szczuczaniek			12-19-2-12-210 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,78	171	PPOŻ-PORZ	
P-POŻAR		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	5,00	174	DOZ DOG	
	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8		
OCHRP	OP-BUDKIN	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	403	GODZ MH8	
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	30,00	163	ZAW-BUD	
	OP-BUDKIS	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	121,00	165	CZYSZ-BUD	
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,10	403	GODZ MH8	
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	10,00	164	NAPR-BUD	
	OP-SCHRNS	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	30,00	165	CZYSZ-BUD	
Szczuczaniek		12-19-2-12- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	3,00	164	NAPR-BUD		
POZ	IB	Szczuczaniek	12-19-2-12-141 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	345,00	2	CWD-D	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-141 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	345,00	2	CWD-D	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-141 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	260,00	2	CWD-D	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-141 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	260,00	2	CWD-D	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-141 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	375,00	2	CWD-D	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Szczuczaniek	12-19-2-12-141 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	375,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-96 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	351,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-96 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	351,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-96 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	850,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-96 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	850,00	2	CWD-D
	POZ-P	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	10,00	401	GODZ HH8
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	403	GODZ MH8
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	50,00	397	GODZ PILA
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	396	GODZ RH8
	PR	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D
	PTP	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	680,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	680,00	2	CWD-D
	PTW	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
	TPP	Szczuczaniek	12-19-2-12-210 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	379,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-210 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	379,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-210 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	84,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-210 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	84,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-210 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	48,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-210 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	48,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-241 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	190,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-241 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	190,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-274 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	161,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-274 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-274 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	161,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-274 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-274 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	259,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-274 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-274 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	259,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-274 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-274 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	38,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-274 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	2	CWD-D
Szczuczaniek		12-19-2-12-274 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	38,00	2	CWD-D	
Szczuczaniek		12-19-2-12-274 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2	CWD-D	
Szczuczaniek		12-19-2-12-275 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	37,00	2	CWD-D	
Szczuczaniek		12-19-2-12-275 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	37,00	2	CWD-D	
Szczuczaniek		12-19-2-12-292 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	920,00	2	CWD-D	
Szczuczaniek		12-19-2-12-292 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	920,00	2	CWD-D	
Szczuczaniek		12-19-2-12-297 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	167,00	2	CWD-D	
Szczuczaniek		12-19-2-12-297 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	167,00	2	CWD-D	
Szczuczaniek		12-19-2-12-297 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	278,00	2	CWD-D	
Szczuczaniek		12-19-2-12-297 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D	
Szczuczaniek		12-19-2-12-297 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	278,00	2	CWD-D	
Szczuczaniek		12-19-2-12-297 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D	
Szczuczaniek		12-19-2-12-297 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	79,00	2	CWD-D	
Szczuczaniek		12-19-2-12-297 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	79,00	2	CWD-D	
Szczuczaniek		12-19-2-12-308 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	112,00	2	CWD-D	
Szczuczaniek	12-19-2-12-308 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D		
Szczuczaniek	12-19-2-12-308 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	112,00	2	CWD-D		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Szczuczaniek	12-19-2-12-308 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-308 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-308 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-308 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-308 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
	TWP	Szczuczaniek	12-19-2-12-174 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	68,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-174 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	68,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-241 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-241 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Szczuczaniek	12-19-2-12-271 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	23,00	1	CWD-P
		Szczuczaniek	12-19-2-12-271 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	23,00	1	CWD-P
		Szczuczaniek	12-19-2-12-308 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	1	CWD-P
		Szczuczaniek	12-19-2-12-308 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	1	CWD-P
	UTRZ	UT-DROGIP	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396
UT-TURYST		Szczuczaniek	12-19-2-12-212 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Szczuczaniek	12-19-2-12-212 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	22,00	396	GODZ RH8
		Szczuczaniek	12-19-2-12-212 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	398	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich			
Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach						
L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Borowe bez borów bagiennych	Typy siedliskowe lasu (siedliska)		
	Nazwa	Symbol		Lasowe bez olśów i lasu łęgowego	Bory bagienne, olsy i lasy łąkowe	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioly i runa/ lub ściolą /tylko ściola, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokryw gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacyjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.

1/2

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 13

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	SP-POZ	Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	396	GODZ RH8
HOD	AGROT	Wrzosowisko	12-19-2-13-352 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	2,00	15	ROZDR-PDR
		Wrzosowisko	12-19-2-13-352 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,22	14	ROZDR-PP
		Wrzosowisko	12-19-2-13-354 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,40	15	ROZDR-PDR
	CP	Wrzosowisko	12-19-2-13-298 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,57	124	CP-W
		Wrzosowisko	12-19-2-13-298 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,56	124	CP-W
		Wrzosowisko	12-19-2-13-298 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,92	124	CP-W
		Wrzosowisko	12-19-2-13-298 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,14	124	CP-W
		Wrzosowisko	12-19-2-13-299 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,41	124	CP-W
		Wrzosowisko	12-19-2-13-299 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,60	124	CP-W
		Wrzosowisko	12-19-2-13-300 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,93	124	CP-W
		Wrzosowisko	12-19-2-13-300 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,40	124	CP-W
		CW	Wrzosowisko	12-19-2-13-298 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,98	120
	Wrzosowisko		12-19-2-13-300 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,12	120	CW-W
	Wrzosowisko		12-19-2-13-316 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,06	120	CW-W
	Wrzosowisko		12-19-2-13-334 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,17	120	CW-W
	Wrzosowisko		12-19-2-13-334 -j -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,04	120	CW-W
	Wrzosowisko		12-19-2-13-334 -j -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,50	121	PODK-FORM
	Wrzosowisko		12-19-2-13-346 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,98	120	CW-W
	Wrzosowisko		12-19-2-13-346 -i -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	3,00	121	PODK-FORM
	Wrzosowisko		12-19-2-13-346 -l -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,65	120	CW-W
	H-POZ	Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
		Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	398	GODZ RU8
		Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	12,00	67	KOP-ROW
		Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,00	59	PRZ-TALSA
		Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,00	52	WYK-TAL40
	MA-PORZ	Wrzosowisko	12-19-2-13-298 -f -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	1,07	21	WPOD-BN
		Wrzosowisko	12-19-2-13-298 -l -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,97	21	WPOD-BN
		Wrzosowisko	12-19-2-13-300 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00	157	PORZ-STOS
		Wrzosowisko	12-19-2-13-308 -i -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,17	11	PORZ>100
		Wrzosowisko	12-19-2-13-308 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	3,00	157	PORZ-STOS
		Wrzosowisko	12-19-2-13-334 -k -99	PORZ MECH	Wyw.pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	3,00	28	PORZ MECH
		Wrzosowisko	12-19-2-13-342 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	3,68	21	WPOD-BN
		Wrzosowisko	12-19-2-13-346 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	2,03	21	WPOD-BN
		Wrzosowisko	12-19-2-13-346 -m -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,33	21	WPOD-BN
		Wrzosowisko	12-19-2-13-356 -i -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	2,30	21	WPOD-BN
	ODN-GLEB	Wrzosowisko	12-19-2-13-352 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	21,48	68	WYK-PASCZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-354 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	9,34	68	WYK-PASCZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-357 -l -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	24,61	73	WYK-POGCZ
	ODN-LUK	Wrzosowisko	12-19-2-13-300 -a -00	DOŁ-1L	dółow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,04	111	DOW-SADZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-300 -a -00	DOŁ-2L	dółow. 2-3 l. liśc. z donies.	1	TSZT	1,51	111	DOW-SADZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-300 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,55	111	DOW-SADZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-300 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,04	99	SADZ 1R
		Wrzosowisko	12-19-2-13-300 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,51	100	SADZ WIEL
		Wrzosowisko	12-19-2-13-300 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	1	KMTR	1,53	74	WYK-P5GCP
		Wrzosowisko	12-19-2-13-300 -a -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.zabezp.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-300 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład.zabezp.	1	TSZT	1,51	111	DOW-SADZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-309 -i -00	DOŁ-1L	dółow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,02	111	DOW-SADZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-309 -i -00	DOŁ-2L	dółow. 2-3 l. liśc. z donies.	1	TSZT	1,17	111	DOW-SADZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-309 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,19	111	DOW-SADZ
Wrzosowisko		12-19-2-13-309 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02	99	SADZ 1R	
Wrzosowisko		12-19-2-13-309 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,17	100	SADZ WIEL	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 13

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-LUK	Wrzosowisko	12-19-2-13-309 -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	1	KMTR	1,13	74	WYK-P5GCP
		Wrzosowisko	12-19-2-13-309 -i -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,02	111	DOW-SADZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-309 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,17	111	DOW-SADZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-334 -k -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,02	111	DOW-SADZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-334 -k -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,45	111	DOW-SADZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-334 -k -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	---	TSZT	1,48	111	DOW-SADZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-334 -k -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02	99	SADZ 1R
		Wrzosowisko	12-19-2-13-334 -k -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,46	100	SADZ WIEL
		Wrzosowisko	12-19-2-13-334 -k -99	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	1	KMTR	1,47	74	WYK-P5GCP
		Wrzosowisko	12-19-2-13-334 -k -99	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,02	111	DOW-SADZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-334 -k -99	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,46	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,21	111	DOW-SADZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,14	111	DOW-SADZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,50	111	DOW-SADZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,21	99	SADZ 1R
		Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05	99	SADZ 1R
		Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,24	100	SADZ WIEL
		Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -d -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	15,21	111	DOW-SADZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -d -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -d -00	ZAL-2IL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,14	111	DOW-SADZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-343 -s -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,80	111	DOW-SADZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-343 -s -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-343 -s -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,08	111	DOW-SADZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-343 -s -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,15	111	DOW-SADZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-343 -s -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,08	111	DOW-SADZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-343 -s -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,80	99	SADZ 1R
		Wrzosowisko	12-19-2-13-343 -s -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05	99	SADZ 1R
		Wrzosowisko	12-19-2-13-343 -s -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,23	100	SADZ WIEL
		Wrzosowisko	12-19-2-13-343 -s -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	16,80	111	DOW-SADZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-343 -s -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
Wrzosowisko		12-19-2-13-343 -s -01	ZAL-2IL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,08	111	DOW-SADZ	
Wrzosowisko		12-19-2-13-343 -s -01	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,15	111	DOW-SADZ	
Wrzosowisko		12-19-2-13-344 -o -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,99	111	DOW-SADZ	
Wrzosowisko		12-19-2-13-344 -o -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ	
Wrzosowisko		12-19-2-13-344 -o -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,45	111	DOW-SADZ	
Wrzosowisko		12-19-2-13-344 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,49	111	DOW-SADZ	
Wrzosowisko		12-19-2-13-344 -o -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,99	99	SADZ 1R	
Wrzosowisko		12-19-2-13-344 -o -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05	99	SADZ 1R	
Wrzosowisko		12-19-2-13-344 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,45	100	SADZ WIEL	
Wrzosowisko		12-19-2-13-344 -o -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	17,99	111	DOW-SADZ	
Wrzosowisko	12-19-2-13-344 -o -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ		
Wrzosowisko	12-19-2-13-344 -o -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,45	111	DOW-SADZ		
PIEL	Wrzosowisko	12-19-2-13-306 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,15	115	KOSZ UA	
	Wrzosowisko	12-19-2-13-306 -f -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,70	115	KOSZ UA	
	Wrzosowisko	12-19-2-13-310 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	4	HA	0,29	116	KOSZ UB	
	Wrzosowisko	12-19-2-13-313 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,70	115	KOSZ UA	
	Wrzosowisko	12-19-2-13-317 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	3	HA	0,80	116	KOSZ UB	
	Wrzosowisko	12-19-2-13-326 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA	
	Wrzosowisko	12-19-2-13-344 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 13

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	PIEL	Wrzosowisko	12-19-2-13-345 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,06	115	KOSZ UA	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-356 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA	
	POPR	Wrzosowisko	12-19-2-13-306 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,37	111	DOW-SADZ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-306 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,37	111	DOW-SADZ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-306 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,37	102	SADZ POP	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-306 -c -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,37	52	WYK-TAL40	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-306 -c -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,37	111	DOW-SADZ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-310 -n -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-310 -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-310 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,75	111	DOW-SADZ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-310 -n -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,75	102	SADZ POP	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-310 -n -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,20	52	WYK-TAL40	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-310 -n -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-310 -n -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-313 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,68	111	DOW-SADZ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-313 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,58	111	DOW-SADZ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-313 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,58	102	SADZ POP	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-313 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,58	111	DOW-SADZ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-317 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,79	111	DOW-SADZ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-317 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,79	111	DOW-SADZ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-317 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,79	102	SADZ POP	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-317 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,90	52	WYK-TAL40	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-317 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,79	111	DOW-SADZ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-324 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,35	111	DOW-SADZ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-324 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,35	111	DOW-SADZ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-324 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,35	102	SADZ POP	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-324 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,10	52	WYK-TAL40	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-324 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,35	111	DOW-SADZ	
		POPR-WPG	Wrzosowisko	12-19-2-13-339 -c -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,40	59	PRZ-TALSA
	Wrzosowisko		12-19-2-13-339 -c -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,40	52	WYK-TAL40	
	NAS	N-ZSGOSP	Wrzosowisko	12-19-2-13-298 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	---	H	2,00	403	GODZ MH8
			Wrzosowisko	12-19-2-13-298 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
			Wrzosowisko	12-19-2-13-298 -f -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00	367	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Wrzosowisko	12-19-2-13-300 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,42	149	GRODZ-SRN	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-300 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb.nizin	1	HM	2,10	149	GRODZ-SRN	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-300 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	25,00	152	WYK-SLUPI	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-300 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	25,00	151	WYK-SLUPL	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-300 -g -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,24	149	GRODZ-SRN	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-300 -g -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb.nizin	1	HM	1,20	149	GRODZ-SRN	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-300 -g -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	15,00	152	WYK-SLUPI	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-300 -g -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	15,00	151	WYK-SLUPL	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-309 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,52	149	GRODZ-SRN	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-309 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb.nizin	1	HM	2,60	149	GRODZ-SRN	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-309 -i -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	30,00	152	WYK-SLUPI	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-309 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00	151	WYK-SLUPL	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-334 -k -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,42	149	GRODZ-SRN	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-334 -k -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb.nizin	1	HM	2,10	149	GRODZ-SRN	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-334 -k -99	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	25,00	152	WYK-SLUPI	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-334 -k -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	25,00	151	WYK-SLUPL	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,18	149	GRODZ-SRN	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb.nizin	1	HM	0,92	149	GRODZ-SRN	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -d -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	14,00	152	WYK-SLUPI	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	13,00	151	WYK-SLUPL	
Wrzosowisko	12-19-2-13-343 -s -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,16	149	GRODZ-SRN			

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 13

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-GRODZN	Wrzosowisko	12-19-2-13-343 -s -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	1,70	149	GRODZ-SRN	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-343 -s -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	34,00	152	WYK-SLUPI	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-343 -s -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	34,00	151	WYK-SLUPL	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-356 -c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,20	149	GRODZ-SRN	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-356 -c -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	0,10	149	GRODZ-SRN	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-356 -c -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	14,00	152	WYK-SLUPI	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-356 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	14,00	151	WYK-SLUPL	
	O-GRODZR	Wrzosowisko	12-19-2-13-304 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,37	153	GRODZ-DEM	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-304 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,23	153	GRODZ-DEM	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-309 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,70	153	GRODZ-DEM	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-309 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,01	153	GRODZ-DEM	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-345 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,28	153	GRODZ-DEM	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-345 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,92	153	GRODZ-DEM	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-346 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,16	153	GRODZ-DEM	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-346 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,88	153	GRODZ-DEM	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-346 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,70	153	GRODZ-DEM	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-346 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,68	153	GRODZ-DEM	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-357 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,63	153	GRODZ-DEM	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-357 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,10	153	GRODZ-DEM	
		O-GRODZS	Wrzosowisko	12-19-2-13-300 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,26	154	K GRODZEŃ
			Wrzosowisko	12-19-2-13-300 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	154	K GRODZEŃ
	Wrzosowisko		12-19-2-13-300 -h -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00	152	WYK-SLUPI	
	Wrzosowisko		12-19-2-13-300 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	151	WYK-SLUPL	
	Wrzosowisko		12-19-2-13-305 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,23	154	K GRODZEŃ	
	Wrzosowisko		12-19-2-13-305 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ	
	Wrzosowisko		12-19-2-13-305 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	1,00	152	WYK-SLUPI	
	Wrzosowisko		12-19-2-13-305 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	1,00	151	WYK-SLUPL	
	O-KONTRU	Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUŁ-RYJ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00	167	KONTR-RYJ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -d -00	PUŁ-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	139	PUŁ-RYJ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-343 -s -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUŁ-RYJ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-343 -s -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00	167	KONTR-RYJ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-343 -s -01	PUŁ-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	139	PUŁ-RYJ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-344 -o -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUŁ-RYJ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-344 -o -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00	167	KONTR-RYJ	
	O-POZ	Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	404	GODZ MH23	
		Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8	
		Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	400	GODZ RH23	
		Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	396	GODZ RH8	
		Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	398	GODZ RU8	
	O-PROGND	Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	396	GODZ RH8	
	O-PROGNŚ	Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	21,00	144	SZUK-OWA2	
	O-SMIECI	Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	403	GODZ MH8	
		Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	396	GODZ RH8	
	O-SPALGAŁ	Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8	
		Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	30,00	156	PORZ-SPAL	
		Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	30,00	157	PORZ-STOS	
	O-ZWWTÓRM	Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	1	H	10,00	136	KOR-P	
		Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl. niszcz kory	1	M3	10,00	160	KOR-DRWI	
		Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszcz.kory so	1	M3	25,00	136	KOR-P	
		Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszcz.kory św	1	M3	25,00	136	KOR-P	
	OCHRP	P-INFO	Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
			Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	396	GODZ RH8
		P-INNE	Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 13

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHR	P-INNE	Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-298 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-298 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-298 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-299 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-304 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-309 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-309 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-310 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-317 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8	
		P-PASYS	Wrzosowisko	12-19-2-13-329 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
			Wrzosowisko	12-19-2-13-330 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	396	GODZ RH8
			Wrzosowisko	12-19-2-13-334 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
			Wrzosowisko	12-19-2-13-334 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
			Wrzosowisko	12-19-2-13-334 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
			Wrzosowisko	12-19-2-13-334 -k -89	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
			Wrzosowisko	12-19-2-13-336 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
	Wrzosowisko		12-19-2-13-346 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,45	171	PPOŻ-PORZ	
	Wrzosowisko		12-19-2-13-357 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8	
	Wrzosowisko		12-19-2-13-357 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8	
	Wrzosowisko		12-19-2-13-357 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8	
	Wrzosowisko		12-19-2-13-357 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8	
	P-PORZ		Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	118,74	396	GODZ RH8
			Wrzosowisko	12-19-2-13-326 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poz	1	HA	0,52	171	PPOŻ-PORZ
			Wrzosowisko	12-19-2-13-331 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,01	171	PPOŻ-PORZ
			Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,02	171	PPOŻ-PORZ
		Wrzosowisko	12-19-2-13-339 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,95	171	PPOŻ-PORZ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-339 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,45	171	PPOŻ-PORZ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-339 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,21	171	PPOŻ-PORZ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-340 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,09	171	PPOŻ-PORZ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-340 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,47	171	PPOŻ-PORZ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-340 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,23	171	PPOŻ-PORZ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-342 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,91	171	PPOŻ-PORZ	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-346 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,28	171	PPOŻ-PORZ	
		P-POŻAR	Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	5,00	174	DOZ DOG
			Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
	OCHRPR	OP-BUDKIN	Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. łęg. i schr. nietop	1	SZT	15,00	163	ZAW-BUD
			Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	86,00	165	CZYSZ-BUD
		OP-BUDKIS	Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	1	SZT	15,00	164	NAPR-BUD
			Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		OP-POZ	Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
			Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. łęg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	163	ZAW-BUD
		OP-SCHRNN	Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	5,00	165	CZYSZ-BUD
Wrzosowisko			12-19-2-13- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	1	SZT	3,00	164	NAPR-BUD	
POZ	IB	Wrzosowisko	12-19-2-13-356 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	927,00	2	CWD-D	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-356 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	927,00	2	CWD-D	
	IIIA	Wrzosowisko	12-19-2-13-346 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	927,00	2	CWD-D	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-346 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-346 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	927,00	2	CWD-D	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-346 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D	
	IIIB	Wrzosowisko	12-19-2-13-299 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	232,00	2	CWD-D	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-299 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-299 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	232,00	2	CWD-D	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 13

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
POZ	IIIB	Wrzosowisko	12-19-2-13-299 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D	
	POZ-P	Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	10,00	401	GODZ HH8	
		Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	403	GODZ MH8	
		Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	30,00	397	GODZ PILA	
		Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	396	GODZ RH8	
	PR	Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	63,00	2	CWD-D	
		Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	63,00	2	CWD-D	
	PRZEST	Wrzosowisko	12-19-2-13-311 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	129,00	1	CWD-P	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-311 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	129,00	1	CWD-P	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-319 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	90,00	2	CWD-D	
		Wrzosowisko	12-19-2-13-319 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00	2	CWD-D	
	PTP	Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	263,00	2	CWD-D	
		Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	263,00	2	CWD-D	
	PTW	Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00	2	CWD-D	
		Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	16,00	2	CWD-D	
	POZ	TPP	Wrzosowisko	12-19-2-13-299 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	185,00	2	CWD-D
			Wrzosowisko	12-19-2-13-299 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	----	M3	185,00	2	CWD-D
			Wrzosowisko	12-19-2-13-318 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	231,00	2	CWD-D
			Wrzosowisko	12-19-2-13-318 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
			Wrzosowisko	12-19-2-13-318 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	----	M3	231,00	2	CWD-D
			Wrzosowisko	12-19-2-13-318 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
			Wrzosowisko	12-19-2-13-326 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	1	CWD-P
			Wrzosowisko	12-19-2-13-326 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	1	CWD-P
			Wrzosowisko	12-19-2-13-326 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	1	CWD-P
			Wrzosowisko	12-19-2-13-326 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	1	CWD-P
			Wrzosowisko	12-19-2-13-326 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00	2	CWD-D
			Wrzosowisko	12-19-2-13-326 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	75,00	2	CWD-D
			Wrzosowisko	12-19-2-13-330 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	97,00	2	CWD-D
			Wrzosowisko	12-19-2-13-330 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	97,00	2	CWD-D
			Wrzosowisko	12-19-2-13-331 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	534,00	2	CWD-D
			Wrzosowisko	12-19-2-13-331 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
			Wrzosowisko	12-19-2-13-331 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	----	M3	534,00	2	CWD-D
			Wrzosowisko	12-19-2-13-331 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
			Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	250,00	2	CWD-D
			Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
			Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	----	M3	250,00	2	CWD-D
			Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
			Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	424,00	2	CWD-D
			Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	----	M3	424,00	2	CWD-D
			Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	220,00	2	CWD-D
			Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	----	M3	220,00	2	CWD-D
			Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	431,00	2	CWD-D
Wrzosowisko			12-19-2-13-335 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D	
Wrzosowisko			12-19-2-13-335 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	----	M3	431,00	2	CWD-D	
Wrzosowisko			12-19-2-13-335 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D	
Wrzosowisko			12-19-2-13-335 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	133,00	2	CWD-D	
Wrzosowisko			12-19-2-13-335 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D	
Wrzosowisko			12-19-2-13-335 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	----	M3	133,00	2	CWD-D	
Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D			
Wrzosowisko	12-19-2-13-338 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	170,00	1	CWD-P			
Wrzosowisko	12-19-2-13-338 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	170,00	1	CWD-P			

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 13

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Wrzosowisko	12-19-2-13-339 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	235,00	2	CWD-D
		Wrzosowisko	12-19-2-13-339 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wrzosowisko	12-19-2-13-339 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	235,00	2	CWD-D
		Wrzosowisko	12-19-2-13-339 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wrzosowisko	12-19-2-13-340 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	382,00	2	CWD-D
		Wrzosowisko	12-19-2-13-340 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Wrzosowisko	12-19-2-13-340 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	382,00	2	CWD-D
		Wrzosowisko	12-19-2-13-340 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Wrzosowisko	12-19-2-13-340 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	120,00	2	CWD-D
		Wrzosowisko	12-19-2-13-340 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Wrzosowisko	12-19-2-13-340 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	120,00	2	CWD-D
		Wrzosowisko	12-19-2-13-340 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Wrzosowisko	12-19-2-13-340 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	61,00	2	CWD-D
		Wrzosowisko	12-19-2-13-340 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wrzosowisko	12-19-2-13-340 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	61,00	2	CWD-D
		Wrzosowisko	12-19-2-13-340 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wrzosowisko	12-19-2-13-345 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Wrzosowisko	12-19-2-13-346 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wrzosowisko	12-19-2-13-346 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Wrzosowisko	12-19-2-13-346 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
TWP	Wrzosowisko	12-19-2-13-314 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	29,00	1	CWD-P	
	Wrzosowisko	12-19-2-13-314 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	29,00	1	CWD-P	
	Wrzosowisko	12-19-2-13-321 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	34,00	1	CWD-P	
	Wrzosowisko	12-19-2-13-321 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	34,00	1	CWD-P	
UTRZ	UT-DROGIP	Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
	UT-TURYST	Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Wrzosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	38,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagiennie, olsy i lasy łąkowe Lasy górskie	Bory bagiennie górskie i wysokogórskie
	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA SCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściota, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokryw głęby (kolczaste i cierniste)	robinia akacyjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 14

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	SP-POZ	Wymysłowo	12-19-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Wymysłowo	12-19-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	396	GODZ RH8
AGROT	Wymysłowo	12-19-2-14-120 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,85	15	ROZDR-PDR	
		12-19-2-14-124 -j -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,53	15	ROZDR-PDR	
		12-19-2-14-15 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	4,61	15	ROZDR-PDR	
CP	Wymysłowo	12-19-2-14-113 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	1	HA	1,29	124	CP-W	
		12-19-2-14-115 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	1	HA	0,11	124	CP-W	
		12-19-2-14-115 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	1	HA	1,00	124	CP-W	
		12-19-2-14-123 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	1	HA	1,69	124	CP-W	
CW	Wymysłowo	12-19-2-14-4 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	1	HA	2,07	120	CW-W	
H-POZ	Wymysłowo	12-19-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8	
		12-19-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	396	GODZ RH8	
		12-19-2-14- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	8,00	398	GODZ RU8	
		12-19-2-14- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	67	KOP-ROW	
		12-19-2-14- - -	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,00	14	ROZDR-PP	
MA-PORZ	Wymysłowo	12-19-2-14-122 -m -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,28	21	WPOD-BN	
		12-19-2-14-14 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	4,61	21	WPOD-BN	
		12-19-2-14-157 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,30	21	WPOD-BN	
		12-19-2-14-43 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,43	21	WPOD-BN	
		12-19-2-14-43 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,55	21	WPOD-BN	
		12-19-2-14-74 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	4,43	21	WPOD-BN	
		12-19-2-14-7 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,26	21	WPOD-BN	
ODN-GLEB	Wymysłowo	12-19-2-14-120 -b -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	12,40	68	WYK-PASCZ	
		12-19-2-14-124 -j -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	10,20	68	WYK-PASCZ	
		12-19-2-14-15 -f -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	30,73	68	WYK-PASCZ	
HOD	Wymysłowo	12-19-2-14-13 -f -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ	
		12-19-2-14-13 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,11	111	DOW-SADZ	
		12-19-2-14-13 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,72	111	DOW-SADZ	
		12-19-2-14-13 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	33,18	111	DOW-SADZ	
		12-19-2-14-13 -f -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	1	TSZT	29,30	103	SAD-BRYŁ	
		12-19-2-14-13 -f -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05	99	SADZ 1R	
		12-19-2-14-13 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,83	100	SADZ WIEL	
		12-19-2-14-13 -f -01	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	29,30	111	DOW-SADZ	
		12-19-2-14-13 -f -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ	
		12-19-2-14-13 -f -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,11	111	DOW-SADZ	
		12-19-2-14-13 -f -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,72	111	DOW-SADZ	
		12-19-2-14-45 -b -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ	
		12-19-2-14-45 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,11	111	DOW-SADZ	
		12-19-2-14-45 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,60	111	DOW-SADZ	
		12-19-2-14-45 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,75	111	DOW-SADZ	
		12-19-2-14-45 -b -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05	99	SADZ 1R	
		12-19-2-14-45 -b -01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	51,50	101	SADZ SADZ	
		12-19-2-14-45 -b -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	10,99	101	SADZ SADZ	
		12-19-2-14-45 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,71	100	SADZ WIEL	
		12-19-2-14-45 -b -01	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,99	111	DOW-SADZ	
12-19-2-14-45 -b -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ			
12-19-2-14-45 -b -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,11	111	DOW-SADZ			
12-19-2-14-45 -b -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,60	111	DOW-SADZ			
12-19-2-14-47 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ			
12-19-2-14-47 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,11	111	DOW-SADZ			
12-19-2-14-47 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,55	111	DOW-SADZ			
12-19-2-14-47 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,70	111	DOW-SADZ			
12-19-2-14-47 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05	99	SADZ 1R			
12-19-2-14-47 -b -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	51,50	101	SADZ SADZ			
12-19-2-14-47 -b -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	10,99	101	SADZ SADZ			

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 14

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Wymysłowo	12-19-2-14-47 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,66	100	SADZ WIEL
		Wymysłowo	12-19-2-14-47 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,99	111	DOW-SADZ
		Wymysłowo	12-19-2-14-47 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
		Wymysłowo	12-19-2-14-47 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,11	111	DOW-SADZ
		Wymysłowo	12-19-2-14-47 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,55	111	DOW-SADZ
		Wymysłowo	12-19-2-14-4 -a -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
		Wymysłowo	12-19-2-14-4 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,11	111	DOW-SADZ
		Wymysłowo	12-19-2-14-4 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,78	111	DOW-SADZ
		Wymysłowo	12-19-2-14-4 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,09	111	DOW-SADZ
		Wymysłowo	12-19-2-14-4 -a -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05	99	SADZ 1R
		Wymysłowo	12-19-2-14-4 -a -01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	47,56	101	SADZ SADZ
		Wymysłowo	12-19-2-14-4 -a -01	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	1	TSZT	10,15	101	SADZ SADZ
		Wymysłowo	12-19-2-14-4 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,89	100	SADZ WIEL
		Wymysłowo	12-19-2-14-4 -a -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,15	111	DOW-SADZ
		Wymysłowo	12-19-2-14-4 -a -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
		Wymysłowo	12-19-2-14-4 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,11	111	DOW-SADZ
		Wymysłowo	12-19-2-14-4 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,78	111	DOW-SADZ
		Wymysłowo	12-19-2-14-72 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
		Wymysłowo	12-19-2-14-72 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,11	111	DOW-SADZ
		Wymysłowo	12-19-2-14-72 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,10	111	DOW-SADZ
		Wymysłowo	12-19-2-14-72 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	33,54	111	DOW-SADZ
		Wymysłowo	12-19-2-14-72 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	28,28	103	SAD-BRYŁ
		Wymysłowo	12-19-2-14-72 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05	99	SADZ 1R
		Wymysłowo	12-19-2-14-72 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,21	100	SADZ WIEL
		Wymysłowo	12-19-2-14-72 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	28,28	111	DOW-SADZ
		Wymysłowo	12-19-2-14-72 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
		Wymysłowo	12-19-2-14-72 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,11	111	DOW-SADZ
		Wymysłowo	12-19-2-14-72 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,10	111	DOW-SADZ
		Wymysłowo	12-19-2-14-73 -b -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
		Wymysłowo	12-19-2-14-73 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,11	111	DOW-SADZ
	Wymysłowo	12-19-2-14-73 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ	
	Wymysłowo	12-19-2-14-73 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	26,76	111	DOW-SADZ	
	Wymysłowo	12-19-2-14-73 -b -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	23,60	103	SAD-BRYŁ	
	Wymysłowo	12-19-2-14-73 -b -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05	99	SADZ 1R	
	Wymysłowo	12-19-2-14-73 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,11	100	SADZ WIEL	
	Wymysłowo	12-19-2-14-73 -b -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	23,60	111	DOW-SADZ	
	Wymysłowo	12-19-2-14-73 -b -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ	
	Wymysłowo	12-19-2-14-73 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,11	111	DOW-SADZ	
	Wymysłowo	12-19-2-14-73 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ	
	PIEL	Wymysłowo	12-19-2-14-117 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	4	HA	0,30	116	KOSZ UB
		Wymysłowo	12-19-2-14-118 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	4	HA	0,74	116	KOSZ UB
		Wymysłowo	12-19-2-14-122 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	4	HA	2,40	116	KOSZ UB
Wymysłowo		12-19-2-14-125 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	3	HA	0,15	116	KOSZ UB	
Wymysłowo		12-19-2-14-154 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	3	HA	0,20	116	KOSZ UB	
Wymysłowo		12-19-2-14-154 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	3	HA	3,26	116	KOSZ UB	
Wymysłowo		12-19-2-14-156 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	3	HA	0,15	116	KOSZ UB	
Wymysłowo		12-19-2-14-6 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA	
Wymysłowo		12-19-2-14-8 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne. <40%	2	HA	0,10	115	KOSZ UA	
Wymysłowo		12-19-2-14-8 -j -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. -talerze	2	TSZT	0,50	113	MOT-TAL	
Wymysłowo		12-19-2-14-8 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne. <40%	2	HA	0,07	115	KOSZ UA	
POPR	Wymysłowo	12-19-2-14-111 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,05	111	DOW-SADZ	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 14

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	POPR	Wymysłowo	12-19-2-14-111 -b -01	DOL-2L	dołów, 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ	
		Wymysłowo	12-19-2-14-111 -b -01	DOW-SADZ	dołów sadzonek	1	TSZT	3,25	111	DOW-SADZ	
		Wymysłowo	12-19-2-14-111 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,25	102	SADZ POP	
		Wymysłowo	12-19-2-14-111 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,05	111	DOW-SADZ	
		Wymysłowo	12-19-2-14-111 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ	
OCHRL	O-GRODZS	Wymysłowo	12-19-2-14- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	154	K GRODZEŃ	
		Wymysłowo	12-19-2-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	400	GODZ RH23	
		Wymysłowo	12-19-2-14- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	24,00	154	K GRODZEŃ	
		Wymysłowo	12-19-2-14- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	30,00	152	WYK-SLUPI	
		Wymysłowo	12-19-2-14- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00	151	WYK-SLUPL	
	O-KONTRU	Wymysłowo	12-19-2-14-13 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUŁ-RYJ	
		Wymysłowo	12-19-2-14-13 -f -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	30,00	167	KONTR-RYJ	
		Wymysłowo	12-19-2-14-13 -f -01	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	139	PUŁ-RYJ	
		Wymysłowo	12-19-2-14-73 -b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUŁ-RYJ	
		Wymysłowo	12-19-2-14-73 -b -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	30,00	167	KONTR-RYJ	
		Wymysłowo	12-19-2-14-73 -b -01	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	139	PUŁ-RYJ	
	O-POZ	Wymysłowo	12-19-2-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	404	GODZ MH23	
		Wymysłowo	12-19-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8	
		Wymysłowo	12-19-2-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	400	GODZ RH23	
		Wymysłowo	12-19-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	396	GODZ RH8	
		Wymysłowo	12-19-2-14- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	398	GODZ RU8	
	O-PROGND	Wymysłowo	12-19-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	396	GODZ RH8	
	O-PROGNŚ	Wymysłowo	12-19-2-14- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.melodą dwóch drzew	1	SZT	16,00	144	SZUK-OWA2	
	O-REMIZSR	Wymysłowo	12-19-2-14-44 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8	
		Wymysłowo	12-19-2-14-44 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00	398	GODZ RU8	
		Wymysłowo	12-19-2-14-72 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8	
		Wymysłowo	12-19-2-14-72 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00	398	GODZ RU8	
		Wymysłowo	12-19-2-14-76 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8	
		Wymysłowo	12-19-2-14-76 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00	398	GODZ RU8	
		O-SMIECI	Wymysłowo	12-19-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8
			Wymysłowo	12-19-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	396	GODZ RH8
		O-SPALGAŁ	Wymysłowo	12-19-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
			Wymysłowo	12-19-2-14- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00	156	PORZ-SPAL
	Wymysłowo		12-19-2-14- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00	157	PORZ-STOS	
	O-SPAŁM	Wymysłowo	12-19-2-14-14 -c -00	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	4,55	130	ZAB-RYS	
		Wymysłowo	12-19-2-14-4 -d -00	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	2,86	130	ZAB-RYS	
		Wymysłowo	12-19-2-14-72 -c -00	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	3,62	130	ZAB-RYS	
		Wymysłowo	12-19-2-14-73 -a -00	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	3,20	130	ZAB-RYS	
	O-ZGRYZM	Wymysłowo	12-19-2-14-111 -b -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,10	127	ZAB-UPAK	
		Wymysłowo	12-19-2-14-114 -b -02	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,10	127	ZAB-UPAK	
		Wymysłowo	12-19-2-14-117 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,34	127	ZAB-UPAK	
		Wymysłowo	12-19-2-14-117 -k -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,30	127	ZAB-UPAK	
		Wymysłowo	12-19-2-14-120 -g -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,57	127	ZAB-UPAK	
		Wymysłowo	12-19-2-14-122 -a -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	1,83	127	ZAB-UPAK	
		Wymysłowo	12-19-2-14-13 -f -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,10	127	ZAB-UPAK	
		Wymysłowo	12-19-2-14-154 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,42	127	ZAB-UPAK	
		Wymysłowo	12-19-2-14-156 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,34	127	ZAB-UPAK	
Wymysłowo		12-19-2-14-16 -c -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,10	127	ZAB-UPAK		
Wymysłowo		12-19-2-14-18 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,56	127	ZAB-UPAK		
Wymysłowo		12-19-2-14-45 -b -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,10	127	ZAB-UPAK		
Wymysłowo		12-19-2-14-47 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,10	127	ZAB-UPAK		
Wymysłowo		12-19-2-14-4 -a -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,10	127	ZAB-UPAK		
Wymysłowo		12-19-2-14-5 -d -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,10	127	ZAB-UPAK		
Wymysłowo		12-19-2-14-6 -f -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,10	127	ZAB-UPAK		
Wymysłowo		12-19-2-14-73 -b -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,10	127	ZAB-UPAK		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 14

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZM	Wymysłowo	12-19-2-14-8 -j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,10	127	ZAB-UPAK
	O-ZWGRZMU	Wymysłowo	12-19-2-14-124 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		Wymysłowo	12-19-2-14-124 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
		Wymysłowo	12-19-2-14-124 -b -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	0,40	168	US PDRZ U
		Wymysłowo	12-19-2-14-44 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		Wymysłowo	12-19-2-14-44 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		Wymysłowo	12-19-2-14-44 -c -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	2,48	168	US PDRZ U
		Wymysłowo	12-19-2-14-74 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		Wymysłowo	12-19-2-14-74 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
Wymysłowo	12-19-2-14-74 -c -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	2,64	168	US PDRZ U		
OCHRP	P-INFO	Wymysłowo	12-19-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Wymysłowo	12-19-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	396	GODZ RH8
	P-INNE	Wymysłowo	12-19-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Wymysłowo	12-19-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
	P-PASYS	Wymysłowo	12-19-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	18,18	396	GODZ RH8
		Wymysłowo	12-19-2-14- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	9,09	171	PPOŻ-PORZ
	P-PORZ	Wymysłowo	12-19-2-14-154 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		Wymysłowo	12-19-2-14-158 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	171	PPOŻ-PORZ
		Wymysłowo	12-19-2-14-159 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50	171	PPOŻ-PORZ
		Wymysłowo	12-19-2-14-159 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,05	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Wymysłowo	12-19-2-14- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	5,00	174	DOZ DOG
		Wymysłowo	12-19-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
	UT-WODA	Wymysłowo	12-19-2-14-159 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		Wymysłowo	12-19-2-14-159 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Wymysłowo	12-19-2-14- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Wymysłowo	12-19-2-14- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	70,00	165	CZYSZ-BUD
		Wymysłowo	12-19-2-14- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	20,00	164	NAPR-BUD
	OP-POZ	Wymysłowo	12-19-2-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	404	GODZ MH23
		Wymysłowo	12-19-2-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	400	GODZ RH23
POZ	IA	Wymysłowo	12-19-2-14-74 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 646,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-74 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 646,00	2	CWD-D
	IB	Wymysłowo	12-19-2-14-122 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	481,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-122 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-122 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	481,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-122 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-43 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	826,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-43 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	826,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-43 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	226,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-43 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	226,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-7 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	458,00	2	CWD-D
	Wymysłowo	12-19-2-14-7 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	458,00	2	CWD-D	
	IVD	Zalno	12-19-1-05-230A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	87,00	1	CWD-P
		Zalno	12-19-1-05-230A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	87,00	1	CWD-P
		Wymysłowo	12-19-2-14-157 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	27,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-157 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	27,00	2	CWD-D
	POZ-P	Zalno	12-19-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Zalno	12-19-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	397	GODZ PILA
		Zalno	12-19-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
Wymysłowo		12-19-2-14- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	10,00	401	GODZ HH8	
Wymysłowo		12-19-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	403	GODZ MH8	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 14

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	Wymysłowo	12-19-2-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	24,00	397	GODZ PILA
		Wymysłowo	12-19-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8
	PR	Zalno	12-19-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Zalno	12-19-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	2	CWD-D
	PTP	Zalno	12-19-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	29,00	2	CWD-D
		Zalno	12-19-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	29,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	180,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	180,00	2	CWD-D
	PTW	Zalno	12-19-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	34,00	2	CWD-D
		Zalno	12-19-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	34,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	2	CWD-D
	TPP	Wymysłowo	12-19-2-14-120 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-120 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-123 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-123 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	52,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-12 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-12 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-14 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-14 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-158 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	49,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-158 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	49,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-159 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	149,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-159 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-159 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	----	M3	149,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-159 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-159 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	138,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-159 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-159 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	----	M3	138,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-159 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-159 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	58,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-159 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-159 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	----	M3	58,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-159 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-18 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	9,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-18 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	9,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-18 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-18 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-18 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	59,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-18 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	59,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-2 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-2 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-2 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-2 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	70,00	2	CWD-D
Wymysłowo		12-19-2-14-3 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	57,00	2	CWD-D	
Wymysłowo		12-19-2-14-3 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	57,00	2	CWD-D	
Wymysłowo		12-19-2-14-42 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	262,00	2	CWD-D	
Wymysłowo		12-19-2-14-42 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	262,00	2	CWD-D	
Wymysłowo		12-19-2-14-5 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	63,00	2	CWD-D	
Wymysłowo		12-19-2-14-5 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	63,00	2	CWD-D	
Wymysłowo		12-19-2-14-6 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	62,00	2	CWD-D	
Wymysłowo		12-19-2-14-6 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	62,00	2	CWD-D	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 14

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Wymysłowo	12-19-2-14-6 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-6 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	19,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-6 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-6 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-72 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	---	M3	39,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-72 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	39,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-74 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	34,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-74 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	---	M3	34,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-7 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	---	M3	11,00	2	CWD-D
	Wymysłowo	12-19-2-14-7 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	11,00	2	CWD-D	
	TWP	Żalno	12-19-1-05-229 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	---	M3	149,00	1	CWD-P
		Żalno	12-19-1-05-229 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	149,00	1	CWD-P
		Żalno	12-19-1-05-229 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00	1	CWD-P
		Żalno	12-19-1-05-229 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	22,00	1	CWD-P
		Żalno	12-19-1-05-230A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	---	M3	40,00	1	CWD-P
		Żalno	12-19-1-05-230A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	40,00	1	CWD-P
		Wymysłowo	12-19-2-14-2 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	---	M3	25,00	2	CWD-D
		Wymysłowo	12-19-2-14-2 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	25,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIP	Wymysłowo	12-19-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich			
Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach						
Lp.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagiennie, olsy i lasy łąkowe Lasy górskie	Bory bagiennie górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO				
	zielna	ZIEL	I	II	III	IV
	mszysta mszysto-czernicowa	MSZ MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściota, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przepłatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50% 4	powyżej 50% 5
1	2	3		
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłoc, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kołczaste i cierniste)	robinia akacyjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów				
	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
	1	2	3	4	5
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.

12

Załącznik nr. 2.2 do SWZ
 Szczegółowy wymiar prac według grup czynności, czynności kwalifikacji

Pakiet: 15

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	SP-POZ	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	prace godz. wyk. ciągnięciem	---	H	10,00	403	GODZ MH8
		Wypalanki	12-19-2-15-	- -	Prace godzinowe ręczne	---	H	24,00	396	GODZ RH8
	AGROT	Wypalanki	12-19-2-15-167	f -00	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	1	HA	2,74	15	ROZDR-PDR
	CP	Wypalanki	12-19-2-15-204	a -00	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	1	HA	4,39	124	CP-W
		Wypalanki	12-19-2-15-227	a -00	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	2	HA	3,85	120	CW-W
	CW	Wypalanki	12-19-2-15-290	b -00	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	2	HA	3,44	120	CW-W
		Wypalanki	12-19-2-15-290	-h -00	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	2	HA	0,13	120	CW-W
		Wypalanki	12-19-2-15-290	-h -00	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	2	HA	0,30	120	CW-W
		Wypalanki	12-19-2-15-	- -	prace godz. wyk. ciągnięciem	---	H	8,00	403	GODZ MH8
	H-POZ	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	Prace godzinowe ręczne	---	H	16,00	396	GODZ RH8
		Wypalanki	12-19-2-15-	- -	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	---	H	16,00	398	GODZ RU8
		Wypalanki	12-19-2-15-	- -	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	67	KOP-ROW
Wypalanki		12-19-2-15-	- -	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	1	HA	1,00	14	ROZDR-PP	
Wypalanki		12-19-2-15-	- -	wyryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	5,00	73	WYK-POGCZ	
Wypalanki		12-19-2-15-227	-b -00	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz.niz	---	HA	1,76	21	WPOD-BN	
MA-PORZ	Wypalanki	12-19-2-15-227	-c -00	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz.niz	---	HA	2,23	21	WPOD-BN	
	Wypalanki	12-19-2-15-260	-a -00	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz.niz	---	HA	1,52	21	WPOD-BN	
	Wypalanki	12-19-2-15-260	-b -00	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz.niz	---	HA	2,36	21	WPOD-BN	
	Wypalanki	12-19-2-15-234	-a -00	wyrywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	24,48	68	WYK-PASCZ	
ODN-GLEB	Wypalanki	12-19-2-15-261	-c -00	wyrywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	25,01	68	WYK-PASCZ	
	Wypalanki	12-19-2-15-200	-d -00	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ	
	Wypalanki	12-19-2-15-200	-d -00	dolow. 2-3 l lisc. z donies.	1	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ	
	Wypalanki	12-19-2-15-200	-d -00	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ	
	Wypalanki	12-19-2-15-200	-d -00	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,80	100	SADZ WIEL	

Wypalanki	12-19-2-15-200	-d	-00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-200	-d	-00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-196	-c	-01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,95	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-196	-c	-01	DOW-SADZ	dowódz sadzonek	1	TSZT	4,94	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-196	-c	-01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	22,91	101	SADZ SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-196	-c	-01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	4,89	101	SADZ SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-196	-c	-01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,05	100	SADZ WIEL
Wypalanki	12-19-2-15-196	-c	-01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,99	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-196	-c	-01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,95	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-196	-d	-01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,32	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-196	-d	-01	DOW-SADZ	dowódz sadzonek	1	TSZT	2,70	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-196	-d	-01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	12,65	101	SADZ SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-196	-d	-01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	2,70	101	SADZ SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-196	-d	-01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,38	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-196	-d	-01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,32	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-196	-f	-01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,53	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-196	-f	-01	DOW-SADZ	dowódz sadzonek	1	TSZT	16,25	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-196	-f	-01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	75,77	101	SADZ SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-196	-f	-01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	16,17	101	SADZ SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-196	-f	-01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,15	100	SADZ WIEL
Wypalanki	12-19-2-15-196	-f	-01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	13,72	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-196	-f	-01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,53	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-198	-c	-01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,50	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-198	-c	-01	DOW-SADZ	dowódz sadzonek	1	TSZT	22,12	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-198	-c	-01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	102,72	101	SADZ SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-198	-c	-01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	21,92	101	SADZ SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-198	-c	-01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,20	100	SADZ WIEL
Wypalanki	12-19-2-15-198	-c	-01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,62	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-198	-c	-01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,50	111	DOW-SADZ

ODN-ZRB

HOD

Wypalanki	12-19-2-15-266 -b -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,55	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-266 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,93	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-266 -b -02	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	13,50	101	SADZ SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-266 -b -02	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	2,88	101	SADZ SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-266 -b -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,05	100	SADZ WIEL
Wypalanki	12-19-2-15-266 -b -02	ZAL-1IP	zał.rozi.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,38	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-266 -b -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,55	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-266 -b -03	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-266 -b -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,64	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-266 -b -03	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	58,53	101	SADZ SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-266 -b -03	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	12,49	101	SADZ SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-266 -b -03	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,15	100	SADZ WIEL
Wypalanki	12-19-2-15-266 -b -03	ZAL-1IP	zał.rozi.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,64	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-266 -b -03	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-290 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,73	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-290 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,23	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-290 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/faler	1	TSZT	3,50	99	SADZ 1R
Wypalanki	12-19-2-15-290 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,73	100	SADZ WIEL
Wypalanki	12-19-2-15-290 -i -00	ZAL-1IP	zał.rozi.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,50	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-290 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,73	111	DOW-SADZ
Wypalanki	12-19-2-15-286 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	1	HA	0,72	115	KOSZ UA
Wypalanki	12-19-2-15-287 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	1,20	115	KOSZ UA
PIEL								
Wypalanki	12-19-2-15-171 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	153	GRODZ-DEM
Wypalanki	12-19-2-15-171 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	1,07	153	GRODZ-DEM
Wypalanki	12-19-2-15-196 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	153	GRODZ-DEM
Wypalanki	12-19-2-15-196 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	1,28	153	GRODZ-DEM
Wypalanki	12-19-2-15-201 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	153	GRODZ-DEM

OCHRP	P-INNE	Wypalanki	12-19-2-15-	-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8		
		Wypalanki	12-19-2-15-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8		
		Wypalanki	12-19-2-15-160	-d	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8		
		Wypalanki	12-19-2-15-160	-k	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8		
		Wypalanki	12-19-2-15-160	-l	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8		
		Wypalanki	12-19-2-15-194	-a	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8		
		Wypalanki	12-19-2-15-194	-f	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8		
		Wypalanki	12-19-2-15-226	-a	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8		
		Wypalanki	12-19-2-15-226	-c	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8		
		Wypalanki	12-19-2-15-233	-d	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8		
		Wypalanki	12-19-2-15-258	-a	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8		
		Wypalanki	12-19-2-15-258	-h	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8		
		Wypalanki	12-19-2-15-259	-b	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8		
		Wypalanki	12-19-2-15-286	-a	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8		
		OCHRP	P-PASYS	Wypalanki	12-19-2-15-286	-f	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
Wypalanki	12-19-2-15-			-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00	403	GODZ MH8		
Wypalanki	12-19-2-15-			-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	36,60	396	GODZ RH8		
Wypalanki	12-19-2-15-235			-g	-00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,07	171	PPOŻ-PORZ		
Wypalanki	12-19-2-15-259			-i	-00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,39	171	PPOŻ-PORZ		
Wypalanki	12-19-2-15-286			-b	-00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,63	171	PPOŻ-PORZ		
Wypalanki	12-19-2-15-			-	-	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	----	H	5,00	174	DOZ DOG		
Wypalanki	12-19-2-15-			-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8		
Wypalanki	12-19-2-15-201			-b	-00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8		
Wypalanki	12-19-2-15-201			-b	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8		
OCHRPR	OP-BUDKIN			Wypalanki	12-19-2-15-	-	-	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	20,00	163	ZAW-BUD
				Wypalanki	12-19-2-15-260	-a	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	574,00	2	CWD-D
				Wypalanki	12-19-2-15-260	-a	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	2	CWD-D

IB	Wypalanki	12-19-2-15-260	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	574,00	2	CWD-D
	Wypalanki	12-19-2-15-260	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	12,00	2	CWD-D
	Wypalanki	12-19-2-15-260	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	659,00	2	CWD-D
	Wypalanki	12-19-2-15-260	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	Wypalanki	12-19-2-15-260	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	659,00	2	CWD-D
	Wypalanki	12-19-2-15-260	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harvest. 8% VAT	1	H	24,00	401	GODZ HH8
	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	18,00	403	GODZ MH8
	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	28,00	397	GODZ PILA
	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
POZ-P	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	90,00	2	CWD-D
	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	550,00	2	CWD-D
	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	550,00	2	CWD-D
PTP	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	20,00	2	CWD-D
	Wypalanki	12-19-2-15-166	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
	Wypalanki	12-19-2-15-166	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	63,00	2	CWD-D
PTW	Wypalanki	12-19-2-15-200	-i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	2	CWD-D
	Wypalanki	12-19-2-15-200	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	125,00	2	CWD-D
	Wypalanki	12-19-2-15-201	-h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00	2	CWD-D
	Wypalanki	12-19-2-15-201	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	122,00	2	CWD-D
	Wypalanki	12-19-2-15-202	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
	Wypalanki	12-19-2-15-202	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	90,00	2	CWD-D
	Wypalanki	12-19-2-15-202	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
	Wypalanki	12-19-2-15-202	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	60,00	2	CWD-D
	Wypalanki	12-19-2-15-202	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	244,00	2	CWD-D
	Wypalanki	12-19-2-15-202	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	244,00	2	CWD-D

Wypalanki	12-19-2-15-202	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	244,00	2	CWD-D
Wypalanki	12-19-2-15-202	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	---	M3	37,00	2	CWD-D
Wypalanki	12-19-2-15-202	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	37,00	2	CWD-D
Wypalanki	12-19-2-15-226	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	---	M3	53,00	2	CWD-D
Wypalanki	12-19-2-15-226	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	53,00	2	CWD-D
Wypalanki	12-19-2-15-234	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	266,00	2	CWD-D
Wypalanki	12-19-2-15-234	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	---	M3	3,00	2	CWD-D
Wypalanki	12-19-2-15-234	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	---	M3	266,00	2	CWD-D
Wypalanki	12-19-2-15-234	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	3,00	2	CWD-D
Wypalanki	12-19-2-15-235	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	142,00	2	CWD-D
Wypalanki	12-19-2-15-235	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	---	M3	142,00	2	CWD-D
Wypalanki	12-19-2-15-235	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	92,00	2	CWD-D
Wypalanki	12-19-2-15-235	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	---	M3	92,00	2	CWD-D
Wypalanki	12-19-2-15-235	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	44,00	2	CWD-D
Wypalanki	12-19-2-15-235	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	---	M3	44,00	2	CWD-D
Wypalanki	12-19-2-15-235	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	---	M3	54,00	2	CWD-D
Wypalanki	12-19-2-15-235	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	54,00	2	CWD-D
Wypalanki	12-19-2-15-259	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	---	M3	57,00	2	CWD-D
Wypalanki	12-19-2-15-259	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	57,00	2	CWD-D
Wypalanki	12-19-2-15-263	-b -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	204,00	2	CWD-D
Wypalanki	12-19-2-15-263	-b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	---	M3	204,00	2	CWD-D
Wypalanki	12-19-2-15-263	-k -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	229,00	2	CWD-D
Wypalanki	12-19-2-15-263	-k -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	---	M3	5,00	2	CWD-D
Wypalanki	12-19-2-15-263	-k -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	---	M3	229,00	2	CWD-D
Wypalanki	12-19-2-15-263	-k -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	5,00	2	CWD-D

TPP

UTRZ	UT-TURYST	Wypalanki	12-19-2-15-286	- b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	178,00	2	CWD-D
		Wypalanki	12-19-2-15-286	- b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Wypalanki	12-19-2-15-286	- b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	-----	M3	178,00	2	CWD-D
		Wypalanki	12-19-2-15-286	- b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Wypalanki	12-19-2-15-288	- a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		Wypalanki	12-19-2-15-288	- a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Wypalanki	12-19-2-15-288	- a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		Wypalanki	12-19-2-15-288	- a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Wypalanki	12-19-2-15-290	- f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Wypalanki	12-19-2-15-290	- f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Wypalanki	12-19-2-15-169	- f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		TWP	Wypalanki	12-19-2-15-169	- f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2
Wypalanki	12-19-2-15-172		- c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D	
Wypalanki	12-19-2-15-172		- c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D	
Wypalanki	12-19-2-15-172		- c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D	
Wypalanki	12-19-2-15-172		- c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D	
UT-DROGIP	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8	
	Wypalanki	12-19-2-15-233	- d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8	
	Wypalanki	12-19-2-15-233	- d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23	
	Wypalanki	12-19-2-15-233	- d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	396	GODZ RH8	
	Wypalanki	12-19-2-15-233	- d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	398	GODZ RU8	
	Wypalanki	12-19-2-15-259	- b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8	
	Wypalanki	12-19-2-15-259	- b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	70,00	396	GODZ RH8	
	Wypalanki	12-19-2-15-259	- b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	398	GODZ RU8	

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Galunki gleb	Symbol podgupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl. plż. plk. plm. plnz. plmk. ps. psz. psk. psm. pls. plsz. plsk. plsm. plsmz. plsmk. pg. pgz. pgk. uż. upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w dziewostanach

Lp.	Typ pokrywy gleby - wg Instrukcji	Uzadzczenia Lasu z 2012 r.	Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
			Lasowe bez ol-	Bory bagienne, sów i lasu tego-wego	olsy i lasy kę-gowe	Bory bagienne górskie i wyso-kogórskie
Nazwa	Symbol	bagiennych	bez boru	Lasów górskie		
1	2	3	4	5	6	7
	bez pokrywy	NAGA SCIO				
1	zielna mszysła	ZIEL MSZ	I	II	III	IV
	mszysła-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioly i runa/ lub ściolą /tylko ściola, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują platy roślin zielnych), pokrywą mszysłą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysła-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemiałach z płatami borówek).

2 Zadarniona – pokrwna na której przeważaia kobierce traw nwlko zakorzenian-

4. Zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca lub lano borówek.

3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.

5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności pod-

.....

czas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin uciążliwymi gatunkami roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni	
			25% do 50% siln	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane nality drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokryw gleby (kolczaste i ciemiste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3 w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności

w tabeli IV, wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni upraw/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granie		Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi przedziałów				
	wzrost gatunków głównych*		1	2	3	4	5
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%		
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V		

Dla ułatwienia określenia procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporym stopniem;
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych;
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie;
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie;

* Dowód 7502 - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym - w tabeli IV.

określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrebnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

* Fundusze (37%) - rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych - całkowicie je zagnieć. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

* Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacja, sosna, świerk, topola, wierzba
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czereśnia amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłoc, osiet, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania