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Lwowska 3_ instalacja co._koszt slepy ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

R*1,3 - utrudnienia - budynek zamieszkały
1 Wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym wie lorodzinnym

1.1 Część wspólna - poziomy w piwnicy i piony wraz z układam i regulacyjno- pomiarowymi
1

d.1.1
KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości 100 cm śr. 120
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

4,7*1,3=6,11 r-g/szt
r-g 24,4400 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 150 mm

0,09 szt./szt
szt. 0,3600 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,29 m3/szt

m3 1,1600 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

1,9 m-g/szt
m-g 7,6000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

2
d.1.1

KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości 80 cm śr. 120
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 8,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

3,76*1,3=4,888 r-g/szt
r-g 39,1040 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 150 mm

0,072 szt./szt
szt. 0,5760 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,232 m3/szt

m3 1,8560 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

1,52 m-g/szt
m-g 12,1600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

3
d.1.1

KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości 50 cm śr. 100
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 16,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,35*1,3=3,055 r-g/szt
r-g 48,8800 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 150 mm

0,045 szt./szt
szt. 0,7200 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,145 m3/szt

m3 2,3200 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,95 m-g/szt
m-g 15,2000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

4
d.1.1

KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości 25 cm śr. 100
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 8,000 szt

szt

-- R --
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1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)
1,175*1,3=1,5275 r-g/szt

r-g 12,2200 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 150 mm

0,0225 szt./szt
szt. 0,1800 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,0725 m3/szt

m3 0,5800 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,475 m-g/szt
m-g 3,8000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

5
d.1.1

KNR AT-17
0101-03

Wiercenie otworów o głębokości 40cm śr. 150
mm techniką diamentową w betonie zbrojonym-
przejścia przez stropy
obmiar  = 28,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,68*1,3=3,484 r-g/szt
r-g 97,5520 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 150 mm

0,05 szt./szt
szt. 1,4000 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,18 m3/szt

m3 5,0400 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

1,2 m-g/szt
m-g 33,6000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

6
d.1.1

KNNR 3 0305-
02

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w
ścianach z cegły na zaprawie cementowej -
6,5m*0,3m*0,15m
obmiar  = 0,405 m3

m3

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

147,4*1,3=191,62 r-g/m3
r-g 77,6061 0,00000 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

208 szt/m3
szt 84,2400 0,00000 0,00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-2
0,3 m3/m3

m3 0,1215 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

7
d.1.1 kalk. własna

Rura ochronna o śr.150
obmiar  = 1,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,6*1,3=0,78 r-g/m
r-g 0,7800 0,00000 0,00

-- M --
2* Rura ochronna o śr.150

1 m/m
m 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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8
d.1.1

KNNR 4 0402-
06

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nomi-
nalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych na
ścianach w budynkach
obmiar  = 39,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,666*1,3=0,8658 r-g/m
r-g 33,7662 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz54x1,5

1,03 m/m
m 40,1700 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz54x1,5
0,5 szt./m

szt. 19,5000 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz54x1,5
0,42 szt./m

szt. 16,3800 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

9
d.1.1

KNNR 4 0402-
05_analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nomi-
nalnej 42 mm o połączeniach zaciskanych na
ścianach w budynkach
obmiar  = 86,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,583*1,3=0,7579 r-g/m
r-g 65,1794 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz42x1,5

1,04 m/m
m 89,4400 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz42x1,5
0,45 szt./m

szt. 38,7000 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz42x1,5
0,45 szt./m

szt. 38,7000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

10
d.1.1

KNNR 4 0402-
04_analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nomi-
nalnej 35 mm o połączeniach zaciskanych na
ścianach w budynkach
obmiar  = 31,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,486*1,3=0,6318 r-g/m
r-g 19,5858 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz35x1,5

1,04 m/m
m 32,2400 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz35x1,5
0,47 szt./m

szt. 14,5700 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz35x1,5
0,47 szt./m

szt. 14,5700 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

11
d.1.1

KNNR 4 0402-
03__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. ze-
wnętrznej 28 mm o połączeniach zaciskanych na
ścianach w budynkach
obmiar  = 81,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,462*1,3=0,6006 r-g/m
r-g 48,6486 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz28x1,5

1,04 m/m
m 84,2400 0,00000 0,00
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3* Kształtki Kan-therm Steel Dz28x1,5
0,61 szt./m

szt. 49,4100 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz28x1,5
0,52 szt./m

szt. 42,1200 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

12
d.1.1

KNNR 4 0402-
03__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. ze-
wnętrznej 22 mm o połączeniach zaciskanych na
ścianach w budynkach
obmiar  = 144,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,462*1,3=0,6006 r-g/m
r-g 86,4864 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz22x1,5

1,04 m/m
m 149,7600 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz22x1,2
0,61 szt./m

szt. 87,8400 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz22x1,5
0,52 szt./m

szt. 74,8800 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

13
d.1.1

KNNR 4 0402-
02__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. ze-
wnętrznej 18mm o połączeniach zaciskanych na
ścianach w budynkach
obmiar  = 34,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,44*1,3=0,572 r-g/m
r-g 19,4480 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz18x1,2

1,04 m/m
m 35,3600 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2
0,66 szt./m

szt. 22,4400 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
0,6 szt./m

szt. 20,4000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

14
d.1.1

KNNR 4 0117-
05_analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
do zaworów o połączeniu sztywnym o śr. nomi-
nalnej 40 mm
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,89*1,3=1,157 r-g/szt.
r-g 6,9420 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki press fi 42 (gwintowane)

1 szt./szt.
szt. 6,0000 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz42x1,5
3 szt./szt.

szt. 18,0000 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz54x1,5
1 szt./szt.

szt. 6,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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15
d.1.1

KNNR 4 0117-
04_analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
do zaworów o połączeniu sztywnym o śr. nomi-
nalnej 32 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,76*1,3=0,988 r-g/szt.
r-g 0,9880 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz35x1,5

3 szt./szt.
szt. 3,0000 0,00000 0,00

3* Kształtki press fi 35 (gwintowane)
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz35x1,5
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

16
d.1.1

KNNR 4 0117-
02

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
do zaworów, o połączeniu sztywnym o śr. nomi-
nalnej 25mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,54*1,3=0,702 r-g/szt.
r-g 1,4040 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz28x1,5

3 szt./szt.
szt. 6,0000 0,00000 0,00

3* Kształtki press fi 28 (gwintowane)
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz28x1,5
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

17
d.1.1

KNNR 4 0117-
02

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
do zaworów, o połączeniu sztywnym o śr. nomi-
nalnej 20 mm
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,54*1,3=0,702 r-g/szt.
r-g 3,5100 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz22x1,2

3 szt./szt.
szt. 15,0000 0,00000 0,00

3* Kształtki press fi 22 (gwintowane)
1 szt./szt.

szt. 5,0000 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz22x1,5
1 szt./szt.

szt. 5,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

18
d.1.1

KNNR 4 0117-
01_analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
do zaworów o połączeniu sztywnym o śr. nomi-
nalnej 15 mm
obmiar  = 37,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,48*1,3=0,624 r-g/szt.
r-g 23,0880 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2

3 szt./szt.
szt. 111,0000 0,00000 0,00
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3* Kształtki press fi 15 (gwintowane)
1 szt./szt.

szt. 37,0000 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
1 szt./szt.

szt. 37,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

19
d.1.1

KNR 0-35
0216-13

Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 40 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,74*1,3=0,962 r-g/szt.
r-g 1,9240 0,00000 0,00

-- M --
2* Filtr siatkowy gwintowany, Dn 40 mm

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,00000 0,00

3* Kształtki press fi 42x11/2 "
2,1 szt./szt.

szt. 4,2000 0,00000 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

20
d.1.1

KNR 0-35
0216-11

Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 25 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,6*1,3=0,78 r-g/szt.
r-g 0,7800 0,00000 0,00

-- M --
2* Filtr siatkowy gwintowany, Dn 25 mm

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* Kształtki press fi 28x1 "
2,1 szt./szt.

szt. 2,1000 0,00000 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

21
d.1.1

KNNR 4 0411-
05

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych
o śr. nominalnej 40 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,59*1,3=0,767 r-g/szt.
r-g 3,0680 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawór przelot.mosiężny,gw fi 40mm

1 szt./szt.
szt. 4,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

22
d.1.1

KNNR 4 0411-
03

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych
o śr. nominalnej 25 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,41*1,3=0,533 r-g/szt.
r-g 2,1320 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawór przelot.mosiężny,gw fi 25mm

1 szt./szt.
szt. 4,0000 0,00000 0,00
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3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

23
d.1.1

KNNR 4 0411-
02

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych
o śr. nominalnej 20 mm
obmiar  = 28,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,36*1,3=0,468 r-g/szt.
r-g 13,1040 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawór przelot.mosiężny,gw fi 20mm

1 szt./szt.
szt. 28,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

24
d.1.1

KNNR 4 0411-
01

Zawory przelotowe  o połączeniach gwintowanych
o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00

25
d.1.1

KNR 0-35
0216-03

Zawór odcinający z nastawą wstepną i złączkami
pomiarowymi  ASV-BD, Dn 40 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,61*1,3=0,793 r-g/szt.
r-g 0,7930 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawory regulacyjne ASV-BD Dn 40 mm

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* Kształtki press fi 42 (gwintowane)
1,05 szt./szt.

szt. 1,0500 0,00000 0,00

4* Kształtki press fi 42x11/2 "
1,05 szt./szt.

szt. 1,0500 0,00000 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

26
d.1.1

KNR 0-35
0216-03

Zawór odcinający z nastawą wstepną i złączkami
pomiarowymi  ASV-BD, Dn 32 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,61*1,3=0,793 r-g/szt.
r-g 0,7930 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawory regulacyjne ASV-BD Dn 32 mm

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* Kształtki press fi 35 (gwintowane)
1,05 szt./szt.

szt. 1,0500 0,00000 0,00

4* Kształtki press fi 35x11/4 "
1,05 szt./szt.

szt. 1,0500 0,00000 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

27
d.1.1

KNR 0-35
0216-03

Zawór odcinający z nastawą wstepną i złączkami
pomiarowymi  ASV-BD, Dn 25 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 10070



Lwowska 3_ instalacja co._koszt slepy ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)
0,61*1,3=0,793 r-g/szt.

r-g 0,7930 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawory regulacyjne ASV-BD Dn 25 mm

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* Kształtki press fi 28 (gwintowane)
1,05 szt./szt.

szt. 1,0500 0,00000 0,00

4* Kształtki press fi 28x1 "
1,05 szt./szt.

szt. 1,0500 0,00000 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

28
d.1.1

KNR 0-35
0216-03

Zawór automatyczny równoważący ASV-PV, Dn
40
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,61*1,3=0,793 r-g/szt.
r-g 0,7930 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawory równoważące ASV-PV Dn 40 mm

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* Kształtki press fi 42 (gwintowane)
1,05 szt./szt.

szt. 1,0500 0,00000 0,00

4* Kształtki press fi 42x11/2 "
1,05 szt./szt.

szt. 1,0500 0,00000 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

29
d.1.1

KNR 0-35
0216-03

Zawór automatyczny równoważący ASV-PV, Dn
25
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,61*1,3=0,793 r-g/szt.
r-g 0,7930 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawory równoważące ASV-PV Dn 25 mm

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* Kształtki press fi 28 (gwintowane)
1,05 szt./szt.

szt. 1,0500 0,00000 0,00

4* Kształtki press fi 28x1 "
1,05 szt./szt.

szt. 1,0500 0,00000 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

30
d.1.1

KNR 0-35
0216-01

Zawór automatyczny równoważący ASV-PV, Dn
20
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,49*1,3=0,637 r-g/szt.
r-g 0,6370 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawory równoważące ASV-PV Dn 20 mm

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* Kształtki press fi 22 (gwintowane)
1,05 szt./szt.

szt. 1,0500 0,00000 0,00
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4* Kształtki press fi 22x3/4 "
1,05 szt./szt.

szt. 1,0500 0,00000 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

31
d.1.1

KNNR 4 0411-
01_analogia

Zawory regulacyjne c.o.,  Dn 15
obmiar  = 17,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,3*1,3=0,39 r-g/szt.
r-g 6,6300 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawór regulacyjny c.o. Dn 15

1 szt./szt.
szt. 17,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

32
d.1.1

KNNR 4 0411-
02

Zawory regulacyjne c.o.,  Dn 20
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,36*1,3=0,468 r-g/szt.
r-g 1,4040 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawór regulacyjny c.o. Dn 20

1 szt./szt.
szt. 3,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

33
d.1.1

KNR 0-31
0214-01

Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej
w wodnych instalacjach grzewczych; średnica
króćców przyłączeniowych 15 mm
obmiar  = 20,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

5*1,3=6,5 r-g/kpl.
r-g 130,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* Ciepłomierz o śr.przyłączy 15 mm /0,6m3  z od-

czytrm radiowym
1 kpl./kpl.

kpl. 20,0000 0,00000 0,00

3* Kształtki press fi 15 (gwintowane)
2,1 szt./kpl.

szt. 42,0000 0,00000 0,00

4* Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną dwudziel-
ne, z kołkiem rozporowym 15 mm
2 kpl./kpl.

kpl. 40,0000 0,00000 0,00

5* Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
2 szt./kpl.

szt. 40,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
5,1 %(od M)

% 5,1000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09 m-g/kpl.
m-g 1,8000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

34
d.1.1

KSNR 4 0407-
05

Zawory odpowietrzające,
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,16*1,3=0,208 r-g/szt.
r-g 1,6640 0,00000 0,00
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-- M --
2* Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm

1 szt/szt.
szt 8,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

35
d.1.1

KNR 0-31
0218-02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrze-
wania w budynkach mieszkalnych - próba wodna
ciśnieniowa
obmiar  = 415,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,054*1,3=0,0702 r-g/m
r-g 29,1330 0,00000 0,00

-- S --
2* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0001 m-g/m
m-g 0,0415 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

36
d.1.1

KNZ-15 29-04 Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM
300" typ M P I S dla rurociągów o śr. 40 mm, gr.
izolacji 40 mm
obmiar  = 86,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,19*1,3=0,247 r-g/m
r-g 21,2420 0,00000 0,00

-- M --
2* Otulina z pianki poliur.gr.40mm fi 40 mm

1,01 m/m
m 86,8600 0,00000 0,00

3* Taśma  PCV szer. 30 mm dł. 33 m
0,038 szt./m

szt. 3,2680 0,00000 0,00

4* Mankiet 20 mm o dł. 10 m
0,08 szt/m

szt 6,8800 0,00000 0,00

5* Drut ocynkowany 0,7 mm
0,007 kg/m

kg 0,6020 0,00000 0,00

6* Nity plastikowe
8 szt./m

szt. 688,0000 0,00000 0,00

7* Kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. 40/40
mm
0,14 szt./m

szt. 12,0400 0,00000 0,00

-- S --
8* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,013 m-g/m
m-g 1,1180 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

37
d.1.1

KNZ-15 28-03 Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM
300" typ M P I S dla rurociągów o śr. 35 mm, gr.
izolacji 30 mm
obmiar  = 31,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,19*1,3=0,247 r-g/m
r-g 7,6570 0,00000 0,00

-- M --
2* Otulina z pianki poliur.gr.30mm fi 35 mm

1,01 m/m
m 31,3100 0,00000 0,00

3* Taśma  PCV szer. 30 mm dł. 33 m
0,038 szt./m

szt. 1,1780 0,00000 0,00

4* Mankiet 30 mm o dł. 10 m
0,08 szt/m

szt 2,4800 0,00000 0,00

5* Drut ocynkowany 0,7 mm
0,007 kg/m

kg 0,2170 0,00000 0,00

6* Nity plastikowe
8 szt./m

szt. 248,0000 0,00000 0,00
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7* Kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. 32/30
mm
0,18 szt./m

szt. 5,5800 0,00000 0,00

-- S --
8* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,013 m-g/m
m-g 0,4030 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

38
d.1.1

KNZ 15 27-02 Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM
300" typ M P I S dla rurociągów o śr. 28 mm, gr.
izolacji 25 mm
obmiar  = 81,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,187*1,3=0,2431 r-g/m
r-g 19,6911 0,00000 0,00

-- M --
2* Otulina z pianki poliur.gr.25 mm fi 28 mm

1,01 m/m
m 81,8100 0,00000 0,00

3* Taśma  PCV szer. 30 mm dł. 33 m
0,038 szt./m

szt. 3,0780 0,00000 0,00

4* Mankiet 25 mm o dł. 10 m
0,005 szt/m

szt 0,4050 0,00000 0,00

5* Drut ocynkowany 0,7 mm
0,005 kg/m

kg 0,4050 0,00000 0,00

6* Nity plastikowe
6 szt./m

szt. 486,0000 0,00000 0,00

7* Kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. 28/25
mm
0,18 szt./m

szt. 14,5800 0,00000 0,00

-- S --
8* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,013 m-g/m
m-g 1,0530 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

39
d.1.1

KNZ 15 26-01 Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM
300" typ M P I S dla rurociągów o śr. 22 mm, gr.
izolacji 20 mm
obmiar  = 144,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,187*1,3=0,2431 r-g/m
r-g 35,0064 0,00000 0,00

-- M --
2* Otulina z pianki poliur.gr.20 mm fi 20mm

1,01 m/m
m 145,4400 0,00000 0,00

3* Taśma  PCV szer. 30 mm dł. 33 m
0,038 szt./m

szt. 5,4720 0,00000 0,00

4* Mankiet 20 mm o dł. 10 m
0,005 szt/m

szt 0,7200 0,00000 0,00

5* Drut ocynkowany 0,7 mm
0,005 kg/m

kg 0,7200 0,00000 0,00

6* Nity plastikowe
6 szt./m

szt. 864,0000 0,00000 0,00

7* Kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. 23/20
mm
0,18 szt./m

szt. 25,9200 0,00000 0,00

-- S --
8* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,013 m-g/m
m-g 1,8720 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

40
d.1.1

KNZ 15 26-01 Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM
300" typ M P I S dla rurociągów o śr. 18 mm, gr.
izolacji 20 mm
obmiar  = 34,000 m

m
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-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,187*1,3=0,2431 r-g/m
r-g 8,2654 0,00000 0,00

-- M --
2* Otulina z pianki poliur.gr.20 mm fi 18mm

1,01 m/m
m 34,3400 0,00000 0,00

3* Taśma  PCV szer. 30 mm dł. 33 m
0,038 szt./m

szt. 1,2920 0,00000 0,00

4* Mankiet 20 mm o dł. 10 m
0,005 szt/m

szt 0,1700 0,00000 0,00

5* Drut ocynkowany 0,7 mm
0,005 kg/m

kg 0,1700 0,00000 0,00

6* Nity plastikowe
6 szt./m

szt. 204,0000 0,00000 0,00

7* Kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. 18/20
mm
0,18 szt./m

szt. 6,1200 0,00000 0,00

-- S --
8* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,013 m-g/m
m-g 0,4420 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

41
d.1.1

KNR 4-01
0323-05

Zamurowanie przebić w stropach
obmiar  = 28,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,15*1,3=1,495 r-g/szt.
r-g 41,8600 0,00000 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

4 szt/szt.
szt 112,0000 0,00000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work
0,00199 t/szt.

t 0,0557 0,00000 0,00

4* Wapno hydratyzowane workowane
0,00111 t/szt.

t 0,0311 0,00000 0,00

5* Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm
0,01 m3/szt.

m3 0,2800 0,00000 0,00

6* Woda z rurociągów
0,005 m3/szt.

m3 0,1400 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,02 m-g/szt.
m-g 0,5600 0,00000 0,00

9* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0,04 m-g/szt.

m-g 1,1200 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Część wspólna - poziomy w piwnicy i piony wraz z układami regulacyjno- pomiarowymi
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 10070



Lwowska 3_ instalacja co._koszt slepy ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Wykonanie zabudowy przewodów inst. c.o. prowadzonyc h na klatkach
42

d.1.2
KNR 0-14
2010-01 KNR
2-02 r.20 z.sz.
5.3.

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 -
101 Oddzielne pasy szer.do 30 cm. -  obudowa-
nie pionu  i układów pomiarowo-regulacyjnychy -
5*(3,2m*0,4m)+ (2*3,2m*0,1m)
obmiar  = 9,600 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,0046*1,3*1,3=3,387774 r-g/m2
r-g 32,5226 0,00000 0,00

-- M --
2* Płyty gipsowo-kartonowe'

2,06 m2/m2
m2 19,7760 0,00000 0,00

3* Kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0,76 m/m2

m 7,2960 0,00000 0,00

4* Kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2,05 m/m2

m 19,6800 0,00000 0,00

5* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 38,9760 0,00000 0,00

6* Blachowkręty
34 szt./m2

szt. 326,4000 0,00000 0,00

7* Gips budowlany szpachlowy
0,00196 t/m2

t 0,0188 0,00000 0,00

8* Taśmy spoinowe z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 34,8096 0,00000 0,00

9* Woda z rurociągów
0,00127 m3/m2

m3 0,0122 0,00000 0,00

10* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
11* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0315 m-g/m2
m-g 0,3024 0,00000 0,00

12* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0272 m-g/m2

m-g 0,2611 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

43
d.1.2

KNR 0-14
2010-01 KNR
2-02 r.20 z.sz.
5.3.

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 -
101 Oddzielne pasy szer.do 30 cm. - obudowa
rurociagów doprowadzających do mieszkań -
(34m*0,2m*3)+(30m*0,2m*3)
obmiar  = 38,400 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,0046*1,3*1,3=3,387774 r-g/m2
r-g 130,0905 0,00000 0,00

-- M --
2* Płyty gipsowo-kartonowe'

2,06 m2/m2
m2 79,1040 0,00000 0,00

3* Kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0,76 m/m2

m 29,1840 0,00000 0,00

4* Kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2,05 m/m2

m 78,7200 0,00000 0,00

5* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 155,9040 0,00000 0,00

6* Blachowkręty
34 szt./m2

szt. 1 305,6000 0,00000 0,00

7* Gips budowlany szpachlowy
0,00196 t/m2

t 0,0753 0,00000 0,00

8* Taśmy spoinowe z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 139,2384 0,00000 0,00

9* Woda z rurociągów
0,00127 m3/m2

m3 0,0488 0,00000 0,00

10* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
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11* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0,0315 m-g/m2

m-g 1,2096 0,00000 0,00

12* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0272 m-g/m2

m-g 1,0445 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

44
d.1.2

KNR 2-02
1503-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków
wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
obmiar  = 48,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,7162*1,3=0,93106 r-g/m2
r-g 44,6909 0,00000 0,00

-- M --
2* Farba olejna do gruntowania

0,0985 dm3/m2
dm3 4,7280 0,00000 0,00

3* Farba olejna nawierzchniowa
0,085 dm3/m2

dm3 4,0800 0,00000 0,00

4* Grunt pokostowy
0,18 dm3/m2

dm3 8,6400 0,00000 0,00

5* Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwersal.
0,0428 dm3/m2

dm3 2,0544 0,00000 0,00

6* Szpachlówka
0,5174 dm3/m2

dm3 24,8352 0,00000 0,00

7* Papier ścierny
0,35 ark./m2

ark. 16,8000 0,00000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
9* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0016 m-g/m2
m-g 0,0768 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

45
d.1.2

KNR 4-01
0322-04_ana-
logia

Obsadzenie drzwi stalowych o powierzchni do 0.
5 m2
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,59*1,3=2,067 r-g/szt.
r-g 8,2680 0,00000 0,00

-- M --
2* Drzwiczki metalowe do zabudowy regipsowej

1 szt./szt.
szt. 4,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

46
d.1.2

KNNR 4 0142-
01_analogia

Szafki do montażu ciepłomierzy naścienne SW-1
obmiar  = 12,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,09*1,3=1,417 r-g/kpl.
r-g 17,0040 0,00000 0,00

-- M --
2* Szafki wodomierzowe naścienne

1 szt./kpl.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,1 m-g/kpl.
m-g 1,2000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Wykonanie zabudowy przewodów inst. c.o. prowadzonych na klatkach
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w lokalu nr  1
47

d.1.3
KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 80 cm śr. 80
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

3,28*1,3=4,264 r-g/szt
r-g 8,5280 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 80 mm

0,072 szt./szt
szt. 0,1440 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,144 m3/szt

m3 0,2880 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

1,28 m-g/szt
m-g 2,5600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

48
d.1.3

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 50 cm śr. 80
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,05*1,3=2,665 r-g/szt
r-g 10,6600 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 80 mm

0,045 szt./szt
szt. 0,1800 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,09 m3/szt

m3 0,3600 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,8 m-g/szt
m-g 3,2000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

49
d.1.3 kalk. własna

Rura ochronna stalowa o śr.80
obmiar  = 2,600 m

m

-- M --
1* Rura ochronna o śr.80

1 m/m
m 2,6000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

50
d.1.3

KNNR 4 0402-
03__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
22 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 26,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,462*1,3=0,6006 r-g/m
r-g 15,6156 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz22x1,5

1,04 m/m
m 27,0400 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz22x1,2
0,61 szt./m

szt. 15,8600 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz22x1,5
0,52 szt./m

szt. 13,5200 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

51
d.1.3

KNNR 4 0402-
02__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
18mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 10,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,44*1,3=0,572 r-g/m
r-g 5,7200 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz18x1,2

1,04 m/m
m 10,4000 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2
0,66 szt./m

szt. 6,6000 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
0,6 szt./m

szt. 6,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

52
d.1.3

KNNR 4 0402-
01__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.ze-
wnętrznej 15 mm o połączeniach zaciskanych na
ścianach w budynkach
obmiar  = 68,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,401*1,3=0,5213 r-g/m
r-g 35,4484 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz15x1,2

1,04 m/m
m 70,7200 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2
0,58 szt./m

szt. 39,4400 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
0,7 szt./m

szt. 47,6000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

53
d.1.3

KNNR 4 0118-
02

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 22 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,43*1,3=0,559 r-g/szt.
r-g 2,2360 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz22x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz22x1,5
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

54
d.1.3

KNNR 4 0118-
02

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 18 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,43*1,3=0,559 r-g/szt.
r-g 2,2360 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00
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4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

55
d.1.3

KNNR 4 0118-
01

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 15 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,39*1,3=0,507 r-g/szt.
r-g 2,0280 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

56
d.1.3

KNNR 4 0427-
01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejni-
ków  stalowych płytowych o połączeniu na gwint
obmiar  = 6,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,8*1,3=1,04 r-g/kpl.
r-g 6,2400 0,00000 0,00

-- M --
2* Złączka do grzejnika mosięż. fi 15mm

2 szt/kpl.
szt 12,0000 0,00000 0,00

3* Zawór  prosty z funkcją odcięcia i regulacji
1 szt./kpl.

szt. 6,0000 0,00000 0,00

4* Tarczki ochronne
1 szt./kpl.

szt. 6,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

57
d.1.3

KNNR 4 0430-
01

Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,27*1,3=0,351 r-g/szt.
r-g 4,2120 0,00000 0,00

-- M --
2* Dwuzłączka prosta z stal nierdzewna fi 15mm

1 szt/szt.
szt 12,0000 0,00000 0,00

3* Złączka nakrętna równoprzelotowa z stali nie-
rdzewnej o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 12,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

58
d.1.3

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 1200 mm
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,42*1,3=1,846 r-g/szt.
r-g 5,5380 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/1200

1 szt./szt.
szt. 3,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

59
d.1.3

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 1320 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,42*1,3=1,846 r-g/szt.
r-g 1,8460 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/1320

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

60
d.1.3

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 900 mm i
dług. 600 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,92*1,3=2,496 r-g/szt.
r-g 2,4960 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/900/600

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

61
d.1.3

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28
st. C
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,22*1,3=0,286 r-g/szt.
r-g 1,4300 0,00000 0,00

-- M --
2* Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym

1 szt/szt.
szt 5,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0500 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

62
d.1.3

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej
regulacji, proste lub kątowe z głowicami termosta-
tycznymi; śr. nom. 15 mm
obmiar  = 5,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,41*1,3=0,533 r-g/kpl.
r-g 2,6650 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawór grzej.term.z wkładką VS fi 15mm

1 szt/kpl.
szt 5,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0500 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

63
d.1.3

KSNR 4 0407-
05

Zawory odpowietrzające,
obmiar  = 2,000 szt.

szt.
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-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,16*1,3=0,208 r-g/szt.
r-g 0,4160 0,00000 0,00

-- M --
2* Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

64
d.1.3

KNR 0-31
0218-02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrze-
wania w budynkach mieszkalnych - próba wodna
ciśnieniowa
obmiar  = 104,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,054*1,3=0,0702 r-g/m
r-g 7,3008 0,00000 0,00

-- S --
2* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0001 m-g/m
m-g 0,0104 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

65
d.1.3

KNNR 4 0436-
01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralne-
go ogrzewania (na gorąco)
obmiar  = 5,000 urz.

urz.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,357*1,3=0,4641 r-g/urz.
r-g 2,3205 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

66
d.1.3

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
obmiar  = 26,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1898*1,3=0,24674 r-g/m
r-g 6,4152 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rurę

22mm
1,1 m/m

m 28,6000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,0159 dm3/m

dm3 0,4134 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,098 m/m

m 2,5480 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 156,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00205 m-g/m
m-g 0,0533 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

67
d.1.3

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 10,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 2,0189 0,00000 0,00

-- M --
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2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę
18mm
1,1 m/m

m 11,0000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,1100 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 0,7380 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 60,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0135 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

68
d.1.3

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 68,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 13,7285 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

15mm
1,1 m/m

m 74,8000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,7480 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 5,0184 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 408,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0918 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

69
d.1.3

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1 ceg.
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,92*1,3=1,196 r-g/szt.
r-g 7,1760 0,00000 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

4 szt/szt.
szt 24,0000 0,00000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work
0,00199 t/szt.

t 0,0119 0,00000 0,00

4* Wapno suchogaszone
1,11 kg/szt.

kg 6,6600 0,00000 0,00

5* Piasek uszlachetniony
0,01 m3/szt.

m3 0,0600 0,00000 0,00

6* Woda z rurociągów
0,005 m3/szt.

m3 0,0300 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,02 m-g/szt.
m-g 0,1200 0,00000 0,00

9* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,04 m-g/szt.

m-g 0,2400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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70
d.1.3

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej w miejscach po zamurowa-
nych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
10 m2 na ścianach
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,45*1,3=0,585 r-g/szt.
r-g 3,5100 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0005 t/szt.
t 0,0030 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0005 m3/szt.

m3 0,0030 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0027 m3/szt.

m3 0,0162 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0007 m3/szt.

m3 0,0042 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

71
d.1.3

KNR 4-01
0719-01

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tyn-
ków wewnętrznych cementowo-wapiennych na
ścianach i słupach prostokątnych (do 1 m2 w 1
miejscu)
obmiar  = 2,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,35*1,3=0,455 r-g/m2
r-g 1,2740 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0026 t/m2
t 0,0073 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0024 m3/m2

m3 0,0067 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0133 m3/m2

m3 0,0372 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0039 m3/m2

m3 0,0109 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,03 m-g/m2
m-g 0,0840 0,00000 0,00

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,03 m-g/m2

m-g 0,0840 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

72
d.1.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
Krotność = 2
obmiar  = 2,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,119*1,3*2=0,3094 r-g/m2
r-g 0,8663 0,00000 0,00

-- M --
2* Farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286*2=0,572 dm3/m2
dm3 1,6016 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w lokalu nr 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4 Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w lokalu nr  2
73

d.1.4
KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 80 cm śr. 80
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

3,28*1,3=4,264 r-g/szt
r-g 8,5280 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 80 mm

0,072 szt./szt
szt. 0,1440 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,144 m3/szt

m3 0,2880 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

1,28 m-g/szt
m-g 2,5600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

74
d.1.4

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 50 cm śr. 80
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,05*1,3=2,665 r-g/szt
r-g 5,3300 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 80 mm

0,045 szt./szt
szt. 0,0900 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,09 m3/szt

m3 0,1800 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,8 m-g/szt
m-g 1,6000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

75
d.1.4

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,5*1,3=0,65 r-g/szt.
r-g 2,6000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

76
d.1.4 kalk. własna

Rura ochronna stalowa o śr.80
obmiar  = 2,600 m

m

-- M --
1* Rura ochronna o śr.80

1 m/m
m 2,6000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

77
d.1.4

KNNR 4 0402-
03__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
22 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 50,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,462*1,3=0,6006 r-g/m
r-g 30,0300 0,00000 0,00

-- M --
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2* Rrury Kan-therm Steel Dz22x1,5
1,04 m/m

m 52,0000 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz22x1,2
0,61 szt./m

szt. 30,5000 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz22x1,5
0,52 szt./m

szt. 26,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

78
d.1.4

KNNR 4 0402-
02__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
18mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 24,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,44*1,3=0,572 r-g/m
r-g 13,7280 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz18x1,2

1,04 m/m
m 24,9600 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2
0,66 szt./m

szt. 15,8400 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
0,6 szt./m

szt. 14,4000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

79
d.1.4

KNNR 4 0402-
01__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.ze-
wnętrznej 15 mm o połączeniach zaciskanych na
ścianach w budynkach
obmiar  = 4,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,401*1,3=0,5213 r-g/m
r-g 2,0852 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz15x1,2

1,04 m/m
m 4,1600 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2
0,58 szt./m

szt. 2,3200 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
0,7 szt./m

szt. 2,8000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

80
d.1.4

KNNR 4 0118-
02

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 22 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,43*1,3=0,559 r-g/szt.
r-g 2,2360 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz22x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz22x1,5
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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81
d.1.4

KNNR 4 0118-
02

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 18 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,43*1,3=0,559 r-g/szt.
r-g 2,2360 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

82
d.1.4

KNNR 4 0427-
01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejni-
ków  stalowych płytowych o połączeniu na gwint
obmiar  = 5,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,8*1,3=1,04 r-g/kpl.
r-g 5,2000 0,00000 0,00

-- M --
2* Złączka do grzejnika mosięż. fi 15mm

2 szt/kpl.
szt 10,0000 0,00000 0,00

3* Zawór  prosty z funkcją odcięcia i regulacji
1 szt./kpl.

szt. 5,0000 0,00000 0,00

4* Tarczki ochronne
1 szt./kpl.

szt. 5,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

83
d.1.4

KNNR 4 0430-
01

Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,27*1,3=0,351 r-g/szt.
r-g 3,5100 0,00000 0,00

-- M --
2* Dwuzłączka prosta z stal nierdzewna fi 15mm

1 szt/szt.
szt 10,0000 0,00000 0,00

3* Złączka nakrętna równoprzelotowa z stali nie-
rdzewnej o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 10,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

84
d.1.4

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 1120 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,42*1,3=1,846 r-g/szt.
r-g 1,8460 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/1120

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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85
d.1.4

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 1320 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,42*1,3=1,846 r-g/szt.
r-g 3,6920 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/1320

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

86
d.1.4

KNNR 4 0418-
09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 500 mm i
1120 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,78*1,3=2,314 r-g/szt.
r-g 4,6280 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe trzypłytowe CN 33K/500/1120

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

87
d.1.4

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28
st. C
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,22*1,3=0,286 r-g/szt.
r-g 1,4300 0,00000 0,00

-- M --
2* Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym

1 szt/szt.
szt 5,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0500 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

88
d.1.4

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej
regulacji, proste lub kątowe z głowicami termosta-
tycznymi; śr. nom. 15 mm
obmiar  = 5,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,41*1,3=0,533 r-g/kpl.
r-g 2,6650 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawór grzej.term.z wkładką VS fi 15mm

1 szt/kpl.
szt 5,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0500 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

89
d.1.4

KSNR 4 0407-
05

Zawory odpowietrzające,
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,16*1,3=0,208 r-g/szt.
r-g 0,4160 0,00000 0,00
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-- M --
2* Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

90
d.1.4

KNR 0-31
0218-02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrze-
wania w budynkach mieszkalnych - próba wodna
ciśnieniowa
obmiar  = 74,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,054*1,3=0,0702 r-g/m
r-g 5,1948 0,00000 0,00

-- S --
2* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0001 m-g/m
m-g 0,0074 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

91
d.1.4

KNNR 4 0436-
01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralne-
go ogrzewania (na gorąco)
obmiar  = 5,000 urz.

urz.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,357*1,3=0,4641 r-g/urz.
r-g 2,3205 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

92
d.1.4

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
obmiar  = 50,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1898*1,3=0,24674 r-g/m
r-g 12,3370 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rurę

22mm
1,1 m/m

m 55,0000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,0159 dm3/m

dm3 0,7950 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,098 m/m

m 4,9000 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 300,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00205 m-g/m
m-g 0,1025 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

93
d.1.4

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 24,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 4,8454 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

18mm
1,1 m/m

m 26,4000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,2640 0,00000 0,00
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4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 1,7712 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 144,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0324 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

94
d.1.4

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1 ceg.
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,92*1,3=1,196 r-g/szt.
r-g 4,7840 0,00000 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

4 szt/szt.
szt 16,0000 0,00000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work
0,00199 t/szt.

t 0,0080 0,00000 0,00

4* Wapno suchogaszone
1,11 kg/szt.

kg 4,4400 0,00000 0,00

5* Piasek uszlachetniony
0,01 m3/szt.

m3 0,0400 0,00000 0,00

6* Woda z rurociągów
0,005 m3/szt.

m3 0,0200 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0800 0,00000 0,00

9* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,04 m-g/szt.

m-g 0,1600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

95
d.1.4

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej w miejscach po zamurowa-
nych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
10 m2 na ścianach
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,45*1,3=0,585 r-g/szt.
r-g 2,3400 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0005 t/szt.
t 0,0020 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0005 m3/szt.

m3 0,0020 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0027 m3/szt.

m3 0,0108 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0007 m3/szt.

m3 0,0028 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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96
d.1.4

KNR 4-01
0719-01

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tyn-
ków wewnętrznych cementowo-wapiennych na
ścianach i słupach prostokątnych (do 1 m2 w 1
miejscu)
obmiar  = 2,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,35*1,3=0,455 r-g/m2
r-g 0,9100 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0026 t/m2
t 0,0052 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0024 m3/m2

m3 0,0048 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0133 m3/m2

m3 0,0266 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0039 m3/m2

m3 0,0078 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,03 m-g/m2
m-g 0,0600 0,00000 0,00

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,03 m-g/m2

m-g 0,0600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

97
d.1.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
Krotność = 2
obmiar  = 2,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,119*1,3*2=0,3094 r-g/m2
r-g 0,6188 0,00000 0,00

-- M --
2* Farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286*2=0,572 dm3/m2
dm3 1,1440 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w lokalu nr 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.5 Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w lokalu nr  3
98

d.1.5
KNNR 4 0402-
01__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.ze-
wnętrznej 15 mm o połączeniach zaciskanych na
ścianach w budynkach
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,401*1,3=0,5213 r-g/m
r-g 6,2556 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz15x1,2

1,04 m/m
m 12,4800 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2
0,58 szt./m

szt. 6,9600 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
0,7 szt./m

szt. 8,4000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

99
d.1.5

KNNR 4 0118-
01

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 15 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,39*1,3=0,507 r-g/szt.
r-g 1,0140 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2

3 szt./szt.
szt. 6,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

100
d.1.5

KNNR 4 0427-
01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejni-
ków  stalowych płytowych o połączeniu na gwint
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,8*1,3=1,04 r-g/kpl.
r-g 1,0400 0,00000 0,00

-- M --
2* Złączka do grzejnika mosięż. fi 15mm

2 szt/kpl.
szt 2,0000 0,00000 0,00

3* Zawór  prosty z funkcją odcięcia i regulacji
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,00000 0,00

4* Tarczki ochronne
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

101
d.1.5

KNNR 4 0430-
01

Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,27*1,3=0,351 r-g/szt.
r-g 0,7020 0,00000 0,00

-- M --
2* Dwuzłączka prosta z stal nierdzewna fi 15mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00000 0,00

3* Złączka nakrętna równoprzelotowa z stali nie-
rdzewnej o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,00000 0,00
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4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

102
d.1.5

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 1000 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,42*1,3=1,846 r-g/szt.
r-g 1,8460 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/1000

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

103
d.1.5

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28
st. C
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,22*1,3=0,286 r-g/szt.
r-g 0,2860 0,00000 0,00

-- M --
2* Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

104
d.1.5

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej
regulacji, proste lub kątowe z głowicami termosta-
tycznymi; śr. nom. 15 mm
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,41*1,3=0,533 r-g/kpl.
r-g 0,5330 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawór grzej.term.z wkładką VS fi 15mm

1 szt/kpl.
szt 1,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0100 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

105
d.1.5

KSNR 4 0407-
05

Zawory odpowietrzające,
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,16*1,3=0,208 r-g/szt.
r-g 0,4160 0,00000 0,00

-- M --
2* Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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106
d.1.5

KNR 0-31
0218-02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrze-
wania w budynkach mieszkalnych - próba wodna
ciśnieniowa
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,054*1,3=0,0702 r-g/m
r-g 0,8424 0,00000 0,00

-- S --
2* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0001 m-g/m
m-g 0,0012 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

107
d.1.5

KNNR 4 0436-
01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralne-
go ogrzewania (na gorąco)
obmiar  = 1,000 urz.

urz.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,357*1,3=0,4641 r-g/urz.
r-g 0,4641 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

108
d.1.5

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 2,4227 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

15mm
1,1 m/m

m 13,2000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,1320 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 0,8856 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 72,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0162 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w lokalu nr 3
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.6 Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w lokalu nr  4
109

d.1.6
KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 50 cm śr. 80
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,05*1,3=2,665 r-g/szt
r-g 5,3300 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 80 mm

0,045 szt./szt
szt. 0,0900 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,09 m3/szt

m3 0,1800 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,8 m-g/szt
m-g 1,6000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

110
d.1.6 kalk. własna

Rura ochronna stalowa o śr.80
obmiar  = 1,000 m

m

-- M --
1* Rura ochronna o śr.80

1 m/m
m 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

111
d.1.6

KNNR 4 0402-
02__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
18mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,44*1,3=0,572 r-g/m
r-g 6,8640 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz18x1,2

1,04 m/m
m 12,4800 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2
0,66 szt./m

szt. 7,9200 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
0,6 szt./m

szt. 7,2000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

112
d.1.6

KNNR 4 0402-
01__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.ze-
wnętrznej 15 mm o połączeniach zaciskanych na
ścianach w budynkach
obmiar  = 2,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,401*1,3=0,5213 r-g/m
r-g 1,0426 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz15x1,2

1,04 m/m
m 2,0800 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2
0,58 szt./m

szt. 1,1600 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
0,7 szt./m

szt. 1,4000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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113
d.1.6

KNNR 4 0118-
02

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 18 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,43*1,3=0,559 r-g/szt.
r-g 1,1180 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2

3 szt./szt.
szt. 6,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

114
d.1.6

KNNR 4 0430-
01

Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,27*1,3=0,351 r-g/szt.
r-g 0,7020 0,00000 0,00

-- M --
2* Dwuzłączka prosta z stal nierdzewna fi 15mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00000 0,00

3* Złączka nakrętna równoprzelotowa z stali nie-
rdzewnej o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

115
d.1.6

KNNR 4 0418-
11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i
dług. 1400 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,51*1,3=3,263 r-g/szt.
r-g 3,2630 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe trzypłytowe CN 33K/600/1400

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

116
d.1.6

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28
st. C
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,22*1,3=0,286 r-g/szt.
r-g 0,2860 0,00000 0,00

-- M --
2* Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

117
d.1.6

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej
regulacji, proste lub kątowe z głowicami termosta-
tycznymi; śr. nom. 15 mm
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.
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-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,41*1,3=0,533 r-g/kpl.
r-g 0,5330 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawór grzej.term.z wkładką VS fi 15mm

1 szt/kpl.
szt 1,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0100 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

118
d.1.6

KSNR 4 0407-
05

Zawory odpowietrzające,
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,16*1,3=0,208 r-g/szt.
r-g 0,4160 0,00000 0,00

-- M --
2* Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

119
d.1.6

KNR 0-31
0218-02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrze-
wania w budynkach mieszkalnych - próba wodna
ciśnieniowa
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,054*1,3=0,0702 r-g/m
r-g 0,8424 0,00000 0,00

-- S --
2* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0001 m-g/m
m-g 0,0012 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

120
d.1.6

KNNR 4 0436-
01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralne-
go ogrzewania (na gorąco)
obmiar  = 1,000 urz.

urz.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,357*1,3=0,4641 r-g/urz.
r-g 0,4641 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

121
d.1.6

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 2,4227 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

18mm
1,1 m/m

m 13,2000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,1320 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 0,8856 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 72,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00
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-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0162 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

122
d.1.6

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1 ceg.
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,92*1,3=1,196 r-g/szt.
r-g 2,3920 0,00000 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

4 szt/szt.
szt 8,0000 0,00000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work
0,00199 t/szt.

t 0,0040 0,00000 0,00

4* Wapno suchogaszone
1,11 kg/szt.

kg 2,2200 0,00000 0,00

5* Piasek uszlachetniony
0,01 m3/szt.

m3 0,0200 0,00000 0,00

6* Woda z rurociągów
0,005 m3/szt.

m3 0,0100 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0400 0,00000 0,00

9* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,04 m-g/szt.

m-g 0,0800 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

123
d.1.6

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej w miejscach po zamurowa-
nych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
10 m2 na ścianach
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,45*1,3=0,585 r-g/szt.
r-g 1,1700 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0005 t/szt.
t 0,0010 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0005 m3/szt.

m3 0,0010 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0027 m3/szt.

m3 0,0054 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0007 m3/szt.

m3 0,0014 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0200 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

124
d.1.6

KNR 4-01
0719-01

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tyn-
ków wewnętrznych cementowo-wapiennych na
ścianach i słupach prostokątnych (do 1 m2 w 1
miejscu)
obmiar  = 1,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,35*1,3=0,455 r-g/m2
r-g 0,4550 0,00000 0,00
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-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0026 t/m2
t 0,0026 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0024 m3/m2

m3 0,0024 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0133 m3/m2

m3 0,0133 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0039 m3/m2

m3 0,0039 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,03 m-g/m2
m-g 0,0300 0,00000 0,00

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,03 m-g/m2

m-g 0,0300 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

125
d.1.6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
Krotność = 2
obmiar  = 1,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,119*1,3*2=0,3094 r-g/m2
r-g 0,3094 0,00000 0,00

-- M --
2* Farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286*2=0,572 dm3/m2
dm3 0,5720 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w lokalu nr 4
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.7 Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w lokalu ha ndlowym (sklep z butami)
126

d.1.7
Analiza własna Demontaż istniejącej instalacji c.o.- piece akumu-

lacyjne
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

25*1,3=32,5 r-g/kpl.
r-g 32,5000 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

5 %(od R)
% 5,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

127
d.1.7

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 50 cm śr. 80
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,05*1,3=2,665 r-g/szt
r-g 10,6600 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 80 mm

0,045 szt./szt
szt. 0,1800 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,09 m3/szt

m3 0,3600 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,8 m-g/szt
m-g 3,2000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

128
d.1.7

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,5*1,3=0,65 r-g/szt.
r-g 2,6000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

129
d.1.7 kalk. własna

Rura ochronna stalowa o śr.80
obmiar  = 2,000 m

m

-- M --
1* Rura ochronna o śr.80

1 m/m
m 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

130
d.1.7

KNNR 4 0402-
03__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
22 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 15,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,462*1,3=0,6006 r-g/m
r-g 9,0090 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz22x1,5

1,04 m/m
m 15,6000 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz22x1,2
0,61 szt./m

szt. 9,1500 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz22x1,5
0,52 szt./m

szt. 7,8000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

131
d.1.7

KNNR 4 0402-
02__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
18mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 21,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,44*1,3=0,572 r-g/m
r-g 12,0120 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz18x1,2

1,04 m/m
m 21,8400 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2
0,66 szt./m

szt. 13,8600 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
0,6 szt./m

szt. 12,6000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

132
d.1.7

KNNR 4 0402-
01__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.ze-
wnętrznej 15 mm o połączeniach zaciskanych na
ścianach w budynkach
obmiar  = 55,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,401*1,3=0,5213 r-g/m
r-g 28,6715 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz15x1,2

1,04 m/m
m 57,2000 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2
0,58 szt./m

szt. 31,9000 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
0,7 szt./m

szt. 38,5000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

133
d.1.7

KNNR 4 0118-
02

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 22 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,43*1,3=0,559 r-g/szt.
r-g 2,2360 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz22x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz22x1,5
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

134
d.1.7

KNNR 4 0118-
02

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 18 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,43*1,3=0,559 r-g/szt.
r-g 2,2360 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00
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3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

135
d.1.7

KNNR 4 0118-
01

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 15 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,39*1,3=0,507 r-g/szt.
r-g 2,0280 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

136
d.1.7

KNNR 4 0427-
01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejni-
ków  stalowych płytowych o połączeniu na gwint
obmiar  = 6,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,8*1,3=1,04 r-g/kpl.
r-g 6,2400 0,00000 0,00

-- M --
2* Złączka do grzejnika mosięż. fi 15mm

2 szt/kpl.
szt 12,0000 0,00000 0,00

3* Zawór  prosty z funkcją odcięcia i regulacji
1 szt./kpl.

szt. 6,0000 0,00000 0,00

4* Tarczki ochronne
1 szt./kpl.

szt. 6,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

137
d.1.7

KNNR 4 0430-
01

Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,27*1,3=0,351 r-g/szt.
r-g 4,2120 0,00000 0,00

-- M --
2* Dwuzłączka prosta z stal nierdzewna fi 15mm

1 szt/szt.
szt 12,0000 0,00000 0,00

3* Złączka nakrętna równoprzelotowa z stali nie-
rdzewnej o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 12,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

138
d.1.7

KNNR 4 0418-
03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 mm i
dług. 600 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,32*1,3=1,716 r-g/szt.
r-g 1,7160 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe jednopłytowe CN 11K/600/600

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00
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3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

139
d.1.7

KNNR 4 0418-
03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 mm i
dług. 1000 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,32*1,3=1,716 r-g/szt.
r-g 1,7160 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe jednopłytowe CN 11K/600/1000

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

140
d.1.7

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600mm i
dług. 920 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,92*1,3=2,496 r-g/szt.
r-g 2,4960 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/600/920

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

141
d.1.7

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600mm i
dług. 1200 mm
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,92*1,3=2,496 r-g/szt.
r-g 7,4880 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/600/1200

1 szt./szt.
szt. 3,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

142
d.1.7

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28
st. C
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,22*1,3=0,286 r-g/szt.
r-g 1,7160 0,00000 0,00

-- M --
2* Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym

1 szt/szt.
szt 6,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

143
d.1.7

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej
regulacji, proste lub kątowe z głowicami termosta-
tycznymi; śr. nom. 15 mm
obmiar  = 6,000 kpl.

kpl.
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-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,41*1,3=0,533 r-g/kpl.
r-g 3,1980 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawór grzej.term.z wkładką VS fi 15mm

1 szt/kpl.
szt 6,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

144
d.1.7

KSNR 4 0407-
05

Zawory odpowietrzające,
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,16*1,3=0,208 r-g/szt.
r-g 0,4160 0,00000 0,00

-- M --
2* Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

145
d.1.7

KNR 0-31
0218-02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrze-
wania w budynkach mieszkalnych - próba wodna
ciśnieniowa
obmiar  = 91,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,054*1,3=0,0702 r-g/m
r-g 6,3882 0,00000 0,00

-- S --
2* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0001 m-g/m
m-g 0,0091 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

146
d.1.7

KNNR 4 0436-
01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralne-
go ogrzewania (na gorąco)
obmiar  = 6,000 urz.

urz.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,357*1,3=0,4641 r-g/urz.
r-g 2,7846 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

147
d.1.7

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
obmiar  = 15,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1898*1,3=0,24674 r-g/m
r-g 3,7011 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rurę

22mm
1,1 m/m

m 16,5000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,0159 dm3/m

dm3 0,2385 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,098 m/m

m 1,4700 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 90,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00
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-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00205 m-g/m
m-g 0,0308 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

148
d.1.7

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 21,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 4,2397 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

18mm
1,1 m/m

m 23,1000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,2310 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 1,5498 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 126,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0284 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

149
d.1.7

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 55,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 11,1040 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

15mm
1,1 m/m

m 60,5000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,6050 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 4,0590 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 330,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0743 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

150
d.1.7

Analiza własna Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu istn.
instalacji c.o.
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

4*1,3=5,2 r-g/kpl.
r-g 5,2000 0,00000 0,00

-- M --
2* Koszt wysypiska

1 m3/kpl.
m3 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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151
d.1.7

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1 ceg.
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,92*1,3=1,196 r-g/szt.
r-g 7,1760 0,00000 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

4 szt/szt.
szt 24,0000 0,00000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work
0,00199 t/szt.

t 0,0119 0,00000 0,00

4* Wapno suchogaszone
1,11 kg/szt.

kg 6,6600 0,00000 0,00

5* Piasek uszlachetniony
0,01 m3/szt.

m3 0,0600 0,00000 0,00

6* Woda z rurociągów
0,005 m3/szt.

m3 0,0300 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,02 m-g/szt.
m-g 0,1200 0,00000 0,00

9* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,04 m-g/szt.

m-g 0,2400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

152
d.1.7

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej w miejscach po zamurowa-
nych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
10 m2 na ścianach
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,45*1,3=0,585 r-g/szt.
r-g 3,5100 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0005 t/szt.
t 0,0030 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0005 m3/szt.

m3 0,0030 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0027 m3/szt.

m3 0,0162 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0007 m3/szt.

m3 0,0042 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

153
d.1.7

KNR 4-01
0719-01

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tyn-
ków wewnętrznych cementowo-wapiennych na
ścianach i słupach prostokątnych (do 1 m2 w 1
miejscu)
obmiar  = 2,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,35*1,3=0,455 r-g/m2
r-g 1,2740 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0026 t/m2
t 0,0073 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0024 m3/m2

m3 0,0067 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0133 m3/m2

m3 0,0372 0,00000 0,00
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5* Woda z rurociągów
0,0039 m3/m2

m3 0,0109 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,03 m-g/m2
m-g 0,0840 0,00000 0,00

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,03 m-g/m2

m-g 0,0840 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

154
d.1.7

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
Krotność = 2
obmiar  = 2,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,119*1,3*2=0,3094 r-g/m2
r-g 0,8663 0,00000 0,00

-- M --
2* Farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286*2=0,572 dm3/m2
dm3 1,6016 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w lokalu handlowym (sklep z butami)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.8 Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w mieszkani u nr 1
155

d.1.8
KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 50 cm śr. 80
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,05*1,3=2,665 r-g/szt
r-g 10,6600 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 80 mm

0,045 szt./szt
szt. 0,1800 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,09 m3/szt

m3 0,3600 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,8 m-g/szt
m-g 3,2000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

156
d.1.8

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,5*1,3=0,65 r-g/szt.
r-g 2,6000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

157
d.1.8 kalk. własna

Rura ochronna stalowa o śr.80
obmiar  = 2,000 m

m

-- M --
1* Rura ochronna o śr.80

1 m/m
m 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

158
d.1.8

KNR 4-04
0510-02

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblico-
wanych kaflami - bez odzysku materiałów R*0,35
obmiar  = 2,000 m3

m3

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

(9,01*0,35=3,1535)*1,3=4,09955 r-g/m3
r-g 8,1991 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

159
d.1.8

KNR 4-01
1011-03

Oblicowanie ścianek nad trzonami
obmiar  = 2,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,02*1,3=2,626 r-g/m2
r-g 5,2520 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

160
d.1.8

KNR 4-01
0814-01

Uzupełnienie posadzki i w miejscu pieca kaflowe-
go
obmiar  = 2,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,92*1,3=1,196 r-g/m2
r-g 2,3920 0,00000 0,00

-- M --
2* Deszczułki posadzkowe

1,13 m2/m2
m2 2,2600 0,00000 0,00

3* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,005 kg/m2

kg 0,0100 0,00000 0,00
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4* Progi stalowe z kątowników drzwiowe
0,06 kg/m2

kg 0,1200 0,00000 0,00

5* Lepik asfalt.stos.na zimno
1,87 kg/m2

kg 3,7400 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

161
d.1.8

KNNR 4 0402-
02__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
18mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 22,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,44*1,3=0,572 r-g/m
r-g 12,5840 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz18x1,2

1,04 m/m
m 22,8800 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2
0,66 szt./m

szt. 14,5200 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
0,6 szt./m

szt. 13,2000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

162
d.1.8

KNNR 4 0402-
01__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.ze-
wnętrznej 15 mm o połączeniach zaciskanych na
ścianach w budynkach
obmiar  = 19,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,401*1,3=0,5213 r-g/m
r-g 9,9047 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz15x1,2

1,04 m/m
m 19,7600 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2
0,58 szt./m

szt. 11,0200 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
0,7 szt./m

szt. 13,3000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

163
d.1.8

KNNR 4 0118-
02

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 18 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,43*1,3=0,559 r-g/szt.
r-g 2,2360 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

164
d.1.8

KNNR 4 0118-
01

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 15 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.
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-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,39*1,3=0,507 r-g/szt.
r-g 2,0280 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

165
d.1.8

KNNR 4 0427-
01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejni-
ków  stalowych płytowych o połączeniu na gwint
obmiar  = 3,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,8*1,3=1,04 r-g/kpl.
r-g 3,1200 0,00000 0,00

-- M --
2* Złączka do grzejnika mosięż. fi 15mm

2 szt/kpl.
szt 6,0000 0,00000 0,00

3* Zawór  prosty z funkcją odcięcia i regulacji
1 szt./kpl.

szt. 3,0000 0,00000 0,00

4* Tarczki ochronne
1 szt./kpl.

szt. 3,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

166
d.1.8

KNNR 4 0430-
01

Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,27*1,3=0,351 r-g/szt.
r-g 2,1060 0,00000 0,00

-- M --
2* Dwuzłączka prosta z stal nierdzewna fi 15mm

1 szt/szt.
szt 6,0000 0,00000 0,00

3* Złączka nakrętna równoprzelotowa z stali nie-
rdzewnej o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 6,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

167
d.1.8

KNNR 4 0418-
01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 500 mm
600 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,23*1,3=1,599 r-g/szt.
r-g 1,5990 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe jednopłytowe CN 11K/500/600

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

168
d.1.8

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 920 mm
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
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1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)
1,42*1,3=1,846 r-g/szt.

r-g 5,5380 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/920

1 szt./szt.
szt. 3,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

169
d.1.8

KNNR 4 0425-
02

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do
1200 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,95*1,3=1,235 r-g/szt.
r-g 1,2350 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejnik łazienkowy COS 11/05

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do grzejników
4 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

170
d.1.8

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28
st. C
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,22*1,3=0,286 r-g/szt.
r-g 0,8580 0,00000 0,00

-- M --
2* Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym

1 szt/szt.
szt 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0300 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

171
d.1.8

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej
regulacji, proste lub kątowe z głowicami termosta-
tycznymi; śr. nom. 15 mm
obmiar  = 3,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,41*1,3=0,533 r-g/kpl.
r-g 1,5990 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawór grzej.term.z wkładką VS fi 15mm

1 szt/kpl.
szt 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0300 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

172
d.1.8

KSNR 4 0407-
05

Zawory odpowietrzające,
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,16*1,3=0,208 r-g/szt.
r-g 0,4160 0,00000 0,00

-- M --
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2* Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm
1 szt/szt.

szt 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

173
d.1.8

KNR 0-31
0218-02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrze-
wania w budynkach mieszkalnych - próba wodna
ciśnieniowa
obmiar  = 41,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,054*1,3=0,0702 r-g/m
r-g 2,8782 0,00000 0,00

-- S --
2* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0001 m-g/m
m-g 0,0041 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

174
d.1.8

KNNR 4 0436-
01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralne-
go ogrzewania (na gorąco)
obmiar  = 3,000 urz.

urz.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,357*1,3=0,4641 r-g/urz.
r-g 1,3923 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

175
d.1.8

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 22,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 4,4416 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

18mm
1,1 m/m

m 24,2000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,2420 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 1,6236 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 132,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0297 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

176
d.1.8

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 19,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 3,8359 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

15mm
1,1 m/m

m 20,9000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,2090 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 1,4022 0,00000 0,00
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5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 114,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0257 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

177
d.1.8

Analiza własna Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu piecy
kaflowych
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

4*1,3=5,2 r-g/kpl.
r-g 5,2000 0,00000 0,00

-- M --
2* Koszt wysypiska

1 m3/kpl.
m3 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

178
d.1.8

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1 ceg.
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,92*1,3=1,196 r-g/szt.
r-g 7,1760 0,00000 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

4 szt/szt.
szt 24,0000 0,00000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work
0,00199 t/szt.

t 0,0119 0,00000 0,00

4* Wapno suchogaszone
1,11 kg/szt.

kg 6,6600 0,00000 0,00

5* Piasek uszlachetniony
0,01 m3/szt.

m3 0,0600 0,00000 0,00

6* Woda z rurociągów
0,005 m3/szt.

m3 0,0300 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,02 m-g/szt.
m-g 0,1200 0,00000 0,00

9* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,04 m-g/szt.

m-g 0,2400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

179
d.1.8

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej w miejscach po zamurowa-
nych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
10 m2 na ścianach
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,45*1,3=0,585 r-g/szt.
r-g 3,5100 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0005 t/szt.
t 0,0030 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0005 m3/szt.

m3 0,0030 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0027 m3/szt.

m3 0,0162 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0007 m3/szt.

m3 0,0042 0,00000 0,00
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6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

180
d.1.8

KNR 4-01
0719-01

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tyn-
ków wewnętrznych cementowo-wapiennych na
ścianach i słupach prostokątnych (do 1 m2 w 1
miejscu)
obmiar  = 2,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,35*1,3=0,455 r-g/m2
r-g 1,2740 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0026 t/m2
t 0,0073 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0024 m3/m2

m3 0,0067 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0133 m3/m2

m3 0,0372 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0039 m3/m2

m3 0,0109 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,03 m-g/m2
m-g 0,0840 0,00000 0,00

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,03 m-g/m2

m-g 0,0840 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

181
d.1.8

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
Krotność = 2
obmiar  = 2,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,119*1,3*2=0,3094 r-g/m2
r-g 0,8663 0,00000 0,00

-- M --
2* Farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286*2=0,572 dm3/m2
dm3 1,6016 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w mieszkaniu nr 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.9 Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w mieszkani u nr 2
182

d.1.9
KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 50 cm śr. 80
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,05*1,3=2,665 r-g/szt
r-g 10,6600 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 80 mm

0,045 szt./szt
szt. 0,1800 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,09 m3/szt

m3 0,3600 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,8 m-g/szt
m-g 3,2000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

183
d.1.9

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,5*1,3=0,65 r-g/szt.
r-g 1,3000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

184
d.1.9 kalk. własna

Rura ochronna stalowa o śr.80
obmiar  = 2,000 m

m

-- M --
1* Rura ochronna o śr.80

1 m/m
m 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

185
d.1.9

KNR 4-04
0510-02

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblico-
wanych kaflami - bez odzysku materiałów R*0,35
obmiar  = 3,600 m3

m3

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

(9,01*0,35=3,1535)*1,3=4,09955 r-g/m3
r-g 14,7584 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

186
d.1.9

KNR 4-01
1011-03

Oblicowanie ścianek nad trzonami
obmiar  = 4,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,02*1,3=2,626 r-g/m2
r-g 10,5040 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

187
d.1.9

KNR 4-01
0814-01

Uzupełnienie posadzki i w miejscu pieca kaflowe-
go
obmiar  = 2,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,92*1,3=1,196 r-g/m2
r-g 2,3920 0,00000 0,00

-- M --
2* Deszczułki posadzkowe

1,13 m2/m2
m2 2,2600 0,00000 0,00

3* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,005 kg/m2

kg 0,0100 0,00000 0,00
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4* Progi stalowe z kątowników drzwiowe
0,06 kg/m2

kg 0,1200 0,00000 0,00

5* Lepik asfalt.stos.na zimno
1,87 kg/m2

kg 3,7400 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

188
d.1.9

KNNR 4 0402-
03__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
22 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 4,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,462*1,3=0,6006 r-g/m
r-g 2,4024 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz22x1,5

1,04 m/m
m 4,1600 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz22x1,2
0,61 szt./m

szt. 2,4400 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz22x1,5
0,52 szt./m

szt. 2,0800 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

189
d.1.9

KNNR 4 0402-
02__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
18mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 50,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,44*1,3=0,572 r-g/m
r-g 28,6000 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz18x1,2

1,04 m/m
m 52,0000 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2
0,66 szt./m

szt. 33,0000 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
0,6 szt./m

szt. 30,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

190
d.1.9

KNNR 4 0402-
01__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.ze-
wnętrznej 15 mm o połączeniach zaciskanych na
ścianach w budynkach
obmiar  = 29,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,401*1,3=0,5213 r-g/m
r-g 15,1177 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz15x1,2

1,04 m/m
m 30,1600 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2
0,58 szt./m

szt. 16,8200 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
0,7 szt./m

szt. 20,3000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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191
d.1.9

KNNR 4 0118-
02

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 18 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,43*1,3=0,559 r-g/szt.
r-g 2,2360 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

192
d.1.9

KNNR 4 0118-
01

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 15 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,39*1,3=0,507 r-g/szt.
r-g 2,0280 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

193
d.1.9

KNNR 4 0427-
01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejni-
ków  stalowych płytowych o połączeniu na gwint
obmiar  = 5,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,8*1,3=1,04 r-g/kpl.
r-g 5,2000 0,00000 0,00

-- M --
2* Złączka do grzejnika mosięż. fi 15mm

2 szt/kpl.
szt 10,0000 0,00000 0,00

3* Zawór  prosty z funkcją odcięcia i regulacji
1 szt./kpl.

szt. 5,0000 0,00000 0,00

4* Tarczki ochronne
1 szt./kpl.

szt. 5,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

194
d.1.9

KNNR 4 0430-
01

Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,27*1,3=0,351 r-g/szt.
r-g 3,5100 0,00000 0,00

-- M --
2* Dwuzłączka prosta z stal nierdzewna fi 15mm

1 szt/szt.
szt 10,0000 0,00000 0,00

3* Złączka nakrętna równoprzelotowa z stali nie-
rdzewnej o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 10,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
195

d.1.9
KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 600 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,42*1,3=1,846 r-g/szt.
r-g 1,8460 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/600

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

196
d.1.9

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 920 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,42*1,3=1,846 r-g/szt.
r-g 3,6920 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/920

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

197
d.1.9

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 1120 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,42*1,3=1,846 r-g/szt.
r-g 1,8460 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/1120

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

198
d.1.9

KNNR 4 0425-
02

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do
1200 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,95*1,3=1,235 r-g/szt.
r-g 1,2350 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejnik łazienkowy COS 11/05

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do grzejników
4 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

199
d.1.9

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28
st. C
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,22*1,3=0,286 r-g/szt.
r-g 1,4300 0,00000 0,00
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-- M --
2* Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym

1 szt/szt.
szt 5,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0500 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

200
d.1.9

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej
regulacji, proste lub kątowe z głowicami termosta-
tycznymi; śr. nom. 15 mm
obmiar  = 5,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,41*1,3=0,533 r-g/kpl.
r-g 2,6650 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawór grzej.term.z wkładką VS fi 15mm

1 szt/kpl.
szt 5,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0500 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

201
d.1.9

KSNR 4 0407-
05

Zawory odpowietrzające,
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,16*1,3=0,208 r-g/szt.
r-g 0,4160 0,00000 0,00

-- M --
2* Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

202
d.1.9

KNR 0-31
0218-02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrze-
wania w budynkach mieszkalnych - próba wodna
ciśnieniowa
obmiar  = 83,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,054*1,3=0,0702 r-g/m
r-g 5,8266 0,00000 0,00

-- S --
2* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0001 m-g/m
m-g 0,0083 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

203
d.1.9

KNNR 4 0436-
01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralne-
go ogrzewania (na gorąco)
obmiar  = 5,000 urz.

urz.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,357*1,3=0,4641 r-g/urz.
r-g 2,3205 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

204
d.1.9

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
obmiar  = 4,000 m

m

-- R --
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1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)
0,1898*1,3=0,24674 r-g/m

r-g 0,9870 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rurę

22mm
1,1 m/m

m 4,4000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,0159 dm3/m

dm3 0,0636 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,098 m/m

m 0,3920 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 24,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00205 m-g/m
m-g 0,0082 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

205
d.1.9

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 50,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 10,0945 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

18mm
1,1 m/m

m 55,0000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,5500 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 3,6900 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 300,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0675 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

206
d.1.9

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 29,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 5,8548 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

15mm
1,1 m/m

m 31,9000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,3190 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 2,1402 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 174,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0392 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
207

d.1.9
KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1 ceg.
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,92*1,3=1,196 r-g/szt.
r-g 7,1760 0,00000 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

4 szt/szt.
szt 24,0000 0,00000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work
0,00199 t/szt.

t 0,0119 0,00000 0,00

4* Wapno suchogaszone
1,11 kg/szt.

kg 6,6600 0,00000 0,00

5* Piasek uszlachetniony
0,01 m3/szt.

m3 0,0600 0,00000 0,00

6* Woda z rurociągów
0,005 m3/szt.

m3 0,0300 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,02 m-g/szt.
m-g 0,1200 0,00000 0,00

9* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,04 m-g/szt.

m-g 0,2400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

208
d.1.9

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej w miejscach po zamurowa-
nych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
10 m2 na ścianach
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,45*1,3=0,585 r-g/szt.
r-g 3,5100 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0005 t/szt.
t 0,0030 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0005 m3/szt.

m3 0,0030 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0027 m3/szt.

m3 0,0162 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0007 m3/szt.

m3 0,0042 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

209
d.1.9

KNR 4-01
0719-01

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tyn-
ków wewnętrznych cementowo-wapiennych na
ścianach i słupach prostokątnych (do 1 m2 w 1
miejscu)
obmiar  = 2,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,35*1,3=0,455 r-g/m2
r-g 1,2740 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0026 t/m2
t 0,0073 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0024 m3/m2

m3 0,0067 0,00000 0,00
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4* Piasek uszlachetniony
0,0133 m3/m2

m3 0,0372 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0039 m3/m2

m3 0,0109 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,03 m-g/m2
m-g 0,0840 0,00000 0,00

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,03 m-g/m2

m-g 0,0840 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

210
d.1.9

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
Krotność = 2
obmiar  = 2,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,119*1,3*2=0,3094 r-g/m2
r-g 0,8663 0,00000 0,00

-- M --
2* Farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286*2=0,572 dm3/m2
dm3 1,6016 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

211
d.1.9

Analiza własna Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu piecy
kaflowych
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

4*1,3=5,2 r-g/kpl.
r-g 10,4000 0,00000 0,00

-- M --
2* Koszt wysypiska

1 m3/kpl.
m3 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w mieszkaniu nr 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.10 Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w mieszkani u nr 3
212
d.1.
10

Analiza własna Demontaż istniejącej instalacji c.o.
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

20*1,3=26 r-g/kpl.
r-g 26,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

5 %(od R)
% 5,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

213
d.1.
10

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 50 cm śr. 80
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,05*1,3=2,665 r-g/szt
r-g 10,6600 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 80 mm

0,045 szt./szt
szt. 0,1800 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,09 m3/szt

m3 0,3600 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,8 m-g/szt
m-g 3,2000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

214
d.1.
10

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,5*1,3=0,65 r-g/szt.
r-g 1,3000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

215
d.1.
10

kalk. własna
Rura ochronna stalowa o śr.80
obmiar  = 2,000 m

m

-- M --
1* Rura ochronna o śr.80

1 m/m
m 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

216
d.1.
10

KNNR 4 0402-
03__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
22 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 4,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,462*1,3=0,6006 r-g/m
r-g 2,4024 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz22x1,5

1,04 m/m
m 4,1600 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz22x1,2
0,61 szt./m

szt. 2,4400 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz22x1,5
0,52 szt./m

szt. 2,0800 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

217
d.1.
10

KNNR 4 0402-
02__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
18mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 18,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,44*1,3=0,572 r-g/m
r-g 10,2960 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz18x1,2

1,04 m/m
m 18,7200 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2
0,66 szt./m

szt. 11,8800 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
0,6 szt./m

szt. 10,8000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

218
d.1.
10

KNNR 4 0402-
01__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.ze-
wnętrznej 15 mm o połączeniach zaciskanych na
ścianach w budynkach
obmiar  = 32,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,401*1,3=0,5213 r-g/m
r-g 16,6816 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz15x1,2

1,04 m/m
m 33,2800 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2
0,58 szt./m

szt. 18,5600 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
0,7 szt./m

szt. 22,4000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

219
d.1.
10

KNNR 4 0118-
02

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 18 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,43*1,3=0,559 r-g/szt.
r-g 2,2360 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

220
d.1.
10

KNNR 4 0118-
01

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 15 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,39*1,3=0,507 r-g/szt.
r-g 2,0280 0,00000 0,00

-- M --
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2* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2
3 szt./szt.

szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

221
d.1.
10

KNNR 4 0427-
01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejni-
ków  stalowych płytowych o połączeniu na gwint
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,8*1,3=1,04 r-g/kpl.
r-g 4,1600 0,00000 0,00

-- M --
2* Złączka do grzejnika mosięż. fi 15mm

2 szt/kpl.
szt 8,0000 0,00000 0,00

3* Zawór  prosty z funkcją odcięcia i regulacji
1 szt./kpl.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* Tarczki ochronne
1 szt./kpl.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

222
d.1.
10

KNNR 4 0430-
01

Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,27*1,3=0,351 r-g/szt.
r-g 2,8080 0,00000 0,00

-- M --
2* Dwuzłączka prosta z stal nierdzewna fi 15mm

1 szt/szt.
szt 8,0000 0,00000 0,00

3* Złączka nakrętna równoprzelotowa z stali nie-
rdzewnej o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 8,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

223
d.1.
10

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 720 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,42*1,3=1,846 r-g/szt.
r-g 1,8460 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/720

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

224
d.1.
10

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 1000 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,42*1,3=1,846 r-g/szt.
r-g 1,8460 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/1000

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00
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3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

225
d.1.
10

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 1120 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,42*1,3=1,846 r-g/szt.
r-g 1,8460 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/1120

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

226
d.1.
10

KNNR 4 0418-
11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600mm i
dług. 1000 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,51*1,3=3,263 r-g/szt.
r-g 3,2630 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe trzypłytowe CN 33K/600/1000

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

227
d.1.
10

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28
st. C
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,22*1,3=0,286 r-g/szt.
r-g 1,1440 0,00000 0,00

-- M --
2* Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym

1 szt/szt.
szt 4,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

228
d.1.
10

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej
regulacji, proste lub kątowe z głowicami termosta-
tycznymi; śr. nom. 15 mm
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,41*1,3=0,533 r-g/kpl.
r-g 2,1320 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawór grzej.term.z wkładką VS fi 15mm

1 szt/kpl.
szt 4,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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229
d.1.
10

KSNR 4 0407-
05

Zawory odpowietrzające,
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,16*1,3=0,208 r-g/szt.
r-g 0,4160 0,00000 0,00

-- M --
2* Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

230
d.1.
10

KNR 0-31
0218-02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrze-
wania w budynkach mieszkalnych - próba wodna
ciśnieniowa
obmiar  = 54,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,054*1,3=0,0702 r-g/m
r-g 3,7908 0,00000 0,00

-- S --
2* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0001 m-g/m
m-g 0,0054 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

231
d.1.
10

KNNR 4 0436-
01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralne-
go ogrzewania (na gorąco)
obmiar  = 4,000 urz.

urz.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,357*1,3=0,4641 r-g/urz.
r-g 1,8564 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

232
d.1.
10

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
obmiar  = 4,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1898*1,3=0,24674 r-g/m
r-g 0,9870 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rurę

22mm
1,1 m/m

m 4,4000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,0159 dm3/m

dm3 0,0636 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,098 m/m

m 0,3920 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 24,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00205 m-g/m
m-g 0,0082 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

233
d.1.
10

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 18,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 3,6340 0,00000 0,00
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-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

18mm
1,1 m/m

m 19,8000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,1980 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 1,3284 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 108,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0243 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

234
d.1.
10

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 32,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 6,4605 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

15mm
1,1 m/m

m 35,2000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,3520 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 2,3616 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 192,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0432 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

235
d.1.
10

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1 ceg.
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,92*1,3=1,196 r-g/szt.
r-g 7,1760 0,00000 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

4 szt/szt.
szt 24,0000 0,00000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work
0,00199 t/szt.

t 0,0119 0,00000 0,00

4* Wapno suchogaszone
1,11 kg/szt.

kg 6,6600 0,00000 0,00

5* Piasek uszlachetniony
0,01 m3/szt.

m3 0,0600 0,00000 0,00

6* Woda z rurociągów
0,005 m3/szt.

m3 0,0300 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,02 m-g/szt.
m-g 0,1200 0,00000 0,00

9* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,04 m-g/szt.

m-g 0,2400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 68 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 10070



Lwowska 3_ instalacja co._koszt slepy ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

236
d.1.
10

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej w miejscach po zamurowa-
nych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
10 m2 na ścianach
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,45*1,3=0,585 r-g/szt.
r-g 3,5100 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0005 t/szt.
t 0,0030 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0005 m3/szt.

m3 0,0030 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0027 m3/szt.

m3 0,0162 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0007 m3/szt.

m3 0,0042 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

237
d.1.
10

KNR 4-01
0719-01

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tyn-
ków wewnętrznych cementowo-wapiennych na
ścianach i słupach prostokątnych (do 1 m2 w 1
miejscu)
obmiar  = 2,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,35*1,3=0,455 r-g/m2
r-g 1,2740 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0026 t/m2
t 0,0073 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0024 m3/m2

m3 0,0067 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0133 m3/m2

m3 0,0372 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0039 m3/m2

m3 0,0109 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,03 m-g/m2
m-g 0,0840 0,00000 0,00

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,03 m-g/m2

m-g 0,0840 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

238
d.1.
10

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
Krotność = 2
obmiar  = 2,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,119*1,3*2=0,3094 r-g/m2
r-g 0,8663 0,00000 0,00

-- M --
2* Farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286*2=0,572 dm3/m2
dm3 1,6016 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

239
d.1.
10

Analiza własna Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

4*1,3=5,2 r-g/kpl.
r-g 5,2000 0,00000 0,00

-- M --
2* Koszt wysypiska

1 m3/kpl.
m3 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w mieszkaniu nr 3
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.11 Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w mieszkani u nr 4
240
d.1.
11

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 50 cm śr. 80
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 6,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,05*1,3=2,665 r-g/szt
r-g 15,9900 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 80 mm

0,045 szt./szt
szt. 0,2700 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,09 m3/szt

m3 0,5400 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,8 m-g/szt
m-g 4,8000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

241
d.1.
11

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,5*1,3=0,65 r-g/szt.
r-g 2,6000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

242
d.1.
11

kalk. własna
Rura ochronna stalowa o śr.80
obmiar  = 2,000 m

m

-- M --
1* Rura ochronna o śr.80

1 m/m
m 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

243
d.1.
11

KNR 4-04
0510-02

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblico-
wanych kaflami - bez odzysku materiałów R*0,35
obmiar  = 3,600 m3

m3

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

(9,01*0,35=3,1535)*1,3=4,09955 r-g/m3
r-g 14,7584 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

244
d.1.
11

KNR 4-01
0814-01

Uzupełnienie posadzki i w miejscu pieca kaflowe-
go
obmiar  = 2,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,92*1,3=1,196 r-g/m2
r-g 2,3920 0,00000 0,00

-- M --
2* Deszczułki posadzkowe

1,13 m2/m2
m2 2,2600 0,00000 0,00

3* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,005 kg/m2

kg 0,0100 0,00000 0,00

4* Progi stalowe z kątowników drzwiowe
0,06 kg/m2

kg 0,1200 0,00000 0,00

5* Lepik asfalt.stos.na zimno
1,87 kg/m2

kg 3,7400 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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245
d.1.
11

KNR 4-01
1011-03

Oblicowanie ścianek nad trzonami
obmiar  = 4,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,02*1,3=2,626 r-g/m2
r-g 10,5040 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

246
d.1.
11

KNNR 4 0402-
03__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
22 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 6,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,462*1,3=0,6006 r-g/m
r-g 3,6036 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz22x1,5

1,04 m/m
m 6,2400 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz22x1,2
0,61 szt./m

szt. 3,6600 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz22x1,5
0,52 szt./m

szt. 3,1200 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

247
d.1.
11

KNNR 4 0402-
02__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
18mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 32,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,44*1,3=0,572 r-g/m
r-g 18,3040 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz18x1,2

1,04 m/m
m 33,2800 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2
0,66 szt./m

szt. 21,1200 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
0,6 szt./m

szt. 19,2000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

248
d.1.
11

KNNR 4 0402-
01__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.ze-
wnętrznej 15 mm o połączeniach zaciskanych na
ścianach w budynkach
obmiar  = 58,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,401*1,3=0,5213 r-g/m
r-g 30,2354 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz15x1,2

1,04 m/m
m 60,3200 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2
0,58 szt./m

szt. 33,6400 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
0,7 szt./m

szt. 40,6000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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249
d.1.
11

KNNR 4 0118-
02

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 18 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,43*1,3=0,559 r-g/szt.
r-g 2,2360 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

250
d.1.
11

KNNR 4 0118-
01

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 15 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,39*1,3=0,507 r-g/szt.
r-g 2,0280 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

251
d.1.
11

KNNR 4 0427-
01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejni-
ków  stalowych płytowych o połączeniu na gwint
obmiar  = 7,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,8*1,3=1,04 r-g/kpl.
r-g 7,2800 0,00000 0,00

-- M --
2* Złączka do grzejnika mosięż. fi 15mm

2 szt/kpl.
szt 14,0000 0,00000 0,00

3* Zawór  prosty z funkcją odcięcia i regulacji
1 szt./kpl.

szt. 7,0000 0,00000 0,00

4* Tarczki ochronne
1 szt./kpl.

szt. 7,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

252
d.1.
11

KNNR 4 0430-
01

Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 14,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,27*1,3=0,351 r-g/szt.
r-g 4,9140 0,00000 0,00

-- M --
2* Dwuzłączka prosta z stal nierdzewna fi 15mm

1 szt/szt.
szt 14,0000 0,00000 0,00

3* Złączka nakrętna równoprzelotowa z stali nie-
rdzewnej o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 14,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

253
d.1.
11

KNNR 4 0418-
03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 mm i
dług. do 800 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,32*1,3=1,716 r-g/szt.
r-g 1,7160 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe jednopłytowe CN 11K/600/800

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

254
d.1.
11

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 500 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,42*1,3=1,846 r-g/szt.
r-g 1,8460 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/520

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

255
d.1.
11

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 720 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,42*1,3=1,846 r-g/szt.
r-g 1,8460 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/720

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

256
d.1.
11

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 1000 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,42*1,3=1,846 r-g/szt.
r-g 3,6920 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/1000

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

257
d.1.
11

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 1120 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,42*1,3=1,846 r-g/szt.
r-g 1,8460 0,00000 0,00

-- M --
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2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/1120
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

258
d.1.
11

KNNR 4 0425-
02

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do
1200 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,95*1,3=1,235 r-g/szt.
r-g 1,2350 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejnik łazienkowy COS 11/06

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do grzejników
4 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

259
d.1.
11

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28
st. C
obmiar  = 7,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,22*1,3=0,286 r-g/szt.
r-g 2,0020 0,00000 0,00

-- M --
2* Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym

1 szt/szt.
szt 7,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0700 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

260
d.1.
11

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej
regulacji, proste lub kątowe z głowicami termosta-
tycznymi; śr. nom. 15 mm
obmiar  = 7,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,41*1,3=0,533 r-g/kpl.
r-g 3,7310 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawór grzej.term.z wkładką VS fi 15mm

1 szt/kpl.
szt 7,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0700 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

261
d.1.
11

KSNR 4 0407-
05

Zawory odpowietrzające,
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,16*1,3=0,208 r-g/szt.
r-g 0,4160 0,00000 0,00

-- M --
2* Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

262
d.1.
11

KNR 0-31
0218-02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrze-
wania w budynkach mieszkalnych - próba wodna
ciśnieniowa
obmiar  = 96,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,054*1,3=0,0702 r-g/m
r-g 6,7392 0,00000 0,00

-- S --
2* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0001 m-g/m
m-g 0,0096 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

263
d.1.
11

KNNR 4 0436-
01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralne-
go ogrzewania (na gorąco)
obmiar  = 7,000 urz.

urz.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,357*1,3=0,4641 r-g/urz.
r-g 3,2487 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

264
d.1.
11

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
obmiar  = 6,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1898*1,3=0,24674 r-g/m
r-g 1,4804 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rurę

22mm
1,1 m/m

m 6,6000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,0159 dm3/m

dm3 0,0954 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,098 m/m

m 0,5880 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 36,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00205 m-g/m
m-g 0,0123 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

265
d.1.
11

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 32,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 6,4605 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

18mm
1,1 m/m

m 35,2000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,3520 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 2,3616 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 192,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00
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-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0432 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

266
d.1.
11

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 58,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 11,7096 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

15mm
1,1 m/m

m 63,8000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,6380 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 4,2804 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 348,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0783 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

267
d.1.
11

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1 ceg.
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,92*1,3=1,196 r-g/szt.
r-g 9,5680 0,00000 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

4 szt/szt.
szt 32,0000 0,00000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work
0,00199 t/szt.

t 0,0159 0,00000 0,00

4* Wapno suchogaszone
1,11 kg/szt.

kg 8,8800 0,00000 0,00

5* Piasek uszlachetniony
0,01 m3/szt.

m3 0,0800 0,00000 0,00

6* Woda z rurociągów
0,005 m3/szt.

m3 0,0400 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,02 m-g/szt.
m-g 0,1600 0,00000 0,00

9* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,04 m-g/szt.

m-g 0,3200 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

268
d.1.
11

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej w miejscach po zamurowa-
nych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
10 m2 na ścianach
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,45*1,3=0,585 r-g/szt.
r-g 4,6800 0,00000 0,00

-- M --
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2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work
0,0005 t/szt.

t 0,0040 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0005 m3/szt.

m3 0,0040 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0027 m3/szt.

m3 0,0216 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0007 m3/szt.

m3 0,0056 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0800 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

269
d.1.
11

KNR 4-01
0719-01

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tyn-
ków wewnętrznych cementowo-wapiennych na
ścianach i słupach prostokątnych (do 1 m2 w 1
miejscu)
obmiar  = 3,400 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,35*1,3=0,455 r-g/m2
r-g 1,5470 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0026 t/m2
t 0,0088 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0024 m3/m2

m3 0,0082 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0133 m3/m2

m3 0,0452 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0039 m3/m2

m3 0,0133 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,03 m-g/m2
m-g 0,1020 0,00000 0,00

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,03 m-g/m2

m-g 0,1020 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

270
d.1.
11

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
Krotność = 2
obmiar  = 3,400 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,119*1,3*2=0,3094 r-g/m2
r-g 1,0520 0,00000 0,00

-- M --
2* Farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286*2=0,572 dm3/m2
dm3 1,9448 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

271
d.1.
11

Analiza własna Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu piecy
kaflowych
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

4*1,3=5,2 r-g/kpl.
r-g 10,4000 0,00000 0,00

-- M --
2* Koszt wysypiska

1 m3/kpl.
m3 2,0000 0,00000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w mieszkaniu nr 4
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.12 Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w mieszkani u nr 5
272
d.1.
12

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 50 cm śr. 80
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,05*1,3=2,665 r-g/szt
r-g 5,3300 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 80 mm

0,045 szt./szt
szt. 0,0900 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,09 m3/szt

m3 0,1800 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,8 m-g/szt
m-g 1,6000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

273
d.1.
12

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,5*1,3=0,65 r-g/szt.
r-g 2,6000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

274
d.1.
12

kalk. własna
Rura ochronna stalowa o śr.80
obmiar  = 2,000 m

m

-- M --
1* Rura ochronna o śr.80

1 m/m
m 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

275
d.1.
12

KNR 4-04
0510-02

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblico-
wanych kaflami - bez odzysku materiałów R*0,35
obmiar  = 3,600 m3

m3

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

(9,01*0,35=3,1535)*1,3=4,09955 r-g/m3
r-g 14,7584 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

276
d.1.
12

KNR 4-01
1011-03

Oblicowanie ścianek nad trzonami
obmiar  = 4,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,02*1,3=2,626 r-g/m2
r-g 10,5040 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

277
d.1.
12

KNR 4-01
0814-01

Uzupełnienie posadzki i w miejscu pieca kaflowe-
go
obmiar  = 2,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,92*1,3=1,196 r-g/m2
r-g 2,3920 0,00000 0,00

-- M --
2* Deszczułki posadzkowe

1,13 m2/m2
m2 2,2600 0,00000 0,00
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3* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,005 kg/m2

kg 0,0100 0,00000 0,00

4* Progi stalowe z kątowników drzwiowe
0,06 kg/m2

kg 0,1200 0,00000 0,00

5* Lepik asfalt.stos.na zimno
1,87 kg/m2

kg 3,7400 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

278
d.1.
12

KNNR 4 0402-
03__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
22 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 22,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,462*1,3=0,6006 r-g/m
r-g 13,2132 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz22x1,5

1,04 m/m
m 22,8800 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz22x1,2
0,61 szt./m

szt. 13,4200 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz22x1,5
0,52 szt./m

szt. 11,4400 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

279
d.1.
12

KNNR 4 0402-
02__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
18mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 8,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,44*1,3=0,572 r-g/m
r-g 4,5760 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz18x1,2

1,04 m/m
m 8,3200 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2
0,66 szt./m

szt. 5,2800 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
0,6 szt./m

szt. 4,8000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

280
d.1.
12

KNNR 4 0402-
01__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.ze-
wnętrznej 15 mm o połączeniach zaciskanych na
ścianach w budynkach
obmiar  = 33,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,401*1,3=0,5213 r-g/m
r-g 17,2029 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz15x1,2

1,04 m/m
m 34,3200 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2
0,58 szt./m

szt. 19,1400 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
0,7 szt./m

szt. 23,1000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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281
d.1.
12

KNNR 4 0118-
02

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 18 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,43*1,3=0,559 r-g/szt.
r-g 2,2360 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

282
d.1.
12

KNNR 4 0118-
01

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 15 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,39*1,3=0,507 r-g/szt.
r-g 2,0280 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

283
d.1.
12

KNNR 4 0427-
01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejni-
ków  stalowych płytowych o połączeniu na gwint
obmiar  = 5,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,8*1,3=1,04 r-g/kpl.
r-g 5,2000 0,00000 0,00

-- M --
2* Złączka do grzejnika mosięż. fi 15mm

2 szt/kpl.
szt 10,0000 0,00000 0,00

3* Zawór  prosty z funkcją odcięcia i regulacji
1 szt./kpl.

szt. 5,0000 0,00000 0,00

4* Tarczki ochronne
1 szt./kpl.

szt. 5,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

284
d.1.
12

KNNR 4 0430-
01

Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,27*1,3=0,351 r-g/szt.
r-g 3,5100 0,00000 0,00

-- M --
2* Dwuzłączka prosta z stal nierdzewna fi 15mm

1 szt/szt.
szt 10,0000 0,00000 0,00

3* Złączka nakrętna równoprzelotowa z stali nie-
rdzewnej o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 10,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

285
d.1.
12

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 720 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,42*1,3=1,846 r-g/szt.
r-g 1,8460 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/720

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

286
d.1.
12

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 1000 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,42*1,3=1,846 r-g/szt.
r-g 3,6920 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/1000

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

287
d.1.
12

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 1200 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,42*1,3=1,846 r-g/szt.
r-g 1,8460 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/1120

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

288
d.1.
12

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i
dług. 720 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,92*1,3=2,496 r-g/szt.
r-g 2,4960 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/600/720

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

289
d.1.
12

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28
st. C
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,22*1,3=0,286 r-g/szt.
r-g 1,4300 0,00000 0,00

-- M --
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2* Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym
1 szt/szt.

szt 5,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0500 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

290
d.1.
12

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej
regulacji, proste lub kątowe z głowicami termosta-
tycznymi; śr. nom. 15 mm
obmiar  = 5,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,41*1,3=0,533 r-g/kpl.
r-g 2,6650 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawór grzej.term.z wkładką VS fi 15mm

1 szt/kpl.
szt 5,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0500 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

291
d.1.
12

KSNR 4 0407-
05

Zawory odpowietrzające,
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,16*1,3=0,208 r-g/szt.
r-g 0,4160 0,00000 0,00

-- M --
2* Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

292
d.1.
12

KNR 0-31
0218-02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrze-
wania w budynkach mieszkalnych - próba wodna
ciśnieniowa
obmiar  = 63,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,054*1,3=0,0702 r-g/m
r-g 4,4226 0,00000 0,00

-- S --
2* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0001 m-g/m
m-g 0,0063 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

293
d.1.
12

KNNR 4 0436-
01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralne-
go ogrzewania (na gorąco)
obmiar  = 5,000 urz.

urz.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,357*1,3=0,4641 r-g/urz.
r-g 2,3205 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

294
d.1.
12

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
obmiar  = 22,000 m

m

-- R --
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1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)
0,1898*1,3=0,24674 r-g/m

r-g 5,4283 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rurę

22mm
1,1 m/m

m 24,2000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,0159 dm3/m

dm3 0,3498 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,098 m/m

m 2,1560 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 132,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00205 m-g/m
m-g 0,0451 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

295
d.1.
12

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 8,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 1,6151 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

18mm
1,1 m/m

m 8,8000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,0880 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 0,5904 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 48,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0108 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

296
d.1.
12

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 33,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 6,6624 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

15mm
1,1 m/m

m 36,3000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,3630 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 2,4354 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 198,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0446 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
297
d.1.
12

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1 ceg.
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,92*1,3=1,196 r-g/szt.
r-g 7,1760 0,00000 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

4 szt/szt.
szt 24,0000 0,00000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work
0,00199 t/szt.

t 0,0119 0,00000 0,00

4* Wapno suchogaszone
1,11 kg/szt.

kg 6,6600 0,00000 0,00

5* Piasek uszlachetniony
0,01 m3/szt.

m3 0,0600 0,00000 0,00

6* Woda z rurociągów
0,005 m3/szt.

m3 0,0300 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,02 m-g/szt.
m-g 0,1200 0,00000 0,00

9* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,04 m-g/szt.

m-g 0,2400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

298
d.1.
12

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej w miejscach po zamurowa-
nych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
10 m2 na ścianach
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,45*1,3=0,585 r-g/szt.
r-g 3,5100 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0005 t/szt.
t 0,0030 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0005 m3/szt.

m3 0,0030 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0027 m3/szt.

m3 0,0162 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0007 m3/szt.

m3 0,0042 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

299
d.1.
12

KNR 4-01
0719-01

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tyn-
ków wewnętrznych cementowo-wapiennych na
ścianach i słupach prostokątnych (do 1 m2 w 1
miejscu)
obmiar  = 2,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,35*1,3=0,455 r-g/m2
r-g 1,2740 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0026 t/m2
t 0,0073 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0024 m3/m2

m3 0,0067 0,00000 0,00

- 86 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 10070



Lwowska 3_ instalacja co._koszt slepy ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Piasek uszlachetniony
0,0133 m3/m2

m3 0,0372 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0039 m3/m2

m3 0,0109 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,03 m-g/m2
m-g 0,0840 0,00000 0,00

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,03 m-g/m2

m-g 0,0840 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

300
d.1.
12

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
Krotność = 2
obmiar  = 2,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,119*1,3*2=0,3094 r-g/m2
r-g 0,8663 0,00000 0,00

-- M --
2* Farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286*2=0,572 dm3/m2
dm3 1,6016 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

301
d.1.
12

Analiza własna Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu piecy
kaflowych
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

4*1,3=5,2 r-g/kpl.
r-g 10,4000 0,00000 0,00

-- M --
2* Koszt wysypiska

1 m3/kpl.
m3 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w mieszkaniu nr 5
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.13 Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w mieszkani u nr 6
302
d.1.
13

Analiza własna Demontaż istniejącej instalacji c.o.
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

29*1,3=37,7 r-g/kpl.
r-g 37,7000 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

5 %(od R)
% 5,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

303
d.1.
13

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 50 cm śr. 80
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,05*1,3=2,665 r-g/szt
r-g 5,3300 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 80 mm

0,045 szt./szt
szt. 0,0900 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,09 m3/szt

m3 0,1800 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,8 m-g/szt
m-g 1,6000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

304
d.1.
13

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 25 cm śr. 80
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,025*1,3=1,3325 r-g/szt
r-g 5,3300 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 80 mm

0,0225 szt./szt
szt. 0,0900 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,045 m3/szt

m3 0,1800 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,4 m-g/szt
m-g 1,6000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

305
d.1.
13

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,5*1,3=0,65 r-g/szt.
r-g 1,3000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

306
d.1.
13

kalk. własna
Rura ochronna stalowa o śr.80
obmiar  = 2,000 m

m

-- M --
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1* Rura ochronna o śr.80
1 m/m

m 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

307
d.1.
13

KNNR 4 0402-
03__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
22 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 34,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,462*1,3=0,6006 r-g/m
r-g 20,4204 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz22x1,5

1,04 m/m
m 35,3600 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz22x1,2
0,61 szt./m

szt. 20,7400 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz22x1,5
0,52 szt./m

szt. 17,6800 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

308
d.1.
13

KNNR 4 0402-
02__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
18mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 10,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,44*1,3=0,572 r-g/m
r-g 5,7200 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz18x1,2

1,04 m/m
m 10,4000 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2
0,66 szt./m

szt. 6,6000 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
0,6 szt./m

szt. 6,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

309
d.1.
13

KNNR 4 0402-
01__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.ze-
wnętrznej 15 mm o połączeniach zaciskanych na
ścianach w budynkach
obmiar  = 43,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,401*1,3=0,5213 r-g/m
r-g 22,4159 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz15x1,2

1,04 m/m
m 44,7200 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2
0,58 szt./m

szt. 24,9400 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
0,7 szt./m

szt. 30,1000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

310
d.1.
13

KNNR 4 0118-
02

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 18 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
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1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)
0,43*1,3=0,559 r-g/szt.

r-g 2,2360 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

311
d.1.
13

KNNR 4 0118-
01

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 15 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,39*1,3=0,507 r-g/szt.
r-g 2,0280 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

312
d.1.
13

KNNR 4 0427-
01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejni-
ków  stalowych płytowych o połączeniu na gwint
obmiar  = 6,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,8*1,3=1,04 r-g/kpl.
r-g 6,2400 0,00000 0,00

-- M --
2* Złączka do grzejnika mosięż. fi 15mm

2 szt/kpl.
szt 12,0000 0,00000 0,00

3* Zawór  prosty z funkcją odcięcia i regulacji
1 szt./kpl.

szt. 6,0000 0,00000 0,00

4* Tarczki ochronne
1 szt./kpl.

szt. 6,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

313
d.1.
13

KNNR 4 0430-
01

Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,27*1,3=0,351 r-g/szt.
r-g 4,2120 0,00000 0,00

-- M --
2* Dwuzłączka prosta z stal nierdzewna fi 15mm

1 szt/szt.
szt 12,0000 0,00000 0,00

3* Złączka nakrętna równoprzelotowa z stali nie-
rdzewnej o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 12,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

314
d.1.
13

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 1000 mm
obmiar  = 3,000 szt.

szt.
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-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,42*1,3=1,846 r-g/szt.
r-g 5,5380 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/1000

1 szt./szt.
szt. 3,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

315
d.1.
13

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i
dług.720 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,92*1,3=2,496 r-g/szt.
r-g 2,4960 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/600/720

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

316
d.1.
13

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i
dług.1000 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,92*1,3=2,496 r-g/szt.
r-g 2,4960 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/600/1000

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

317
d.1.
13

KNNR 4 0418-
09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 500 mm i
dług. 1320 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,78*1,3=2,314 r-g/szt.
r-g 2,3140 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe trzypłytowe CN 33K/500/1320

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

318
d.1.
13

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28
st. C
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,22*1,3=0,286 r-g/szt.
r-g 1,7160 0,00000 0,00

-- M --
2* Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym

1 szt/szt.
szt 6,0000 0,00000 0,00

-- S --
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3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,01 m-g/szt.

m-g 0,0600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

319
d.1.
13

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej
regulacji, proste lub kątowe z głowicami termosta-
tycznymi; śr. nom. 15 mm
obmiar  = 6,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,41*1,3=0,533 r-g/kpl.
r-g 3,1980 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawór grzej.term.z wkładką VS fi 15mm

1 szt/kpl.
szt 6,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

320
d.1.
13

KSNR 4 0407-
05

Zawory odpowietrzające,
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,16*1,3=0,208 r-g/szt.
r-g 0,4160 0,00000 0,00

-- M --
2* Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

321
d.1.
13

KNR 0-31
0218-02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrze-
wania w budynkach mieszkalnych - próba wodna
ciśnieniowa
obmiar  = 87,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,054*1,3=0,0702 r-g/m
r-g 6,1074 0,00000 0,00

-- S --
2* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0001 m-g/m
m-g 0,0087 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

322
d.1.
13

KNNR 4 0436-
01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralne-
go ogrzewania (na gorąco)
obmiar  = 6,000 urz.

urz.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,357*1,3=0,4641 r-g/urz.
r-g 2,7846 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

323
d.1.
13

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
obmiar  = 34,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1898*1,3=0,24674 r-g/m
r-g 8,3892 0,00000 0,00

-- M --
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2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rurę
22mm
1,1 m/m

m 37,4000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,0159 dm3/m

dm3 0,5406 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,098 m/m

m 3,3320 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 204,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00205 m-g/m
m-g 0,0697 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

324
d.1.
13

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 10,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 2,0189 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

18mm
1,1 m/m

m 11,0000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,1100 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 0,7380 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 60,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0135 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

325
d.1.
13

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 43,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 8,6813 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

15mm
1,1 m/m

m 47,3000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,4730 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 3,1734 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 258,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0581 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

326
d.1.
13

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1 ceg.
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

- 93 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 10070



Lwowska 3_ instalacja co._koszt slepy ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,92*1,3=1,196 r-g/szt.
r-g 7,1760 0,00000 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

4 szt/szt.
szt 24,0000 0,00000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work
0,00199 t/szt.

t 0,0119 0,00000 0,00

4* Wapno suchogaszone
1,11 kg/szt.

kg 6,6600 0,00000 0,00

5* Piasek uszlachetniony
0,01 m3/szt.

m3 0,0600 0,00000 0,00

6* Woda z rurociągów
0,005 m3/szt.

m3 0,0300 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,02 m-g/szt.
m-g 0,1200 0,00000 0,00

9* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,04 m-g/szt.

m-g 0,2400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

327
d.1.
13

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej w miejscach po zamurowa-
nych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
10 m2 na ścianach
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,45*1,3=0,585 r-g/szt.
r-g 3,5100 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0005 t/szt.
t 0,0030 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0005 m3/szt.

m3 0,0030 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0027 m3/szt.

m3 0,0162 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0007 m3/szt.

m3 0,0042 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

328
d.1.
13

KNR 4-01
0719-01

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tyn-
ków wewnętrznych cementowo-wapiennych na
ścianach i słupach prostokątnych (do 1 m2 w 1
miejscu)
obmiar  = 2,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,35*1,3=0,455 r-g/m2
r-g 1,2740 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0026 t/m2
t 0,0073 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0024 m3/m2

m3 0,0067 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0133 m3/m2

m3 0,0372 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0039 m3/m2

m3 0,0109 0,00000 0,00
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6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,03 m-g/m2
m-g 0,0840 0,00000 0,00

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,03 m-g/m2

m-g 0,0840 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

329
d.1.
13

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
Krotność = 2
obmiar  = 2,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,119*1,3*2=0,3094 r-g/m2
r-g 0,8663 0,00000 0,00

-- M --
2* Farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286*2=0,572 dm3/m2
dm3 1,6016 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

330
d.1.
13

Analiza własna Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

4*1,3=5,2 r-g/kpl.
r-g 5,2000 0,00000 0,00

-- M --
2* Koszt wysypiska

1 m3/kpl.
m3 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w mieszkaniu nr 6
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.14 Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w mieszkani u nr 7
331
d.1.
14

Analiza własna Demontaż istniejącej instalacji c.o.
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

24*1,3=31,2 r-g/kpl.
r-g 31,2000 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

5 %(od R)
% 5,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

332
d.1.
14

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 50 cm śr. 80
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,05*1,3=2,665 r-g/szt
r-g 5,3300 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 80 mm

0,045 szt./szt
szt. 0,0900 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,09 m3/szt

m3 0,1800 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,8 m-g/szt
m-g 1,6000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

333
d.1.
14

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 25 cm śr. 80
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,025*1,3=1,3325 r-g/szt
r-g 2,6650 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 80 mm

0,0225 szt./szt
szt. 0,0450 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,045 m3/szt

m3 0,0900 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,4 m-g/szt
m-g 0,8000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

334
d.1.
14

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,5*1,3=0,65 r-g/szt.
r-g 2,6000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

335
d.1.
14

kalk. własna
Rura ochronna stalowa o śr.80
obmiar  = 2,000 m

m

-- M --
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1* Rura ochronna o śr.80
1 m/m

m 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

336
d.1.
14

KNNR 4 0402-
03__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
22 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 14,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,462*1,3=0,6006 r-g/m
r-g 8,4084 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz22x1,5

1,04 m/m
m 14,5600 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz22x1,2
0,61 szt./m

szt. 8,5400 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz22x1,5
0,52 szt./m

szt. 7,2800 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

337
d.1.
14

KNNR 4 0402-
02__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
18mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 30,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,44*1,3=0,572 r-g/m
r-g 17,1600 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz18x1,2

1,04 m/m
m 31,2000 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2
0,66 szt./m

szt. 19,8000 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
0,6 szt./m

szt. 18,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

338
d.1.
14

KNNR 4 0402-
01__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.ze-
wnętrznej 15 mm o połączeniach zaciskanych na
ścianach w budynkach
obmiar  = 29,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,401*1,3=0,5213 r-g/m
r-g 15,1177 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz15x1,2

1,04 m/m
m 30,1600 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2
0,58 szt./m

szt. 16,8200 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
0,7 szt./m

szt. 20,3000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

339
d.1.
14

KNNR 4 0118-
02

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 18 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
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1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)
0,43*1,3=0,559 r-g/szt.

r-g 2,2360 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

340
d.1.
14

KNNR 4 0118-
01

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 15 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,39*1,3=0,507 r-g/szt.
r-g 2,0280 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

341
d.1.
14

KNNR 4 0427-
01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejni-
ków  stalowych płytowych o połączeniu na gwint
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,8*1,3=1,04 r-g/kpl.
r-g 4,1600 0,00000 0,00

-- M --
2* Złączka do grzejnika mosięż. fi 15mm

2 szt/kpl.
szt 8,0000 0,00000 0,00

3* Zawór  prosty z funkcją odcięcia i regulacji
1 szt./kpl.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* Tarczki ochronne
1 szt./kpl.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

342
d.1.
14

KNNR 4 0430-
01

Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,27*1,3=0,351 r-g/szt.
r-g 2,8080 0,00000 0,00

-- M --
2* Dwuzłączka prosta z stal nierdzewna fi 15mm

1 szt/szt.
szt 8,0000 0,00000 0,00

3* Złączka nakrętna równoprzelotowa z stali nie-
rdzewnej o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 8,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

343
d.1.
14

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 600 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.
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-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,42*1,3=1,846 r-g/szt.
r-g 1,8460 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/600

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

344
d.1.
14

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 1120 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,42*1,3=1,846 r-g/szt.
r-g 3,6920 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/1120

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

345
d.1.
14

KNNR 4 0425-
03

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do
1800 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,07*1,3=1,391 r-g/szt.
r-g 1,3910 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejnik łazienkowy COS 15/06

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do grzejników
4 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

346
d.1.
14

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28
st. C
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,22*1,3=0,286 r-g/szt.
r-g 1,1440 0,00000 0,00

-- M --
2* Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym

1 szt/szt.
szt 4,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

347
d.1.
14

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej
regulacji, proste lub kątowe z głowicami termosta-
tycznymi; śr. nom. 15 mm
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,41*1,3=0,533 r-g/kpl.
r-g 2,1320 0,00000 0,00

-- M --
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2* Zawór grzej.term.z wkładką VS fi 15mm
1 szt/kpl.

szt 4,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

348
d.1.
14

KSNR 4 0407-
05

Zawory odpowietrzające,
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,16*1,3=0,208 r-g/szt.
r-g 0,4160 0,00000 0,00

-- M --
2* Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

349
d.1.
14

KNR 0-31
0218-02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrze-
wania w budynkach mieszkalnych - próba wodna
ciśnieniowa
obmiar  = 73,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,054*1,3=0,0702 r-g/m
r-g 5,1246 0,00000 0,00

-- S --
2* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0001 m-g/m
m-g 0,0073 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

350
d.1.
14

KNNR 4 0436-
01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralne-
go ogrzewania (na gorąco)
obmiar  = 4,000 urz.

urz.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,357*1,3=0,4641 r-g/urz.
r-g 1,8564 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

351
d.1.
14

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
obmiar  = 14,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1898*1,3=0,24674 r-g/m
r-g 3,4544 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rurę

22mm
1,1 m/m

m 15,4000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,0159 dm3/m

dm3 0,2226 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,098 m/m

m 1,3720 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 84,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00205 m-g/m
m-g 0,0287 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

352
d.1.
14

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 30,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 6,0567 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

18mm
1,1 m/m

m 33,0000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,3300 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 2,2140 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 180,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0405 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

353
d.1.
14

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 29,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 5,8548 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

15mm
1,1 m/m

m 31,9000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,3190 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 2,1402 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 174,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0392 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

354
d.1.
14

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1 ceg.
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,92*1,3=1,196 r-g/szt.
r-g 7,1760 0,00000 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

4 szt/szt.
szt 24,0000 0,00000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work
0,00199 t/szt.

t 0,0119 0,00000 0,00

4* Wapno suchogaszone
1,11 kg/szt.

kg 6,6600 0,00000 0,00

5* Piasek uszlachetniony
0,01 m3/szt.

m3 0,0600 0,00000 0,00

6* Woda z rurociągów
0,005 m3/szt.

m3 0,0300 0,00000 0,00
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7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,02 m-g/szt.
m-g 0,1200 0,00000 0,00

9* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,04 m-g/szt.

m-g 0,2400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

355
d.1.
14

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej w miejscach po zamurowa-
nych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
10 m2 na ścianach
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,45*1,3=0,585 r-g/szt.
r-g 3,5100 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0005 t/szt.
t 0,0030 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0005 m3/szt.

m3 0,0030 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0027 m3/szt.

m3 0,0162 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0007 m3/szt.

m3 0,0042 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

356
d.1.
14

KNR 4-01
0719-01

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tyn-
ków wewnętrznych cementowo-wapiennych na
ścianach i słupach prostokątnych (do 1 m2 w 1
miejscu)
obmiar  = 2,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,35*1,3=0,455 r-g/m2
r-g 1,2740 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0026 t/m2
t 0,0073 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0024 m3/m2

m3 0,0067 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0133 m3/m2

m3 0,0372 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0039 m3/m2

m3 0,0109 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,03 m-g/m2
m-g 0,0840 0,00000 0,00

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,03 m-g/m2

m-g 0,0840 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

357
d.1.
14

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
Krotność = 2
obmiar  = 2,800 m2

m2

-- R --
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1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)
0,119*1,3*2=0,3094 r-g/m2

r-g 0,8663 0,00000 0,00

-- M --
2* Farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286*2=0,572 dm3/m2
dm3 1,6016 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

358
d.1.
14

Analiza własna Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

4*1,3=5,2 r-g/kpl.
r-g 5,2000 0,00000 0,00

-- M --
2* Koszt wysypiska

1 m3/kpl.
m3 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w mieszkaniu nr 7
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.15 Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w mieszkani u nr 8
359
d.1.
15

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 50 cm śr. 80
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,05*1,3=2,665 r-g/szt
r-g 10,6600 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 80 mm

0,045 szt./szt
szt. 0,1800 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,09 m3/szt

m3 0,3600 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,8 m-g/szt
m-g 3,2000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

360
d.1.
15

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 25 cm śr. 80
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,025*1,3=1,3325 r-g/szt
r-g 2,6650 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 80 mm

0,0225 szt./szt
szt. 0,0450 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,045 m3/szt

m3 0,0900 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,4 m-g/szt
m-g 0,8000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

361
d.1.
15

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,5*1,3=0,65 r-g/szt.
r-g 2,6000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

362
d.1.
15

kalk. własna
Rura ochronna stalowa o śr.80
obmiar  = 2,000 m

m

-- M --
1* Rura ochronna o śr.80

1 m/m
m 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

363
d.1.
15

KNR 4-04
0510-02

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblico-
wanych kaflami - bez odzysku materiałów R*0,35
obmiar  = 3,600 m3

m3

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

(9,01*0,35=3,1535)*1,3=4,09955 r-g/m3
r-g 14,7584 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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364
d.1.
15

KNR 4-01
1011-03

Oblicowanie ścianek nad trzonami
obmiar  = 4,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,02*1,3=2,626 r-g/m2
r-g 10,5040 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

365
d.1.
15

KNR 4-01
0814-01

Uzupełnienie posadzki i w miejscu pieca kaflowe-
go
obmiar  = 2,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,92*1,3=1,196 r-g/m2
r-g 2,3920 0,00000 0,00

-- M --
2* Deszczułki posadzkowe

1,13 m2/m2
m2 2,2600 0,00000 0,00

3* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,005 kg/m2

kg 0,0100 0,00000 0,00

4* Progi stalowe z kątowników drzwiowe
0,06 kg/m2

kg 0,1200 0,00000 0,00

5* Lepik asfalt.stos.na zimno
1,87 kg/m2

kg 3,7400 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

366
d.1.
15

KNNR 4 0402-
03__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
22 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 32,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,462*1,3=0,6006 r-g/m
r-g 19,2192 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz22x1,5

1,04 m/m
m 33,2800 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz22x1,2
0,61 szt./m

szt. 19,5200 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz22x1,5
0,52 szt./m

szt. 16,6400 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

367
d.1.
15

KNNR 4 0402-
02__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
18mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,44*1,3=0,572 r-g/m
r-g 6,8640 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz18x1,2

1,04 m/m
m 12,4800 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2
0,66 szt./m

szt. 7,9200 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
0,6 szt./m

szt. 7,2000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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368
d.1.
15

KNNR 4 0402-
01__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.ze-
wnętrznej 15 mm o połączeniach zaciskanych na
ścianach w budynkach
obmiar  = 37,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,401*1,3=0,5213 r-g/m
r-g 19,2881 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz15x1,2

1,04 m/m
m 38,4800 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2
0,58 szt./m

szt. 21,4600 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
0,7 szt./m

szt. 25,9000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

369
d.1.
15

KNNR 4 0118-
02

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 18 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,43*1,3=0,559 r-g/szt.
r-g 2,2360 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

370
d.1.
15

KNNR 4 0118-
01

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 15 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,39*1,3=0,507 r-g/szt.
r-g 2,0280 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

371
d.1.
15

KNNR 4 0427-
01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejni-
ków  stalowych płytowych o połączeniu na gwint
obmiar  = 6,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,8*1,3=1,04 r-g/kpl.
r-g 6,2400 0,00000 0,00

-- M --
2* Złączka do grzejnika mosięż. fi 15mm

2 szt/kpl.
szt 12,0000 0,00000 0,00

3* Zawór  prosty z funkcją odcięcia i regulacji
1 szt./kpl.

szt. 6,0000 0,00000 0,00

4* Tarczki ochronne
1 szt./kpl.

szt. 6,0000 0,00000 0,00
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5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

372
d.1.
15

KNNR 4 0430-
01

Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,27*1,3=0,351 r-g/szt.
r-g 4,2120 0,00000 0,00

-- M --
2* Dwuzłączka prosta z stal nierdzewna fi 15mm

1 szt/szt.
szt 12,0000 0,00000 0,00

3* Złączka nakrętna równoprzelotowa z stali nie-
rdzewnej o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 12,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

373
d.1.
15

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 520 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,42*1,3=1,846 r-g/szt.
r-g 1,8460 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/520

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

374
d.1.
15

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 1200 mm
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,42*1,3=1,846 r-g/szt.
r-g 5,5380 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/1200

1 szt./szt.
szt. 3,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

375
d.1.
15

KNNR 4 0418-
09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 500 mm i
dług. 1000 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,78*1,3=2,314 r-g/szt.
r-g 2,3140 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe trzypłytowe CN 33K/500/1000

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

376
d.1.
15

KNNR 4 0425-
02

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do
1200 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.
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-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,95*1,3=1,235 r-g/szt.
r-g 1,2350 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejnik łazienkowy COS 11/06

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do grzejników
4 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

377
d.1.
15

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28
st. C
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,22*1,3=0,286 r-g/szt.
r-g 1,7160 0,00000 0,00

-- M --
2* Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym

1 szt/szt.
szt 6,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

378
d.1.
15

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej
regulacji, proste lub kątowe z głowicami termosta-
tycznymi; śr. nom. 15 mm
obmiar  = 6,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,41*1,3=0,533 r-g/kpl.
r-g 3,1980 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawór grzej.term.z wkładką VS fi 15mm

1 szt/kpl.
szt 6,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

379
d.1.
15

KSNR 4 0407-
05

Zawory odpowietrzające,
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,16*1,3=0,208 r-g/szt.
r-g 0,4160 0,00000 0,00

-- M --
2* Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

380
d.1.
15

KNR 0-31
0218-02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrze-
wania w budynkach mieszkalnych - próba wodna
ciśnieniowa
obmiar  = 81,000 m

m

-- R --
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1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)
0,054*1,3=0,0702 r-g/m

r-g 5,6862 0,00000 0,00

-- S --
2* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0001 m-g/m
m-g 0,0081 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

381
d.1.
15

KNNR 4 0436-
01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralne-
go ogrzewania (na gorąco)
obmiar  = 6,000 urz.

urz.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,357*1,3=0,4641 r-g/urz.
r-g 2,7846 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

382
d.1.
15

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
obmiar  = 32,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1898*1,3=0,24674 r-g/m
r-g 7,8957 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rurę

22mm
1,1 m/m

m 35,2000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,0159 dm3/m

dm3 0,5088 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,098 m/m

m 3,1360 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 192,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00205 m-g/m
m-g 0,0656 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

383
d.1.
15

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 2,4227 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

18mm
1,1 m/m

m 13,2000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,1320 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 0,8856 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 72,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0162 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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384
d.1.
15

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 37,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 7,4699 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

15mm
1,1 m/m

m 40,7000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,4070 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 2,7306 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 222,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0500 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

385
d.1.
15

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1 ceg.
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,92*1,3=1,196 r-g/szt.
r-g 7,1760 0,00000 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

4 szt/szt.
szt 24,0000 0,00000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work
0,00199 t/szt.

t 0,0119 0,00000 0,00

4* Wapno suchogaszone
1,11 kg/szt.

kg 6,6600 0,00000 0,00

5* Piasek uszlachetniony
0,01 m3/szt.

m3 0,0600 0,00000 0,00

6* Woda z rurociągów
0,005 m3/szt.

m3 0,0300 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,02 m-g/szt.
m-g 0,1200 0,00000 0,00

9* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,04 m-g/szt.

m-g 0,2400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

386
d.1.
15

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej w miejscach po zamurowa-
nych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
10 m2 na ścianach
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,45*1,3=0,585 r-g/szt.
r-g 3,5100 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0005 t/szt.
t 0,0030 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0005 m3/szt.

m3 0,0030 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0027 m3/szt.

m3 0,0162 0,00000 0,00
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5* Woda z rurociągów
0,0007 m3/szt.

m3 0,0042 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

387
d.1.
15

KNR 4-01
0719-01

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tyn-
ków wewnętrznych cementowo-wapiennych na
ścianach i słupach prostokątnych (do 1 m2 w 1
miejscu)
obmiar  = 2,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,35*1,3=0,455 r-g/m2
r-g 1,2740 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0026 t/m2
t 0,0073 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0024 m3/m2

m3 0,0067 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0133 m3/m2

m3 0,0372 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0039 m3/m2

m3 0,0109 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,03 m-g/m2
m-g 0,0840 0,00000 0,00

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,03 m-g/m2

m-g 0,0840 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

388
d.1.
15

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
Krotność = 2
obmiar  = 2,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,119*1,3*2=0,3094 r-g/m2
r-g 0,8663 0,00000 0,00

-- M --
2* Farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286*2=0,572 dm3/m2
dm3 1,6016 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

389
d.1.
15

Analiza własna Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu piecy
kaflowych
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

4*1,3=5,2 r-g/kpl.
r-g 10,4000 0,00000 0,00

-- M --
2* Koszt wysypiska

1 m3/kpl.
m3 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.16 Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w mieszkani u nr 9
390
d.1.
16

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 50 cm śr. 80
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,05*1,3=2,665 r-g/szt
r-g 5,3300 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 80 mm

0,045 szt./szt
szt. 0,0900 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,09 m3/szt

m3 0,1800 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,8 m-g/szt
m-g 1,6000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

391
d.1.
16

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 25 cm śr. 80
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,025*1,3=1,3325 r-g/szt
r-g 2,6650 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 80 mm

0,0225 szt./szt
szt. 0,0450 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,045 m3/szt

m3 0,0900 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,4 m-g/szt
m-g 0,8000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

392
d.1.
16

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,5*1,3=0,65 r-g/szt.
r-g 1,3000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

393
d.1.
16

kalk. własna
Rura ochronna stalowa o śr.80
obmiar  = 2,000 m

m

-- M --
1* Rura ochronna o śr.80

1 m/m
m 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

394
d.1.
16

KNR 4-04
0510-02

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblico-
wanych kaflami - bez odzysku materiałów R*0,35
obmiar  = 3,600 m3

m3

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

(9,01*0,35=3,1535)*1,3=4,09955 r-g/m3
r-g 14,7584 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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395
d.1.
16

KNR 4-01
1011-03

Oblicowanie ścianek nad trzonami
obmiar  = 4,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,02*1,3=2,626 r-g/m2
r-g 10,5040 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

396
d.1.
16

KNR 4-01
0814-01

Uzupełnienie posadzki i w miejscu pieca kaflowe-
go
obmiar  = 2,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,92*1,3=1,196 r-g/m2
r-g 2,3920 0,00000 0,00

-- M --
2* Deszczułki posadzkowe

1,13 m2/m2
m2 2,2600 0,00000 0,00

3* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,005 kg/m2

kg 0,0100 0,00000 0,00

4* Progi stalowe z kątowników drzwiowe
0,06 kg/m2

kg 0,1200 0,00000 0,00

5* Lepik asfalt.stos.na zimno
1,87 kg/m2

kg 3,7400 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

397
d.1.
16

KNNR 4 0402-
03__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
22 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 4,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,462*1,3=0,6006 r-g/m
r-g 2,4024 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz22x1,5

1,04 m/m
m 4,1600 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz22x1,2
0,61 szt./m

szt. 2,4400 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz22x1,5
0,52 szt./m

szt. 2,0800 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

398
d.1.
16

KNNR 4 0402-
02__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
18mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 18,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,44*1,3=0,572 r-g/m
r-g 10,2960 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz18x1,2

1,04 m/m
m 18,7200 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2
0,66 szt./m

szt. 11,8800 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
0,6 szt./m

szt. 10,8000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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399
d.1.
16

KNNR 4 0402-
01__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.ze-
wnętrznej 15 mm o połączeniach zaciskanych na
ścianach w budynkach
obmiar  = 27,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,401*1,3=0,5213 r-g/m
r-g 14,0751 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz15x1,2

1,04 m/m
m 28,0800 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2
0,58 szt./m

szt. 15,6600 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
0,7 szt./m

szt. 18,9000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

400
d.1.
16

KNNR 4 0118-
02

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 18 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,43*1,3=0,559 r-g/szt.
r-g 2,2360 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

401
d.1.
16

KNNR 4 0118-
01

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 15 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,39*1,3=0,507 r-g/szt.
r-g 2,0280 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

402
d.1.
16

KNNR 4 0427-
01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejni-
ków  stalowych płytowych o połączeniu na gwint
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,8*1,3=1,04 r-g/kpl.
r-g 4,1600 0,00000 0,00

-- M --
2* Złączka do grzejnika mosięż. fi 15mm

2 szt/kpl.
szt 8,0000 0,00000 0,00

3* Zawór  prosty z funkcją odcięcia i regulacji
1 szt./kpl.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* Tarczki ochronne
1 szt./kpl.

szt. 4,0000 0,00000 0,00
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5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

403
d.1.
16

KNNR 4 0430-
01

Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,27*1,3=0,351 r-g/szt.
r-g 2,8080 0,00000 0,00

-- M --
2* Dwuzłączka prosta z stal nierdzewna fi 15mm

1 szt/szt.
szt 8,0000 0,00000 0,00

3* Złączka nakrętna równoprzelotowa z stali nie-
rdzewnej o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 8,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

404
d.1.
16

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i
dług. 400 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,92*1,3=2,496 r-g/szt.
r-g 2,4960 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/600/400

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

405
d.1.
16

KNNR 4 0418-
09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 500 mm i
dług. 920 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,78*1,3=2,314 r-g/szt.
r-g 2,3140 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe trzypłytowe CN 33K/500/1000

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

406
d.1.
16

KNNR 4 0418-
09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 500 mm i
dług. 1320 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,78*1,3=2,314 r-g/szt.
r-g 4,6280 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe trzypłytowe CN 33K/500/1320

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

407
d.1.
16

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28
st. C
obmiar  = 4,000 szt.

szt.
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-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,22*1,3=0,286 r-g/szt.
r-g 1,1440 0,00000 0,00

-- M --
2* Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym

1 szt/szt.
szt 4,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

408
d.1.
16

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej
regulacji, proste lub kątowe z głowicami termosta-
tycznymi; śr. nom. 15 mm
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,41*1,3=0,533 r-g/kpl.
r-g 2,1320 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawór grzej.term.z wkładką VS fi 15mm

1 szt/kpl.
szt 4,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

409
d.1.
16

KSNR 4 0407-
05

Zawory odpowietrzające,
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,16*1,3=0,208 r-g/szt.
r-g 0,4160 0,00000 0,00

-- M --
2* Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

410
d.1.
16

KNR 0-31
0218-02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrze-
wania w budynkach mieszkalnych - próba wodna
ciśnieniowa
obmiar  = 49,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,054*1,3=0,0702 r-g/m
r-g 3,4398 0,00000 0,00

-- S --
2* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0001 m-g/m
m-g 0,0049 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

411
d.1.
16

KNNR 4 0436-
01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralne-
go ogrzewania (na gorąco)
obmiar  = 4,000 urz.

urz.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,357*1,3=0,4641 r-g/urz.
r-g 1,8564 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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412
d.1.
16

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
obmiar  = 4,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1898*1,3=0,24674 r-g/m
r-g 0,9870 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rurę

22mm
1,1 m/m

m 4,4000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,0159 dm3/m

dm3 0,0636 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,098 m/m

m 0,3920 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 24,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00205 m-g/m
m-g 0,0082 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

413
d.1.
16

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 18,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 3,6340 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

18mm
1,1 m/m

m 19,8000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,1980 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 1,3284 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 108,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0243 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

414
d.1.
16

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 27,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 5,4510 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

15mm
1,1 m/m

m 29,7000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,2970 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 1,9926 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 162,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00
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-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0365 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

415
d.1.
16

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1 ceg.
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,92*1,3=1,196 r-g/szt.
r-g 7,1760 0,00000 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

4 szt/szt.
szt 24,0000 0,00000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work
0,00199 t/szt.

t 0,0119 0,00000 0,00

4* Wapno suchogaszone
1,11 kg/szt.

kg 6,6600 0,00000 0,00

5* Piasek uszlachetniony
0,01 m3/szt.

m3 0,0600 0,00000 0,00

6* Woda z rurociągów
0,005 m3/szt.

m3 0,0300 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,02 m-g/szt.
m-g 0,1200 0,00000 0,00

9* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,04 m-g/szt.

m-g 0,2400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

416
d.1.
16

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej w miejscach po zamurowa-
nych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
10 m2 na ścianach
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,45*1,3=0,585 r-g/szt.
r-g 3,5100 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0005 t/szt.
t 0,0030 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0005 m3/szt.

m3 0,0030 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0027 m3/szt.

m3 0,0162 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0007 m3/szt.

m3 0,0042 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

417
d.1.
16

KNR 4-01
0719-01

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tyn-
ków wewnętrznych cementowo-wapiennych na
ścianach i słupach prostokątnych (do 1 m2 w 1
miejscu)
obmiar  = 2,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,35*1,3=0,455 r-g/m2
r-g 1,2740 0,00000 0,00
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-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0026 t/m2
t 0,0073 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0024 m3/m2

m3 0,0067 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0133 m3/m2

m3 0,0372 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0039 m3/m2

m3 0,0109 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,03 m-g/m2
m-g 0,0840 0,00000 0,00

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,03 m-g/m2

m-g 0,0840 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

418
d.1.
16

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
Krotność = 2
obmiar  = 2,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,119*1,3*2=0,3094 r-g/m2
r-g 0,8663 0,00000 0,00

-- M --
2* Farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286*2=0,572 dm3/m2
dm3 1,6016 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

419
d.1.
16

Analiza własna Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu piecy
kaflowych
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

4*1,3=5,2 r-g/kpl.
r-g 10,4000 0,00000 0,00

-- M --
2* Koszt wysypiska

1 m3/kpl.
m3 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w mieszkaniu nr 9
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.17 Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w mieszkani u nr 10
420
d.1.
17

Analiza własna Demontaż istniejącej instalacji c.o.
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

20*1,3=26 r-g/kpl.
r-g 26,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

5 %(od R)
% 5,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

421
d.1.
17

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 50 cm śr. 80
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,05*1,3=2,665 r-g/szt
r-g 5,3300 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 80 mm

0,045 szt./szt
szt. 0,0900 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,09 m3/szt

m3 0,1800 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,8 m-g/szt
m-g 1,6000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

422
d.1.
17

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 25 cm śr. 80
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,025*1,3=1,3325 r-g/szt
r-g 2,6650 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 80 mm

0,0225 szt./szt
szt. 0,0450 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,045 m3/szt

m3 0,0900 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,4 m-g/szt
m-g 0,8000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

423
d.1.
17

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,5*1,3=0,65 r-g/szt.
r-g 2,6000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

424
d.1.
17

kalk. własna
Rura ochronna stalowa o śr.80
obmiar  = 2,000 m

m

-- M --
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1* Rura ochronna o śr.80
1 m/m

m 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

425
d.1.
17

KNNR 4 0402-
03__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
22 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 16,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,462*1,3=0,6006 r-g/m
r-g 9,6096 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz22x1,5

1,04 m/m
m 16,6400 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz22x1,2
0,61 szt./m

szt. 9,7600 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz22x1,5
0,52 szt./m

szt. 8,3200 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

426
d.1.
17

KNNR 4 0402-
02__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
18mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 40,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,44*1,3=0,572 r-g/m
r-g 22,8800 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz18x1,2

1,04 m/m
m 41,6000 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2
0,66 szt./m

szt. 26,4000 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
0,6 szt./m

szt. 24,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

427
d.1.
17

KNNR 4 0402-
01__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.ze-
wnętrznej 15 mm o połączeniach zaciskanych na
ścianach w budynkach
obmiar  = 31,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,401*1,3=0,5213 r-g/m
r-g 16,1603 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz15x1,2

1,04 m/m
m 32,2400 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2
0,58 szt./m

szt. 17,9800 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
0,7 szt./m

szt. 21,7000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

428
d.1.
17

KNNR 4 0118-
02

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 18 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --

- 122 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 10070



Lwowska 3_ instalacja co._koszt slepy ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)
0,43*1,3=0,559 r-g/szt.

r-g 2,2360 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

429
d.1.
17

KNNR 4 0118-
01

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 15 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,39*1,3=0,507 r-g/szt.
r-g 2,0280 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

430
d.1.
17

KNNR 4 0427-
01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejni-
ków  stalowych płytowych o połączeniu na gwint
obmiar  = 7,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,8*1,3=1,04 r-g/kpl.
r-g 7,2800 0,00000 0,00

-- M --
2* Złączka do grzejnika mosięż. fi 15mm

2 szt/kpl.
szt 14,0000 0,00000 0,00

3* Zawór  prosty z funkcją odcięcia i regulacji
1 szt./kpl.

szt. 7,0000 0,00000 0,00

4* Tarczki ochronne
1 szt./kpl.

szt. 7,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

431
d.1.
17

KNNR 4 0430-
01

Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 14,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,27*1,3=0,351 r-g/szt.
r-g 4,9140 0,00000 0,00

-- M --
2* Dwuzłączka prosta z stal nierdzewna fi 15mm

1 szt/szt.
szt 14,0000 0,00000 0,00

3* Złączka nakrętna równoprzelotowa z stali nie-
rdzewnej o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 14,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

432
d.1.
17

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 920 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.
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-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,42*1,3=1,846 r-g/szt.
r-g 1,8460 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/920

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

433
d.1.
17

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i
dług. 600 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,92*1,3=2,496 r-g/szt.
r-g 2,4960 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/600/600

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

434
d.1.
17

KNNR 4 0418-
09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 500 mm i
dług. 1120 mm
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,78*1,3=2,314 r-g/szt.
r-g 6,9420 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe trzypłytowe CN 33K/500/1120

1 szt./szt.
szt. 3,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

435
d.1.
17

KNNR 4 0418-
09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 500 mm i
dług. 1200 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,78*1,3=2,314 r-g/szt.
r-g 2,3140 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe trzypłytowe CN 33K/500/1200

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

436
d.1.
17

KNNR 4 0425-
03

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do
1800 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,07*1,3=1,391 r-g/szt.
r-g 1,3910 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejnik łazienkowy COS 15/06

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do grzejników
4 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00
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4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

437
d.1.
17

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28
st. C
obmiar  = 7,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,22*1,3=0,286 r-g/szt.
r-g 2,0020 0,00000 0,00

-- M --
2* Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym

1 szt/szt.
szt 7,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0700 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

438
d.1.
17

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej
regulacji, proste lub kątowe z głowicami termosta-
tycznymi; śr. nom. 15 mm
obmiar  = 7,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,41*1,3=0,533 r-g/kpl.
r-g 3,7310 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawór grzej.term.z wkładką VS fi 15mm

1 szt/kpl.
szt 7,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0700 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

439
d.1.
17

KSNR 4 0407-
05

Zawory odpowietrzające,
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,16*1,3=0,208 r-g/szt.
r-g 0,4160 0,00000 0,00

-- M --
2* Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

440
d.1.
17

KNR 0-31
0218-02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrze-
wania w budynkach mieszkalnych - próba wodna
ciśnieniowa
obmiar  = 87,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,054*1,3=0,0702 r-g/m
r-g 6,1074 0,00000 0,00

-- S --
2* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0001 m-g/m
m-g 0,0087 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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441
d.1.
17

KNNR 4 0436-
01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralne-
go ogrzewania (na gorąco)
obmiar  = 7,000 urz.

urz.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,357*1,3=0,4641 r-g/urz.
r-g 3,2487 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

442
d.1.
17

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
obmiar  = 16,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1898*1,3=0,24674 r-g/m
r-g 3,9478 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rurę

22mm
1,1 m/m

m 17,6000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,0159 dm3/m

dm3 0,2544 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,098 m/m

m 1,5680 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 96,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00205 m-g/m
m-g 0,0328 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

443
d.1.
17

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 40,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 8,0756 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

18mm
1,1 m/m

m 44,0000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,4400 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 2,9520 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 240,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0540 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

444
d.1.
17

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 31,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 6,2586 0,00000 0,00

-- M --
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2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę
15mm
1,1 m/m

m 34,1000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,3410 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 2,2878 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 186,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0419 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

445
d.1.
17

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1 ceg.
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,92*1,3=1,196 r-g/szt.
r-g 7,1760 0,00000 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

4 szt/szt.
szt 24,0000 0,00000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work
0,00199 t/szt.

t 0,0119 0,00000 0,00

4* Wapno suchogaszone
1,11 kg/szt.

kg 6,6600 0,00000 0,00

5* Piasek uszlachetniony
0,01 m3/szt.

m3 0,0600 0,00000 0,00

6* Woda z rurociągów
0,005 m3/szt.

m3 0,0300 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,02 m-g/szt.
m-g 0,1200 0,00000 0,00

9* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,04 m-g/szt.

m-g 0,2400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

446
d.1.
17

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej w miejscach po zamurowa-
nych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
10 m2 na ścianach
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,45*1,3=0,585 r-g/szt.
r-g 3,5100 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0005 t/szt.
t 0,0030 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0005 m3/szt.

m3 0,0030 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0027 m3/szt.

m3 0,0162 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0007 m3/szt.

m3 0,0042 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
447
d.1.
17

KNR 4-01
0719-01

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tyn-
ków wewnętrznych cementowo-wapiennych na
ścianach i słupach prostokątnych (do 1 m2 w 1
miejscu)
obmiar  = 2,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,35*1,3=0,455 r-g/m2
r-g 1,2740 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0026 t/m2
t 0,0073 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0024 m3/m2

m3 0,0067 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0133 m3/m2

m3 0,0372 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0039 m3/m2

m3 0,0109 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,03 m-g/m2
m-g 0,0840 0,00000 0,00

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,03 m-g/m2

m-g 0,0840 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

448
d.1.
17

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
Krotność = 2
obmiar  = 2,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,119*1,3*2=0,3094 r-g/m2
r-g 0,8663 0,00000 0,00

-- M --
2* Farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286*2=0,572 dm3/m2
dm3 1,6016 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

449
d.1.
17

Analiza własna Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

4*1,3=5,2 r-g/kpl.
r-g 5,2000 0,00000 0,00

-- M --
2* Koszt wysypiska

1 m3/kpl.
m3 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.18 Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w mieszkani u nr 11
450
d.1.
18

Analiza własna Demontaż istniejącej instalacji c.o.
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

20*1,3=26 r-g/kpl.
r-g 26,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

5 %(od R)
% 5,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

451
d.1.
18

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 50 cm śr. 80
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,05*1,3=2,665 r-g/szt
r-g 10,6600 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 80 mm

0,045 szt./szt
szt. 0,1800 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,09 m3/szt

m3 0,3600 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,8 m-g/szt
m-g 3,2000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

452
d.1.
18

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,5*1,3=0,65 r-g/szt.
r-g 1,3000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

453
d.1.
18

kalk. własna
Rura ochronna stalowa o śr.80
obmiar  = 2,000 m

m

-- M --
1* Rura ochronna o śr.80

1 m/m
m 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

454
d.1.
18

KNNR 4 0402-
03__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
22 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 18,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,462*1,3=0,6006 r-g/m
r-g 10,8108 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz22x1,5

1,04 m/m
m 18,7200 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz22x1,2
0,61 szt./m

szt. 10,9800 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz22x1,5
0,52 szt./m

szt. 9,3600 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

455
d.1.
18

KNNR 4 0402-
02__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
18mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 13,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,44*1,3=0,572 r-g/m
r-g 7,4360 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz18x1,2

1,04 m/m
m 13,5200 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2
0,66 szt./m

szt. 8,5800 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
0,6 szt./m

szt. 7,8000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

456
d.1.
18

KNNR 4 0402-
01__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.ze-
wnętrznej 15 mm o połączeniach zaciskanych na
ścianach w budynkach
obmiar  = 24,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,401*1,3=0,5213 r-g/m
r-g 12,5112 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz15x1,2

1,04 m/m
m 24,9600 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2
0,58 szt./m

szt. 13,9200 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
0,7 szt./m

szt. 16,8000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

457
d.1.
18

KNNR 4 0118-
02

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 18 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,43*1,3=0,559 r-g/szt.
r-g 2,2360 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

458
d.1.
18

KNNR 4 0118-
01

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 15 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,39*1,3=0,507 r-g/szt.
r-g 2,0280 0,00000 0,00

-- M --
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2* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2
3 szt./szt.

szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

459
d.1.
18

KNNR 4 0427-
01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejni-
ków  stalowych płytowych o połączeniu na gwint
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,8*1,3=1,04 r-g/kpl.
r-g 4,1600 0,00000 0,00

-- M --
2* Złączka do grzejnika mosięż. fi 15mm

2 szt/kpl.
szt 8,0000 0,00000 0,00

3* Zawór  prosty z funkcją odcięcia i regulacji
1 szt./kpl.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* Tarczki ochronne
1 szt./kpl.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

460
d.1.
18

KNNR 4 0430-
01

Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,27*1,3=0,351 r-g/szt.
r-g 2,8080 0,00000 0,00

-- M --
2* Dwuzłączka prosta z stal nierdzewna fi 15mm

1 szt/szt.
szt 8,0000 0,00000 0,00

3* Złączka nakrętna równoprzelotowa z stali nie-
rdzewnej o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 8,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

461
d.1.
18

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 1120 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,42*1,3=1,846 r-g/szt.
r-g 1,8460 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/1120

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

462
d.1.
18

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 1320 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,42*1,3=1,846 r-g/szt.
r-g 3,6920 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/1320

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,00000 0,00
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3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

463
d.1.
18

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i
dług. 1000 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,92*1,3=2,496 r-g/szt.
r-g 2,4960 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/600/1000

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

464
d.1.
18

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28
st. C
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,22*1,3=0,286 r-g/szt.
r-g 1,1440 0,00000 0,00

-- M --
2* Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym

1 szt/szt.
szt 4,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

465
d.1.
18

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej
regulacji, proste lub kątowe z głowicami termosta-
tycznymi; śr. nom. 15 mm
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,41*1,3=0,533 r-g/kpl.
r-g 2,1320 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawór grzej.term.z wkładką VS fi 15mm

1 szt/kpl.
szt 4,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

466
d.1.
18

KSNR 4 0407-
05

Zawory odpowietrzające,
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,16*1,3=0,208 r-g/szt.
r-g 0,4160 0,00000 0,00

-- M --
2* Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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467
d.1.
18

KNR 0-31
0218-02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrze-
wania w budynkach mieszkalnych - próba wodna
ciśnieniowa
obmiar  = 55,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,054*1,3=0,0702 r-g/m
r-g 3,8610 0,00000 0,00

-- S --
2* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0001 m-g/m
m-g 0,0055 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

468
d.1.
18

KNNR 4 0436-
01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralne-
go ogrzewania (na gorąco)
obmiar  = 4,000 urz.

urz.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,357*1,3=0,4641 r-g/urz.
r-g 1,8564 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

469
d.1.
18

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
obmiar  = 18,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1898*1,3=0,24674 r-g/m
r-g 4,4413 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rurę

22mm
1,1 m/m

m 19,8000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,0159 dm3/m

dm3 0,2862 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,098 m/m

m 1,7640 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 108,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00205 m-g/m
m-g 0,0369 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

470
d.1.
18

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 13,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 2,6246 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

18mm
1,1 m/m

m 14,3000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,1430 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 0,9594 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 78,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
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7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0,00135 m-g/m

m-g 0,0176 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

471
d.1.
18

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 24,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 4,8454 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

15mm
1,1 m/m

m 26,4000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,2640 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 1,7712 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 144,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0324 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

472
d.1.
18

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1 ceg.
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,92*1,3=1,196 r-g/szt.
r-g 7,1760 0,00000 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

4 szt/szt.
szt 24,0000 0,00000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work
0,00199 t/szt.

t 0,0119 0,00000 0,00

4* Wapno suchogaszone
1,11 kg/szt.

kg 6,6600 0,00000 0,00

5* Piasek uszlachetniony
0,01 m3/szt.

m3 0,0600 0,00000 0,00

6* Woda z rurociągów
0,005 m3/szt.

m3 0,0300 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,02 m-g/szt.
m-g 0,1200 0,00000 0,00

9* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,04 m-g/szt.

m-g 0,2400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

473
d.1.
18

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej w miejscach po zamurowa-
nych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
10 m2 na ścianach
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,45*1,3=0,585 r-g/szt.
r-g 3,5100 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0005 t/szt.
t 0,0030 0,00000 0,00
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3* Ciasto wapienne
0,0005 m3/szt.

m3 0,0030 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0027 m3/szt.

m3 0,0162 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0007 m3/szt.

m3 0,0042 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

474
d.1.
18

KNR 4-01
0719-01

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tyn-
ków wewnętrznych cementowo-wapiennych na
ścianach i słupach prostokątnych (do 1 m2 w 1
miejscu)
obmiar  = 2,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,35*1,3=0,455 r-g/m2
r-g 1,2740 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0026 t/m2
t 0,0073 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0024 m3/m2

m3 0,0067 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0133 m3/m2

m3 0,0372 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0039 m3/m2

m3 0,0109 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,03 m-g/m2
m-g 0,0840 0,00000 0,00

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,03 m-g/m2

m-g 0,0840 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

475
d.1.
18

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
Krotność = 2
obmiar  = 2,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,119*1,3*2=0,3094 r-g/m2
r-g 0,8663 0,00000 0,00

-- M --
2* Farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286*2=0,572 dm3/m2
dm3 1,6016 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

476
d.1.
18

Analiza własna Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

4*1,3=5,2 r-g/kpl.
r-g 5,2000 0,00000 0,00

-- M --
2* Koszt wysypiska

1 m3/kpl.
m3 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w mieszkaniu nr 11
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.19 Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w mieszkani u nr 12
477
d.1.
19

Analiza własna Demontaż istniejącej instalacji c.o.
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

20*1,3=26 r-g/kpl.
r-g 26,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

5 %(od R)
% 5,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

478
d.1.
19

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 50 cm śr. 80
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,05*1,3=2,665 r-g/szt
r-g 5,3300 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 80 mm

0,045 szt./szt
szt. 0,0900 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,09 m3/szt

m3 0,1800 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,8 m-g/szt
m-g 1,6000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

479
d.1.
19

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 25 cm śr. 80
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,025*1,3=1,3325 r-g/szt
r-g 5,3300 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 80 mm

0,0225 szt./szt
szt. 0,0900 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,045 m3/szt

m3 0,1800 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,4 m-g/szt
m-g 1,6000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

480
d.1.
19

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,5*1,3=0,65 r-g/szt.
r-g 1,3000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

481
d.1.
19

kalk. własna
Rura ochronna stalowa o śr.80
obmiar  = 2,000 m

m

-- M --
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1* Rura ochronna o śr.80
1 m/m

m 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

482
d.1.
19

KNNR 4 0402-
03__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
22 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 30,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,462*1,3=0,6006 r-g/m
r-g 18,0180 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz22x1,5

1,04 m/m
m 31,2000 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz22x1,2
0,61 szt./m

szt. 18,3000 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz22x1,5
0,52 szt./m

szt. 15,6000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

483
d.1.
19

KNNR 4 0402-
02__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
18mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 10,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,44*1,3=0,572 r-g/m
r-g 5,7200 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz18x1,2

1,04 m/m
m 10,4000 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2
0,66 szt./m

szt. 6,6000 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
0,6 szt./m

szt. 6,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

484
d.1.
19

KNNR 4 0402-
01__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.ze-
wnętrznej 15 mm o połączeniach zaciskanych na
ścianach w budynkach
obmiar  = 27,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,401*1,3=0,5213 r-g/m
r-g 14,0751 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz15x1,2

1,04 m/m
m 28,0800 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2
0,58 szt./m

szt. 15,6600 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
0,7 szt./m

szt. 18,9000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

485
d.1.
19

KNNR 4 0118-
02

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 18 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
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1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)
0,43*1,3=0,559 r-g/szt.

r-g 2,2360 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

486
d.1.
19

KNNR 4 0118-
01

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 15 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,39*1,3=0,507 r-g/szt.
r-g 2,0280 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

487
d.1.
19

KNNR 4 0427-
01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejni-
ków  stalowych płytowych o połączeniu na gwint
obmiar  = 5,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,8*1,3=1,04 r-g/kpl.
r-g 5,2000 0,00000 0,00

-- M --
2* Złączka do grzejnika mosięż. fi 15mm

2 szt/kpl.
szt 10,0000 0,00000 0,00

3* Zawór  prosty z funkcją odcięcia i regulacji
1 szt./kpl.

szt. 5,0000 0,00000 0,00

4* Tarczki ochronne
1 szt./kpl.

szt. 5,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

488
d.1.
19

KNNR 4 0430-
01

Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,27*1,3=0,351 r-g/szt.
r-g 3,5100 0,00000 0,00

-- M --
2* Dwuzłączka prosta z stal nierdzewna fi 15mm

1 szt/szt.
szt 10,0000 0,00000 0,00

3* Złączka nakrętna równoprzelotowa z stali nie-
rdzewnej o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 10,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

489
d.1.
19

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i
dług. 1000 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.
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-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,92*1,3=2,496 r-g/szt.
r-g 2,4960 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/600/1000

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

490
d.1.
19

KNNR 4 0418-
09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 500 mm i
dług. 1120 mm
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,78*1,3=2,314 r-g/szt.
r-g 6,9420 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe trzypłytowe CN 33K/500/1120

1 szt./szt.
szt. 3,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

491
d.1.
19

KNNR 4 0418-
09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 500 mm i
dług. 1200 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,78*1,3=2,314 r-g/szt.
r-g 2,3140 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe trzypłytowe CN 33K/500/1200

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

492
d.1.
19

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28
st. C
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,22*1,3=0,286 r-g/szt.
r-g 1,4300 0,00000 0,00

-- M --
2* Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym

1 szt/szt.
szt 5,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0500 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

493
d.1.
19

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej
regulacji, proste lub kątowe z głowicami termosta-
tycznymi; śr. nom. 15 mm
obmiar  = 5,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,41*1,3=0,533 r-g/kpl.
r-g 2,6650 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawór grzej.term.z wkładką VS fi 15mm

1 szt/kpl.
szt 5,0000 0,00000 0,00
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-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0500 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

494
d.1.
19

KSNR 4 0407-
05

Zawory odpowietrzające,
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,16*1,3=0,208 r-g/szt.
r-g 0,4160 0,00000 0,00

-- M --
2* Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

495
d.1.
19

KNR 0-31
0218-02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrze-
wania w budynkach mieszkalnych - próba wodna
ciśnieniowa
obmiar  = 67,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,054*1,3=0,0702 r-g/m
r-g 4,7034 0,00000 0,00

-- S --
2* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0001 m-g/m
m-g 0,0067 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

496
d.1.
19

KNNR 4 0436-
01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralne-
go ogrzewania (na gorąco)
obmiar  = 5,000 urz.

urz.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,357*1,3=0,4641 r-g/urz.
r-g 2,3205 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

497
d.1.
19

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
obmiar  = 30,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1898*1,3=0,24674 r-g/m
r-g 7,4022 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rurę

22mm
1,1 m/m

m 33,0000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,0159 dm3/m

dm3 0,4770 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,098 m/m

m 2,9400 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 180,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00205 m-g/m
m-g 0,0615 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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498
d.1.
19

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 10,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 2,0189 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

18mm
1,1 m/m

m 11,0000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,1100 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 0,7380 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 60,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0135 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

499
d.1.
19

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 27,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 5,4510 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

15mm
1,1 m/m

m 29,7000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,2970 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 1,9926 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 162,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0365 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

500
d.1.
19

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1 ceg.
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,92*1,3=1,196 r-g/szt.
r-g 7,1760 0,00000 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

4 szt/szt.
szt 24,0000 0,00000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work
0,00199 t/szt.

t 0,0119 0,00000 0,00

4* Wapno suchogaszone
1,11 kg/szt.

kg 6,6600 0,00000 0,00

5* Piasek uszlachetniony
0,01 m3/szt.

m3 0,0600 0,00000 0,00

6* Woda z rurociągów
0,005 m3/szt.

m3 0,0300 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00
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-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,02 m-g/szt.
m-g 0,1200 0,00000 0,00

9* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,04 m-g/szt.

m-g 0,2400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

501
d.1.
19

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej w miejscach po zamurowa-
nych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
10 m2 na ścianach
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,45*1,3=0,585 r-g/szt.
r-g 3,5100 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0005 t/szt.
t 0,0030 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0005 m3/szt.

m3 0,0030 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0027 m3/szt.

m3 0,0162 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0007 m3/szt.

m3 0,0042 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

502
d.1.
19

KNR 4-01
0719-01

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tyn-
ków wewnętrznych cementowo-wapiennych na
ścianach i słupach prostokątnych (do 1 m2 w 1
miejscu)
obmiar  = 2,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,35*1,3=0,455 r-g/m2
r-g 1,2740 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0026 t/m2
t 0,0073 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0024 m3/m2

m3 0,0067 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0133 m3/m2

m3 0,0372 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0039 m3/m2

m3 0,0109 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,03 m-g/m2
m-g 0,0840 0,00000 0,00

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,03 m-g/m2

m-g 0,0840 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

503
d.1.
19

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
Krotność = 2
obmiar  = 2,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,119*1,3*2=0,3094 r-g/m2
r-g 0,8663 0,00000 0,00
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-- M --
2* Farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286*2=0,572 dm3/m2
dm3 1,6016 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

504
d.1.
19

Analiza własna Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

4*1,3=5,2 r-g/kpl.
r-g 5,2000 0,00000 0,00

-- M --
2* Koszt wysypiska

1 m3/kpl.
m3 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w mieszkaniu nr 12
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.20 Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w mieszkani u nr 13
505
d.1.
20

Analiza własna Demontaż istniejącej instalacji c.o.
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

16*1,3=20,8 r-g/kpl.
r-g 20,8000 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

5 %(od R)
% 5,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

506
d.1.
20

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 50 cm śr. 80
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,05*1,3=2,665 r-g/szt
r-g 5,3300 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 80 mm

0,045 szt./szt
szt. 0,0900 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,09 m3/szt

m3 0,1800 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,8 m-g/szt
m-g 1,6000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

507
d.1.
20

kalk. własna
Rura ochronna stalowa o śr.80
obmiar  = 1,000 m

m

-- M --
1* Rura ochronna o śr.80

1 m/m
m 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

508
d.1.
20

KNNR 4 0402-
03__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
22 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 4,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,462*1,3=0,6006 r-g/m
r-g 2,4024 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz22x1,5

1,04 m/m
m 4,1600 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz22x1,2
0,61 szt./m

szt. 2,4400 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz22x1,5
0,52 szt./m

szt. 2,0800 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

509
d.1.
20

KNNR 4 0402-
02__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
18mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
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1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)
0,44*1,3=0,572 r-g/m

r-g 6,8640 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz18x1,2

1,04 m/m
m 12,4800 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2
0,66 szt./m

szt. 7,9200 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
0,6 szt./m

szt. 7,2000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

510
d.1.
20

KNNR 4 0402-
01__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.ze-
wnętrznej 15 mm o połączeniach zaciskanych na
ścianach w budynkach
obmiar  = 38,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,401*1,3=0,5213 r-g/m
r-g 19,8094 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz15x1,2

1,04 m/m
m 39,5200 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2
0,58 szt./m

szt. 22,0400 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
0,7 szt./m

szt. 26,6000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

511
d.1.
20

KNNR 4 0118-
02

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 18 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,43*1,3=0,559 r-g/szt.
r-g 2,2360 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

512
d.1.
20

KNNR 4 0118-
01

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 15 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,39*1,3=0,507 r-g/szt.
r-g 2,0280 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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513
d.1.
20

KNNR 4 0427-
01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejni-
ków  stalowych płytowych o połączeniu na gwint
obmiar  = 3,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,8*1,3=1,04 r-g/kpl.
r-g 3,1200 0,00000 0,00

-- M --
2* Złączka do grzejnika mosięż. fi 15mm

2 szt/kpl.
szt 6,0000 0,00000 0,00

3* Zawór  prosty z funkcją odcięcia i regulacji
1 szt./kpl.

szt. 3,0000 0,00000 0,00

4* Tarczki ochronne
1 szt./kpl.

szt. 3,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

514
d.1.
20

KNNR 4 0430-
01

Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,27*1,3=0,351 r-g/szt.
r-g 2,1060 0,00000 0,00

-- M --
2* Dwuzłączka prosta z stal nierdzewna fi 15mm

1 szt/szt.
szt 6,0000 0,00000 0,00

3* Złączka nakrętna równoprzelotowa z stali nie-
rdzewnej o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 6,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

515
d.1.
20

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i
dług. 10200 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,92*1,3=2,496 r-g/szt.
r-g 2,4960 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/600/1200

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

516
d.1.
20

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i
dług. 1320 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,92*1,3=2,496 r-g/szt.
r-g 2,4960 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/600/1320

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

517
d.1.
20

KNNR 4 0418-
09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 500 mm i
dług. 1000 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.
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-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,78*1,3=2,314 r-g/szt.
r-g 2,3140 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe trzypłytowe CN 33K/500/1000

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

518
d.1.
20

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej
regulacji, proste lub kątowe z głowicami termosta-
tycznymi; śr. nom. 15 mm
obmiar  = 3,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,41*1,3=0,533 r-g/kpl.
r-g 1,5990 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawór grzej.term.z wkładką VS fi 15mm

1 szt/kpl.
szt 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0300 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

519
d.1.
20

KSNR 4 0407-
05

Zawory odpowietrzające,
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,16*1,3=0,208 r-g/szt.
r-g 0,4160 0,00000 0,00

-- M --
2* Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

520
d.1.
20

KNR 0-31
0218-02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrze-
wania w budynkach mieszkalnych - próba wodna
ciśnieniowa
obmiar  = 58,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,054*1,3=0,0702 r-g/m
r-g 4,0716 0,00000 0,00

-- S --
2* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0001 m-g/m
m-g 0,0058 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

521
d.1.
20

KNNR 4 0436-
01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralne-
go ogrzewania (na gorąco)
obmiar  = 3,000 urz.

urz.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,357*1,3=0,4641 r-g/urz.
r-g 1,3923 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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522
d.1.
20

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
obmiar  = 4,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1898*1,3=0,24674 r-g/m
r-g 0,9870 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rurę

22mm
1,1 m/m

m 4,4000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,0159 dm3/m

dm3 0,0636 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,098 m/m

m 0,3920 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 24,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00205 m-g/m
m-g 0,0082 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

523
d.1.
20

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 2,4227 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

18mm
1,1 m/m

m 13,2000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,1320 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 0,8856 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 72,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0162 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

524
d.1.
20

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 42,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 8,4794 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

15mm
1,1 m/m

m 46,2000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,4620 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 3,0996 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 252,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00
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-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0567 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

525
d.1.
20

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1 ceg.
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,92*1,3=1,196 r-g/szt.
r-g 2,3920 0,00000 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

4 szt/szt.
szt 8,0000 0,00000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work
0,00199 t/szt.

t 0,0040 0,00000 0,00

4* Wapno suchogaszone
1,11 kg/szt.

kg 2,2200 0,00000 0,00

5* Piasek uszlachetniony
0,01 m3/szt.

m3 0,0200 0,00000 0,00

6* Woda z rurociągów
0,005 m3/szt.

m3 0,0100 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0400 0,00000 0,00

9* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,04 m-g/szt.

m-g 0,0800 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

526
d.1.
20

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej w miejscach po zamurowa-
nych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
10 m2 na ścianach
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,45*1,3=0,585 r-g/szt.
r-g 1,1700 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0005 t/szt.
t 0,0010 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0005 m3/szt.

m3 0,0010 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0027 m3/szt.

m3 0,0054 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0007 m3/szt.

m3 0,0014 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0200 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

527
d.1.
20

KNR 4-01
0719-01

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tyn-
ków wewnętrznych cementowo-wapiennych na
ścianach i słupach prostokątnych (do 1 m2 w 1
miejscu)
obmiar  = 1,200 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,35*1,3=0,455 r-g/m2
r-g 0,5460 0,00000 0,00
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-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0026 t/m2
t 0,0031 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0024 m3/m2

m3 0,0029 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0133 m3/m2

m3 0,0160 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0039 m3/m2

m3 0,0047 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,03 m-g/m2
m-g 0,0360 0,00000 0,00

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,03 m-g/m2

m-g 0,0360 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

528
d.1.
20

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
Krotność = 2
obmiar  = 1,200 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,119*1,3*2=0,3094 r-g/m2
r-g 0,3713 0,00000 0,00

-- M --
2* Farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286*2=0,572 dm3/m2
dm3 0,6864 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

529
d.1.
20

Analiza własna Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

4*1,3=5,2 r-g/kpl.
r-g 5,2000 0,00000 0,00

-- M --
2* Koszt wysypiska

1 m3/kpl.
m3 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w mieszkaniu nr 13
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.21 Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w mieszkani u nr 15 ( nr 10 parter)
530
d.1.
21

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 50 cm śr. 80
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,05*1,3=2,665 r-g/szt
r-g 5,3300 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 80 mm

0,045 szt./szt
szt. 0,0900 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,09 m3/szt

m3 0,1800 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,8 m-g/szt
m-g 1,6000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

531
d.1.
21

kalk. własna
Rura ochronna stalowa o śr.80
obmiar  = 1,000 m

m

-- M --
1* Rura ochronna o śr.80

1 m/m
m 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

532
d.1.
21

KNR 4-04
0510-02

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblico-
wanych kaflami - bez odzysku materiałów R*0,35
obmiar  = 1,800 m3

m3

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

(9,01*0,35=3,1535)*1,3=4,09955 r-g/m3
r-g 7,3792 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

533
d.1.
21

KNR 4-01
1011-03

Oblicowanie ścianek nad trzonami
obmiar  = 1,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,02*1,3=2,626 r-g/m2
r-g 2,6260 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

534
d.1.
21

KNR 4-01
0814-01

Uzupełnienie posadzki i w miejscu pieca kaflowe-
go
obmiar  = 2,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,92*1,3=1,196 r-g/m2
r-g 2,3920 0,00000 0,00

-- M --
2* Deszczułki posadzkowe

1,13 m2/m2
m2 2,2600 0,00000 0,00

3* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,005 kg/m2

kg 0,0100 0,00000 0,00

4* Progi stalowe z kątowników drzwiowe
0,06 kg/m2

kg 0,1200 0,00000 0,00

5* Lepik asfalt.stos.na zimno
1,87 kg/m2

kg 3,7400 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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535
d.1.
21

KNNR 4 0402-
03__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
22 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 4,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,462*1,3=0,6006 r-g/m
r-g 2,4024 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz22x1,5

1,04 m/m
m 4,1600 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz22x1,2
0,61 szt./m

szt. 2,4400 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz22x1,5
0,52 szt./m

szt. 2,0800 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

536
d.1.
21

KNNR 4 0402-
02__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o.  o śr. zewnętrznej
18mm o połączeniach zaciskanych na ścianach
w budynkach
obmiar  = 25,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,44*1,3=0,572 r-g/m
r-g 14,3000 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz18x1,2

1,04 m/m
m 26,0000 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2
0,66 szt./m

szt. 16,5000 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
0,6 szt./m

szt. 15,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

537
d.1.
21

KNNR 4 0402-
01__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.ze-
wnętrznej 15 mm o połączeniach zaciskanych na
ścianach w budynkach
obmiar  = 34,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,401*1,3=0,5213 r-g/m
r-g 17,7242 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz15x1,2

1,04 m/m
m 35,3600 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2
0,58 szt./m

szt. 19,7200 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
0,7 szt./m

szt. 23,8000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

538
d.1.
21

KNNR 4 0118-
02

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 18 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,43*1,3=0,559 r-g/szt.
r-g 2,2360 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00
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3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

539
d.1.
21

KNNR 4 0118-
01

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 15 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,39*1,3=0,507 r-g/szt.
r-g 2,0280 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

540
d.1.
21

KNNR 4 0427-
01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejni-
ków  stalowych płytowych o połączeniu na gwint
obmiar  = 5,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,8*1,3=1,04 r-g/kpl.
r-g 5,2000 0,00000 0,00

-- M --
2* Złączka do grzejnika mosięż. fi 15mm

2 szt/kpl.
szt 10,0000 0,00000 0,00

3* Zawór  prosty z funkcją odcięcia i regulacji
1 szt./kpl.

szt. 5,0000 0,00000 0,00

4* Tarczki ochronne
1 szt./kpl.

szt. 5,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

541
d.1.
21

KNNR 4 0430-
01

Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,27*1,3=0,351 r-g/szt.
r-g 3,5100 0,00000 0,00

-- M --
2* Dwuzłączka prosta z stal nierdzewna fi 15mm

1 szt/szt.
szt 10,0000 0,00000 0,00

3* Złączka nakrętna równoprzelotowa z stali nie-
rdzewnej o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 10,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

542
d.1.
21

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 600 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,42*1,3=1,846 r-g/szt.
r-g 1,8460 0,00000 0,00

-- M --
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2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/600
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

543
d.1.
21

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 1000 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,42*1,3=1,846 r-g/szt.
r-g 3,6920 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/500/1000

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

544
d.1.
21

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i
dług. 1200 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,92*1,3=2,496 r-g/szt.
r-g 2,4960 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/600/1200

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

545
d.1.
21

KNNR 4 0418-
11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i
dług. 1200 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,51*1,3=3,263 r-g/szt.
r-g 3,2630 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe trzypłytowe CN 33K/600/1200

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

546
d.1.
21

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28
st. C
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,22*1,3=0,286 r-g/szt.
r-g 1,4300 0,00000 0,00

-- M --
2* Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym

1 szt/szt.
szt 5,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0500 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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547
d.1.
21

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej
regulacji, proste lub kątowe z głowicami termosta-
tycznymi; śr. nom. 15 mm
obmiar  = 5,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,41*1,3=0,533 r-g/kpl.
r-g 2,6650 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawór grzej.term.z wkładką VS fi 15mm

1 szt/kpl.
szt 5,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0500 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

548
d.1.
21

KSNR 4 0407-
05

Zawory odpowietrzające,
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,16*1,3=0,208 r-g/szt.
r-g 0,4160 0,00000 0,00

-- M --
2* Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

549
d.1.
21

KNR 0-31
0218-02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrze-
wania w budynkach mieszkalnych - próba wodna
ciśnieniowa
obmiar  = 69,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,054*1,3=0,0702 r-g/m
r-g 4,8438 0,00000 0,00

-- S --
2* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0001 m-g/m
m-g 0,0069 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

550
d.1.
21

KNNR 4 0436-
01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralne-
go ogrzewania (na gorąco)
obmiar  = 5,000 urz.

urz.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,357*1,3=0,4641 r-g/urz.
r-g 2,3205 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

551
d.1.
21

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
obmiar  = 4,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1898*1,3=0,24674 r-g/m
r-g 0,9870 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rurę

22mm
1,1 m/m

m 4,4000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,0159 dm3/m

dm3 0,0636 0,00000 0,00
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4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,098 m/m

m 0,3920 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 24,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00205 m-g/m
m-g 0,0082 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

552
d.1.
21

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 25,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 5,0473 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

18mm
1,1 m/m

m 27,5000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,2750 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 1,8450 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 150,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0338 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

553
d.1.
21

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 40,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 8,0756 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

15mm
1,1 m/m

m 44,0000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,4400 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 2,9520 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 240,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0540 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

554
d.1.
21

Analiza własna Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu piecy
kaflowych
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

4*1,3=5,2 r-g/kpl.
r-g 5,2000 0,00000 0,00
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-- M --
2* Koszt wysypiska

1 m3/kpl.
m3 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

555
d.1.
21

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1 ceg.
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,92*1,3=1,196 r-g/szt.
r-g 2,3920 0,00000 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

4 szt/szt.
szt 8,0000 0,00000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work
0,00199 t/szt.

t 0,0040 0,00000 0,00

4* Wapno suchogaszone
1,11 kg/szt.

kg 2,2200 0,00000 0,00

5* Piasek uszlachetniony
0,01 m3/szt.

m3 0,0200 0,00000 0,00

6* Woda z rurociągów
0,005 m3/szt.

m3 0,0100 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0400 0,00000 0,00

9* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,04 m-g/szt.

m-g 0,0800 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

556
d.1.
21

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej w miejscach po zamurowa-
nych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
10 m2 na ścianach
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,45*1,3=0,585 r-g/szt.
r-g 1,1700 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0005 t/szt.
t 0,0010 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0005 m3/szt.

m3 0,0010 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0027 m3/szt.

m3 0,0054 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0007 m3/szt.

m3 0,0014 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0200 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

557
d.1.
21

KNR 4-01
0719-01

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tyn-
ków wewnętrznych cementowo-wapiennych na
ścianach i słupach prostokątnych (do 1 m2 w 1
miejscu)
obmiar  = 1,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,35*1,3=0,455 r-g/m2
r-g 0,8190 0,00000 0,00
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-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0026 t/m2
t 0,0047 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0024 m3/m2

m3 0,0043 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0133 m3/m2

m3 0,0239 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0039 m3/m2

m3 0,0070 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,03 m-g/m2
m-g 0,0540 0,00000 0,00

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,03 m-g/m2

m-g 0,0540 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

558
d.1.
21

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
Krotność = 2
obmiar  = 1,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,119*1,3*2=0,3094 r-g/m2
r-g 0,5569 0,00000 0,00

-- M --
2* Farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286*2=0,572 dm3/m2
dm3 1,0296 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w mieszkaniu nr 15 ( nr 10 parter)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.22 Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w mieszkani u nr 15a
559
d.1.
22

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 50 cm śr. 80
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,05*1,3=2,665 r-g/szt
r-g 5,3300 0,00000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe śr. 80 mm

0,045 szt./szt
szt. 0,0900 0,00000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,09 m3/szt

m3 0,1800 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,8 m-g/szt
m-g 1,6000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

560
d.1.
22

kalk. własna
Rura ochronna stalowa o śr.80
obmiar  = 1,000 m

m

-- M --
1* Rura ochronna o śr.80

1 m/m
m 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

561
d.1.
22

KNR 4-04
0510-02

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblico-
wanych kaflami - bez odzysku materiałów R*0,35
obmiar  = 1,800 m3

m3

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

(9,01*0,35=3,1535)*1,3=4,09955 r-g/m3
r-g 7,3792 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

562
d.1.
22

KNR 4-01
1011-03

Oblicowanie ścianek nad trzonami
obmiar  = 2,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,02*1,3=2,626 r-g/m2
r-g 5,2520 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

563
d.1.
22

KNR 4-01
0814-01

Uzupełnienie posadzki i w miejscu pieca kaflowe-
go
obmiar  = 1,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,92*1,3=1,196 r-g/m2
r-g 1,1960 0,00000 0,00

-- M --
2* Deszczułki posadzkowe

1,13 m2/m2
m2 1,1300 0,00000 0,00

3* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,005 kg/m2

kg 0,0050 0,00000 0,00

4* Progi stalowe z kątowników drzwiowe
0,06 kg/m2

kg 0,0600 0,00000 0,00

5* Lepik asfalt.stos.na zimno
1,87 kg/m2

kg 1,8700 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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564
d.1.
22

KNNR 4 0402-
01__anaolgia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.ze-
wnętrznej 15 mm o połączeniach zaciskanych na
ścianach w budynkach
obmiar  = 16,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,401*1,3=0,5213 r-g/m
r-g 8,3408 0,00000 0,00

-- M --
2* Rrury Kan-therm Steel Dz15x1,2

1,04 m/m
m 16,6400 0,00000 0,00

3* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2
0,58 szt./m

szt. 9,2800 0,00000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
0,7 szt./m

szt. 11,2000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

565
d.1.
22

KNNR 4 0118-
01

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nomi-
nalnej 15 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,39*1,3=0,507 r-g/szt.
r-g 1,0140 0,00000 0,00

-- M --
2* Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2

3 szt./szt.
szt. 6,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

566
d.1.
22

KNNR 4 0427-
01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejni-
ków  stalowych płytowych o połączeniu na gwint
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,8*1,3=1,04 r-g/kpl.
r-g 1,0400 0,00000 0,00

-- M --
2* Złączka do grzejnika mosięż. fi 15mm

2 szt/kpl.
szt 2,0000 0,00000 0,00

3* Zawór  prosty z funkcją odcięcia i regulacji
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,00000 0,00

4* Tarczki ochronne
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

567
d.1.
22

KNNR 4 0430-
01

Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,27*1,3=0,351 r-g/szt.
r-g 0,7020 0,00000 0,00

-- M --
2* Dwuzłączka prosta z stal nierdzewna fi 15mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00000 0,00

3* Złączka nakrętna równoprzelotowa z stali nie-
rdzewnej o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,00000 0,00
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4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

568
d.1.
22

KNNR 4 0418-
09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 500 mm i
dług. 1000 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,78*1,3=2,314 r-g/szt.
r-g 2,3140 0,00000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe trzypłytowe CN 33K/500/1000

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

569
d.1.
22

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28
st. C
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,22*1,3=0,286 r-g/szt.
r-g 0,2860 0,00000 0,00

-- M --
2* Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

570
d.1.
22

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej
regulacji, proste lub kątowe z głowicami termosta-
tycznymi; śr. nom. 15 mm
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,41*1,3=0,533 r-g/kpl.
r-g 0,5330 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawór grzej.term.z wkładką VS fi 15mm

1 szt/kpl.
szt 1,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0100 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

571
d.1.
22

KSNR 4 0407-
05

Zawory odpowietrzające,
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,16*1,3=0,208 r-g/szt.
r-g 0,4160 0,00000 0,00

-- M --
2* Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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572
d.1.
22

KNR 0-31
0218-02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrze-
wania w budynkach mieszkalnych - próba wodna
ciśnieniowa
obmiar  = 16,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,054*1,3=0,0702 r-g/m
r-g 1,1232 0,00000 0,00

-- S --
2* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0001 m-g/m
m-g 0,0016 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

573
d.1.
22

KNNR 4 0436-
01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralne-
go ogrzewania (na gorąco)
obmiar  = 1,000 urz.

urz.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,357*1,3=0,4641 r-g/urz.
r-g 0,4641 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

574
d.1.
22

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
obmiar  = 16,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1553*1,3=0,20189 r-g/m
r-g 3,2302 0,00000 0,00

-- M --
2* Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rurę

15mm
1,1 m/m

m 17,6000 0,00000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,1760 0,00000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 1,1808 0,00000 0,00

5* Klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 96,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,00135 m-g/m
m-g 0,0216 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

575
d.1.
22

Analiza własna Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu piecy
kaflowych
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

4*1,3=5,2 r-g/kpl.
r-g 5,2000 0,00000 0,00

-- M --
2* Koszt wysypiska

1 m3/kpl.
m3 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

576
d.1.
22

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1 ceg.
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,92*1,3=1,196 r-g/szt.
r-g 2,3920 0,00000 0,00

-- M --
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2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10
4 szt/szt.

szt 8,0000 0,00000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work
0,00199 t/szt.

t 0,0040 0,00000 0,00

4* Wapno suchogaszone
1,11 kg/szt.

kg 2,2200 0,00000 0,00

5* Piasek uszlachetniony
0,01 m3/szt.

m3 0,0200 0,00000 0,00

6* Woda z rurociągów
0,005 m3/szt.

m3 0,0100 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0400 0,00000 0,00

9* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,04 m-g/szt.

m-g 0,0800 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

577
d.1.
22

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej w miejscach po zamurowa-
nych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
10 m2 na ścianach
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,45*1,3=0,585 r-g/szt.
r-g 1,1700 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0005 t/szt.
t 0,0010 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0005 m3/szt.

m3 0,0010 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0027 m3/szt.

m3 0,0054 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0007 m3/szt.

m3 0,0014 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0200 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

578
d.1.
22

KNR 4-01
0719-01

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tyn-
ków wewnętrznych cementowo-wapiennych na
ścianach i słupach prostokątnych (do 1 m2 w 1
miejscu)
obmiar  = 1,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,35*1,3=0,455 r-g/m2
r-g 0,8190 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0026 t/m2
t 0,0047 0,00000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0024 m3/m2

m3 0,0043 0,00000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0133 m3/m2

m3 0,0239 0,00000 0,00

5* Woda z rurociągów
0,0039 m3/m2

m3 0,0070 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,03 m-g/m2
m-g 0,0540 0,00000 0,00
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8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,03 m-g/m2

m-g 0,0540 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

579
d.1.
22

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
Krotność = 2
obmiar  = 1,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,119*1,3*2=0,3094 r-g/m2
r-g 0,5569 0,00000 0,00

-- M --
2* Farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286*2=0,572 dm3/m2
dm3 1,0296 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Wykonanie  wewnetrznej  instalacji c.o. w mieszkaniu nr 15a
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

VAT [V] 8% od ((R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. Roboty instalacji sanitarnych (MP) r-g 3 708,0162 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Blachowkręty szt. 1 632,00
00

1 632,00
00

0,00 0,00

2. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 szt 588,2400 588,2400 0,00 0,00
3. Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5

work
t 0,1728 0,1728 0,00 0,00

4. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-
work

t 0,2507 0,2507 0,00 0,00

5. Ciasto wapienne m3 0,1632 0,1632 0,00 0,00
6. Ciepłomierz o śr.przyłączy 15 mm /

0,6m3  z odczytrm radiowym
kpl. 20,0000 20,0000 0,00 0,00

7. Deszczułki posadzkowe m2 16,9500 16,9500 0,00 0,00
8. Drut ocynkowany 0,7 mm kg 2,1140 2,1140 0,00 0,00
9. Drzwiczki metalowe do zabudowy regip-

sowej
szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00

10. Dwuzłączka prosta z stal nierdzewna fi
15mm

szt 176,0000 176,0000 0,00 0,00

11. Farba olejna do gruntowania dm3 4,7280 4,7280 0,00 0,00
12. Farba olejna nawierzchniowa dm3 4,0800 4,0800 0,00 0,00
13. Farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 27,2272 27,2272 0,00 0,00
14. Filtr siatkowy gwintowany, Dn 25 mm szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
15. Filtr siatkowy gwintowany, Dn 40 mm szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
16. Gips budowlany szpachlowy t 0,0941 0,0941 0,00 0,00
17. Głowice termostatyczne z czujn. cieczo-

wym
szt 84,0000 84,0000 0,00 0,00

18. Grunt pokostowy dm3 8,6400 8,6400 0,00 0,00
19. Grzejnik łazienkowy COS 11/05 szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
20. Grzejnik łazienkowy COS 11/06 szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
21. Grzejnik łazienkowy COS 15/06 szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
22. Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/

500/1000
szt. 11,0000 11,0000 0,00 0,00

23. Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/
500/1120

szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00

24. Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/
500/1200

szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00

25. Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/
500/1320

szt. 5,0000 5,0000 0,00 0,00

26. Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/
500/520

szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

27. Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/
500/600

szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00

28. Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/
500/720

szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00

29. Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/
500/920

szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00

30. Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/
600/1000

szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00

31. Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/
600/1200

szt. 5,0000 5,0000 0,00 0,00

32. Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/
600/1320

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

33. Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/
600/400

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

34. Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/
600/600

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

35. Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/
600/720

szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

36. Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/
600/920

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

37. Grzejniki stalowe dwupłytowe CN 22K/
900/600

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

38. Grzejniki stalowe jednopłytowe CN 11K/
500/600

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

39. Grzejniki stalowe jednopłytowe CN 11K/
600/1000

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

40. Grzejniki stalowe jednopłytowe CN 11K/
600/600

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

41. Grzejniki stalowe jednopłytowe CN 11K/
600/800

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
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ny

42. Grzejniki stalowe trzypłytowe CN 33K/
500/1000

szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00

43. Grzejniki stalowe trzypłytowe CN 33K/
500/1120

szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00

44. Grzejniki stalowe trzypłytowe CN 33K/
500/1200

szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

45. Grzejniki stalowe trzypłytowe CN 33K/
500/1320

szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00

46. Grzejniki stalowe trzypłytowe CN 33K/
600/1000

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

47. Grzejniki stalowe trzypłytowe CN 33K/
600/1200

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

48. Grzejniki stalowe trzypłytowe CN 33K/
600/1400

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

49. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0750 0,0750 0,00 0,00
50. Klej Thermaflex 474 dm3 15,3787 15,3787 0,00 0,00
51. Klipsy montażowe Thermaclips szt. 7 632,00

00
7 632,00

00
0,00 0,00

52. Kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o
śr. 18/20 mm

szt. 6,1200 6,1200 0,00 0,00

53. Kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o
śr. 23/20 mm

szt. 25,9200 25,9200 0,00 0,00

54. Kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o
śr. 28/25 mm

szt. 14,5800 14,5800 0,00 0,00

55. Kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o
śr. 32/30 mm

szt. 5,5800 5,5800 0,00 0,00

56. Kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o
śr. 40/40 mm

szt. 12,0400 12,0400 0,00 0,00

57. Kołki do wstrzeliwania szt. 194,8800 194,8800 0,00 0,00
58. Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 40,0000 40,0000 0,00 0,00
59. Koszt wysypiska m3 21,0000 21,0000 0,00 0,00
60. Kształtki Kan-therm Steel Dz15x1,2 szt. 673,4400 673,4400 0,00 0,00
61. Kształtki Kan-therm Steel Dz18x1,2 szt. 474,6600 474,6600 0,00 0,00
62. Kształtki Kan-therm Steel Dz22x1,2 szt. 311,4700 311,4700 0,00 0,00
63. Kształtki Kan-therm Steel Dz28x1,5 szt. 55,4100 55,4100 0,00 0,00
64. Kształtki Kan-therm Steel Dz35x1,5 szt. 17,5700 17,5700 0,00 0,00
65. Kształtki Kan-therm Steel Dz42x1,5 szt. 56,7000 56,7000 0,00 0,00
66. Kształtki Kan-therm Steel Dz54x1,5 szt. 19,5000 19,5000 0,00 0,00
67. Kształtki press fi 15 (gwintowane) szt. 79,0000 79,0000 0,00 0,00
68. Kształtki press fi 22 (gwintowane) szt. 6,0500 6,0500 0,00 0,00
69. Kształtki press fi 22x3/4 " szt. 1,0500 1,0500 0,00 0,00
70. Kształtki press fi 28 (gwintowane) szt. 4,1000 4,1000 0,00 0,00
71. Kształtki press fi 28x1 " szt. 4,2000 4,2000 0,00 0,00
72. Kształtki press fi 35 (gwintowane) szt. 2,0500 2,0500 0,00 0,00
73. Kształtki press fi 35x11/4 " szt. 1,0500 1,0500 0,00 0,00
74. Kształtki press fi 42 (gwintowane) szt. 8,1000 8,1000 0,00 0,00
75. Kształtki press fi 42x11/2 " szt. 6,3000 6,3000 0,00 0,00
76. Kształtowniki stalowe profilowane C-

50x0,60
m 98,4000 98,4000 0,00 0,00

77. Kształtowniki stalowe profilowane U-
50x0,60

m 36,4800 36,4800 0,00 0,00

78. Lepik asfalt.stos.na zimno kg 28,0500 28,0500 0,00 0,00
79. Mankiet 20 mm o dł. 10 m szt 7,7700 7,7700 0,00 0,00
80. Mankiet 25 mm o dł. 10 m szt 0,4050 0,4050 0,00 0,00
81. Mankiet 30 mm o dł. 10 m szt 2,4800 2,4800 0,00 0,00
82. Nity plastikowe szt. 2 490,00

00
2 490,00

00
0,00 0,00

83. Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm szt 48,0000 48,0000 0,00 0,00
84. Otulina z pianki poliur.gr.20 mm fi

18mm
m 34,3400 34,3400 0,00 0,00

85. Otulina z pianki poliur.gr.20 mm fi
20mm

m 145,4400 145,4400 0,00 0,00

86. Otulina z pianki poliur.gr.25 mm fi 28
mm

m 81,8100 81,8100 0,00 0,00

87. Otulina z pianki poliur.gr.30mm fi 35
mm

m 31,3100 31,3100 0,00 0,00

88. Otulina z pianki poliur.gr.40mm fi 40
mm

m 86,8600 86,8600 0,00 0,00
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89. Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na
rurę 15mm

m 684,2000 684,2000 0,00 0,00

90. Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na
rurę 18mm

m 403,7000 403,7000 0,00 0,00

91. Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na
rurę 22mm

m 311,3000 311,3000 0,00 0,00

92. Papier ścierny ark. 16,8000 16,8000 0,00 0,00
93. Piasek uszlachetniony m3 1,8777 1,8777 0,00 0,00
94. Płyty gipsowo-kartonowe' m2 98,8800 98,8800 0,00 0,00
95. Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,2800 0,2800 0,00 0,00
96. Progi stalowe z kątowników drzwiowe kg 0,9000 0,9000 0,00 0,00
97. Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwer-

sal.
dm3 2,0544 2,0544 0,00 0,00

98. Rrury Kan-therm Steel Dz15x1,2 m 642,7200 642,7200 0,00 0,00
99. Rrury Kan-therm Steel Dz18x1,2 m 417,0400 417,0400 0,00 0,00
100

.
Rrury Kan-therm Steel Dz22x1,5 m 444,0800 444,0800 0,00 0,00

101
.

Rrury Kan-therm Steel Dz28x1,5 m 84,2400 84,2400 0,00 0,00

102
.

Rrury Kan-therm Steel Dz35x1,5 m 32,2400 32,2400 0,00 0,00

103
.

Rrury Kan-therm Steel Dz42x1,5 m 89,4400 89,4400 0,00 0,00

104
.

Rrury Kan-therm Steel Dz54x1,5 m 40,1700 40,1700 0,00 0,00

105
.

Rura ochronna o śr.150 m 1,0000 1,0000 0,00 0,00

106
.

Rura ochronna o śr.80 m 35,2000 35,2000 0,00 0,00

107
.

Szafki wodomierzowe naścienne szt. 12,0000 12,0000 0,00 0,00

108
.

Szpachlówka dm3 24,8352 24,8352 0,00 0,00

109
.

Tarczki ochronne szt. 87,0000 87,0000 0,00 0,00

110
.

Taśma  PCV szer. 30 mm dł. 33 m szt. 14,2880 14,2880 0,00 0,00

111
.

Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 100,7222 100,7222 0,00 0,00

112
.

Taśmy spoinowe z włókna szklanego m 174,0480 174,0480 0,00 0,00

113
.

Uchwyty do grzejników szt. 24,0000 24,0000 0,00 0,00

114
.

Uchwyty do rurociągów Steel Dz15x1,2 szt. 537,6000 537,6000 0,00 0,00

115
.

Uchwyty do rurociągów Steel Dz18x1,2 szt. 310,6000 310,6000 0,00 0,00

116
.

Uchwyty do rurociągów Steel Dz22x1,5 szt. 239,0400 239,0400 0,00 0,00

117
.

Uchwyty do rurociągów Steel Dz28x1,5 szt. 44,1200 44,1200 0,00 0,00

118
.

Uchwyty do rurociągów Steel Dz35x1,5 szt. 15,5700 15,5700 0,00 0,00

119
.

Uchwyty do rurociągów Steel Dz42x1,5 szt. 38,7000 38,7000 0,00 0,00

120
.

Uchwyty do rurociągów Steel Dz54x1,5 szt. 22,3800 22,3800 0,00 0,00

121
.

Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną
dwudzielne, z kołkiem rozporowym 15
mm

kpl. 40,0000 40,0000 0,00 0,00

122
.

Wapno hydratyzowane workowane t 0,0311 0,0311 0,00 0,00

123
.

Wapno suchogaszone kg 108,7800 108,7800 0,00 0,00

124
.

Wiertło diamentowe śr. 150 mm szt. 3,2360 3,2360 0,00 0,00

125
.

Wiertło diamentowe śr. 80 mm szt. 3,1680 3,1680 0,00 0,00

126
.

Woda z rurociągów m3 18,2372 18,2372 0,00 0,00
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127
.

Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,1215 0,1215 0,00 0,00

128
.

Zawory regulacyjne ASV-BD Dn 25 mm szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

129
.

Zawory regulacyjne ASV-BD Dn 32 mm szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

130
.

Zawory regulacyjne ASV-BD Dn 40 mm szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

131
.

Zawory równoważące ASV-PV Dn 20
mm

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

132
.

Zawory równoważące ASV-PV Dn 25
mm

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

133
.

Zawory równoważące ASV-PV Dn 40
mm

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

134
.

Zawór  prosty z funkcją odcięcia i regu-
lacji

szt. 87,0000 87,0000 0,00 0,00

135
.

Zawór grzej.term.z wkładką VS fi 15mm szt 87,0000 87,0000 0,00 0,00

136
.

Zawór przelot.mosiężny,gw fi 20mm szt. 28,0000 28,0000 0,00 0,00

137
.

Zawór przelot.mosiężny,gw fi 25mm szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00

138
.

Zawór przelot.mosiężny,gw fi 40mm szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00

139
.

Zawór regulacyjny c.o. Dn 15 szt. 17,0000 17,0000 0,00 0,00

140
.

Zawór regulacyjny c.o. Dn 20 szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00

141
.

Złączka do grzejnika mosięż. fi 15mm szt 174,0000 174,0000 0,00 0,00

142
.

Złączka nakrętna równoprzelotowa z sta-
li nierdzewnej o śr. nominalnej 15 mm

szt. 176,0000 176,0000 0,00 0,00

143
.

materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 3,9480 0,00 0,00
2. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 6,3711 0,00 0,00
3. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 6,8033 0,00 0,00
4. Wiertnice diament. fi do 300mm m-g 128,6800 0,00 0,00
5. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2,6320 0,00 0,00
6. Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 6,3280 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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