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1.1 Roboty przygotowawcze

1 KNR 4-01 

0432/02

Wyjęcie ościeżnic o powierzchni od 1 do 2m2 ze 

ścian drewnianych
szt 48

2 KNR 4-01 

0432/03

Wyjęcie ościeżnic o powierzchni ponad 2m2 ze ścian 

drewnianych
m2 16,112

Roboty przygotowawcze

1.2 Roboty demontażowe

3 Kalkulacja 

indywidualna

Demontaż  instalacji sanitarnej

kpl 1

4 KNR-W 4-02 

0235/06

Demontaż umywalki bez korkowania podejść 

dopływowych i odpływowych
kpl 7

5 KNR-W 4-02 

0235/07

Demontaż wanny, kabin
kpl 5

6 KNR-W 4-02 

0235/08

Demontaż ustępu z miską porcelanową bez 

korkowania podejść dopływowych i odpływowych kpl 6

7 KNR-W 4-02 

0141/03

Demontaż baterii umywalkowej i  wannowej
szt 12

8 Kalkulacja 

indywidualna

Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i 

oprawami oświetleniowym kpl 1

Roboty demontażowe

1.3 Dach

9 KNR 4-01 

0521/03

Rozebranie gontów przy kryciu pojedynczym
m2 366,952

10 KNR 4-01 

0430/05

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie 

ołacenia dachu, odstęp łat ponad 24cm m2 366,952

11 KNR 4-01 

0430/06

Rozbiórki więźb dachowych prostych
m2 366,952

12 KNR 4-01 

0427/05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli (szczyty 

strychu)
m2 6,7

13 KNR 4-01 

0426/02

Rozebranie obicia ścian z desek na styk 

nieotynkowanych: obicia ścain
m2 65,661

Dach

1.4 Ściany poddasza

14 KNR 4-01 

0427/05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli : szczyty 

poddasza
m2 41,521

15 KNR 4-01 

0426/02

Rozebranie obicia ścian z desek na styk 

nieotynkowanych: obicia ścain
m2 120,976

16 KNR 4-01 

0427/05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli
m2 133,259

Ściany poddasza
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1.5 Stop nad poddaszem i parterem

17 KNR 4-01 

0429/05

Rozbiórki podsufitek z desek nieotynkowanych 

stropów drewnianych
m2 260,1

18 KNR 4-01 

0429/07

Rozbiórki belek stropowych o przekroju do 300cm2 

stropów drewnianych
m 327,04

Stop nad poddaszem i parterem

1.6 Ściany parteru

19 KNR 4-01 

0427/02

Rozebranie ścian zewnętrznych z bali - ściany 

zewnętrzne
m2 91,833

20 KNR 4-01 

0427/04

Rozebranie ścian wewnętrznych z bali
m2 81,325

Ściany parteru

1.7 Podłogi

21 KNR 4-01 

0428/03

Rozebranie podłóg białych na wpust
m2 201,9

22 KNR 4-01 

0818/05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
m2 68,931

Podłogi

1.8 Schody

23 KNR 4-01 

0431/02

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji 

drewnianej- schody wewnętrzne
m2 13,49

24 KNR 4-01 

0212/03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 

zbrojonych - schody zewnętrzne
m3 3,005

Schody

1.9 Kominy do poziomu posadzki parteru

25 KNR 4-01 

0350/01

Rozebranie kominów wolno stojących
m3 13,516

Kominy do poziomu posadzki parteru

1.10 Pozostałe wyburzenia

26 KNR 19-01 

1123/01

Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych 

kaflami
m3 0,723

27 KNR 4-04 

0305/02

Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, 

wieńce) przy grubości płyty do 15cm- płyta na tarasie m3 3,41

Pozostałe wyburzenia

1.11 Wywóz gruzu i odpadów

28 KNR 4-04 

1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 

ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 

ładowanego i wyładowanego

m3 18,532

29 KNR 4-04 

1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 

samowyładowczym na odległość do 1km przy 

ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - 

nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km 

odległości ponad 1km

m3 17,961

30 Kalkulacja 

indywidualna

Koszt segregacji materiałów pozyskanych z rozbiórki, 

które należy przekazać Inwestorowi: metalowe 

materiały z demontażu instalacji sanitarnej, 

wyposażenia węzłów sanitarnych, instalacji c.o., 

elektrycznej  z demontażu kuchni i kominka oraz 

wszelkie inne wskazane przez Inwestora. Pozostałe 

zdemontowane elementy budynku takie jak: kafle z  

kuchni i kominka nie nadają, się do ponownego 

wbudowania przeznaczone są, do utylizacji zgodnie z  

ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

kpl 1

Wywóz gruzu i odpadów

Razem netto:

Vat:

Razem brutto:
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1 Kalkulacja 

własna

Wartość drewna z odzysku
m3 91,818

Razem netto:

Vat:

Razem brutto:

B) WARTOŚĆ DREWNA Z ODZYSKU
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