
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont szatni gr.II w Żłobku KALINKA
ADRES INWESTYCJI: Poznań ul. Szamarzewskiego 5/9
NAZWA INWESTORA: Miasto Poznań, Poznański Zespół Żłobków
ADRES INWESTORA: Poznań os. Bolesława Chrobrego 108
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Branża budowlana Kamil Kaniewski
DATA OPRACOWANIA: 30.05.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Szatnia gr.II			
1 d.1	kalkulacja własna	Demontaż mebli i ponowny montaż po pracach budowlanych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	szatnia komunikacja	3,25 * 5,9 + 1,75 * 1,3 1,38 * 1,48	m2 m2	21,450 2,042	
				RAZEM	23,492
3 d.1	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2		
		23,49	m2	23,490	
				RAZEM	23,490
4 d.1	KNR 4-01 0713-01 analogia	Zeskrobanie farby emulsyjnej ze ścian	m2		
	szatnia komunikacja	2,8 * (2 * 3,25 + 2 * 5,9 + 2 * 1,72 + 1,3) 2,8 * (2 * 1,38 + 2 * 1,48)	m2 m2	64,512 16,016	
				RAZEM	80,528
5 d.1	KNR 4-01 0713-02 analogia	Zeskrobanie farby emulsyjnej na stropach	m2		
	szatnia komunikacja	3,25 * 5,9 + 1,75 * 1,3 1,38 * 1,48	m2 m2	21,450 2,042	
				RAZEM	23,492
6 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami typu "CERESIT CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		80,53	m2	80,530	
				RAZEM	80,530
7 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami typu "CERESIT CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		23,49	m2	23,490	
				RAZEM	23,490
8 d.1	KNR-W 2-02 2010-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu betonowym - uzupełnienia 10% powierzchni	m2		
		80,53 * 0,1	m2	8,053	
				RAZEM	8,053
9 d.1	KNR-W 2-02 2010-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym - przyjęto 5%	m2		
		23,49 * 0,05	m2	1,175	
				RAZEM	1,175
10 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		23,49	m2	23,490	
				RAZEM	23,490
11 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		80,53	m2	80,530	
				RAZEM	80,530
12 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami typu "CERESIT CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		80,53	m2	80,530	
				RAZEM	80,530
13 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami typu "CERESIT CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		23,49	m2	23,490	
				RAZEM	23,490
14 d.1	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (wraz z parapetami, grzejnikami i parapetami nad grzejnikami)	m2		
		80,53 + 23,49	m2	104,020	
				RAZEM	104,020
15 d.1	KNR-W 2-02 1508-02 analogia	Dwukrotne lakierowanie tynków wewnętrznych (lamperia do wys. 1,50m) oraz na pełną wysokość ściany zewnętrzne	m2		
	szatnia	$1,5 * (2 * 3,25 + 2 * 5,9 + 2 * 1,72 + 1,3)$	m2	34,560	
	komunikacja	$1,5 * (2 * 1,38 + 2 * 1,48)$	m2	8,580	
				RAZEM	43,140
16 d.1	Kalkulacja własna	Wykonanie i montaż nowej osłony grzejników	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	Kalkulacja własna	Demontaż umywalki wraz z baterią i instalacją wod-kan	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
19 d.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
20 d.1	kalkulacja własna	Prace elektryczne - montaż nowych opraw (włączniki i gniazdka), demontaż lampy bakteriobójczej. Montaż nowych opraw (min. 4 szt.) wraz z okablowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	KNR 0-19 0931-07 analogia	Malowanie skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicą - drzwi 90x200cm	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
22 d.1	Kalkulacja własna	Demontaż i zabudowa GK rur od instalacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1	Kalkulacja własna	Montaż osłon narożników przy drzwiach (osłony kątowe, drewniane)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Wywóz mat. z rozbiórki			
24 d.2	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu oraz materiałów z rozbiórki	m3		
		0,75	m3	0,750	
				RAZEM	0,750
25 d.2	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie kontenerem 1,5 m3 gruzu i mat. z rozbiórki z utylizacją	m3		
		0,75	m3	0,750	
				RAZEM	0,750

Opisy podstawy wyceny

Lp.	Wydawnictwo	Katalog	Opis katalogu	Pozycje
1	WACETOB wyd.III 2000	KNR-W 4-01	ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE	2, 3, 18, 19
2	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR 4-01	Roboty remontowe budowlane	4
3	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB 202	Uzupełnienia do KNR 2-02 cz.I-XI	6, 7, 12, 13
4	WACETOB wyd.V 2003	KNR-W 2-02	KONSTRUKCJE BUDOWLANE	8, 9
5	ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR 2-02	Konstrukcje budowlane	10, 11, 14

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Obmiar	2
1 Szatnia gr.II	2
2 Wywóz mat. z rozbiórki	3
Opisy podstawy wyceny	4
Spis treści	5