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SPIS SZCZEGOtOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Numer
Lp. Specyfikacji Nazwa Strona
Technicznej
1. 2. 3. 4,
1 Zawartos¢ opracowania 3
2. A. WYMAGANIA OGOLNE 4+26
3. B. ROBOTY BUDOWLANE 27
4 B-01.00.00. Roboty ziemne 28 +33
B-01.01.00. Wykopy
B-01.02.00. Zasypki
B-01.03.00. Transport gruntu
5. B-02.00.00. Nawierzchnia bezpieczna z piasku 34 +37
6. B-03.00.00. Elementy matej architektury i wyposazenia terenu 38+ 44
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

(nazwy i kody wedtug , Wspdlnego Stownika Zamdwienr”)

A.  Wymagania ogdlne
B. Roboty budowlane
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

UWAGA: W specyfikacjach przywotane przepisy szczegdtowe dotyczace norm mogg by¢ nieaktualne na dzien sporzadzenia
specyfikacji technicznej, poniewaz wg interpretacji organéw, np. Branzowego Zaktadu Doswiadczalnego Budownictwa
Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., m.in. jesli nie mozna powotac sie na aktualne normy PN-EN, to mozna stosowac normy PN
i BN po sprawdzeniu, ze zawierajg one aktualne dane techniczne; jesli wyrdb jest produkowany wedtug norm PN, to nalezy
stosowac dotychczasowe normy PN na metody badan i oceny, a jesli wyrdb jest produkowany wedtug wymagan norm PN-EN,
to do jego oceny nalezy stosowa¢ metody badan wedtug PN-EN; nie zaleca sie stosowac w specyfikacjach technicznych norm
uznaniowych w jezyku obcym itp.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 3

- ! ]
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

A. WYMAGANIA OGOLNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1.0. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2.0. Materiaty i urzadzenia
3.0. Sprzet
4,0. Transport
5.0. Wykonanie robodt
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar roboét
8.0. Odbidr robét
8.1. Rodzaje odbioréw
8.2. Dokumenty do odbioru robét
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét
8.4. Zgtoszenia do odbioru
8.5. Sprawdzenie kompletnosci operatu kalkulacyjnego
8.6. Odbidr koncowy
9.0. Warunki ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Dane ogdlne

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla inwestycji pn. "Doposazenie placéw zabaw w Parku im. Ronalda Reagana”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022, w zakresie placu ,Kraina Zabaw” od strony
ul. Jagiellonskiej.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST), stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt,
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania,
obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan, podanych w niniejszej specyfikacji, mogg miec¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych robdt i konstrukcji drugorzednych, o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione, przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robot objetych ST

Przedmiot opracowania zostat szczegdtowo okreslony przez Zamawiajgcego.

1) W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie realizacje:

- posadowienie potrdjnej karuzeli pionowej,

- posadowienie duzego urzadzenia zabawowego — wiezy ze zjezdzalnig rurowa,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej, amortyzujacej z piasku ptukanego pod projektowane urzadzenia.

1.4. Okreslenie podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowga wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. Budowli—nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotdéw, sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.3. Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe, stuzagce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.4. Tymczasowym obiekcie budowlanym —nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany, przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia

namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.
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1.4.5. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego, w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. Robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.7. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych, polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.8. Urzadzeniach budowlanych — nalezy prze to rozumie¢ urzadzenia techniczne, zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos$é uzytkowania obiektu, zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytagcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.9. Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.10. Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny, wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robdt budowlanych.

1.4.11. Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjna, zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie roboét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.12. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korcowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy, stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw,

a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu, takze dziennik montazu.

1.4.13. Dokumentacji powykonawczej— nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.14. Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych,
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.15. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.16. Wtasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.17. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu, stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

1.4.18. Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy, okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(t.j. Dz.U.2013 Poz. 932 ze zm.).

1.4.19. Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego,
za okres$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 6

- ! ]
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

1.4.21. Drodze tymczasowe]j (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.22. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ, zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.23. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.24. Rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumiec¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.25. Laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.26. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.28. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng, bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.30. Rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty, majace na celu uporzgdkowanie i przywrdécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.31. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.4.32. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. Grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie,
okre$lone w Rozporzgdzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgcym
rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywe 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczacych procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmiany CPV
(Dz. Urz. UE L 74 z 15.03.2008).

1.4.34. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.35. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci
obstugi, przeglagddw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
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1.4.36. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania, dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.37. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.38. Przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych,
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych roboét podstawowych.

1.4.39. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.40. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE, stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV,
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajgcym realizacja umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie,
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych, do chwili odbioru koricowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe, Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego, tj.:

— Przetargowg dokumentacje projektowg — rysunki pozwalajgce na okreslenie lokalizacji,
zakresu
i charakteru robdt zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja projektowa
w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajgcego),

— Projektowa dokumentacje techniczng zawierajaca:
1/ projekt budowlany (wielobranzowy),
2/ projekty wykonawcze wszystkich branz,
3/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

— Projekt organizacji i harmonogram robat,
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— Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy,

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

— Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng — powykonawczg dla
zrealizowanych robot —umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosownych
ewidencjach, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawierac wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

Koszty w/w opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegajg odrebnej wycenie

i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa i SST oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego

Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich

sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy

obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapozna¢ sie z jego aktualnym stanem ,,na miejscu”

— dostepnosc¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez

Wykonawce ogledzin.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczert w Dokumentach Kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone

materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub

ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda

niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru

robot, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru

robot budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
1.5.4. Informacje na temat terenu budowy
1.5.4.1. Informacje ogdlne
Wykonawca powinien tak projektowaé wykonywanie robdt oraz je prowadzic,
aby nie zaktdcac z sposdb znaczacy srodowiska przyrodniczego.

1.5.4.2. Organizacja robét budowlanych

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonac¢ zagospodarowania terenu
budowy co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié staty
nadzor. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazddow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsce postojowe na terenie budowy.

1.5.4.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje
o pozwoleniu na budowe”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe] i jeden
komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy oraz Dziennik
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Budowy. Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit Ksigzke obmiardw, w przypadku
postawienia takiego wymogu w SIWZ.
Wszelkie koszty zwigzane z czynnosSciami niezbednych dokumentéw ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie ze sg ujete w cenie kontraktowej.
1.5.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robdét poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koricowego robdt, a w szczegdlnosci:
- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,
- wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatngé¢ teren budowy po
zakonczeniu kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robot i likwidacji terenu budowy,
- zabezpieczy teren budowy.
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca
i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy,

dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie, konieczne kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm,
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pozarem, wywotanym jako

rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw, wywotujgcych szkodliwe promieniowanie, o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe, uzyte do robot, bedg miaty aprobate techniczng, wydang przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich

szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pyliste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania.
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Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatéw, od wtasciwych organdw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen, zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak: rurociaggi, kable, itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy, potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych, wykazanych w dokumentach, dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia, na iz terenu robdét. Uzyska on wszelkie, niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe, nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych
z obowigzujacych przepisow prawa w zakresie BHP.
Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru —tj. protokotu odbioru korncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy, wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robdt, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.).
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych
wtadz na swéj koszt. Razem z harmonogramem robdt w ciggu 7 dni od podpisania umowy
Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolert wymaganych
do rozpoczecia i zakonczenia robot zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robot.

1.5.14. Przebudowa urzadzen kolidujgcych
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢é w uzgodnieniu
z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorow wtascicieli urzadzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

1.5.15. Tablica informacyjna
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:
- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji,
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych jest
uwzgledniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.

1.5.16. Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robdt przed wszelkim negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy
do Wykonawcy i przyjmuje sie, ze jest wliczona w cene kontraktowa.

1.5.17. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczernr w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.18. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy, zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
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wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.19. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawczg, sporzgdzong w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.
1.5.20. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie
z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
— zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
1.5.21. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywadé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg pafistwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne, odpowiednie normy, zapewniajgce réwny
lub wyzszy poziom wykonania, niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora.
Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia.
2.0. Materiaty i urzagdzenia
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje, dotyczgce zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan, okreslonych w SST, w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane, powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe, okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).
2.2. Pozyskiwanie materiatéw
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajagc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje, zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty,
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru, bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
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Wszystkie, odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc,
wskazanych w dokumentach umowy, bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad,
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw, beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéow robot, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu,
nie moze byc¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.0. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét, powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu, bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami, okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4.0. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie, mogg by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowania odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwacd na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzgdem lub Dyrekcjg Drég

celem unikniecia konfliktow z mieszkaricami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze s ujete

w cenie kontraktowej.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a. W celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszaé sie bedg pojazdy
Wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzgcych prace budowlane, uzgodnienie z Gdanskim
Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy
o ochronie drogi, przy czym Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ
co najmniej jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdét budowlanych (w tym takze
wywozu $mieci, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu
pojazdow budowy.

b. Usuniecie uszkodzen w drogach prowadzgcych do placu budowy spowodowanych s$rodkami
transportu wykonawcy lub podwykonawcow.

c. Biezgce i systematyczne oczyszczanie drog, po ktorych poruszaé sie bedg pojazdy Wykonawcy lub
podwykonawcow prowadzgcych prace budowlanego, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu na
teren placu zabaw z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz
z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

Wykonanie powyzszego nastepuje staraniem wtasnym Wykonawcy i na jego koszt.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi, okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wifasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robodt, beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki bada materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki, wptywajgce na prowadzenie robdt. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Warunki kontraktu

Wykonawcy poszczegdlnych prac, dziatajg na podstawie kontraktu — umowy z inwestorem lub
generalnym wykonawcg. Warunki kontraktu muszg uwzglednia¢ wszystkie wymogi techniczne,
okreslone
w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej.
Z uwagi na wewnetrzng spéjnos¢ i koordynacje poszczegdlnych prac, niemozliwe jest zmienianie
przyjetych rozwigzan lub materiatéw bez sprawdzenia wptywu tych zmian na catos¢ realizacji obiektu.
W przypadku zawierania kontraktow na poszczegdlne prace, szczegdlnie wazna jest ich wzajemna
koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci realizacji, itd.
W  przypadku niespdjnosci pomiedzy ustaleniami kontraktu, a dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami, pierwszedstwo majg zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie majg wptywu
na bezpieczenstwo realizacji i uzytkowania obiektu oraz nie pozostajg w sprzecznosci z odpowiednimi
normamii przepisami.
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Kontrakt na wykonanie poszczegdlnych prac, powinien uwzglednia¢ nastepujgce elementy:
wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
poszczegdlnych prac,
wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy,
wymaog przestrzegania harmonogramu ogdlnego budowy oraz harmonogramow szczegdétowych,
— wymogi wynikajgce z przestrzegania przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej,
— wymogi wynikajgce z przepisow witadz lokalnych oraz stuzb porzadkowych,
— wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montazowej,
— wymodg wykonania dokumentacji powykonawczej,
pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezaleznie od ich pochodzenia,
koszty ewentualnego zatwierdzania przez wtasciwe urzedy,
koszty badan materiatow, elementéow budowlanych i sprzetu, wynikajgcych z ewentualnych
wymogodw lokalnych wtadz oraz wymogdw inwestora,
— koszty ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i zawodowej,
— koszty gwarancji i rekojmi,
— koszty ewentualnie naleznych odszkodowan za wszelkiego rodzaju szkody, spowodowane przez
wykonawce, jego pracownikow i sprzet oraz jego dostawcow, mieniu lub osobom w trakcie
wykonywania prac,
koszty dostarczenia probek materiatéw do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo budowy,
koszty wynikajgce z koniecznosci przestrzegania przepiséw bhp i ppoz. na budowie.
5.3. Znajomos¢ zakresu prac
Wykonawcy poszczegdlnych rodzajéw prac, muszg doktadnie zna¢ dokumentacje projektowg oraz
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.
W szczegdlnosci Wykonawcy muszg zapoznac sie z:
warunkami lokalnymi,
warunkami gruntowymi,
wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje projektowa,
takze wykonanymi przez innych wykonawcéw branzowych, ktére precyzujg wymiary elementow,
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowej,
— stanem zaawansowania realizacji obiektu, w celu zapewnienia wtasciwej koordynacji terminowe;j
wykonania poszczegdlnych prac.
Wykonawcy poszczegdlnych prac, majg obowigzek zweryfikowania dokumentow projektowych,
skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz pod
katem wymogow kontraktu z inwestorem.
Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac, zweryfikowac na miejscu prawidtowos¢
przyjetych wymiardow, podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych
korekt. Jesli poszczegdlne elementy nie mogg zosta¢c wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy
bezzwtocznie powiadomic projektanta, kierownictwo budowy i inwestora.
W celu prawidtowego przygotowania do realizacji, poszczegdlni wykonawcy powinni, o ile to mozliwe,
wykona¢ stosowng dokumentacje warsztatowg lub montazowa. Dokumentacja ta podlega
zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo budowy.
Wykonawcy nie wolno dokonywac zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.
5.4. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji budowy,
projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot, okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.7. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

5.8. Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt, beda
oparte na wymaganiach, sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

5.9. Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace realizacji robdt, bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca.

5.10. Roboty rozbiérkowe
Elementy budowlane z miejsca rozbiérki nalezy usungc i zutylizowac. Postepowanie z tymi elementami
z rozbidrki, powinno by¢ zgodne z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz.
699, 1250, 1726, 2127, 2722).

5.11. Projekt zagospodarowania placu budowy
Zaplecze budowy projektuje Wykonawca, uwzgledniajgc wymagania Zamawiajgcego, dotyczace
przygotowania placu budowy do prowadzenia robdt, wyposazenia budowy w niezbedne instalacje
tymczasowe, sktadowiska i inne obiekty potrzebne do wykonania robot, postepowania w przypadku
stwierdzenia istniejgcego uzbrojenia terenu, zapewnienia odpowiednich warunkdéw higieniczno
— sanitarnych w pomieszczeniach personelu Wykonawcy, zapewnienia odpowiednich warunkéw
komunikacyjnych na placu budowy, lokalizacji obiektéw placu budowy w sposéb zapewniajgcy komfort
publiczny oraz wyposazenia budowy w urzadzenia, zapewniajgce bezpieczenstwo personelu budowy
i 0s6b trzecich. Wykonawca zobowigzany jest do:

— przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow plandw organizacyjnych i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji,

— utrzymania porzadku na placu budowy i jego, w miare potrzeby, ogrodzenie,

— wtasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowanie materiatéw i elementéw
budowlanych,

— utrzymywaniu w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu
ziemi z wykopdw,

— uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg drogi, projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

5.12. Obstuga geotechniczna i geodezyjna
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ petng obstuge geodezyjng (w zakresie obstugi realizacyjne;j
inwestycji oraz ewentualnych opracowan projektowych) i geotechniczng.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych, wyznaczonych przez
Wykonawce.

Wykonawca zatrudni réwniez uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej — przeprowadzania
badan zageszczenia gruntu, sprawdzania zgodnosSci rzeczywistych parametrow gruntu z przyjetymi
do projektowania, itp.

5.13. Projekt organizacji budowy
Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt organizacji budowy
i harmonogram robot, do jego akceptac;ji.

5.14. Istniejgce instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak: odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociagg, gazocigg i tym podobne,
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przed rozpoczeciem wykopdw lub innych prac moggacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia wodociggu i gazociggu, stupdw i linii energetycznej,
kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub
jego Podwykonawcdw, podczas wykonywania robét.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie, powstate uszkodzenia na witasny koszt.
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy, spowodowane swojg
dziatalnoscia.
Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzdr eksploatatoréw istniejgcego uzbrojenia nad
wykonawstwem przy zblizeniach do istniejgcych sieci), nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy
uwzglednic¢ je w kwocie kontraktowe;j.
5.15. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymodg, okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.
6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt, bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢é materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel. Laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robodt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli, Inspektor nadzoru moze zadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan, celem stwierdzenia, ze poziom robdt jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé, sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach, wytycznych, itp. W przypadku, gdy nie zostaty one tam doktadnie okreslone,
Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, jaki jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
Z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy, posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm, okres$lajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Jezeli sprzet badawczy, bedzie posiadat niedociggniecia na tyle powazne, ze mogg one
wptyngé ujemnie na wyniki pomiaréw, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecie w pracy laboratorium
lub sprzetu zostanie usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatow i elementdw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania materiatow i robot.
6.2. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru, programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robodt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowq i SST.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
1) Czesc ogdlna:
— system (sposéb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wtasnego laboratorium
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce),
— sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapisow pomiarow, itp.,
— sposéb i forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
lub zarzadzajgcemu realizacjg umowy,
— przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.
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2) Czes$¢ szczegdtowsq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn — urzgdzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

— wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych,

— sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobow,

— urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,

— sposéb i procedure pomiardow i badan (rodzaje i czestotliwo$¢ badan, pobieranie prébek,
legalizacje i sprawdzenie urzgdzen), prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek
i elementow budowlanych oraz wykonywania poszczegélnych robot,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
Jezeli specyfikacja ogdlna warunkéw zamowienia nie wprowadza koniecznosci przedstawiania
Programu Zapewnienia Jakosci na pismie, wszystkie powyzsze zagadnienia, bedg omdwione i zapisane
w trakcie przekazywania placu budowy (wg wyzej wymienionych punktéw).

W przypadku Wykonawcy posiadajgcego certyfikat 1ISO 9001 (lub inny), jest on zobowigzany
do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci, zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
Inspektor nadzoru moze wymagac¢ dokumentéw, potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium
do wykonywania konkretnych badan.
Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw, ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek, beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan, bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru autorskiego kopie raportéw, z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni lub w terminie, okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Wyniki badan (kopie), bedag przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli,
zapewniona bedzie wszelka, potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robdt z wymaganiami SST, na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania, niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
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nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub

dodatkowych badan albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw

i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub

dodatkowych badan i pobierania probek, poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Norma lub
b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg, okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST,

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie aprobat technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robdt, bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

W przypadku robét budowlanych wymagajgcych ustanowienia kierownika budowy prowadzi sie

dziennik bodowy zgodnie z art. § 45 ustawy Prawo budowlane. Dziennik budowy jest wymaganym

dokumentem urzedowym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce, w okresie od przekazania

Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy, beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot, podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne, istotne informacje o przebiegu robot.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 20

- ! ]
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy, obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

b) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw, stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robot, przeprowadza sie sukcesywnie, w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach a)—c), nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

)
)
) protokoty odbioru robdt,
)

d
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy, bedsg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy, spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy, bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie zamawiajgcego.

6.8. Program prob koricowych i szkolenia personelu

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia programu prob koncowych. Program ten zawierac

bedzie szczegbtowy zakres, przebieg i wymagania prob koncowych. Program przygotuje Wykonawca

i przedtozy Inzynierowi do przegladu i zatwierdzenia, w terminie do 1 miesigca przed datg rozpoczecia

prob koncowych, wedtug aktualnego harmonogramu robdt. Program bedzie zawierat wszystkie

szczegdtowo opisane czynnosci, ktore bedg niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu prob

koncowych catos$¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z kontraktem.

Program wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego i Inzyniera.

Wykonawca zawrze w programie wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej

technologii, wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram préb. W kazdym przypadku,

program bedzie uwzgledniat wymagania kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych

dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposéb ich uwzglednienia

nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan kontraktu, Inzynier odrzuci program, a Wykonawca bedzie

zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia programu, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera.

Ponadto:

— Wykonawca robdt przeprowadzi szkolenie zatogi potrzebnej do obstugi obiektu, zaréwno na etapie
przekazania do obstugi w okresie przejsciowym oraz przed przekazaniem koncowym.

— Szkolenie powinno sie odbywaé na miejscu montazu poszczegolnych urzadzen.

— Szkolenia dla pracownikéw, powinny odbywac sie na stanowiskach pracy, dostosowanych do funkgcji
szkolonej osoby.

— W trakcie szkolenia nalezy zaznajomi¢ szkolonych z catoscig procesu technologicznego, na poziomie
dostosowanym do funkgji szkolonej osoby.
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— Szkolenie musi obejmowac¢ zagadnienia dotyczgce automatyki, wspétpracy urzadzen, na poziomie
dostosowanym do stanowiska pracy.

— Czas szkolenia wg oceny Wykonawcy lecz gwarantujgcy wystarczajgce przygotowanie szkolonych
0s6b do samodzielnej obstugi urzgdzen i szkolenia reszty zatogi.

— Wszelkie awarie dostarczonych urzadzen lub innych elementéw, wywotane przez wadliwg prace
dostarczonych urzadzen, ktéra spowodowana zostata brakiem umiejetnosci przeszkolonej obstugi,
na skutek udowodnionego niedostatku treningu, beda uznane za spowodowane przez Wykonawce
i on tez poniesie koszty usuniecia awarii, z catkowitg wymiang uszkodzonego urzadzenia wtacznie,
o ile bedzie to konieczne.

— Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu Zamawiajgcego, zgodnie z programem szkolen,
przez siebie dostarczonym.

— Celem szkolen, przeprowadzanych przez Wykonawce, jest zapewnienie kursantom takich
umiejetnosci, aby byli oni zaznajomieni ze wszelkimi aspektami dziatania i obstugi, procedur,
wytgczania komponentdéw/urzadzen, dostarczonych i zainstalowanych w obiekcie.

Wykonawca winien zapewni¢ wykwalifikowany i kompetentny personel szkoleniowy, ktéry wykonywat

juz podobne zadania, w zblizonych warunkach.

Szkolenia i materiaty szkoleniowe, winny by¢ w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe winny zosta¢

przekazane w 3 egzemplarzach zamawiajgcemu.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego

przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

aich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét, wchodzgcym w sktad

umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru

o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni robocze.

Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek

btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej

w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania

wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo lub

pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z doktadnoscig do dwdch

miejsc po przecinku.

Objeto$é liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci oraz grubosci w [m?] z dokfadnoscia

do dwdch miejsc po przecinku. llosci elementow liczone bedg w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce

obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatacznika. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone

w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru. Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robdt (przedmiarem

robot).

Sposdb obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi

opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

Wszystkie wyniki obmiaru, sg wpisywane do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna

do udokumentowania wykonanych robét, ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robdét rozbiérkowych

oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektow budowlanych.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach, podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej, nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze, wymaga pisemnego wystgpienia

Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiajgcym,

jezeli zawarta umowa o wykonanie robdt nie stanowi inaczej.

Obmiaru wykonanych robdét, dokonuje Kierownik budowy. Ksiega obmiaru stanowi dokument,

pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu robot.
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7.2.

7.3.

7.4.

Obmiary wykonanych robdt, przeprowadza sie w sposodb ciaggty, w jednostkach przyjetych w Slepym
kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymane w nalezytym stanie przez
caty okres trwania robdt. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm,
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych robdt, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

) odbiorowi czesciowemu,
)
)

o O T

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

D

8.2. Odbidr robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru, zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (np. roboty przygotowawcze,
ziemne, itp.). Odbiodr czesciowy robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze korncowym robot.
Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, stanowigcych z reguty catosé
techniczng oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang czes¢ robdt, dla ktdorej w szczegdtowych
warunkach umowy, zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru.
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Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych, dokonuje sie w czasie

projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego, zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét, w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie, ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdét, dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
9.0. Warunki ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig,

— wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréow
technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie
i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza;
optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty
wykonania robdt towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i utylizacji
materiatow pochodzgcych z rozbiérek wraz z optatami wysypiskowymi,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacjg odpaddw, optaty za zajecia pasa
drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge geologiczng,
geodezyjng i archeologiczng, optaty za wigczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami
za zajecia gruntu i inne,

— inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegdtowych.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,
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f)

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)
b)

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczern wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
10.0. Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986,
2215.ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213. ze zm.)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1514.
zezm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127,
2269,z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127. ze zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. podstawie: Dz. U. z 2022 r. poz. 1693,
1768, 1783, 2185 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 699, 1250, 1726, 2127, 2722).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.j. Dz.U.2014 Poz. 1040 ze zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr
120 Poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. 2021 poz. 1686)
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych (tom I, II, 1ll, 1V, V),
Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B. ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég

45233251-3 Wymiana nawierzchni

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

B-01.00.00. Roboty ziemne kod CPV —45111200-0
B-01.01.00. Wykopy

B-01.02.00. Zasypki

B-01.03.00. Transport gruntu

B-02.00.00. Nawierzchnia bezpieczna z piasku kod CPV —45233200-1
kod CPV —45233251-3
B-03.00.00. Elementy matej architektury i wyposazenia terenu kod CPV —45112720-8

kod CPV —45112723-9
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru roboét budowlanych

B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

B-01.00.00 Roboty ziemne
B-01.01.00 Wykopy
B-01.02.00 Zasypki
B-01.03.00 Transport gruntu

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiary robot

8.0. Odbiory robét

9.0. Pfatnosci

10.0. Uwagi szczegdtowe
11.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla inwestycji pn. "Doposazenie placéw zabaw w Parku im. Ronalda Reagana”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022, w zakresie placu ,Kraina Zabaw” od strony
ul. Jagiellonskiej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, stosowane jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt ziemnych wystepujgcych w obszarze opracowania.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST A. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materiaty

2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

2.2,

2.3.

2.5.

2.6.

- grunt wydobyty z wykopu,

- grunt do zasypki z odktadu.

Do zasypywania wykopdéw wg B-01.01.00 i B-01.02.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw
budowlanych itp.

Zrodta uzyskania materiatow (piaski, zwiry, inne kruszywa, humus)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta pozyskania lub
wydobywania kruszyw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru jesli wystgpi koniecznosc .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggty, spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw, powinny byé przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw, mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy,
z przeznaczeniem innych niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdow przydatnych ze zrdodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendow na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatnos$c¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt, powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntow: narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, koparki,
tadowarki, itp.,
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki,
transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
sprzetu zageszczajgcego: walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.
4.0. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w STT pkt. A Wymagania ogdlne.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone beda ze wzgledu na specyfike zadania
gtéwnie recznie lub przy uzyciu niewielkiego sprzetu mechanicznego:
- koparka (mata)
- ubijak do zageszczania,
- zageszczarka.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.
Materiaty w srodku transportowym nalezy umiesci¢ na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".
5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normami przetoczonymi ponize;.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie
z dokumentacjg okreslajagcg wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
dokumentacja a faktycznym potozeniem urzgdzen, nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ Inspektora Nadzoru
w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora Nadzoru.
Zakres robdt przygotowawczych:
- zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych robdt,
- sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci podziemnych i nadziemnych,
- przygotowanie i oczyszczenie terenu
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdét
- zdjecie warstwy nawierzchni z niezbednych powierzchni terenu oraz jej zmagazynowanie
- wykonanie niezbednych drog tymczasowych
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5.3. Roboty zasadnicze
Przygotowanie terenu pod urzadzenia zabawowe obejmuje wykonanie robdt pomiarowych terenu
objetego opracowaniem, korytowanie pod nawierzchnie bezpieczng oraz wykopy pod fundamenty
urzadzen.
Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewniaé nienaruszenie struktury
gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru,
przekazanymi na pismie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor Nadzoru.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone
w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

5.4. Odspojenie i odktad urobku
Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi klina odtamu.
Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na:
- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodow wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie
oznaczone w dokumentacji projektowej bgdz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje,
- nalezy bezwarunkowo odspoié¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy
prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu,
- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie
wykopu,
- nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkdw,
- nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m
poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,
- jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnia sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac
pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace
ziemne,
- obudowe nalezy zaktadac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbierad.

5.5. Podtoze
Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
0 wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej:
- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm,
- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi— 20cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Niewybrang, w odniesieniu
do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem roboty.

5.6. Zasypka i zageszczenie gruntu
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.
Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywac warstwami z zageszczaniem do
wymaganych parametrow w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakow ptytowych w sposdb
uniemozliwiajacy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.
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Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony elementu
konstrukcyjnego, nalezy jg uktadac i zageszcza¢ na wysokosciach nie réznigcych sie o wiecej niz 25cm
po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor Nadzoru dopuszcza inaczej.
Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany na
nowy lub remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia
Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac ujemnie na statecznosé
budynkdéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody
odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.
Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terendw
zielonych i obsianie ich trawa, usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajgcych z prowadzenia
prac budowlanych i pomocniczych).
Zasypke wykopdw wykonac zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspodtczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.
6.0. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.6.
1) Sprawdzenie i odbidér robdt ziemnych powinno by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi
wp.11.
6.1. Wykopy wg B-02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja,
- prawidtowos¢ wytyczenia robdt w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podtozu,
- wymiary wykopdw,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdow.
6.2. Zasypki wg B-02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiaty do zasypki,
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki,
- sposob i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty i roboty niespetniajgce wymagan podanych w projekcie i w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji, powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego
wptywu na jakos¢ robdt i ustali zakres i wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakosé.
7.0. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg:
B-01.01.00 — wykopy (m?)
B-01.02.00 — zasypki (m?)
B-01.03.00 — transport gruntu (m3) z uwzglednieniem odlegtosci transportu
8.0. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B-02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajagcych wg zasad
w ST A. Wymagania ogdlne.
9.0. Podstawa ptatnosci
B-01.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
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- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane
przez Inzyniera miejsce,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu.

B-01.02.00 — Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw,

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

B-01.03.00 — Transport gruntu — pfaci sie za m*® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem

odlegtosci transportu

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu,

- przewoz na wskazang odlegtos¢,

- wyfadunek z rozplantowaniem,

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwafce.

10.0. Uwagi szczegdtowe
Przydatnosc gruntéw z wykopdw zasypek okresli Inzynier po wykonaniu wykopow.
11.0. Przepisy zwigzane

Dokumentacjg odniesienia jest:

- SIwz

— umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt zatwierdzona
przez Zamawiajgcego

— dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania

— normy

— aprobaty techniczne

— inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

— PN-B-04452, PN-EN 1997-2,2009 Grunty budowlane. Badania polowe

— PN-86/B-02481.1998 Grunty budowlane. ...podziat i opis gruntéw

— PN-EN 1997-1,2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

— PN-1097:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

— PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne.

Inne:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN), a w szczegdlnosci:

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r.. Dz.U. 2012po0z.463
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

— Ustawa Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2017. Poz.519 z 10.02.2017r..

— Ustawa Dz.U z 2001 Nr 115 p0z.1229 oraz nr Dz.U.2017 p0z.1566 z 20.07.2017r.- Prawo wodne,

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogow BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami,
awtym:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.08.2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. 2003.169.1650

— Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV —45233200-1 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
kod CPV —45233251-3 Wymiana nawierzchni

B—02.00.00. Nawierzchnia bezpieczna z piasku

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robodt
8.0.0dbiér robot

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie nawierzchni bezpiecznej z piasku dla
inwestycji pn. "Doposazenie placéw zabaw w Parku im. Ronalda Reagana” w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2022, w zakresie placu ,Kraina Zabaw” od strony
ul. Jagiellonskiej.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Obejmuje wykonanie nawierzchni piaskowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST pkt. A. ,Wymagania ogdlne”.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materiaty do budowy nawierzchni
Nawierzchnia z piasku ptukanego o przekroju:
- 30cm warstwy piasku o frakcji 0,25 do 2,0mm, bez czgsteczek pytu, mutu lub gliny
- geowtdknina separacyjno-filtracyjna zamocowana szpilkami metalowymi do gruntu (tylko w przypadku
gruntu podmoktego i stabego, wymagajgcego stabilizacji),
- grunt rodzimy zageszczony.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Do wykonania robdét zwigzanych wykonaniem nawierzchni nalezy stosowac sprzet typu:
- koparko-tadowarki,
- spycharki,
- taczki,
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robdét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze do transportu piasku lub inny sprzet zaakceptowany przez
Inspektora.
4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.2. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej
Projektuje sie nawierzchnie amortyzujacg z piasku ptukanego o uziarnieniu od 0,25 do 2,0mm i
dostosowanej grubosci do wysokosci swobodnego upadku konkretnego urzadzenia, zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1176-1:2017-12, okreslajgcymi parametry nawierzchni sypkich. Wysoko$¢ swobodnego upadku
wiezy ze zjezdzalnig wynosi 1,5m, potrdjnej karuzeli pionowej wynosi 1,5m.
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Nawierzchnia z piasku ptukanego o przekroju:

- 30cm warstwy piasku o frakcji 0,25 do 2,0mm, bez czgsteczek pytu, mutu lub gliny,

- geowtdknina separacyjno-filtracyjna zamocowana szpilkami metalowymi do gruntu (tylko w przypadku gruntu
podmoktego i stabego, wymagajgcego stabilizacji),

- grunt rodzimy zageszczony.

Rodzaj urzadzenia: Powierzchnia piasku:
Potrdjna karuzela pionowa 70 m? gteboko$é catkowita piasku 30 cm
Duzy zestaw zabawowy 65 m? gtebokoé¢ catkowita piasku 30 cm

Na istniejgcym placu zabaw znajduje sie nawierzchnia z piasku ptukanego. Dopuszcza sie wykorzystanie
istniejgcej, oczyszczonej nawierzchni z piasku ptukanego lub zastosowanie nowej nawierzchni z piasku ptukanego
o frakcji 0,25 do 2,0mm.

W przypadku zastosowania istniejgcej nawierzchni z piasku, nawierzchnie nalezy sktadowac na odktad
we wskazanym miejscu do ponownego zastosowania, nastepnie oczysci¢ mechanicznie maszyng. Oczyszczona
nawierzchnia powinna by¢ wolna od elementéw chorobotwdrczych, nie moze posiadac zanieczyszczen statych,
typu: kawatki szkta, odchody zwierzece, niedopatki, liscie, trawa, kamienie. W przypadku wykorzystania
istniejacej nawierzchni z piasku ptukanego nalezy jg uzupetni¢ do wymaganej grubosci dla wysokosci swobodnego
upadku konkretnego urzgdzenia. W przypadku zastosowania istniejgcej, oczyszczonej nawierzchni z piasku
ptukanego nalezy przeprowadzi¢ badanie amortyzacji nawierzchni wg. wytycznych z normy PN-EN
1177+AC:2019-04, przeprowadzone przez niezalezng jednostke inspekcyjng zajmujaca sie problematyka
bezpieczennstwa na placach zabaw. W celu potwierdzenia badania nalezy przedtozy¢ certyfikat z inspekcji
powykonawczej na badanie amortyzacji nawierzchni dla konkretnej wysokosci upadku (HIC) konkretnego
urzadzenia (ilo$¢ punktdw pomiarowych nawierzchni min 5). Nawierzchnia musi spetnia¢ wymagania
bezpieczenstwa i zapewniaé¢ amortyzacje ewentualnych upadkéw zgodnie z normg PN-EN 1177+AC:2019-04, PN-
EN 1176-1:2017-12.

W przypadku zastosowania nowej nawierzchni amortyzujgcej nalezy zastosowac nawierzchnie z piasku
ptukanego o uziarnieniu od 0,25mm do 2,0mm i gtebokosci 30cm, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1177+AC:2019-04, PN-EN 1176-1:2017-12, okreslajagcymi parametry nawierzchni sypkich.

W przypadku zastosowania nowego piasku ptukanego o innym uziarnieniu niz wymagany w w/w normie,
nalezy przeprowadzié¢ badanie amortyzacji nawierzchni wg. wytycznych z normy PN-EN 1177+AC:2019-04, PN-
EN 1176-1:2017-12. Badanie przeprowadza niezalezna jednostka inspekcyjna. W celu potwierdzenia badania
nalezy przedtozy¢ certyfikat z inspekcji powykonawczej na badanie amortyzacji nawierzchni dla konkretnej
wysokosci upadku (HIC) konkretnego urzadzenia (ilos¢ punktéw pomiarowych nawierzchni min 5).

Projektowana nawierzchnia z piasku ptukanego: 65 m? x 0,30m + 70 m?x 0,30m = 41m3. Catkowita
powierzchnia nawierzchni z piasku ptukanego - 135m? i gteboko$¢ 30cm. Nalezy przewidzieé wiekszg objetosé
nawierzchni amortyzujgcej z piasku ptukanego w celu wyréwnania z istniejgcg nawierzchnig. Braki nawierzchni
piaskowej nalezy uzupetni¢ nowa nawierzchnig z piasku ptukanego w ilosci stanowigcej 10-30% objetosci
wykopu.

Podtoze, na ktéorym ma by¢ wykonana nawierzchnia bezpieczna powinno by¢ rowne i pozbawione
jakichkolwiek zanieczyszczen. Nalezy dostosowac poziom nawierzchni do istniejgcego poziomu terenu. Ze
wzgledu na mate zréznicowanie terenu projektowane elementy zostaty dopasowane do istniejgcych rzednych.
Koryto pod nawierzchnie nalezy wyprofilowaé¢ do projektowanych rzednych i spadkdow, nastepnie zagescic.
Zasypke wykopow nalezy wykonac¢ z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami podanymi w
pkt. 2.11.4 normy. Wspdtczynnik zageszczenia Is = 0,97-1,0. Nalezy przewidzie¢ konieczno$é wymiany gruntu
rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspodtczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

W trakcie uzytkowania placu zabaw, zarzadca terenu powinien uzupetnia¢ wymagang grubosc
nawierzchni amortyzujacej, w celu zachowania bezpieczenistwa uzytkownikow.

Ze wzgledu na lokalizacje w obrebie istniejgcej nawierzchni piaskowej nie stosuje sie obrzezy
nawierzchni.

Uwaga: W projekcie przedstawiono nawierzchnie amortyzujagcg o pow. 70 m? i 65 m? dostosowang do

przedstawionych w projekcie urzadzen. Mozliwe jest zastosowanie innych urzgdzen o innych parametrach pod
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warunkiem, ze ich strefa bezpieczeistwa nie przekracza okreslonej powierzchni w projekcie. W przypadku
zastosowania innego urzgdzenia, wymiary nawierzchni zostang dostosowane do podanej przez producenta
urzadzenia strefy bezpieczenstwa.

W przypadku zastosowania innej frakcji kruszywa piasku niz 0,25mm do 2,0mm nalezy przeprowadzi¢
badanie amortyzacji nawierzchni wg. wytycznych z normy PN-EN 1177+AC:2019-04 , PN-EN 1176-1:2017-12. W
celu potwierdzenia badania nalezy przedtozy¢ certyfikat z inspekcji powykonawczej na badanie amortyzacji
nawierzchni.

Urzadzenia powinny by¢ oznakowane czytelnie i trwale znakiem poziomu podstawowego nawierzchni
(nawierzchni sypkiej).

6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST A ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnosci z ST.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

- réwnosci nawierzchni - odchytka na 2 m tacie nie powinna przekracza¢ 4 mm,

- pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych,

- grubosci nawierzchni
7.0. Obmiar robodt

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka ocbmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z piasku ptukanego.
8.0. Odbior robodt
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST A. Wymagania ogdlne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— zageszczenie podtoza gruntowego,

— dostarczenie i wbudowanie nawierzchni,

— wyrdéwnanie do wymaganego profilu,

— przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. 0. Przepisy zwigzane
— PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
— PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.
— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
— PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan
— PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki - Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia
— PN-EN 16630:2015-06 - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan
Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV - 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
kod CPV - 37535200-9 Wyposazenie placow zabaw

B-03.00.00. Elementy matej architektury i wyposazenie terenu

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét

8.0. Odbidr robot

9.0. Warunki ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegdtowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie nawierzchni bezpiecznej z piasku dla
inwestycji pn. "Doposazenie placéw zabaw w Parku im. Ronalda Reagana” w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2022, w zakresie placu ,Kraina Zabaw” od strony
ul. Jagiellonskiej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i elementéw matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST A. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania dla elementéw matej architektury
2.2.1. Duze urzadzenie zabawowe, wieza ze zjezdzalnig rurowa.

Duze urzadzenie zabawowe ze stalowg zjezdzalnig rurowg o wymiarach (df. x szer. x wys.):
8,15m x 6,0m x 9,40m i strefie bezpiecznej: (dt. x szer.) 10,65 m x 9,35m.

Wysokos¢ swobodnego upadku z urzadzenia wynosi 1,5 m.

Grupa wiekowa 3-12 lat.

Max ilo$¢ uzytkownikow 19.

Elementy urzadzenie wptywajg na rozwdj intelektualny i fizyczny uzytkownika. Elementy
sprawnosciowe i zabawowe, w tym zjezdzalnia tubowa z najwyzszej klasy stali nierdzewnej nie pozwolg
nudzi¢ sie dzieciom.

Funkcje urzadzenia:

- duza zjezdzalnia tubowa ze stali nierdzewnej,

- §lizg ze stali nierdzewnej,

- $cianka wspinaczkowa,

- podesty do wchodzenia,

- wieza z zadaszeniem dajgca schronienie oraz mozliwosci chowania sie dzieci,

- labirynt, itd.

Materiat: Drewno sosnowe skandynawskie, Stal, Aluminium. Kolor: Niebieski NCS S 3060 R80B.

Specyfikacia materiatowa:

Stupy konstrukcyjne: drewno sosnowe skandynawskie klejone o $rednicy @108mm, pokryte 3
warstwami $rodka zabezpieczajgcego, klasa pokrycia P5 zgodnie z normg EN-351, w stupach wykonane
4 frezy odprezajgce na catej dtugosci, kotwy stalowe.

Panele boczne:

Drewniane: wykonane z ptyt z sosny skandynawskiej, tagczone za pomocg hydraulicznie
osadzanych ptytek stalowych.

Stalowe: zgrzewana siatka stalowa z preta fidmm o wymiarach oczka 40mmx40mm. Siatka
pokryta warstwg cynku oraz warstwa farby proszkowej.
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Podtogi: drewniane ramy z desek sosnowych, pokryte 3 warstwami $rodka zabezpieczajgcego,
klasa pokrycia P5 zgodnie z normg EN-351 o wymiarach 33mm x 120mm fgczone za pomoca
hydraulicznie osadzanych ptytek stalowych, powierzchnia ograniczajgca ryzyko poslizgniecia sie.

Dach: HPL o grubosci 10mm, kolor czarny.

Zjezdzalnia otwarta: umieszczona na wysokosci 1,5m, dtugos¢ 2,5m, panele boczne z laminatu
wysokocisnieniowego HPL 18mm, w kolorze stali, $lizg ze stali nierdzewnej ze strukturg zapobiegajaca
nadmiernemu nagrzewaniu, uchwyt z anodyzowanego aluminium, wyttumienie hatasu za pomocg ptyty
MDF hartowanej olejem masonitowym.

Zjezdzalnia rurowa: umieszczona na wysokosci 5,30m , wykonana ze stali nierdzewnej gat.
1.4404, grubos¢ 1,5 mm.

Scianka wspinaczkowa: wykonana z ptyty HPL o gruboséci 12mm , uchwyty wykonane z
kompozytu w kolorze grafitowym.

Kolor urzadzenia zgodny z kolorystykg rysunku zamieszczonego ponizej — niebieski — Spectrum
Blue NCS S3060 R80B, szary i drewniany. Zjezdzalnia rurowa i otwarta w naturalnym kolorze stali.
Konstrukcja urzadzenia wykonana z drewna sosnowego skandynawskiego w kolorze naturalnym.
Pokrycie dachu wykonane z HPL kolor NCS S9000-N (czarny).

Maksymalna rekomendowana waga na obie zjezdzalnie - 880kg.

Wszystkie elementy ztgczne sg cynkowane lub wykonane z materiatu nierdzewnego. Brakety
tgczace bariery ze stupkami sg zabezpieczone farbg proszkowa.

Sruby, nakretki wandaloodporne. Sruby i nakretki sg zabezpieczone plastikowa naktadka co
powoduje ze nie ma bezposredniego dostepu do nich. Konstrukcje rurowe tak skonstruowane, aby
wszystkie otwarte korice rur byty zabezpieczone. Zakoriczenia stupdw przykrecone na state. Potgczenia
zabezpieczone przed samoczynnym odkrecaniem, nie mozna ich samoczynnie odkreci¢ bez uzycia
narzedzi, zabezpieczone plastikowg nakfadkg, nie ma bezposredniego dostepu do potaczen
poszczegdlnych elementdw. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie. Potgczenie kamieni ze Sciankg
wykonane poprzez $rube imbusowg, kamienie wykonane mieszanki kruszyw i kolorowych zywic
poliestrowych.

Konstrukcja oraz poszczegdlne elementy urzadzenia odporne na warunki atmosferyczne i
wandalizm. Powierzchnie nie mogg by¢ toksyczne, uzyte materiaty muszg by¢ zgodne z normami dla
tych materiatow, elementy ocynkowane, stal nierdzewna. Wszystkie elementy sg zabezpieczone przed
warunkami atmosferycznymi, uzyte materiaty zgodne z normami bezpieczenstwa.

Zabezpieczenie przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe, dwukrotne malowanie proszkowe
np. farbami poliestrowymi, akrylowymi strukturalnymi odpornymi na promieniowanie UV z atestem.

Wymienne elementy chronione przed nieuprawnionymi manipulacjami i tatwe do konserwacji.
Kazdy z element jest certyfikowany na zgodno$¢ z normg PN- EN 1176.

Elementy fundamentowe zabezpieczone poprzez cynkowanie ogniowe.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i
innych czesci ciata. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci i po montazu uzyska certyfikat wystawiony
przez jednostke akredytowana.

Produkt jest zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

Fundamentowanie: zjezdzalnia - prefabrykaty betonowe, wieza—kotwy stalowe zalewane
betonem. Fundamenty wg projektu konstrukcyjnego opracowanego przez mgr inz. Magdalene Kumor.
Fundament pod wieze nalezy wykonac¢ jako monolityczny wykonany w wykopie w szalunku traconym,
zabezpieczonym za pomocg folii w sposéb zabezpieczajacy przed przedostaniem sie substancji do
podtoza. Projektuje sie wykonanie wspdlnego bloku fundamentowego stanowigcego oparcie dla
wszystkich siedmiu stupdw. Fundament o ksztatcie walca o srednicy 2,3m i wysokosci 1,1m. Fundament
zazbrojony siatkg podwdjng w dolnej i gérnej czesci bloku oraz belkg BS1 o szerokosci 30cm
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umieszczong po obwodzie walca. Posadowienie podpdr zjezdzalni rurowej nalezy wykonac jako montaz
prefabrykowanych elementéw zelbetowych z zatopionymi tgcznikami stupkdw. Posadowienie wykonaé
na czterech osobnych fundamentach o przekroju kwadratowym o wymiarach 40x40cm i wysokosci
80cm. Folia zostanie uzyta do owiniecia catego szalunku, tak aby Zzadne zanieczyszczenia nie przedostaty
sie do gruntu. Szalunki tracony na catej powierzchni zostanie szczelnie zabezpieczony folig.

Uwaga: Nalezy przeprowadzi¢ kontrol pomontazows i certyfikacje projektowanego urzadzenia
— wiezy ze zjezdzalnig, wykonang przez niezalezng jednostke inspekcyjng, w celu weryfikac;ji
bezpieczeristwa projektowanego urzgdzenia, zgodnie z normami placéw zabaw, w tym normg PN-EN
1176-1:2017-12. Kontrol pomontazowa przeprowadzona przez niezelazng jednostke inspekcyjng,
zakonczona certyfikatem z inspekcji potwierdzajgcym zgodnosé wybudowania urzadzenia z normami
placow zabaw, w tym normg PN-EN 1176-1:2017-12 oraz certyfikacjg PCA i deklaracjg zgodnosci z
norma.

Potréjna karuzela pionowa:

Jest to propozycja, z ktérej jednoczesnie moze korzystac troje dzieci w réznym wieku. Karuzele
stanowig integralng czes¢ placu zabaw i nalezg do ulubionych zabawek nie tylko najmtodszych.

Zabawka typu karuzela stupowa 3-ramienna z okragtymi siedziskami zawieszonymi na dtugich
tancuchach. 3 siedzenia umieszczone na wygietych w tuk patgkach.

Wymiary urzadzenia (df. x szer. x wys.): 3,01m x 2,61m x 2,50m.

Strefa bezpieczenstwa: 9,47 x 9,47 m. Strefa wolna od przeszkdd: 1,00 m.

Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,50 m.

Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo, o przekroju
okragtym. Gdérna, obrotowa cze$¢ urzagdzenia wykonana jako monolityczny element (nie dopuszcza sie
konstrukcji wykonanych z kilku tgczonych ze sobg elementéw). Siedziska wykonane z gumy z wktadem
aluminiowym. tancuchy siedzisk ze stali galwanizowane;j - ostona faricucha ze wzmocnionego tworzywa
sztucznego.

Kolorystka urzadzenia: jasno-szary stup, niebieskie ramiona, siedziska czarne.

System potaczenia tancucha z konstrukcjg oraz tancucha z siedziskiem zabezpieczone przed
samoczynnym odkrecaniem, nie mozna odkrecié¢ elementéw bez uzycia narzedzi.

Maksymalna waga na karuzeli — 175 kg na siedzisko.

Wszystkie elementy tgczace ocynkowane.

Sruby, nakretki wandaloodporne, podkfadki wykonane ze stali nierdzewnej.

Zakonczenie stupa trwale zaspawane i malowane proszkowo.

Konstrukcja nosna urzadzen wykonana z rur stalowych (stal czarna piaskowana). W
urzadzeniach zastosowano wysokiej jakosci stal spawalniczg S 355 bezszwowg (na elementy giete) i S
235 (na elementy proste).

Stalowe elementy konstrukcyjne zabezpieczone przed korozjg. Stalowy stup i ramiona
zabezpieczone antykorozyjnie farba podktadowg cynkowg oraz 2-krotnie malowane proszkowo, farbami
odpornymi na promieniowanie UV z atestem.

Elementy tgczne wykonane ze stali nierdzewnej, taricuchy stal ocynkowana ogniowo.

Potfaczenia zabezpieczone przed samoczynnym odkrecaniem, nie mozna odkreci¢ bez uzycia
specjalnych narzedzi.

Wymienne elementy chronione przed nieuprawnionymi manipulacjami i powinny by¢ tatwe do
konserwacji.

Elementy stalowe zamontowane w fundamencie zabezpieczone antykorozyjnie.

Produkt jest zgodny z normg EN 1176-1:2017 i EN 1176-5:2019.
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Urzadzenie bedzie przytwierdzone na state do gruntu poprzez fundamentowanie. Montaz
nalezy wykonaé¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja, przez w petni wykwalifikowany
personel, na wczesniej przygotowanym i utwardzonym podtozu. Kotwienie na gruncie ptaskim, wg
zalecen producenta. Zgodnie z uzgodnieniem GIWK nalezy zastosowac¢ fundament prefabrykowany.
Fundamenty wg projektu konstrukcyjnego sporzadzonego przez mgr inz. Magdalene Kumor.
Posadowienie pionowe] karuzeli potréjnej projektuje sie za pomocy prefabrykowanego bloku
fundamentowego stanowigcego szalunek do zabetonowania w nim stupa pionowego karuzeli.
Fundament o ksztatcie prostopadtoscianu, o wymiarach 1,2x1,2m w rzucie i wysokosci 1,4m. Grubos$¢
$cianek prefabrykatu 20cm. Beton: C25/30, W8

Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN
1176-5:2020-03.

Uwaga: Nalezy przeprowadzi¢ kontrol pomontazows i certyfikacje projektowanego urzadzenia
— potréjnej karuzeli pionowej wykonang przez niezalezng jednostke inspekcyjng, w celu weryfikacji
bezpieczeristwa projektowanego urzadzenia, zgodnie z normami placéw zabaw, w tym normg PN-EN
1176-1:2017-12, PN-EN 1176-5:2020-03. Kontrol pomontazowa przeprowadzona przez niezelazng
jednostke inspekcyjng, zakonczona certyfikatem z inspekcji potwierdzajgcym zgodnos$¢ wybudowania
urzadzenia z normami placéw zabaw, w tym normg PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-5:2020-03 oraz
certyfikacjg PCA i deklaracjg zgodnosci z norma.

3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST A. Wymagania ogolne.
3.2. Sprzet do montazu elementéw matej architektury
Elementy matej architektury bedg montowane recznie oraz przy pomocy zurawia samochodowego lub
wciggarki zamontowanej na samochodzie. Uzywany bedzie reczny sprzet do wykonania wykopdw pod
fundamenty oraz narzedzia reczne do montazu elementow.
Sprzet do montazu elementdéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét.
4.0. Transport
4.1. Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngc
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.
4.2. Transport elementéw matej architektury
Elementy matej architektury bedg transportowane w sposéb przewidziany przez ich producenta. Nalezy
je chroni¢ przed przemieszczeniem, uszkodzeniem i zabrudzeniem.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady dotyczgce wykonania robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.2. Wykonanie fundamentoéw.
Fundamenty pod elementy matej architektury nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami instrukcji montazu
przekazanej przez producenta. Grunt wydobyty pod fundamenty nalezy usung¢ poza teren budowy.
W tym celu projekt zostat uzgodniony z GIWK nr UL-968/2022 z dnia 03.10.2022r., aneks A/UL-968/2022
7 09.11.2022 r. Nalezy scisle stosowac sie do zapiséw uzgodnienia, w szczegdlnosci dotyczy sposobu
fundamentowania obiektéw.
W celu zapewnienia ochrony uje¢ wod podziemnych, w zwigzku z planowang inwestycjg, nalezy:
- zorganizowa¢ dowdz i posadowienie urzadzen placu zabaw w taki sposéb, aby nie wjezdzaé pojazdami
mechanicznymi na teren Scistej ochrony,
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- posadowienie elementdw z wykorzystaniem prefabrykatow gruntu rodzimego i czystego kruszywa, bez
betonowania na mokro,
- lokalizowac¢ zaplecze budowy poza strefg ochrony Scistej ujecia,
- utrzymywac obszar budowy poza strefg ochrony Scistej ujecia,
- utrzymywac obszar budowy w nalezytym stanie sanitarno-porzgdkowym,
- z uwagi na stabg izolacje od powierzchni terenu nalezy zwrécic szczegdlng uwage, aby podczas realizacji
prac budowlanych nie dopusci¢ do zanieczyszczenia warstwy wodonosne;.

5.3. Montaz elementéw matej architektury
Montazu urzadzen nalezy dokonac Scisle wedtug instrukcji producenta.
W czasie montazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na statecznos¢ zamontowanych urzadzen oraz
zabezpieczenie ewentualnych wystajagcych elementéw montazowych tak, aby nie spowodowaty
mozliwosci zranienia sie przez osoby korzystajgce z urzadzen.

6.0. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zadania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.

6.2. Badania przed przystgpieniem
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent lub dostawca dostarczyt
wszystkie opisane w punkcie 2 niniejszej SST dokumenty oraz wszystkie czesci elementow matej
architektury.
Niezaleznie od posiadanej deklaracji zgodnosci z normami wymienionymi w pkt 2.2, Wykonawca
powinien dokonac¢ kontroli wszystkich elementdw i czesci ztgcznych, sprawdzajgc m.in.:
- stan powierzchni zewnetrznych (i wewnetrznych, jezeli to mozliwe) elementéw, ktéra nie powinna
posiadac wad, rys i peknie¢,
- grubos¢ powtok pokrywajacych elementy metalowe — metodami nieniszczgcymi wg PN-H-04623 lub
innymi zaakceptowanymi przez Inzyniera..
Wyniki tych badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Sprawdzenie fundamentow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaleceniami producenta.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonanego montazu elementéw matej architektury polega
na porownaniu ich wykonania i dziatania z instrukcjami przestanymi przez dostawce lub producenta.
Zauwazone odchytki wymiaréw nie mogg by¢ wieksze od podanych przez producenta.

6.4. Kontrola i konserwacja zamontowanych elementéw matej architektury
Wykonawca jest zobowigzany do kontroli i konserwacji zamontowanych elementéw matej architektury
do momentu odbioru ostatecznego robdt przez Zamawiajgcego i wydania $wiadectwa przejecia.
Najpdzniej w dniu odbioru Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu dostarczone przez
producenta lub dostawce urzgdzen instrukcje kontroli i konserwacji elementéw.

7.0. Obmiar robot

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST pkt. A ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru sa: - sztuka/komplet dla zmontowanych elementéw matej architektury.

8.0. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST pkt. A ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr czesciowy, koricowy i ostateczny
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie fundamentéw.
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST A. “Wymagania ogdlne” i w niniejszej SST oraz instrukcjach
producentéw urzadzen.
Odbidr koricowy moze nastgpic po przedstawieniu przez wykonawce Inwestorowi, deklaracji zgodnosci
z normg oraz certyfikatu wydanego przez jednostke akredytujacy, potwierdzajgcy zgodnosé z norma
PN-EN 1176-1:2017-12 oraz wynik kontroli pomontazowej przez niezalezng jednostke inspekcyjng.
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W dniu odbioru nalezy przedtozy¢ deklaracje zgodnosci urzadzer z normg oraz certyfikat na cate
urzadzenia. Nie dopuszcza sie certyfikatu wytgczenie na pojedyncze elementy sktadowe urzadzen. Nie
dopuszcza sie urzadzen tylko o deklaracji zgodnosci. Nawierzchnia amortyzujagca musi by¢ zgodna
z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

Na duze urzadzenie zabawowe ze zjezdzalnig rurowa nalezy przeprowadzi¢ kontrol pomontazowa przez
niezalezng jednostke inspekcyjna. Kontrol pomontazowa musi zostaé zakoriczona wydaniem deklaracji
zgodnosci urzadzenia z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

9.0. Warunki ptatnosci

10.0.

Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w warunkach kontraktu.

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowsg, ustalong dla danej

pozycji rachunku ilosciowego.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniac¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania, sktadajgce

sie na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej roboty i w dokumentacji projektowej.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizne bezposrednig, wartos¢ materiatéw wraz z kosztami ich

zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport

na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cta. Koszty posrednie w sktad

ktérych wechodzg koszty ogélne budowy i koszty zarzadu jednostki gospodarczej, zysk zawierajgcy ewentualne

ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow, mogacych wystgpi¢ w trakcie realizacji robdt i w okresie

gwarancyjnym.

Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dang pozycje w wycenionym rachunku ilosciowym

jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt, objetych tg pozycjg

kosztorysowa.

Przepisy zwigzane

— PN-EN 197-1 Cement. Czesc I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku

— PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ I: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

— PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

— PN-B-06250 Beton zwykty

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

— PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi.

— PN-EN 16630:2015-06 - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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