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Odpowiedzi na pytania 

 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę nowej stacji 
uzdatniania wody, modernizację stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze 
studniami głębinowymi 
 
 
Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
udziela odpowiedzi na zadane pytania: 
 
Pytanie 1:  
Biorąc pod uwagę wymóg przetargowy dla potencjalnego oferenta dotyczący posiadania na 
rachunku lub zdolności kredowej nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł oraz wymogi techniczne co 
do wymaganego w referencjach odwiertu (metoda udarowa i głębokość 100 metrów) 
uważamy, że dodatkowe ograniczenie finansowe skutecznie wpływa na bardzo duże 
ograniczenie firm wiertniczych mogących złożyć ofertę. Prosimy o usunięcie wymogu 
finansowego dotyczącego robót geologicznych (wiertniczych). Ponadto pragniemy zauważyć, 
że ocena wykonanych prac w kontekście ich wartości może być dyskryminująca. W 
dzisiejszych warunkach rynkowych koszt 400 tys. brutto jest realnie niewspółmierny do kosztu 
tych samych prac wykonanych 5 lat temu.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia warunek w zakresie zdolności technicznej. Warunek dotyczący 
zdolności finansowej pozostaje bez zmian. 



Zmiana SWZ i ogłoszenia w załączeniu w ww. zakresie w załączeniu.  
 
 
Pytanie 2: 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o tydzień tj. do dnia 11.08.2022. 
Argumentujemy zapytanie obecnym czasem urlopowym pracowników, opóźnieniem w 
dostarczaniu ofert na podzespoły/urządzenia oraz wyceną kosztorysową, która jest dużo 
bardziej pracochłonna w przygotowaniu.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 09.08.2022 r. 
Zmiana SWZ i ogłoszenia w ww. zakresie w załączeniu.  
 
 


