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1 WSTEP

1.1 Nazwa zamowienia

Rozbiérka dwéch budynkédw gospodarczych (oznaczonego na mapie nr 236 oraz b/n) znaj-
dujgcych sie przy ul. Przybyszewskiego 30 w todzi.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest rozbiérka dwoch budynkdédw gospodarczych stojgcych w za-

chodniej granicy dziatki nr 65/1 wraz z uzupetnieniem ogrodzenia w granicy.

1.3 Informacje o terenie budowy

1.3.1 Opis ogdlny terenu

Istniejgce budynki przy ulicy Przybyszewskiego 30 przylegajg do zachodniej granicy dziatki
65/1. Teren wokot inwestycji jest w zabudowie o funkcji mieszkaniowej i ustugowe;.

Teren dziatki w granicach opracowania jest ptaski.

1.3.2 lIstniejgce uzbrojenie terenu

Na dziatce nr 65/1 istniejg nastepujace instalacje:

a instalacja wodna,

a instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

a instalacja elektroenergetyczna,

a instalacja gazowa,

a instalacja teletechniczna.
Sposréd wymienionych instalacji przedmiotem niniejszego opracowania jest jedynie instala-
cja kanalizacji deszczowej, poniewaz pozostate nie sg doprowadzone do budynkéw gospo-
darczych.

1.4 Organizacja robot budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze bu-

dowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca be-
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dzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzyma-
nia bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t poza placem budowy w okresie trwania reali-
zacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Wykonawca bedzie odpowie-
dzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwe-
stora). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca
w ramach zadania ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowaé plac bu-
dowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.5 Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajduja sie w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

1.6 Okreslenia podstawowe

a Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

o Roboty — og6t dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zadania.

a Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zama-
wiajagcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robdét.

o Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

a Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tole-
rancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

o Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji pro-
jektowe;.

a Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcy jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobuja-
cych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownic-
twa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
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wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z p6z-
niejszymi zmianami).

a Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wy-
kazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wy-
rob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami norma-
tywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budow-
nictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w
wypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustalono PN).

a Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami sys-
temu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wy-
réb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatyw-
nym.

o Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazu-
je lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

a Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzy-

gnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

2 WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja ,Wymagania ogolne” odnosi sie¢ do wymagan wspoélnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, kiére zostang wykonane w
ramach rozbiérki budynkéw oficyn.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfi-

kacjami Technicznymi:

a ST 02 Roboty rozbiérkowe

3 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW |
MATERIALOW BUDOWLANYCH

3.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i
urzgdzen przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje doty-
czace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i

odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
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prébki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego zré-
dfa nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrédta uzyskujg zatwier-
dzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z do-
puszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w cza-
sie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i
urzgdzen do robét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskania kruszyw bedg formowane w hafdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji
terenu po ukonczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane
do robo6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazahn Zamawia-
jacego. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére wynikajg z dokumentacji projektowej. Eksploatacja zrodet materiatdbw bedzie

zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

3.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wyko-
nawcy na uzycie tych materiatbw do rob6t innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdbw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one po-
trzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In-

westorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania

materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
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co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inwestora.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wska-
zaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwa-
rantowacé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projekto-
wej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wia-
snoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym sta-
nie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami do-
tyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwier-
dzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez In-

westora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materia-
téw i sprzetu na i z terenu Robd6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych fadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powia-
damiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i prze-
wozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajgce wa-
runkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warun-
kiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg publicznych na koszt
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Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczysz-
czenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

6.1 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa zawierajgca niezbedne
rysunki, obliczenia i dokumenty (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje techniczne
oraz przedmiary rob6t a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzu-
jace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykry-
ciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, kt6ry dokona odpo-
wiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepi-
sami obowigzujgcymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzia-
tu tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow
oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualiza-
cji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzuja-

cych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

6.2 Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jakosé zasto-
sowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg
budowlang. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wy-
znaczenie wysokosci wszystkich elementow robo6t z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiego-
kolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyzna-
czenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich do-

ktadnos¢. Decyzje Inwestora dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
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robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej
i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki
badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpty-
wajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzy-
mania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

7.1 Zasady ogodlne

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osig-
gnac¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako-
$ci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, labora-
torium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatébw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do za-
kresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach tech-
nicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieogra-
niczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach do-
tyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych mate-
riatdbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi

Wykonawca.
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7.2 Pobranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania pro-
bek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z jedna-
kowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ za-
pewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wta-
snej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwier-
dzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do po-
bierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Préb-
ki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda odpo-

wiednio opisane i 0znaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ moz-
na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wyko-
nawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako-
Sci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywa-
nia kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki
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materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wyko-
nawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgod-
nos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymaga-
ne przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez produ-
centa, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajg-
ce atest a urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia

zostang odrzucone.

8 DOKUMENTY BUDOWY

8.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegi robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodar-
czej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokona-
nia, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz sta-
nowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chrono-
logicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatagcznika i opatrzone datq i

podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
a date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

Q uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robot,
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a terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robédt, przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
a uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
a daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
a zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i kon-
cowych odbioréw robdét,
O wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ogra-
niczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
o zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji pro-
jektowej,
a dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trak-
cie wykonywania robot,
o dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
a dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,
a wyniki rob6t poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robot,
Q propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwe-
stora do ustosunkowania sie.

8.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robo6t. Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciggly w jed-
nostkach przyjetych w przedmiarach rob6t i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru rob6t. Winny by¢ udo-

stepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
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8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujace dokumenty:
o pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,

0O 0O 0 0O O

korespondencije na budowie.

8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natych-
miastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

9 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

9.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumenta-
cja projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonaw-
ca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze Robét lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nad-
zoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrak-

cie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

9.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego ina-
czej, objetosci bedag wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

o m?®— wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.
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o m3- nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.
llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakcep-
towane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wyko-
nawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe

beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

9.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaga-
niom SST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagty zachowanie

doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

9.5 Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw ro-
bét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanika-
jacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

10 ODBIORY

10.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robét za-
nikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbidr robét do-
konuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbio6r
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtosze-
nia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢
i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw za-
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wierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.2 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze-
sciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdét.

10.3 Odbiér koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru konco-
wego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt.
,Dokumenty do odbioru koncowego rob6t”. Odbioru koncowego robét dokona komisja wy-
znaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projek-
towg i ST. W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyje-
tych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyzna-
czonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumen-

tach kontraktowych.

10.4 Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru kon-
cowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

a specyfikacje techniczne,
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o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t znikajgcych i ule-
gajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

a recepty i ustalenia technologiczne,

a dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

a wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

o atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

a opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

Q sprawozdanie techniczne,

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, Sprawozdanie techniczne bedzie
zawierac: zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
a wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,
a uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,
a date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy po-
nowny termin odbioru kohcowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty po-
prawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10.5 Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior osta-
teczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad od-
bioru koncowego.

11 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegdélnosci roz-
bidrki, odbudowa nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiardw ich rzeczywistego zakresu,
w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robét.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegolnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w

kosztach ogdinych Wykonawcy i nie podlegaja obmiarowi.
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12 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczgé¢ roboty utrzyma-

niowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

13 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realiza-
cji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:

Q zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynno-
$ci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabez-
pieczy teren budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych.

a fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie za-
twierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

o Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

o Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

a Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikdw i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

a Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do obo-
wigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warun-
koéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

o Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu roboét i likwidacji
placu budowy.
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14 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej
o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynika-
jacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposo-
bu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
O lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, baz, sktadowisk, wykopoéw i drog dojazdo-
wych.
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

mozliwoscig powstania pozarow

0O 0O 0 0O O

hatasem.

15 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Ma-
teriaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

16 OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziem-
ne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany

jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, kidre
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majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgce-
go.

17 OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

18 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpie-
czenstwa i higieny pracy oraz stosowacé sie do zalecen Planu Bezpieczehstwa i Ochrony
Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdze-
nia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

19 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robota-
mi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzo-

ru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

20 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
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Q

Q

Q

SIWZ dla zadania

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w.w. za-
dania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewzie-

cia:

O 0O 0O DO

O 0O 0O 0O DO

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane ( z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczysz-
czajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. nr
66, poz. 436).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wy-
magan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogo6lnych
przepiséw BHP.

Rozporzadzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach za-
bytkowych

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod-kan

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

0
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a

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i projektowa-
nie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-74/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntéw.

PN-74/B-02338 Zageszczanie gruntéw.

Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie drég.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wspdtczynnika zageszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-62/6636-02 Wykopy waskoprzestrzenne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wy-

konawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot rozbiérkowych dla
zadania: ,Rozbiérka dwdch budynkéw gospodarczych”.
Roboty te obejmuja:
a Rozbiorke pokrycia dachowego
Rozbidrke poszycia i konstrukcji dachu
Rozbiodrka stropéw drewnianych
Rozbiérka muréw ceglanych i elementéw zelbetowych

0o 0 0O O

Rozbiérka scian dziatowych drewnianych

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiek-
45110000-1 ] _
tow budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW |
MATERIALOW

Materiaty nie wystepuja.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 01 - Wymagania ogdine.
Roboty zwigzane z rozbidrkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powi-
nien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogoéw jakosciowych, iloscio-
wych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze
powodowacé uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 01. Do transportu materiatéw z rozbiérki na-
lezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

a koparko —tadowarka

a samochod skrzyniowy

a nozyce hydrauliczna do rozcinania gruzu

a kruszarka gruzu
Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszel-
kich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 01 ,Wymagania ogélne".
Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowla-
nych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;j.

a Rozbiorka rynien, rur spustowych oraz obrobek blacharskich - na ztomowisko,
Rozbiodrka pokrycia z papy - do utylizaciji,
Rozbiérka pokrycia z desek — na wysypisko,
Rozbidrka elementow nosnych dachu — krokwi, ptatwi, stupow, murtat — na wysypisko.
Rozbidrka pozostatosci instalacji elektrycznej - na wysypisko,
Rozbidrka pozostatosci instalacji wentylacyjnej — na wysypisko
Demontaz skrzydet oraz oscieznic — na wysypisko.
Rozbidrka $cian murowanych do poziomu -0,30 m - na wysypisko gruzu

O 0O 0O 0 0 0 O O

Rozbidrka wylewki cementowej oraz warstwy podktadowej do poziomu -0,30 m - na wy-

sypisko gruzu

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST 01. ,Wymagania ogéine".
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérko-

wych.
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7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 01 “Wymagania ogolne".
Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robét
oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumen-
towanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stoso-
wane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadac¢ wazne
certyfikaty legalizaciji.
Jednostkami obmiaru sa:

o m?3— objeto$¢ materiatdw ceglanych, betonowych i drewnianych z rozbiérki do wywozu

0 m?2- powierzchnia pokrycia dachowego do rozbidrki

o kg — masa elementéw stalowych budowlanych i instalacyjnych,

na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

8 ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogélne". Odbiér jest
potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej
oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbio-
rowi podlega wykonanie rozbidrki catego obiektu.

Odbidr nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
o SIWZ dla zadania
o umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajgcego
o dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

O normy

O

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
Wykonanie rob6t rozbiérkowych musi by¢ zgodne z:

a Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.)
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a Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)
a Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wy-

konawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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