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ANS-23-009 Przybyszewskiego 30 aktualizacja OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 404-
09-01-01-00

Wykonanie przęseł drewnianych ogrodzeń przenośnych metr

11 metr 11,000
RAZEM 11,000

2
d.1

KNR 404-
09-01-02-00

Przygotowanie słupów drewnianych ogrodzeń przenośnych metr

2,0*int(11/1,5)+1 metr 15,000
RAZEM 15,000

3
d.1

KNR 404-
09-01-03-00

Ustawienie ogrodzenia z przęseł przenośnych metr

11 metr 11,000
RAZEM 11,000

2 Rozbiórka pokrycia i dachu drewnianego, ścian drewnianych i z PCWiwewnętrznej siatki
4

d.2
KNR 404-
05-09-02-00

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2

K1
4,21*4,06 m2 17,093
K2
1,64*1,42 m2 2,329

korekta ob-
miaru

-0,001 m2 -0,001

RAZEM 19,421
5

d.2
KNR 401-
05-35-04-00

Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do
użytku

metr

4,21 metr 4,210
RAZEM 4,210

6
d.2

KNR 404-
04-03-02-00

Rozebranie deskowania dachu na styk m2

19,421 m2 19,421
RAZEM 19,421

7
d.2

KNR 404-
04-03-04-00

Rozebranie więźb dachowych prostych m2

19,421 m2 19,421
RAZEM 19,421

8
d.2

KNR 404-
04-04-05-00

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2

(4,06*2+6*0,95)*(3,0+3,05-0,34*2)/2 m2 37,107
1,42*2,30 m2 3,266

RAZEM 40,373
9

d.2
KNR 403-
11-18-01-00

Demontaż przewodów YDY/YADY, 3 przewody w ciągu z uchwytów z two-
rzyw sztucznych

metr

Przyjeto 0,5 m na 1 m2 zabudowy
0,5*19,421 metr 9,711

RAZEM 9,711
3 Demontaż drzwi i wrót

10
d.3

KNR 202-
10-19-01-00

Skrzydła drzwiowe wejściowe 1-dzielne pełne o pow do 2,0 m2 konfekcjo-
nowane _ ANALOGIA wsp.do R i S-0,3; M=0 za demontaż

m2

1,7 m2 1,700
RAZEM 1,700

4 Rozebranie podłóg i posadzek
11
d.4

KNR 404-
03-01-03-00

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 15 cm m3

3,0*(4,0-0,38)*0,06 m3 0,652
1,42*1,43*0,06 m3 0,122

korekta ob-
miaru

-0,001 m3 -0,001

RAZEM 0,773
5 Rozebranie ścian części murowanych

12
d.5

KNR 404-
01-02-02-00

Rozebranie murów w budynkach wys do 9 m z cegły na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m3

(0,38+0,015*2)*((4,0*2+3,0)*(3,60+3,05)/2-0,85*2,0) m3 14,299
RAZEM 14,299

13
d.5

KNR 404-
03-02-01-00

Rozebranie betonowych ław, stóp i fudamentów grub do 70 cm m3

(4,06*2+3,0)*0,38*0,30 m3 1,268
RAZEM 1,268

6 Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych oraz uprządkowanie terenu
14
d.6

KNR 221-
01-01-01-00

Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy m3

Przyjęto grubość warstwy = 1 cm na pow. budynku
0,01*19,421 m3 0,194

RAZEM 0,194
15
d.6

KNR 401-
01-08-06-00

ANALOGIA Wywóz drewna,blachy i papy samochodami wywrotkami na
odległość do 1 km

m3
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Papa
40*0,02 m3 0,800
Drewno, drzwi
0,5 m3 0,500
Śmieci
0,194 m3 0,194

RAZEM 1,494
16
d.6

KNR 401-
01-08-11-00

Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km m3

0,773+14,299+1,268 m3 16,340
RAZEM 16,340

17
d.6

KNR 401-
01-08-12-00

Wywóz drewna. papy i gruzu samochodami wywrotkami na każdy następ-
ny 1 km - dalsze 9 km

m3

1,494+16,34 m3 17,834
RAZEM 17,834

18
d.6

MAT
0000000

Koszt utylizacji drewna Mg

0,5*0,5 Mg 0,250
RAZEM 0,250

19
d.6

MAT
0000000

Koszt utylizacji gruzu Mg

16,34*1,9 Mg 31,046
RAZEM 31,046

20
d.6

MAT
0000000

Koszt utylizacji papy i śmieci Mg

0,8*1,1+0,194*1,1 Mg 1,093
RAZEM 1,093

7 Roboty wykończeniowe
21
d.7

KNNR
N006-01-
06-06-00

ANALOGIA Warstwa wyrównująca z piasku zagęszczana mechanicznie
grub 15 cm - wsp. 2 za grubość warstwy 30 cm

m2

19,421 m2 19,421
RAZEM 19,421

22
d.7

KNR 401-
07-25-03-00

Uzupełnienie tynków zew kat II ścian z cegły ANALOGIA m2

13 m2 13,000
RAZEM 13,000

23
d.7

KNR 404-
09-01-04-00

Rozebranie ogrodzenia z przęseł przenośnych metr

11 metr 11,000
RAZEM 11,000

24
d.7

Kalkulacja
inwestora-
Kalkulacja
inwestora

Dodatkowy wywóz odpadów budowlanych, ruchomości, śmieci, itp...  wraz
z utylizacją

m3

52*0,10 m3 5,200
RAZEM 5,200

8 Roboty w strefie oddziaływania - Utwardzenie terenu pod boksy pergoli
25
d.8

KALKULA-
CJA - IN-
WESTORA
K-I

Utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki betonowej gr 6cm, na podsyp-
ce piaskowo centrowej, wraz z korytowaniem i ułożeniem obrzeżny betono-
wych.

m2

6,00 m2 6,000
RAZEM 6,000

26
d.8

Kalkulacja -
Inwestora

Zakup, transport, ew. złożenie w gotowy element - komplet, boksów
pergoli. Zamocowanie do podłoża w miejscu przeznaczenia.

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

9 Roboty w strefie oddziaływania - ogrodzenie panelowe
27
d.9

KNR 2-02
1804-12
analogia

Ogrodzenie Panelowe 3D/153/250 drut fi 4 mm na słupkach stalowych z
rur prostokątnych obsadzonych w gruncie i obetonowanych

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

10 Dokumentacje
28

d.10
Kalkulacja
Inwestora
K-I

Powykonawczy operat geodezyjny. szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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