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'PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego)

Nazwa zamowienia:

»Opracowanie projektu rozbiorki wraz z wykonaniem rozbiérki nieuzytkowanych
budynkéw w systemie zaprojektuj i wykonaj robote budowlang”

Adres: ulica Farna 26 (dziatka nr 89, obreb G-50, budynki do rozbiérki oznaczone
na zataczonej mapie)

Kod zamoéwienia wg CPV:.

opracowat:

IN

Kamila Tomasik
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45111291-4
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71520000-9

71000000-8
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7122210041

Inspektor

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
Roboty w zakresie burzenia.

Roboty w zakresie usuwania gruzu.

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
Roboty remontowe i renowacyjne.

Ustugi nadzoru budowlanego

Uslugi architektoniczne, inzynieryjne i kontrolne.
Uslugi architektoniczne i podobne.

Uslugi projektowania architektonicznego.

Ustugi pomiarowe

Ustugi kartograficzne w zakresie obszarow miejskich

Kamila Tomasik

Lédz, luty 2024 r.
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2. Definicje.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

Jnwestycji”’, ,zamierzeniu” lub ,,przedmiocie zaméwienia” — nalezy przez to rozumie¢ zamoéwienie
pn. ,Rozbiérka budynku wraz z wykonaniem projektu rozbiorki oraz opracowanie operatu geodezyjnego
powykonawczego”.

JInwestorze” lub ,Zamawiajacym” — nalezy przez to rozumie¢: Gmina tdédz reprezentowana przez
Zarzad Lokali Miejskich al. Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 £.6dz.

,budynku” — nalezy przez to rozumie¢ budynek mieszkalny przy ul. Farnej 26 (dziatka nr 89
w obrebie G-50).

,Rozporzadzeniu” - nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkqonalno -uzytkowego (Dz. U. Nr 202 Dz.U.
z 29.12.2021, poz. 2454 z pdzn. zm.).

»Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
W sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzeénia 2020 r. poz.
1609 z pozn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065
z p6zn. zm.) z uwzglednieniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 .
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z p6zn. zm.).

.Dokumentacja powykonawcza" — powykonawczy operat geodezyjny.

.warunki techniczne” — nalezy przez to rozumie¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6ézn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

»Programie”, ,,PFU”, ,opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

.Przepisach” (w tym o ,Obowigzujgcych przepisach” oraz o ,Przepisach szczeg6lnych”) - nalezy przez
to rozumie¢ aktualne, ogélnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzonej inwestycji.

,Polskich Normach” - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez Polski
Komitet Normalizacyjny.

wLOG” — nalezy przez to rozumie¢ tédzki Osrodek Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23,
90-113 £odz.

+WUIA" — Wydziat Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu Miasta todzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 t.édz.



3. Czes¢ opisowa.

3.1. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia -
Podstawe prowadzenia dziatar stanowia:

Zarzadzenia nr 5/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbidrki obiektoéw
budowlanych stanowigcych wiasno$¢ Miasta todzi, t.

Z uwagi na zly stan techniczny obiektéw Zamawiajacy zleca wykonanie Rozbidrki budynku w systemie
,Zaprojektuj i Wykonaj Robote Budowlana”.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie projektu technicznego technologii rozbiorki obiektu zgodnie
Z Zarzgdzeniami nr 5/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektow
budowlanych stanowigcych wiasno$é Miasta todzi, usytuowanych na nieruchomos$ci potozonej w todzi
przy ul. Farnej 26. Uzyskanie niezbednych uzgodnien, pozwolen. Wykonanie robot rozbidrkowych oraz
zabezpieczajacych w strefie oddzialywania rozbiorki.

Wszelkie prace w trakcie prac rozbiérkowych winny byé prowadzone zgodnie z zasadami wskazanymi
w Zarzadzeniu nr 8378/VIIl/21 Prezydenta Miasta t.odzi z dnia 24 wrzesnia 2021 r. w sprawie standardow
ksztattowania, utrzymywania i ochrony zieleni w todzi. Sporzgdzenie powykonawczego operatu
geodezyjnego oraz wystapienie do ,,LOG” z prosbg o dokonanie na mapie stosownych zmian.

Z uwagi na zly stan techniczny budynku, przed przystapieniem do prac projektowych
i rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynku oraz otoczenia, a takze
doktadnie zapoznaé sie ze wskazanym Zarzadzeniem. Wnioski z wizji lokalnej powinny byé
uwzglednione podczas prac projektowych i rozbiérkowych.

Na etapie wizji lokalnej, przed pracami projektowymi, nalezy dokonaé¢ szczegdlowej oceny
budynku przeznaczonego do rozbidrki pod katem odcigecia mediow zasilajacych budynek. Wnioski
w tym zakresie nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu na etapie sporzadzenia projektu.

Obiekty s3a objete ochrong Konserwatora Zabytkéw.
Przedmiotem rozbidrki jest obiekt na dziatce 0 numerze 89 obreb G-50 przy ul. Farnej 26 w todzi tj.:

Budynek gospodarczy (nr geodezyjny 1541) — obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
w konstrukgji-tradycyjnej. Dach jednospadowy, kryty papa na petnym deskowaniu. Stolarka otworowa
wykonana jako drewniana. Obiekt zuzyty technicznie, znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczng. Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek nalezy rozebra¢
do poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiez¢ i rozplantowaé ziemie. Nalezy uwzglednic¢
konieczno$é wywozu elementéw wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych przez najemcow.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbiérki:
- powierzchnia zabudowy: ~ 62,00 m?, :
- kubatura: ~ 149,40 m3,

Przy rozbiérce przedmiotowego obiektu nalezy uwzgledni¢ konieczno$é wywozu odpadéw zalegajacych
na terenie nieruchomosci oraz uprzatngé pozostatosci po zabudowie gospodarczej o konstrukcji
drewnianej niezewidencjonowanej na mapie o kubaturze okoto 230,60 m3

Nalezy na etapie projektu przewidzie¢ wszelkie konieczne prace w strefie oddziatywania rozbiorki w tym
tynkowanie budynkéw w miejscu po rozebranym budynku gospodarczym, uzupetnienie ogrodzenia w
miejscu po rozebranym budynku oraz postawienie 3 pergoli stalowych jako miejsca do sktadowania opatu.
Wiata stalowa o szerokosci 3,00 m, gleboko$¢ 2,00 m, wysokos¢ od 2,10 m do 2,30 m, ze spadkiem
skierowanym do przodu. Drzwi wejsciowe o szerokosci 0,90m i wysoko$ci min.2,00m. Wiata ma by¢
podzielona na 3 réwne pomieszczenia, kazde z nich zabezpieczone drzwiami z zamkiem. Nalezy
utwardzié ptytami chodnikowymi miejsce pod pergola stalowa.



3.4. Lokalizacja obiektu.
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3.5. Komunikacja.
Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi publiczne;



3.6. Uzbrojenie terenu.
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3.7. Zielen.

Nie zmienia sie terenéw biologicznie czynnych.

3.8. Sieci zewnetrzne i przytgcza.
Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy odigczy¢ i zabezpieczy¢ istniejgce przylacza.

3.9. Instalacje wewnetrzne
Po odtaczeniu przylgczy do budynku nalezy zdemontowac istniejgce instalacje wewnetrzne.



4.Czes$¢ informacyjna.
Inwestycja podzielona jest na dwa etapy:

Etap 1: polegajacy na opracowaniu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy:

* Inwentaryzacji Konstrukcyjno — Budowlanej w zakresie niezbgdnym dla opracowania projektu rozbiorki
(szkicowa do celéw projektowych);

* Projektu [PB + PW] technologii rozbiérki obiektéw budowlanych;

* Przekazania sporzgdzonej dokumentacji Zamawiajgcemu celem jej weryfikacji i wykonania czynnosci
administracyjno — prawnych celem uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen w tym pozwolenia
na rozbiérke. W przypadku wystgpienia uwag co do opracowanej i przekazanej dokumentaciji projektowej,
Wykonawca zobowigzany jest do jej poprawienia i uzupetnienia w terminie 7 dni roboczych.

Etap 2: obejmujacy realizacje robét budowlanych rozbidrki wraz z nadzorem autorskim i czynnosci
administracyjno — prawne w terminie 140 dni od daty zawarcia umowy:

* Po otrzymaniu uzgodnienia i/lub pozwolenia na budowe/rozbiorke od Zamawiajgcego, Wykonawca
wykona prace rozbiorkowe wraz z wywiezieniem i utylizacja odpadéw budowlanych oraz
uporzadkowaniem terenu po wykonanych pracach.

* Roboty zabezpieczajgce i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacja
projektows.

« Stworzenie powykonawczego operatu geodezyjnego po wykonanych robotach budowlano
rozbiérkowych oraz wystgpienie do ,£OG" ul. Traugutta 23/23 w todzi z prosbg o dokonanie na mapie
stosownych zmian na podstawie operatu geodezyjnego powykonawczego.

4.1. Prace projektowe — etap 1.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do cel6w projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnaciji,

- przekroje: podituzny i poprzeczny,

- elewacje,

- opisanie i zwymiarowanie elementow konstrukciji.

Zakres i zawartos¢ projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego instalacyjnego,
wchodzgcych w skiad projektu budowlanego zostaly okre$lone w rozporzgdzeniach Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia
18 wrzesnia 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7
czerwca 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015
r. poz. 376 z pézn. zm.)

Wykonawca zobowiazany jest do:

1. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuka i obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajgce wymagane przygotowanie
zawodowe. )

2. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.



3. W dokumentacji projektowej nalezy uja¢ wszystkie niezbedne czynnosci w celu doprowadzenia
do rozebrania obiektu oraz zabezpieczenia budynkow w strefie oddziatywania rozbioérki.

Forma opracowania dokumentacji:
Wersja papierowa:

1. 6 egz. Projektu architektoniczno - budowlanego rozbiorki + BIOZ w segregatorach;
2. 2.egz. STWIOR;
3. 1 egz. Powykonawczy operat geodezyjny

Wersja elektroniczna:

Wersja elektroniczna: 3 egz. plyty CD (plik w formacie zrédiowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki
w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie zrédlowym [Word] oraz pliki w formacie zrédiowym [ath]
dla kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot. Na nosniku CD WWykonawca winien rowniez
w odrebnym katalogu przygotowaé pliki w formie umozliwiajgcym zamieszczenie ich na stronie
internetowej [.pdf] z podpisami i pieczgtkami wykonawcy.

4.2. Wykonanie prac zabezpieczajgcych i rozbiorkowych oraz stworzenie
powykonawczego operatu geodezyjnego — etap 2

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg oraz powotanym
Zarzadzeniem pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne przygotowanie zawodowe.

e 7 uwagi na zly stan techniczny budynku firma, ktdra bedzie wykonywata roboty rozbiérkowe musi
bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkdw oraz otoczenia. Whioski z wizji lokalnej powinny
by¢ uwzglednione podczas prac rozbidrkowych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zty stan
techniczny gtéwnych elementow kKonstrukcyjnych,

e Przy doborze pojazdéw stuzgcych do wywozu materiatu rozbiérkowego z terenu posesji nalezy
uwzgledni¢ lokalne uwarunkowania.

4.2.1. Roboty przygotowawcze

ogrodzenie placu budowy,

wydzielenie strefy niebezpiecznej,

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

przygotowanie stanowisk skltadowania gruzu/ odpadéw budowlanych.
odiaczenie wystepujacych przytaczy,

4.2.2. Roboty rozbiorkowe podstawowe

rozbiorka pokrycia dachu wraz z utylizacja,

demontaz stolarki/slusarki otworowej,

rozbiérka deskowania dachu i wigzby dachowej,

rozbiérka $cian drewnianych/murowane do poziomu gruntu,

rozbidrka podiag,

uporzgdkowanie i oczyszczanie terenu z odpadéw rozbidrkowych,

wywoéz wraz z utylizacjg odpadow (ew. ruchomosci znajdujacych sie w obiekcie), odpadéw
rozbiérkowych,

4.2.3. Roboty zabezpieczajgce towarzyszace w strefie oddziatywania rozbioérki

Oproéznienie oraz usuniecie elementéw oraz innych pozostawionych rzeczy,
Uzupetnienie i rozplantowanie ziemi,

Zasypanie piwnic,

Uprzagtniecie terenu z pozostatosci zabudowy gospodarcze;

Wywdz odpadow z terenu nieruchomosci



4.2.3. Ogdlne wymagania dotyczgce rozbiorki.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z powotanym Zarzgdzeniem, Projektem budowlanym rozbiérki i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw o0sob trzecich.

4.2.4. Materiaty.

e Materialy pochodzace z rozbiorki do wywiezienia na wysypisko i utylizacji
o Materialy do wbudowania; cement, piach, zwir, woda, beton, elementy ogrodzenia, pergola,
kostka betonowa, betonowe obrzeza,

4.2.5. Sprzet.

Roboty zwigzane z rozbiérkg beda wykonywane recznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy =zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
z rusztowaniami, podno$nikami i os$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych,- ilosciowych oraz wymogéw bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowac¢ uszkodzern pozostatych,
nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na $rodowisko i jako§é wykonywanych robét.

Przypomina sig o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzgdzenia takie,
jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy speinieniu okreslonych warunkéw.

4.2.6. Transport.

Zaladunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiorki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
$rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiorkowych. Gruz bedzie
wywozony w miare postepowania robdt rozbidrkowych. Gruz bedzie ladowany do konteneréw
znajdujgcych sig na terenie budowy lub na samochody cigzarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony
na autoryzowane skladowisko odpaddw. Wybor Srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.7. Wykonanie robét.

4.2.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

e upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaly odiaczone od zasilania w sposob prawidlowy,

* miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

e zapozna¢ pracownikobw z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie

jej wykonania.

4.2.7.2. Zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia,
wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczy¢ i prawidiowo oznaczyé miejsca skiadowania gruzu,
odpaddw.
Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie oséb nieupowaznionych
w obreb prac rozbiérkowych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada
za bezpieczenstwo dobr i 0s6b.

4.2.7.3. Roboty rozbiorkowe '

¢ Elementy pochodzgce z rozbidrki nalezy na biezgco segregowaé, skladowaé w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach,
a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaty gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla srodowiska
uzyskane w wyniku robot rozbiorkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze skitadowisko odpadow.
Materialy niepodlegajgce przyjeciu na skiadowisko odpadéw nalezy przekaza¢ do zaktadu
utylizacji,

o Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,



e Po zakonczeniu prac rozbiérkowych teren uprzatnac¢ i usung¢ caty gruz,
e Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach przepisow bhp,
Rusztowania uzyte do prac rozbidérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywréceniem.
4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
¢ Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyscic catg strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne,
e Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewac;e budynkdw, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robot rozbidrkowych,
* Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.
4.2.7.5. Wywoz gruzu i odpadow wraz z utylizacjg
Gruz (i inne odpady) bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie
fadowany na samochody cigzarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony
na autoryzowane sktadowiska tgcznie z wniesieniem optaty za utylizacje.

4.2.8. Kontrola jakosci robot.

Kontrola, jakosci wykonanych robét rozbidrkowych polega na:

e wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych i zabezpieczajgcych budynki
w strefie oddziatywania,

e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajgcego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

e prawidiowosci wykonanej segregacji odpadow,

e sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpadow z miejsca budowy,

e sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z Projektem Rozbiorki, ustaleniami
z Zamawiajgcym.

4.2.9. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

- dla robét rozbiérkowych i wyburzeniowych [m3] metr szescienny,

- dla wywozu gruzu i zlomu z rozbiérki [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szescienny.
- dla robét zabezpieczajacych [m3], [m2], [m], [t], ...

4.2.10. Odbior robot.

Odbidr robsdt wykonuje Inspektor Nadzoru sporzgdzajac stosowny protokét odbioru.

Po zakoriczonych rohotach rozhiérkowych, nalezy zleci¢ opracowanie powykonawczego operatu
geodezyjnego. Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prosba o dokonanie stosownych zmian
na mapie nalezy ztozyé w Lédzkim Osrodku Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113
todz.

5. Odbiér robot.

Odbidr robdt wykonuje Inspektor Nadzoru sporzgdzajgc stosowny protokét odbioru na zakonczenie robét
rozbiérkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie pisma potwierdzajgcego zfozenie dokumentow w £OG.

6. Rozliczenie robot.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Podstawg platnosci jest wartosé robét skalkulowanych przez wykonawce i zaoferowana Zamawianemu -
Inwestorowi, stanowiaca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawce. Zamawiajgcy
dopuszcza ptatnoé¢ dzielong po zakonczeniu etapu 1, 2 3.
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7. Dokumenty Odniesienia.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 11wrze$nia2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z pdzn. zm.).
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