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ANS-23-009 Przybyszewskiego 30 aktualizacja OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 404- Wykonanie przegset drewnianych ogrodzen przeno$nych metr
d.1/09-01-01-00
11 metr 11,000
RAZEM 11,000
2|KNR 404- Przygotowanie stupéw drewnianych ogrodzen przenosnych metr
d.1/09-01-02-00
2,0%int(11/1,5)+1 metr 15,000
RAZEM 15,000
3|KNR 404- Ustawienie ogrodzenia z przeset przenosnych metr
d.1/09-01-03-00
11 metr 11,000
RAZEM 11,000
2 Rozbiérka pokrycia i dachu drewnianego, $cian drewnianych i z PCWiwewnetrznej siatki
4|KNR 404- Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m?2
d.2|05-09-02-00
K1
4,21*4,06 m2 17,093
K2
1,64%1,42 m?2 2,329
korekta ob- -0,001 m2 -0,001
miaru
RAZEM 19,421
5/KNR 401- Rozebranie obrébek blacharskich rynien dachowych nie nadajgcych sie do|metr
d.2|05-35-04-00 uzytku
4,21 metr 4,210
RAZEM 4,210
6/KNR 404- Rozebranie deskowania dachu na styk m?2
d.2|04-03-02-00
19,421 m?2 19,421
RAZEM 19,421
7|KNR 404- Rozebranie wiezb dachowych prostych m?2
d.2|04-03-04-00
19,421 m?2 19,421
RAZEM 19,421
8/KNR 404- Rozebranie Scianek dziatowych z fat i rygli m2
d.2|04-04-05-00
(4,06*2+6*0,95)*(3,0+3,05-0,34*2)/2 m2 37,107
1,42*2,30 m?2 3,266
RAZEM 40,373
9/KNR 403- Demontaz przewodéw YDY/YADY, 3 przewody w ciggu z uchwytéw z two- | metr
d.2/11-18-01-00 rzyw sztucznych
Przyjeto 0,5 m na 1 m2 zabudowy
0,519,421 metr 9,711
RAZEM 9,711
3 Demontaz drzwi i wrét
10|KNR 202- Skrzydta drzwiowe wej$ciowe 1-dzielne petne o pow do 2,0 m2 konfekcjo- |m?2
d.3/10-19-01-00 nowane _ ANALOGIA wsp.do R i S-0,3; M=0 za demontaz
1,7 m?2 1,700
RAZEM 1,700
4 Rozebranie podtég i posadzek
11/KNR 404- Rozebranie podtoza z betonu Zwirowego grub do 15 cm m3
d.4/03-01-03-00
3,0%(4,0-0,38)*0,06 m3 0,652
1,42*1,43*0,06 m3 0,122
korekta ob- -0,001 m3 -0,001
miaru
RAZEM 0,773
5 Rozebranie $cian cze$ci murowanych
12|KNR 404- Rozebranie muréw w budynkach wys do 9 m z cegty na zaprawie cemen- |m3
d.5/01-02-02-00 towo-wapiennej
(0,38+0,015*2)*((4,0*2+3,0)*(3,60+3,05)/2-0,85*2,0) m3 14,299
RAZEM 14,299
13|KNR 404- Rozebranie betonowych taw, stép i fudamentéw grub do 70 cm m3
d.5/03-02-01-00
(4,06*2+3,0)*0,38*0,30 m3 1,268
RAZEM 1,268
6 Wywoéz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych oraz uprzadkowanie terenu
14|KNR 221- Zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy m3
d.6/01-01-01-00
Przyjeto grubos$¢ warstwy = 1 cm na pow. budynku
0,01*19,421 m3 0,194
RAZEM 0,194
15/KNR 401- ANALOGIA Wywoz drewna,blachy i papy samochodami wywrotkami na | m3
d.6/01-08-06-00 odlegtos¢ do 1 km
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Papa
40*0,02 m3 0,800
Drewno, drzwi
0,5 m3 0,500
Smieci
0,194 m3 0,194
RAZEM 1,494
16| KNR 401- Wywoz gruzu samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 1 km m3
d.6/01-08-11-00
0,773+14,299+1,268 m3 16,340
RAZEM 16,340
17|KNR 401- Wywoz drewna. papy i gruzu samochodami wywrotkami na kazdy nastep- |m3
d.6/01-08-12-00 ny 1 km - dalsze 9 km
1,494+16,34 m3 17,834
RAZEM 17,834
18 MAT Koszt utylizacji drewna Mg
d.6/0000000
0,5%0,5 Mg 0,250
RAZEM 0,250
19| MAT Koszt utylizacji gruzu Mg
d.6/0000000
16,34*1,9 Mg 31,046
RAZEM 31,046
20| MAT Koszt utylizacji papy i $mieci Mg
d.6/0000000
0,8*1,1+0,194*1,1 Mg 1,093
RAZEM 1,093
7 Roboty wykornczeniowe
21/ KNNR ANALOGIA Warstwa wyréwnujgca z piasku zageszczana mechanicznie  |m?2
d.7/N006-01- grub 15 cm - wsp. 2 za grubos¢ warstwy 30 cm
06-06-00
19,421 m?2 19,421
RAZEM 19,421
22|KNR 401- Uzupetnienie tynkéw zew kat Il $cian z cegty ANALOGIA m2
d.7|07-25-03-00
13 m?2 13,000
RAZEM 13,000
23|KNR 404- Rozebranie ogrodzenia z przeset przeno$nych metr
d.7|09-01-04-00
11 metr 11,000
RAZEM 11,000
24 |Kalkulacja Dodatkowy wywo6z odpadéw budowlanych, ruchomosci, $mieci, itp... wraz |m3
d.7|inwestora- z utylizacjg
Kalkulacja
inwestora
52*0,10 m3 5,200
RAZEM 5,200
8 Roboty w strefie oddzialywania - Utwardzenie terenu pod boksy pergoli
25|KALKULA- Utwardzenie terenu poprzez utozenie kostki betonowej gr 6cm, na podsyp- | m?2
d.8/CJA - IN- ce piaskowo centrowej, wraz z korytowaniem i utozeniem obrzezny betono-
WESTORA wych.
K-l
6,00 m?2 6,000
RAZEM 6,000
26|Kalkulacja - Zakup, transport, ew. ztozenie w gotowy element - komplet, bokséw szt
d.8|Inwestora pergoli. Zamocowanie do podtoza w miejscu przeznaczenia.
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
9 Roboty w strefie oddzialywania - ogrodzenie panelowe
27|KNR 2-02 Ogrodzenie Panelowe 3D/153/250 drut fi 4 mm na stupkach stalowych z |m
d.9|1804-12 rur prostokatnych obsadzonych w gruncie i obetonowanych
analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
10 Dokumentacije
28|Kalkulacja Powykonawczy operat geodezyjny. szt
d.10|Inwestora
K-l
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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