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CZĘŚĆ A 
PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji 
Nazwa inwestycji: 

” Przebudowa drogi gminnej nr 112304 E oraz drogi dojazdowej do pól w miejscowości 
Długie, urządzonych na działkach nr ewid.: 303/2 oraz 245 w obrębie Długie w gminie 

Lgota Wielka” 
Lokalizacja inwestycji: 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie 
radomszczańskim, na działkach należących do Gminy Lgota Wielka: 

- o nr ewid. 245 oraz 303/2 w obrębie Długie 
 
1.2. Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 112304 E oraz drogi 
dojazdowej do pól w miejscowości Długie, urządzonych na działkach nr ewid.: 303/2 oraz 245 
w obrębie Długie w gminie Lgota Wielka. 

W zakresie inwestycji znajduje się remont nawierzchni jezdni polegający na wykonaniu 
nowej nakładki z betonu asfaltowego wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 4,5 m lub 
5,0 m, budowa chodników, budowa lub zmiana nawierzchni istniejących zjazdów, ustawienie 
krawężnika wzdłuż krawędzi jezdni oraz ustawienie obrzeży betonowych jako elementów 
oporowych w/w chodników i zjazdów. Nie projektuje się budowy nowych zjazdów poza 
obszarem obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lgota Wielka t.j. na 
odcinku drogi gminnej nr 112304 E od km: 0+910,00 do km: 1+002,10, na którym na 
istniejących zjazdach zaprojektowano wymianę nawierzchni. 
 
1.3. Nazwa i adres inwestora 
Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

Gmina Lgota Wielka 
ul. Radomszczańska 60, 97-565 Lgota Wielka 
 

1.4. Nazwa i adres jednostki projektowej 
Wykonawcą dokumentacji projektowej jest: 

INVEST GRZEGORZ PIWNIK 
Usługi w zakresie architektury i inżynierii 
97-500 Radomsko, ul. Architektów 26 a 

 
1.5. Podstawa formalna opracowania projektu 

Podstawą formalną opracowania niniejszego projektu jest umowa OSR.7011.9.2013 
z dnia 4 lipca 2013 r. zawarta pomiędzy Gminą Lgota Wielka ul. Radomszczańska 60, 97-565 
Lgota Wielka, a Wykonawcą dokumentacji projektowej firmą INVEST GRZEGORZ PIWNIK, 
ul. Architektów 26 a, 97-500 Radomsko. 
 
1.6. Materiały do opracowania projektu 

1.6.1. Materiały geodezyjne 
Projekt wykonano na mapie do celów projektowych zaewidencjonowanej w Powiatowym 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Radomsku. 
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1.6.2. Materiały wykorzystane, przepisy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 
- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych, 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z późn. zm. w 
sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. z późn. zm. 
w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie, 
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. z 2012 r. Nr 
462], 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze 
zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, 
- obowiązujące normy i przepisy, 
- wizja lokalna w terenie. 
 

2. DANE CHARAKTERYZUJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIE 

Parametry inwestycji: 
- Szerokość jezdni - istniejąca - 3,5m - 5,0m 
- Szerokość jezdni - docelowa - 4,5m – 5,0m 
- Długość remontowanych odcinków jezdni: 
          Droga gminna –  
          Droga dojazdowa do pól - 

- 1002,10 m 
- 156,92 m 

- Powierzchnia jezdni po przebudowie  - 5737,84 m2

- Szerokość poboczy utwardzonych - 1,00 m 

- Powierzchnia poboczy utwardzonych - 348,00 m2 

- Powierzchnia chodników - 1699,35 m2 
- Powierzchnia zjazdów - 1065,10 m2 
- Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - 6,0m-15,0m 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W stanie istniejącym przedmiotowa droga gminna nr 112304 E oraz droga dojazdowa do 
pól w miejscowości Długie posiadają jezdnię o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokości 
od 3,50 m do 5,0m. Na odcinku od skrzyżowania na wysokości posesji nr 63 do skrzyżowania 
na wysokości posesji nr 25 po lewej stronie drogi ustawiony jest krawężnik (docelowo 
projektowany do demontażu). Do części posesji urządzone są zjazdy o nawierzchni utwardzonej 
z kostki betonowej lub płyty betonowej wylewanej na mokro lub o nawierzchni gruntowej. 
W przekroju drogowym nie występują chodniki dla pieszych. 

Odwodnienie jezdni realizowane jest powierzchniowo. Poprzez spadki podłużne 
i poprzeczne woda odprowadzona jest do istniejących rowów lub wchłonięta w grunt pasa 
drogowego. 

Na terenie inwestycji urządzona jest infrastruktura w postaci: 
- kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 
- sieci wodociągowej wraz z przyłączami, 
- napowietrznej sieci elektroenergetycznej. 
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w oparciu o mapę do celów projektowych 
w skali 1:500 na podstawie stanu istniejącego na działkach nr ewid. 245 oraz 303/2 w obrębie 
Długie w Gminie Lgota Wielka, oznaczonych w projekcie zagospodarowania terenu. 

W stanie projektowanym w zależności od zmienności przekroju drogowego wyróżnia się 
następujące odcinki drogi: 
1. od skrzyżowania na wysokości posesji nr 63 do skrzyżowania na wysokości posesji nr 
25 (droga na działce nr 245 - odcinek od km: 0+090,00 do km: 0+700,00) 
Opis przekroju: Istniejący krawężnik projektuje się do demontażu. W przekroju drogowym 
zaprojektowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o szerokości 5,0m z 
obustronnym lub jednostronnym chodnikiem szerokości 1,5m o nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. Zjazdy do posesji zaprojektowano do granicy pasa drogowego o szerokości 
dostosowanej do istniejących bram i furtek lub zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami posesji 
przyległych do drogi. 
2. od skrzyżowania z drogą urządzona na działce nr 301/1 oraz 303/1 do skrzyżowania na 
wysokości posesji nr 25 (droga na działce nr 303/2 - odcinek od km: 0+000,00 do km: 
0+090,00) 
Opis przekroju: W przekroju drogowym zaprojektowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej z 
betonu asfaltowego o szerokości 4,5m z jednostronnym chodnikiem o szerokości do 1,5m 
(uwarunkowane ograniczeniami szerokości pasa drogowego w linii rozgraniczającej) o 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zjazdy do posesji zaprojektowano j.w.. 
3. od skrzyżowania na wysokości posesji nr 63 do posesji nr 67 (droga na działce nr 245 - 
odcinek od km: 0+700,00 do km: 1+002,10) 
Opis przekroju: W przekroju drogowym zaprojektowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej z 
betonu asfaltowego o szerokości od 4,5m do 5,0m z jednostronnym chodnikiem o szerokości do 
1,5m uwarunkowaną ograniczeniami szerokości pasa drogowego w linii rozgraniczającej 
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (odcinek do km:0+860,00). Na pozostałym odcinku 
drogi przy jezdni zaprojektowano pobocza utwardzone lub pobocza gruntowe. Na odcinku drogi 
od km: 0+700,00 do km: 0+910,00 (odcinek drogi objętej obszarem obowiązującego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lgota Wielka) zjazdy do posesji zaprojektowano j.w.. 
Na pozostałym odcinku drogi t.j. od km: 0+910,00 do km: 1+002,10 (odcinek drogi objętej 
Decyzją nr OSR.6733.1.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) nie projektuje 
się budowy nowych zjazdów, na istniejących zjazdach zaprojektowano wymianę nawierzchni. 
4. od skrzyżowania na wysokości posesji nr 63 do posesji nr 32 (droga dojazdowa do pól 
urządzona na części działki nr 245) 
Opis przekroju: W przekroju drogowym zaprojektowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej z 
betonu asfaltowego o szerokości 5,0m lub 4,5m z jednostronnym chodnikiem o szerokości do 
1,5m. Na pozostałym odcinku drogi przy jezdni zaprojektowano pobocza utwardzone lub 
pobocza gruntowe. Zjazdy do posesji zaprojektowano j.w.. 

Szczegółowe wymiarowanie drogi przedstawiono w części rysunkowej opracowania 
na rysunkach nr 1 oraz nr 2 „Projekt zagospodarowania terenu – część 1 i 2” 

Rozwiązania projektowe nie przewidują występowania kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
terenu. Zaleca się ręczne wykonywanie robót w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego 
uzbrojenia terenu. Istniejące studnie, włazy, zasuwy oraz studzienki istniejących sieci 
podziemnych należy poddać regulacji wysokościowej do wysokości nowo projektowanych 
nawierzchni. 

5. DANE INFORAMCYJNE 

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano następujące decyzje administracyjne: 
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:  
– znak: OSR.6220.1.2013 z dnia 06.05.2013 r. 
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:  
– nr: OSR.6733.1.2013 z dnia 27.08.2013 r. 
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Planowana inwestycja będzie częściowo zrealizowana na obszarze obowiązującego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lgota Wielka 

Dla planowanej inwestycji decyzją OSR.6220.1.2013 z dnia 06.05.2013 r. nie stwierdzono 
potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko - zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.). Zastosowane 
rozwiązania techniczne oraz wyroby budowlane nie będą wywierały ujemnego wpływu na 
środowisko naturalne i nie stwarzają zagrożenia dla warunków zdrowia i życia ludzi, zarówno w 
trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. 

Po wykonaniu projektowanych robót teren zajęty pod ich wykonanie zostanie 
uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego użytkownika. Projektowane roboty będą 
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej 
ingerencji w środowisko.  

Rozwiązania projektowe nie będą ingerować w gospodarkę wodno gruntową co mogłoby 
negatywnie wpłynąć na otaczające środowisko. 

Planowana inwestycja nie zmienia istniejących już rozwiązań chroniących środowisko, nie 
przewiduje się również wprowadzenia dodatkowych rozwiązań chroniących środowisko. 

Inwestycja realizowana będzie na obszarze gdzie nie występują w sąsiedztwie obiekty 
i tereny wpisane do rejestru zabytków i podlegające ochronie konserwatorskiej. W przypadku 
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, 
należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Piotrkowie Trybunalskim, a równocześnie taki przedmiot lub wykopalisko chronić do czasu 
podjęcia przez niego stosownych decyzji. 

Teren zamierzenia inwestycyjnego położony jest poza terenami górniczymi i nie 
występuje na niego wpływ eksploatacji górniczej. 

6. WARUNKI TECHNICZNE 

6.1. Warunki geotechniczne 
Do projektu przyjęto następujące dane : 

•    grunt o średniej nośności 0,20 MPa , 
•    warunki gruntowe proste , a warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie 
•    układ warstw równoległy do powierzchni terenu, 
•    poziom wody gruntowej znajduje się poniżej posadowienia obiektu. 
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CZĘŚĆ A.1  
 

RYSUNKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
Projekt zagospodarowania terenu – część 1 (rys. nr 1) 
Projekt zagospodarowania terenu – część 2 (rys. nr 1) 
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CZĘŚĆ B  
 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

1.1. Przeznaczenie obiektu 
Projektowany obiekt jest przeznaczony dla ruchu pojazdów samochodowych oraz 

pieszych uczestników ruchu drogowego.  
Przedmiotowa przebudowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego 

poprzez poszerzenie jezdni, likwidację nierówności podłużnych i poprzecznych jezdni oraz 
budowę chodników dla pieszych. 
 
1.2. Forma architektoniczna i funkcje obiektu 

Forma architektoniczna projektowanej budowli jest typowa dla tego rodzaju obiektów 
komunikacyjnych. Chodnik i zjazdy zaprojektowano z drobnowymiarowych elementów 
betonowych. Nawierzchnię chodnika zaprojektowano z kostki betonowej koloru szarego, 
natomiast nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej koloru czerwonego (zarówno zjazdy 
projektowane jak i zjazdy istniejące objęte zmianą nawierzchni). Nawierzchnię jezdni 
zaprojektowano z betonu asfaltowego obramowaną od chodnika i zjazdów krawężnikami 
betonowymi. Wszystkie zastosowane materiały będą użyte zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Podstawową funkcją projektowanego obiektu jest uzupełnienie sieci dróg publicznych w 
gminie Lgota Wielka i służy mieszkańcom miejscowości Długie w połączeniu 
komunikacyjnym z centrum miejscowości Wola Blakowa i Woźniki. 

2. UKŁAD KONSTRUKCYJNY  
- ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE 

2.1. Opis przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych 
Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane przyjęto w oparciu o istniejące zagospodarowanie 

terenu oraz dotychczasowy sposób odwodnienia drogi. 
Opis kształtowania niwelety jezdni oraz przekroju poprzecznego drogi 
W przekroju drogowym w śladzie istniejącej jezdni projektuje się wykonanie nowej 

nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Docelowo jezdnię zaprojektowano o szerokości od 
4,5m do 5,0m (szerokości poszczególnych odcinków jezdni zwymiarowano na planie 
zagospodarowania terenu - rys. nr 1, rys. nr 2). Projektowane szerokości jezdni uzyskano 
poprzez lokalne poszerzenia drogi. 

Niweletę zaprojektowano w dowiązaniu do istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej 
nr 112304 E oraz drogi dojazdowej do pól biorąc pod uwagę następujące czynniki projektowe: 

- wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni poprzez wykonanie nowych warstw 
konstrukcyjnych z betonu asfaltowego o łącznej grubości 8cm, 

- frezowanie wybranych miejsc istniejącej nawierzchni jezdni o średniej grubości 4 cm 
celem likwidacji nierówności poprzecznych i podłużnych, 

- skuteczne odwodnienie jezdni po wybudowaniu chodników. 
Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni zaprojektowano na powierzchni 1350m2. Przy 

wyborze nawierzchni do sfrezowania należy przyjąć takie miejsca na jezdni na których poziom 
docelowej warstwy ścieralnej byłby mniejszy od jej projektowanej grubości wynoszącej 4cm. 

Z uwagi na zapewnienie prawidłowego odwodnienie drogi projektuje się wykonanie nowej 
konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinkach drogi wg zestawienia:  

dla drogi gminnej nr 112304 E  
- od km: 0+060,00 do km: 0+110,00, 
- od km: 0+360,00 do km: 0+440,00, 
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- od km: 0+670,00 do km: 0+710,00, 
- od km: 0+770,00 do km: 0+820,00, 
dla drogi dojazdowej do pól od skrzyżowania z drogą gminną przy posesji nr 37 na 

odcinku: 
- od km: 0+000,00 do km:0+040,00 
Wymiana konstrukcji uwarunkowana została od zagłębienia poziomu projektowanej 

niwelety jezdni w stosunku do poziomu istniejącej nawierzchni jezdni lub zmianą nachylenia 
projektowanego przekroju poprzecznego jezdni.  

Na pozostałych odcinkach drogi projektowane do ułożenia warstwy bitumiczne 
zaprojektowano na istniejącej nawierzchni jezdni spełniającej jednocześnie rolę podbudowy.  

W przekroju drogowym zaprojektowano chodniki o szerokości 1,5m lub do szerokości 
1,5m (w przypadku ograniczeń spowodowanych przebiegiem linii rozgraniczającej) i spadku 
poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Dojazd z drogi do posesji zostanie zapewniony poprzez 
istniejące lub projektowane zjazdy. Zjazdy projektuje się poprzez ich wtyczenie pod kątem 90° 
względem jezdni skosami długości 1,0m w stosunku 1:1. Na połączeniu zjazdu i jezdni 
projektuje się ustawienie krawężnika najazdowego 15x22x100 na ławie betonowej z oporem 
w taki sposób, że światło krawężnika wystaje 4,0cm ponad krawędź nawierzchni jezdni. 
UWAGA: Nie projektuje się budowy nowych zjazdów poza obszarem obowiązującego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lgota Wielka t.j. na odcinku drogi gminnej nr 
112304 E od km: 0+910,00 do km: 1+002,10, na którym na istniejących zjazdach 
zaprojektowano wymianę nawierzchni. 

Zamknięcie chodnika i zjazdów od strony terenów prywatnych zaprojektowano obrzeżem 
betonowym 8x30x100 ułożonego na ławie betonowej z oporem. 
 
2.2. Układ warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni – dotyczy nakładki 

bitumicznej 
Projektuje się wykonanie nowej nakładki bitumicznej przy uwzględnieniu 4-ro cm 

sfrezowanie nawierzchni istniejącej. Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych. 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,0 mm gr. 4 cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20 mm gr. 4 cm 
- podbudowa wg stanu istniejącego uwzględniająca 4-ro cm sfrezowanie nawierzchni 

istniejącej 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji ~ 8 cm 

 
2.3. Układ warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni – dotyczy poszerzenia 

jezdni oraz odcinków drogi objętych wykonaniem nowej konstrukcji jezdni 
Projektuje się wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 5,0m lub 4,5m (wg rysunku 

projektu zagospodarowania terenu) oraz wykonanie nowej konstrukcji jezdni na odcinkach drogi 
gminnej nr 112304 E  

- od km: 0+060,00 do km: 0+110,00, 
- od km: 0+360,00 do km: 0+440,00, 
- od km: 0+670,00 do km: 0+710,00, 
- od km: 0+770,00 do km: 0+820,00, 
oraz drogi dojazdowej do pól na odcinku 
- od km: 0+000,00 do km:0+040,00 
o przyjętym układzie warstw konstrukcyjnych: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,0 mm gr. 4 cm, 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20 mm gr. 5 cm, 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, 

grubość warstwy 5 cm, 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm, 

grubość warstwy 15 cm, 
- warstwa odsączająca z pospółki, grubość warstwy 10 cm, 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji ~ 39 cm 
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2.4. Układ warstw konstrukcyjnych zjazdów 

Projektuje się wykonanie zjazdów lub zmianę nawierzchni istniejących zjazdów 
o przyjętym układzie warstw konstrukcyjnych: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 4 cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, 

grubość warstwy 15 cm 
- warstwa odsączająca z pospółki, grubość warstwy 10 cm 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji ~ 37 cm 
 

2.5. Układ warstw konstrukcyjnych chodnika 
Projektuje się wykonanie chodnika o przyjętym układzie warstw konstrukcyjnych: 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego gr. 6 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 4 cm 
- warstwa odsączająca z pospółki, grubość warstwy 15 cm 
 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji ~ 25 cm 

 
2.6. Sposób odwodnienia pasa drogowego 

Odwodnienie pasa drogowego projektowanej drogi realizowane będzie w sposób 
dotychczasowy. Poprzez spadki podłużne i poprzeczne woda odprowadzona zostanie do 
istniejących rowów lub wchłonięta w grunt pasa drogowego. 

3. TECHNOLOGIA ROBÓT 

3.1. Przygotowanie terenu pod budowę 
3.1.1. Roboty przygotowawcze 
W ramach przygotowania terenu robót przewiduje się obsługę geodezyjną realizowanego 

obiektu. 

3.1.2. Zaplecze budowy 
Lokalizację zaplecza budowy ustali Wykonawca robót po konsultacji z Inspektorem 

nadzoru inwestorskiego, mając na uwadze liniowy charakter robót. Zaplecze socjalne na placu 
budowy musi uwzględniać wymogi ochrony środowiska. 

 
3.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane z budową obiektów, należy wykonać zgodnie postanowieniami 
norm: 

- Polska Norma - PN-B-06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne" - Polski 
Komitet Normalizacyjny, styczeń 1999 r. 
- Polska Norma - PN-B-12095 „Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania 

i badania przy odbiorze" - Polski Komitet Normalizacyjny, grudzień 1997 r. 
oraz zgodnie z wymogami zawartymi w SST w dziale - „Roboty ziemne". 
 
3.3. Roboty konstrukcyjne 

3.3.1. Dowiązanie geodezyjne 
Projektowane roboty podlegają wytyczeniu geodezyjnemu, które należy wykonać zgodnie 

z wymogami zawartymi w SST na podstawie zagospodarowania terenu wniesionego na mapę 
do celów projektowych w skali 1:500 oraz punktów tyczenia geodezyjnego. 
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3.3.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa 
Podbudowa z kruszywa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 

drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być wytyczona w 
sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń 
Inspektora nadzoru, z tolerancjami określonymi w dokumentacji. Paliki lub szpilki do 
prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10,0 m. Minimalna grubość warstwy 
podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru 
największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie 
może przekraczać 10 cm. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej 
grubości, przy użyciu układarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 

3.3.3. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
Kostkę betonową należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanych rzędnych, 

ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok 
urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać 
od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń. Do uzupełnienia przestrzeni przy 
krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w 
postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
fazowane. Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej 
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stale. Przed dalszym wznowieniem 
robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 
wraz z podsypką. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna 
wynosić od 3 mm do 5 mm. Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki 
wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego Do ubicia nawierzchni nie wolno używać 
walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni 
wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. Po ułożeniu kostek, 
spoiny należy wypełnić piaskiem. Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy 
piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą. 

Wszelkie roboty związane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych należy realizować 
zgodnie z  ST. 

3.3.4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane 

i równe, bez kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Nierówności podłoża 
pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w ST. 

W celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego poszczególne 
warstwy konstrukcyjne skropić emulsją asfaltową szybkorozpadową. Zalecane ilości asfaltu po 
odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano w poniższej tablicy. 

 
Tablica: Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub 

upłynniacza z asfaltu upłynnionego. 

Połączenie nowych warstw 
Ilość asfaltu po odparowaniu 

wody z emulsji lub upłynniacza z 
asfaltu upłynnionego kg/m2 

Podbudowa asfaltowa  
Asfaltowa warstwa wyrównawcza 

lub wzmacniająca 0,3-0,5 
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Asfaltowa warstwa wiążąca 
0,1-0,3 

Asfaltowa warstwa ścieralna 
 

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 
odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza. W przypadku zastosowania emulsji asfaltowej 
szybkorozpadowej czas ten może być skrócony do 15min przed właściwym rozkładaniem 
mieszanki min.-bit. 
 
3.4. Odwodnienie 

3.4.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 

zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, 
jak również za dowieziony grunt. 

3.4.2. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 
Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 
mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych.  

 
3.5. Uwagi i wytyczne do wykonania robót 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót i przy zachowaniu przepisów BHP. Technologia 
wykonania i odbioru robót została określona w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych, która jest integralną częścią niniejszej dokumentacji projektowej. Wytyczne 
do realizacji robót: 

- roboty budowlane odpowiednio oznakować oraz zabezpieczyć przed osobami 
postronnymi, 

- w przypadku natrafienia na urządzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan 
zagospodarowania terenu należy je zabezpieczyć i powiadomić Inspektora nadzoru oraz 
Wykonawcę dokumentacji Projektowej, 

- w celu zapewnienia właściwej jakości robót należy rygorystycznie przestrzegać 
odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót. 
 
3.6. Wytyczne realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem aspektów ochrony 

środowiska 
Wykonawca robót zobowiązany jest do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, 

aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy 
i poza jego terenem. Wykonawca powinien unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 
zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 
środowiska i otoczenia czynników związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
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- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 

Przy prowadzeniu robót sprzętem mechanicznym (koparki, zagęszczarki itp.) należy uważać, 
aby nie doszło do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropą naftową. 
 
3.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia 
socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie. 

Kierownik budowy, zgodnie art. 21 a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany (przed 
rozpoczęciem budowy) sporządzić, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem 
bioz", na podstawie informacji zawartych w Projekcie budowlanym. „Plan bioz" należy 
opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy. 
 
3.8. Uwagi końcowe 

a) Odstępstwa od projektu muszą być bezwzględnie uzgodnione z projektantem, 
b) Szczegóły nie ujęte w niniejszym projekcie należy realizować zgodnie z instrukcjami 

wykonania i stosowania, normami branżowymi, warunkami technicznymi, obowiązującymi 
Polskimi Normami oraz wymogami producentów materiałów i urządzeń, 

c) W celu zapewnienia właściwej jakości robót należy rygorystycznie przestrzegać 
odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, 

d) Bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ UKŁAD KOMUNIKACYJNY NA 
TERENIE INWESTYCJI 

Na terenie inwestycji urządzona jest infrastruktura w postaci: 
- kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 
- sieci wodociągowej wraz z przyłączami, 
- napowietrznej sieci elektroenergetycznej. 
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Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy 
w okresie trwania prac, aż do zakończenia i odbioru robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z zatwierdzonym przez właściwy organ 
zarządzający ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelką istniejącą organizację ruchu na terenie budowy. 
W przypadku braku udostępnienia przez Inwestora projektu organizacji ruchu na czas 
prowadzenia prac i zabezpieczenia placu budowy, wykonanie takiego projektu wraz 
z wymaganymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem leży po stronie Wykonawcy. 

5. KOLIZJE 

Rozwiązania projektowe nie przewidują występowania kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
terenu. Zaleca się ręczne wykonywanie robót w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego 
uzbrojenia terenu. Wszelkie koszty związane z naruszeniem bądź uszkodzeniem istniejących 
sieci leżą po stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie 
prowadzenia robót koszty ponosi wykonawca. 

Istniejące studnie, włazy, zasuwy oraz studzienki istniejących sieci podziemnych należy 
poddać regulacji wysokościowej do wysokości nowo projektowanych nawierzchni. 

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu Wykonawca powinien 
niezwłocznie o tym fakcie powiadomić inspektora nadzoru. Ewentualne usunięcie kolizji należy 
prowadzić pod nadzorem służb odpowiedzialnych za ich utrzymanie. 

6. TABELE ZJAZDÓW 

Tab. 1.  
 

Droga gminna nr 112304 E 

Zjazdy po prawej stronie (zgodnie z kilometrażem) 

Nr zjazdu  Funkcja  km zjazdu 
Długość  
[m] 

Szerokość  
[m] 

Skos 
[m] 

Pow. zjazdu  
[m2]   

Rodzaj naw. 

1  indywidualny  0+037,64  0,83  7,10  1,00  6,59  kostka 

2  indywidualny  0+070,71  zmienna  5,00  zmienny  8,71  kostka 

3  indywidualny  0+105,51  5,25  4,00  1,00 21,65  kostka 

4  indywidualny  0+156,48  4,85  5,00  1,00 25,06  kostka 

5  indywidualny  0+178,02  4,85  4,80  1,00 24,07  kostka 

6  indywidualny  0+196,43  5,10  4,00  1,00 21,10  kostka 

7  indywidualny  0+214,39  5,20  4,00  1,00 21,52  kostka 

8  indywidualny  0+242,40  4,45  5,00  1,00 22,92  kostka 

9  indywidualny  0+259,84  4,30  5,00  1,00 22,10  kostka 

10  indywidualny  0+283,65  3,80  4,50  1,00 17,90  kostka 

11  indywidualny  0+310,61  3,10  4,10  1,00 13,33  kostka 

12  indywidualny  0+342,54  3,60  5,00  1,00 18,73  kostka 

13  indywidualny  0+367,60  3,30  5,00  1,00 17,25  kostka 

14  indywidualny  0+410,09  2,60  5,00  1,00 13,52  kostka 

15  indywidualny  0+426,58  2,20  4,00  1,00 9,40  kostka 

16  indywidualny  0+449,06  1,90  2,90  1,00 6,28  kostka 

17  indywidualny  0+458,70  1,75  6,00  1,00 11,19  kostka 

18  indywidualny  0+483,69  1,55  3,70  1,00 6,52  kostka 
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19  indywidualny  0+495,90  2,00  5,00  1,00 10,69  kostka 

20  indywidualny  0+520,20  1,70  6,20  1,00 11,38  kostka 

21  indywidualny  0+542,14  1,35  4,00  1,00 6,17  kostka 

22  indywidualny  0+552,09  1,75  5,00  1,00 9,55  kostka 

23  indywidualny  0+571,91  2,35  4,10  1,00 10,28  kostka 

24  indywidualny  0+593,22  1,65  5,60  1,00 9,88  kostka 

25  indywidualny  0+609,74  1,85  5,00  1,00 10,09  kostka 

26  indywidualny  0+638,64  2,65  4,90  1,00 13,72  kostka 

27  indywidualny  0+654,06  3,00  4,00  1,00 12,67  kostka 

28  indywidualny  0+946,36  1,35  5,00  1,00 7,45  kostka 

389,72 

Tab. 2.  
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Droga gminna nr 112304 E 

Zjazdy po lewej stronie (zgodnie z kilometrażem) 

Nr zjazdu  Funkcja  km zjazdu 
Długość  
[m] 

Szerokość  
[m] 

skos 
[m] 

Pow. zjazdu 
[m2]   

Rodzaj naw. 

1  indywidualny  0+113,53  5,80  4,50  1,00 26,83  kostka 

2  indywidualny  0+123,67  4,40  4,00  1,00 18,30  kostka 

3  indywidualny  0+145,83  4,35  5,00  1,00 22,57  kostka 

4  indywidualny  0+174,45  4,35  5,00  1,00 22,38  kostka 

5  indywidualny  0+185,33  4,30  3,40  1,00 15,40  kostka 

6  indywidualny  0+202,56  4,30  4,70  1,00 20,90  kostka 

7  indywidualny  0+224,50  4,25  5,00  1,00 21,92  kostka 

8  indywidualny  0+260,35  4,35  5,00  1,00 22,49  kostka 

9  indywidualny  0+290,19  4,55  4,00  1,00 19,02  kostka 

10  indywidualny  0+314,71  4,85  4,50  1,00 22,58  kostka 

11  indywidualny  0+327,41  3,20  3,40  1,00 11,66  kostka 

12  indywidualny  0+341,00  2,70  3,70  1,00 10,64  kostka 

13  indywidualny  0+356,23  2,30  5,00  1,00 12,29  kostka 

14  indywidualny  0+370,21  2,15  5,00  1,00 11,58  kostka 

15  indywidualny  0+382,40  2,35  4,20  1,00 10,54  kostka 

16  indywidualny  0+397,53  2,55  4,00  1,00 11,57  kostka 

17  indywidualny  0+404,07  2,60  5,00  zmienny  13,93  kostka 

18  indywidualny  0+409,02  2,55  5,00  1,00 13,15  kostka 

19  indywidualny  0+420,11  2,25  5,00  1,00 11,68  kostka 

20  indywidualny  0+425,08  2,05  5,00  1,00 10,52  kostka 

21  indywidualny  0+443,59  1,65  4,40  1,00 8,06  kostka 

22  indywidualny  0+467,77  1,45  4,00  1,00 6,56  kostka 

23  indywidualny  0+483,69  1,50  4,20  1,00 7,13  kostka 

24  indywidualny  0+500,75  1,75  3,50  1,00 6,93  kostka 

25  indywidualny  0+517,01  1,85  3,90  1,00 7,91  kostka 

26  indywidualny  0+538,64  1,90  4,20  1,00 8,62  kostka 

27  indywidualny  0+562,32  1,75  5,45  1,00 9,92  kostka 

28  indywidualny  0+567,42  1,70  4,75  1,00 8,31  kostka 

29  indywidualny  0+602,52  1,95  7,20  1,00 15,00  kostka 

30  indywidualny  0+634,00  1,80  4,00  1,00 7,80  kostka 

31  indywidualny  0+648,77  1,80  4,00  1,00 7,89  kostka 

32  indywidualny  0+654,77  1,80  4,00  1,00 7,91  kostka 

33  indywidualny  0+686,59  zmienna  zmienna  zmienny  11,48  kostka 

34  indywidualny  0+778,56  2,15  4,10  1,00 9,58  kostka 

35  indywidualny  0+798,19  2,45  4,00  1,00 10,51  kostka 

36  indywidualny  0+812,72  2,70  6,00  1,00 16,78  kostka 

37  indywidualny  0+831,66  2,80  5,00  1,00 14,64  kostka 

38  indywidualny  0+843,18  2,65  4,00  1,00 11,35  kostka 

39  indywidualny  0+858,98  1,10  5,00  1,00 6,17  kostka 

40  indywidualny  0+996,65  1,50  5,40  1,00 8,91  kostka 

521,41 
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Tab. 3.  
 

Droga dojazdowa do pól w miejscowości Długie 

Zjazdy po prawej stronie (zgodnie z kilometrażem) 

Nr zjazdu  Funkcja  km zjazdu 
Długość  
[m] 

Szerokość  
[m] 

Skos
 [m] 

Pow. zjazdu [m2]   Rodzaj naw. 

1  indywidualny  0+006,00  zmienna  5,00  zmienny  39,78  kostka 

2  indywidualny  0+019,58  zmienna  5,00  zmienny  21,56  kostka 

3  indywidualny  0+034,36  2,65  5,00  1,00 14,07  kostka 

4  indywidualny  0+060,47  2,50  5,00  1,00 13,26  kostka 

5  indywidualny  0+074,92  1,80  4,50  zmienny  11,72  kostka 

6  indywidualny  0+087,53  1,40  5,00  1,00 7,78  kostka 

7  indywidualny  0+096,92  1,20  5,00  1,00 6,81  kostka 

8  indywidualny  0+117,28  1,75  5,00  1,00 9,35  kostka 

9  indywidualny  0+134,05  1,50  5,20  1,00 8,40  kostka 

10  indywidualny  0+152,76  0,85  5,00  1,00 4,96  kostka 

137,69 

 
Tab. 4.  
 

Droga dojazdowa do pól w miejscowości Długie 

Zjazdy po lewej stronie (zgodnie z kilometrażem) 

Nr zjazdu  Funkcja  km zjazdu 
Długość  
[m] 

Szerokość  
[m] 

skos [m] 
Pow. zjazdu 

[m2]   
Rodzaj naw. 

1  indywidualny  0+047,23  1,15  6,40  1,00 8,04  kostka 

2  indywidualny  0+095,07  0,80  5,40  1,00 5,00  kostka 

3  indywidualny  0+107,28  zmienna  4,15  zmienny  3,24  kostka 

16,28 

 

7. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko ani do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U z 2010 r. Nr 
213 poz. 1397]. 
Zastosowane rozwiązania techniczne oraz wyroby budowlane nie będą wywierały ujemnego 
wpływu na środowisko naturalne i nie stwarzają zagrożenia dla warunków zdrowia i życia ludzi, 
zarówno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. Projektowane obiekty budowlane nie 
mają wpływu na stopień zanieczyszczenia gleby, wód i powietrza. 
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CZĘŚĆ B.1  
 

RYSUNKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO  
 
 
Profil podłużny drogi gminnej nr 112304 E (rys. nr 3) 
Profil podłużny drogi dojazdowej do pól (rys. nr 4) 
Przekroje normalne (rys. nr 5) 
Typowy zjazd indywidualny – rzut poziomy z przekrojami (rys. nr 6) 
Szczegóły konstrukcyjne (rys. nr 7) 
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CZĘŚĆ C - FORMALNO-PRAWNA  

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

Radomsko. 01.10.2013 r. 
 
 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

  Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zmianami) oświadczam, że projekt  
budowlany na przebudowę drogi gminnej nr 112304 E oraz drogi dojazdowej do pól 
w miejscowości Długie, urządzonych na działkach nr ewid.: 303/2 oraz 245 w obrębie 
Długie w gminie Lgota Wielka, wykonany na zlecenie Gminy Lgota Wielka, 

ul. Radomszczańska 60, 97-500 Radomsko został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć.  
 

 

Projektant: 

 

 

 

 

Sprawdzający: 
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2. DECYZJE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I OPINIE 

2.1. Opinia ZUDP nr 831/2013 z dnia 03.10.2013r. 
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2.2. Decyzja nr OSR.6733.1.2013 z dnia 27.08.2013r o ustaleniu lokalizacji celu 
publicznego 
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2.3. Załącznik mapowy do decyzji nr OSR.6733.1.2013 z dnia 27.08.2013r o 
ustaleniu lokalizacji celu publicznego 
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2.4. Kserokopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia nr OSR.6220.1.2013 z dnia 06.05.2013r 

 



Przebudowa drogi gminnej nr 112304 E oraz drogi dojazdowej do pól w miejscowości Długie 
 

 

    [ INVEST ] 
   USŁUGI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII 

33

 
 
 
 



Przebudowa drogi gminnej nr 112304 E oraz drogi dojazdowej do pól w miejscowości Długie 
 

 

    [ INVEST ] 
   USŁUGI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII 

34

 
 
 
 



Przebudowa drogi gminnej nr 112304 E oraz drogi dojazdowej do pól w miejscowości Długie 
 

 

    [ INVEST ] 
   USŁUGI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII 

35

 
 
 
 



Przebudowa drogi gminnej nr 112304 E oraz drogi dojazdowej do pól w miejscowości Długie 
 

 

    [ INVEST ] 
   USŁUGI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII 

36

2.5. Kserokopia decyzji zmieniającej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia nr OSR.6220.2.2013 z dnia 12.11.2013r 

 
 
 



Przebudowa drogi gminnej nr 112304 E oraz drogi dojazdowej do pól w miejscowości Długie 
 

 

    [ INVEST ] 
   USŁUGI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII 

37

 
 



Przebudowa drogi gminnej nr 112304 E oraz drogi dojazdowej do pól w miejscowości Długie 
 

 

    [ INVEST ] 
   USŁUGI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII 

38

2.6. Kserokopia wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Lgota Wielka 
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2.7. Załącznik mapowy do kserokopii wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lgota Wielka 
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3. KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA 
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4. KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ SPRAWDZAJĄCEGO 
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5. KSEROKOPIA ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEŻNOŚCI DO 
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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6. KSEROKOPIA ZAŚWIADCZENIA SPRAWDZAJĄCEGO O PRZYNALEŻNOŚCI 
DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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