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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz
przebudowie drogi powiatowej nr 10317 na odcinku Swierzno — Gostyniec.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczgce wykonania
dokumentacji projektowej, a takze przebudowy drogi w systemie ,zaprojektuj - wybuduj”.
Zaktada dtugos¢ odcinka to 2,495 km

Zamoéwienie obejmuje czes¢ projektowa:

e wykonanie szczegétowej inwentaryzacji zieleni znajdujacej sie w granicach pasa drogowego;

e wykonanie dokumentacji badania podtoza gruntowego;

e uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

* uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego zadania

* sporzadzenie projektu budowlanego,

e uzyskanie pozwolen wodnoprawnych,

e sporzadzenie projektu budowlanego i wykonawczego branzy drogowej,

e sporzadzenie szczegdtowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét dla wymienionych
wyzej branz,

e sporzadzenie przedmiardow robdt i kosztorysow inwestorskich dla wymienionych wyzej branz,

e opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

e sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robdét z kompletem
wymaganych uzgodnien,

W zakres przebudowy drogi powiatowej nr 10317, odcinek Swierzno - Gostyniec wchodzi:
ODCINEK 0+000 — 2+495
Warunki geotechniczne proste
Projektowana nawierzchnia powinna przebiegac po $ladzie nawierzchni istniejgce;j.
* Woycinka drzew zgodnie z inwentaryzacja zieleni
» Sfrezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej (starej)




* Wykonanie koniecznych poszerzeh oraz wymiany zniszczonej konstrukcji na odcinkach
koniecznych

* Budowa drogi rowerowe]j po prawej stronie zgodnie z technologig robét

* Wykonanie warstwy wyréwnawczej z masy mineralno — bitumicznej

* Utozenie na warstwie wyréwnawczej geosiatki z wtékna szklanego-weglowego na catej
szerokosci wykonywanych robét

* Utozenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard | -
warstwa Scieralna o grubosci po zageszczeniu 5¢cm wraz ze skropieniem emulsjg AC11S
- CALOSC ROBOT BITUMICZNYCH - JEZDNIA + SKRZYZOWANIA + DROGA ROWEROWA

* Zebranie warstwy humusu na odcinkach, gdzie jest to konieczne

* Profilowanie i zageszczanie podtoza

* humusowanie i obsianie mieszankg traw terendéw biologicznie czynnych, skarp
projektowanych i odtwarzanych rowéw przydroznych.

ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.p. | Rodzaj projektowanego elementu Rodzaj nawierzchni Powierzchnia
zagospodarowania terenu utwardzonej [m2]

1 Jezdnia bitumiczna 15216,20
Droga dla rowerdéw Bitumiczna 5879,20

2.

Kostka brukowa betonowa gr.

3 Zjazdy 8 cm - grafit 165,9
zjazdy Kruszywo tamane 0/31,50 270,00

5. Poszerzenie bitumiczna 1245,50

Inwestycja znajduje sie w:

Wojewddztwo Zachodniopomorskie, Powiat Kamieriski, Gmina Swierzno, obreby
ewidencyjne:

dz. nr 118 obr. Swierzno

dz.nr 122 obr. Gostyniec

dz. nr 125 obr. Gostyniec

dz. nr 126 obr. Gostyniec

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu oraz zakres
robét budowlanych

Inwestycja jest potozona w Gminie Swierzno. W ramach przebudowy, wykonywana bedzie droga
powiatowa taczaca miejscowoséci Swierzno -Gostyn na odcinku Swierzno - Gostyniec, obreby
ewidencyjne:



Wojewddztwo Zachodniopomorskie, Powiat Kamieriski, Gmina Swierzno, obreby
ewidencyjne:

dz. nr 118 obr. Swierzno

dz. nr 122 obr. Gostyniec

dz. nr 125 obr. Gostyniec

dz. nr 126 obr. Gostyniec

Bezposrednio do pasa drogowego przylegajg nastepujgce obiekty uzytecznosci publicznej:

e cze$é terenu stanowig uzytki rolne.
e Znaczna czes¢ przechodzi przez tereny leSne
W pasie drogi powiatowej znajdujg sie nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:
e Sie¢ wodociggowa
e Siec teletechniczna
* napowietrzna siec elektroenergetyczna sredniego napiecia;
e siec elektroenergetyczna kablowa niskiego napiecia;

Dz. nr 118 obr. Swierzno, dz. nr 125, dz. nr 126 obr. Gostyniec s3 we wiadaniu Starostwa
Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Nalezy uzgodni¢ przebieg drogi z wtadajgcym
dziatkami oraz uzyska¢ prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Dz. nr 122 obr. Gostyniec wymagania uzyskania o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Orientacyjny przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono na zataczniku graficznym
plan orientacyjny rys. nr 1 w skali 1: 10 000

Plan sytuacyjny przedstawiono narys. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 w skali 1:500

Przekroje konstrukcyjne przedstawiono na rys. 3 w skali 1: 50

Zakres branzy drogowej

Dtugos¢ odcinka drogi podlegajacej przebudowie wynosi 2.495m.

Droga nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W celu wykonania

projektu nalezy ztozy¢ wniosek do Wéjta Gminy Swierzno o wydanie Decyz;ji o lokalizacji Inwestycji

Celu Publicznego dla w/w zadania.

W przekroju poprzecznym na szerokosci pasa drogowego przewidziano wykonanie nastepujacych

elementow:

e Budowa zjazdow zwyktych

*  warstwy wyréwnawczo - wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W z asfaltem 50/70 o szerokosci
6,00 m, grubos¢ warstwy Srednio 7 cm

e Utozenie na warstwie wyrdownawczej geosiatki z wtdkna szklanego-weglowego na catej szerokosci
wykonywanych robot

e warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S z asfaltem 50/70 o szerokos$ci 6,00 m —gr. 5cm
po zageszczeniu,

*  Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
na poszerzeniach

e Warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5-2MPa

e odtworzenie istniejacych lub wykonanie wyrédwnania i wyprofilowania istniejgcych skarp
przydroznych,



odwodnienia powierzchniowego jezdni

oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego,

wycinke istniejgcych drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg wraz z usunieciem karp,
wywiezieniem i utylizacjg,

humusowanie i obsianie mieszanka traw terenéw biologicznie czynnych, skarp projektowanych

1.3. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Warunki gruntowo wodne w pasie projektowanej drogi nalezy okresli¢ na podstawie badan

geotechnicznych na catej dtugosci projektowanej drogi.

Branza drogowa — zakres robot
Jezdnia — wymiana catej konstrukcji na odcinku km 0+895 — 1+499 o szeroko$ci do 2 m.

¢ Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej - oczyszczenie istniejgcej nawierzchni
przed robotami bitumicznymi

e Skropienie nawierzchni asfaltem

¢ Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg standard Il sposobem
mechanicznym, warstwa wigzgco — wyréwnawcza z AC16W o grubosci po zageszczeniu
srednio 7 cm (6-8 cm)

*  Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - Utozenie na warstwie
wyréwnawczej geosiatki z wiékna szklanego-weglowego o wytrzymatosci na rozcigganie
minimum 40 x 50 kN/m (lub rGwnowazne), na catej szerokosci zgodnie z technologia robé6t

¢ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard | - warstwa
$cieralna z AC11S o grubosci po zageszczeniu 5cm wraz ze skropieniem emulsja - CALOSC
ROBOT BITUMICZNYCH - JEZDNIA + DROGA DLA ROWEROW

e Dtugosc odcinka objetego PFU km 2+495 , szerokos¢ jezdni 6,00m

Droga dla rowerow

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spycharki

Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do
1,0km - wywoz urobku z usuniecia warstwy ziemi urodzajne;j

Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-1l o wysokosci do 3m
(Spycharka gasienicowa 55kW (75KM)) - formowanie nasypéw pod droge rowerowq wraz z
dowozem materiatu nasypowego, srednio 30cm

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii 1l-VI

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na tawie betonowej z oporem C12/15, 0,025m3/m
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszone;j

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard | - warstwa wigzaca o
grubosci po zageszczeniu 7cm - warstwa $cieralna ujeta w robotach nawierzchniowych jezdni
Warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5-2MPa

Dtugosc drogi dla rowerdéw 2,360km, szerokos$¢ 2,50m



e Droga rowerowa o ruchu dwukierunkowym na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzka
nr DW103 do kanatu znajdujacego sie na dziatce nr 122 obreb Gostyniec (Po zjezdzie z drogi
rowerowej ruch rowerowy odbywa sie po jezdni)

Zjazdy

e Zjazdy na pola uprawne i do lasu nalezy wykonac¢ o nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm lub destruktu asfaltowego — 20 cm, warstwy
odcinajacej z piasku - 10 cm. Jezeli bedzie taka potrzeba nalezy pod zjazdami wykona¢
przepusty o Srednicy min. 600 mm zakonczone wlotami prefabrykowanymi betonowymi.
Obramowanie od strony jezdni lub drogi dla rowerdw z opornika 12*¥25*100 lub obrzeza bet.
8*30*100 cm na tawie z betonu C12/15 ($wiatfo — 1cm)

e Przekrdj poprzeczny jezdni ,,daszkowy” lub jednostronny o pochyleniu dostosowanym do
warunkow lokalnych oraz sposobu odwodnienia jezdni. Obramowanie zjazdéw utwardzonych z
opornika betonowego 12*25*100 cm utozonym na tawie z betonu C12/15.

e Zjazdy z kostki brukowej od strony jezdni zabezpieczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym
wtopionym (Swiatto +2cm), od strony drogi dla roweréw utozy¢ opornik 12*25*100 lub
obrzeze bet. 8¥30*100 cm na fawie z betonu C12/15 ($wiatto — 1cm), obramowanie zjazdéw z
opornika 12*25*%100 na tawie z betonu C12/15 (Swiatto 0 cm)

*  Zjazdy z kostki brukowej
- warstwa odcinajaca z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5-2MPa
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm — 15 cm
- podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm
- nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

1.4. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
Realizacja poszczegdlnych zakresdéw robdt zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym odpowiednie
doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybdér wykonawcédw odbedzie sie zgodnie z Ustawg
Prawo Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac sie bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajgcy wymaga:

¢ opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia,

¢ opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

e opracowania projektu statej organizacji ruchu i na czas prowadzenia robét,

¢ wykonanie drogi wraz z elementami odwodnienia na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej,

¢ obstugi geodezyjnej inwestycji,

¢ sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonaweca udzielit minimum 36 miesiecy gwarancji na wykonane prace.
1.4.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zamdwien Publicznych do
wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i
decyzji na etapie projektowania. Wykonawca dofaczy do projektu oswiadczenie, ze zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

1.4.1.1. Projekt budowlany



Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z zgodnie z: ustawa Prawo zaméwien
publicznych, przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. art. 103 ust. 4 tej ustawy) oraz powinien
obejmowac wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzyc.

Projekt budowlany nalezy wykonac¢ w 5 egzemplarzach. (projekt zagospodarowania terenu oraz
projekt architektoniczno — budowlany)

1.4.1.2. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy.

W zakresie realizacji inwestycji wystepuje branza drogowa.

Projekty wykonawcze nalezy opracowac zgodnie z zgodnie z: ustawa Prawo zaméwien
publicznych, przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. art. 103 ust. 4 tej ustawy)
Projekty wykonawcze nalezy wykonaé w 5 egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy dodatkowo
sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu projekty wykonawcze oddzielnie dla kazdej branzy w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf. oraz w wersji edytowalnej.

1.4.1.3. Przedmiar robét

Przedmiary robot nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz oraz powinny zawiera¢ dane
wyszczegolnione w zgodnie z: ustawa Prawo zamdéwien publicznych, przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. art. 103 ust. 4 tej ustawy)

Nalezy przyja¢ odlegtos¢ wywozu ziemi z wykopdw do 10 km.

Przedmiary robdt nalezy wykonaé w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy

Nalezy dodatkowo sporzadzié i przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiary robét oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf oraz w programie Norma lub
kompatybilnym.

1.4.1.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robdt nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu o katalogi naktadow
rzeczowych, korzystajac z bazy srednich cen czynnikéw produkcji RMS ,,Eurocenbud” dla
wojewddztwa zachodniopomorskiego. Kosztorys wykonawczy nalezy wykonac w 3 egzemplarzach dla
kazdej branzy. Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajgcemu kosztorysy robét oddzielnie dla kazdej
branzy w wers;ji elektronicznej na ptycie CD w programie Norma lub kompatybilnym.

1.4.1.5. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w: ustawa Prawo zaméwien publicznych, przepisy
wykonawcze wydane na podstawie art. art. 103 ust. 4 tej ustawy)

Specyfikacje nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy dodatkowo
sporzadzic i przekaza¢ Zamawiajacemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej branzy w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf i w wersji edytowalnej.

1.4.1.6. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
p0z.1126 z dnia 10 lipca 2003 z pdzn. zm.). Informacje BIOZ nalezy opracowac w 5 egzemplarzach.

1.4.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang. Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie



warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z 14 maja 1999 r. z pdzn. zm.).

Roboty drogowe powinny byé wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem
wiasciwego dla danej grupy robét rezimu technologicznego. Roboty powinny byé oznakowane
zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu. W obrebie urzgdzen podziemnych prace
muszg by¢é prowadzone pod nadzorem wtascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogéw
stawianych przez tych wtascicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzgce w sktad
zagospodarowania terenu powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 11 bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.401 z pdzn. zm.).

Zamawiajgcy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robdét budowlanych i ustala obowigzkowe
odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.4.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje sie usuniecie drzew oraz skupin podrostu i krzewdw rosngcych kolidujgcych z
planowanym przedsiewzieciem. Do usuniecia nalezy wyznaczy¢ pojedyncze drzewa zgodnie z
inwentaryzacja drzew do wycinki. Taka sama sytuacja ze skupiskami krzewdw. Uzyskanie zezwolenia
na wycinke lezy po stronie Wykonawcy. Wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji
inwestycji.

W ramach przygotowania placu budowy nalezy usung¢ warstwe humusu o Sredniej grubosci okoto 30
cm (tam, gdzie jest taka potrzeba). Inwestor nie dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu.
Czes$¢ humusu nalezy przechowac w pryzmach i uzy¢ do wykonania paséw zieleni wzdtuz jezdni oraz
do rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Na catym odcinku nalezy dokona¢ frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Miejsce wywozu
materiatu z frezowania uzgodnié¢ z Inwestorem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw pomiarowych
i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny koszt. Miejsce
sktadowania materiatow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniaé wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr47, poz.401 z pdin. zm.).

1.4.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robdét musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne
wszystkich elementdw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne powinny odpowiadaé
przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegétowe opisy wymagan konstrukcji nawierzchni znajduja
sie powyzej.

1.4.2.4. Wymagania dotyczace prac wykornczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowac oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z
humusowaniem i obsianiem trawg oraz przywrdécenie terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia
robot.

1.5. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.5.1. Wstep

Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét drogowych zwigzanych z Przebudowa drogi powiatowej nr 10317 na odcinku Swierzno
- Gostyniec.

1.5.2. Zakres robét objetych SST



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
ogoblnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentow
robot drogowych.

1.5.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.

1.5.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot.

1.5.3.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonaweczy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, projekt docelowej organizacji
ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét), a wymagania okreslone w choéby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Dokumentacja
projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieznosci
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedédw lub opuszczern w dokumentacji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowq i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét
oraz obowigzujgcymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Przy
wykonywaniu robét nalezy uwzglednic instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy obowigzujgce
i zwigzane, w tym rowniez te, ktére uleglty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestéw, certyfikatéw, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w
dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i
postanowien. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robat,
bezpieczenstwa pracownikéw i oséb postronnych. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla
ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony w projekcie
organizacji ruchu na czas wykonywania robét. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
kontraktowa.
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1.5.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaniczania robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw 13 i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.3.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z
zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkarncow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s
uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z pdzn. zm.).
1.5.3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

1.5.4. Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetniac
wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry.

1.5.4.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot. Wykonawca ponosi
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wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdow, dzierzawy i inne, jakie okazg sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatow do roboét.

1.5.4.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
1.5.4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.5.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowacd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
SST i w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak
rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

1.5.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéow. Liczba
Srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwacé na
biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5.7. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie 15 okreslonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.
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1.5.8. Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdét budowlanych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatéw i robdt w zakresie i z czestotliwoscig
zapewniajacg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymogami SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w SST, normach, i wytycznych. Kontroli
Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:

* rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do wykonawcow robot budowlanych w aspekcie
ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

» stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

¢ wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos$¢ zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

¢ sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
1.5.8.1. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.5.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Dokumenty budowy

Dokumentacje robdt stanowig ponizsze elementy:

¢ projekt budowlany,

* projekty wykonawcze branzy drogowej i kanalizacyjnej,

¢ plan BIOZ,

e dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

* pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych
punktow w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno byé wykonane przez uprawnionego
geodete.

¢ badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

¢ protokoty przekazania terenu budowy,

* protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

¢ wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,
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¢ dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw,

* protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakosc i pochodzenie materiatow, mapy
powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym, dokumenty wymagane do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji wg zapisu pozwolenia na budowe),

» protokoty odbioréw robét i ich etapdéw

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robdt,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

¢ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub 17 zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, réwniez nastepujgce dokumenty:
¢ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

* protokoty przekazania terenu budowy,
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* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

¢ protokoty odbioru robdt,

» protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.10. Odbidr robot

Zamawiajqcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

¢ odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

¢ odbidr czesciowy

e odbiér koncowy

¢ odbidr ostateczny po okresie gwarancji Sprawdzeniu w ramach odbioréow bedg podlegaty:

e uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robét drogowych, kanalizacyjnych w odniesieniu do
dokumentacji projektowej i ST,

¢ jakos¢ wykonania i doktadnos$¢ robot,

1.5.10.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru Jakosé i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
1.5.10.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Po zakonczeniu etapu
robdt, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowosci
do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.
Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robdt,

» protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

¢ dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora nadzoru,

¢ dziennik budowy,

* protokoty badan i sprawdzen,

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robdt stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikdw odbioru. Zakorczenie
czynnosci odbioru cze$ciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty rozpoczecia
odbioru. Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez
Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru czesciowego. Odbiér czesciowy robét
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

1.5.10.3. Odbidr koricowy robét
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Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru korncowego beda
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn.” Dokumenty do odbioru
koncowego robot”. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru korncowego roboét
komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koricowego.

Dokumenty do odbioru koricowego

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

* protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw czesciowych,
¢ recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy,

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

* o$wiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

¢ rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora (w przypadku, jesli takie materiaty byty),
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koficowego nalezy opracowac¢ w dwéch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy
umiescic¢ oryginaty dokumentdéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng
numeracjg i wpiete w segregator. Do operatu odbioru kornicowego Wykonawca sporzadzi oddzielny
zatgcznik o sktadzie:

¢ wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez
pozwolenie na budowe),

* wypetnione zawiadomienie o zakorczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikéw w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikdw odbioru. Zakonczenie odbioru powinno nastgpic
w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru koricowego sporzadzi
Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynnosci
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odbioru czesciowego lub koficowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

¢ jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmdwié odbioru do czasu usuniecia wad,

¢ jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.5.10.4. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
1.6.10.3 ,,0dbidr koricowy robot”.

1.5.10.5. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z dokumentacji przetargowej (w
tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania
zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robdt, bez ktérych realizacja przedmiotu umowy
bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

e organizacji ruchu na czas robot,

* zabezpieczenia miejsca robdt, szczegdlnie gtebokich wykopdw,

» optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

* przygotowania terenu i zaplecza,

* tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

¢ usuniecia pozostatosci materiatéw i oznakowania,

¢ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towardw i ustug VAT.
Realizacja ptatnosci odbywac sie bedzie wg harmonogramu finansowo rzeczowego zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik umowy.

Ptatnos¢ dla Wykonawcy w dwdch ratach:

1. Pierwsza rata w wysokosci 50% po wykonaniu i zatwierdzeniu projektu (pozwolenie na
budowe) oraz czesci rob6t z harmonogramu rzeczowo - finansowego.

2. Druga rata po zakonczeniu catosci zadania.

CZESC INFORMACYINA

2. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw:

2.1. Decyzja Wéjta Gminy Swierzno o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego zadania - o
wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji Srodowiskowej wystepuje
Wykonawca

2.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane Zamawiajgcy sporzadzi stosowne oswiadczenie i przekaze je Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamoéwienia

3.1. Przepisy prawne

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, poz.1118 z pdzniejszymi
zmianami)
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. 2021. Poz. 2454)

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z 14 maja 1999r.).

. ROZPORZADZENIE MINISTROW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACII 2) z dnia 8 marca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie znakdw i sygnatow
drogowych (D.U. 2021. Poz. 433)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003 z pdzn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr47, poz.401 z pdin. zm.).

¢ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 z pdin. zm.),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z pdin.
zm.),

. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129),

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881), * Ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z pézn. zm.).

¢ Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z pdzniejszymi
zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z pdzn. zm.)

3.2. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 1: Beton Asfaltowy

PN-EN 13108-5:2006Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 21 5: Mieszanka

SMA PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego
uzytku

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-EN 206-1:2003 Beton —Cze$¢1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem
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PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomych
oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drég BN-64/8931 Drogi samochodowe BN
64/8931-02 Drogi samochodowe.

Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych w
szczegolnosci:

1. Plan orientacyjny w skali 1: 10 000

2. Wstepna koncepcja projektu zagospodarowania w skali 1:500

3. Przekroje konstrukcyjne w skali 1: 50
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