

WEDŁUG ROZDZIELNIKA**Numer sprawy: 1.BLTr-ZP.2612.28.2021**

Dotyczy: wyjaśnień i zmian zapisów treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę technicznych środków materiałowych do statków powietrznych będących na zaopatrzeniu 1.BLTr.”, nr sprawy: 17/2021.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przekazuje poniżej treść wniosków, które wpłynęły od Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami:

Wniosek nr 1

Zamawiający wskazał w SWZ termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.11.2021.

Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia do 15.12.2021.

Wykonawcy pozostaje zbyt mało czasu na realizację zamówienia od momentu podpisania umowy, tym bardziej, że Zamawiający postawił warunek związania z ofertą do 02.11.2021, co jest bardzo długim okresem.

Odpowiedź na wniosek nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia.

Wniosek nr 2

Zamawiający wskazał w Klauzuli Jakościowej wymagania zawarte w AQAP 2110 wydanie D wersja 1, która odnosi do zadania nr 7.

Wnioskujemy o zmianę wymagań jakościowych na AQAP 2131 wydanie C wersja 1 do zadania nr 7.

W uzasadnieniu wymagania AQAP 2110 nie są warunkiem koniecznym do realizacji zadania nr 7. Wystarczającymi wymaganiami dla tego typu wyrobów jest zastosowanie wymogów AQAP 2131, które zabezpiecza również wysoką jakość dostarczonych wyrobów. Wymagania AQAP 2131 są stosowane w umowach z innymi jednostkami wojskowymi oraz w umowach z 3RBlog Kutno na tego typu wyroby. W związku z tym Zamawiający uznają, że ryzyko na etapie produkcji i projektowania tych wyrobów jest niskie. Jeżeli Zamawiający uznaje ryzyko jako wysokie, to prosimy o określenie tych ryzyk.

Odpowiedź na wniosek nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań jakościowych.

Wniosek nr 3

Projekt umowy, paragraf 15 „Nadzorowanie postępowania reklamacyjnego przez RPW”. Wnoskujemy o dodanie informacji, że paragraf ten odnosi się do zadania nr 7. Informacja ta jest konsekwencją wymagań jakościowych do zadania nr 7, stawianych w par.5 ust.4 projektu umowy.

Odpowiedź na wniosek nr 3

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę paragrafu 15 projektu Umowy i jednocześnie zmienia treść nagłówka paragrafu 15 na następującą:

**„§ 15.
NADZOROWANIE POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO PRZEZ RPW
– DOTYCZY ZADANIA NR 7”**

Wniosek nr 4

Wnoskujemy o dodanie do projektu umowy nowego paragrafu lub do istniejących informacji dotyczącej siły wyższej o następującej treści:

Strony nie będą odpowiedzialne wobec siebie za ewentualne niewykonanie lub opóźnienia w wykonywaniu Umowy powstałe w wyniku działania siły wyższej i związane z tym szkody i straty. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia lub okoliczności o charakterze nadzwyczajnym lub nieprzewidywalnym, których Strony - pomimo podjęcia działań prewencyjnych i ograniczających - nie były w stanie powstrzymać, uniknąć i/lub kontrolować, a w szczególności dotyczy to: wypadków, powodzi, trzęsienia ziemi i innych zjawisk przyrodniczych o charakterze wyjątkowym, strajków ogólnokrajowych i branżowych, przeszkód spowodowanych specyficznymi uregulowaniami ustawodawczymi i innych przeszkód o takim samym znaczeniu, które mają charakter nieprzewidywalny i są niezależne od woli Stron („Siła Wyższa”).

Zdarzenie Siły Wyższej będzie skutkowało zawieszeniem zobowiązań Stron. Wystąpienie zdarzeń o charakterze Siły Wyższej należy zgłosić na piśmie drugiej Stronie niezwłocznie, nie później niż czternastego dnia od wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej. W zawiadomieniu należy podać informacje dotyczące przyczyny Siły Wyższej i przewidywanego czasu jej trwania a także przedstawić dowody na jej wystąpienie o ile są one dostępne. Wystąpienie Siły Wyższej będzie podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia lub jego części w poszczególnych latach bez naliczania kar umownych z tytułu braku dostawy, jak również braku naliczenia kar umownych z tytułu opóźnienia w przypadku braku takiego odstąpienia o okres trwania zdarzenia o charakterze Siły Wyższej.

Odpowiedź na wniosek nr 4

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do projektu umowy informacji dotyczących siły wyższej jednocześnie dodając do projektu umowy ust. 4 do § 13 odstąpienie od umowy o następującej treści:

„Strony nie będą odpowiedzialne wobec siebie za ewentualne niewykonanie lub opóźnienia w wykonywaniu Umowy powstałe w wyniku działania siły wyższej i związane z tym szkody i straty. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia lub okoliczności o charakterze nadzwyczajnym lub nieprzewidywalnym, których Strony – pomimo podjęcia działań prewencyjnych i ograniczających – nie były w stanie powstrzymać, uniknąć i/lub kontrolować, a w szczególności dotyczy to: wypadków, powodzi, trzęsienia ziemi i innych zjawisk przyrodniczych o charakterze wyjątkowym, strajków ogólnokrajowych i branżowych, przeszkód spowodowanych specyficznymi uregulowaniami ustawodawczymi i innych przeszkód o takim samym znaczeniu, które mają charakter nieprzewidywalny i są niezależne od woli Stron („Siła Wyższa”). Zdarzenie Siły Wyższej będzie skutkowało zawieszeniem zobowiązań Stron. Wystąpienie zdarzeń o charakterze Siły Wyższej należy zgłosić na piśmie drugiej Stronie niezwłocznie, nie później niż czternastego dnia

od wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej. W zawiadomieniu należy podać informacje dotyczące przyczyny Siły Wyższej i przewidywanego czasu jej trwania, a także przedstawić dowody na jej wystąpienie o ile są dostępne. Wystąpienie Siły Wyższej będzie podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia lub jego części w poszczególnych latach bez naliczania kar umownych z tytułu braku dostawy, jak również braku naliczenia kar umownych z tytułu opóźnienia w przypadku braku takiego odstąpienia o okres trwania zdarzenia o charakterze Siły Wyższej.”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany zapisów dotyczą wszystkich dokumentów postępowania. Terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

DOWÓDCA

/-/ w z. płk Stanisław GĄBKA

Wykonał: Karolina MALINOWSKA, 261-821-055

Data wykonania: 13.07.2021 r.

Dostęp: Lidia ŁUKASIAK, Elżbieta KLUKOWSKA, Karolina MALINOWSKA