
 
 
 

 

DZP.261.7.2022.AW.3                

Warszawa, dnia 01.03.2022 r. 

 

WSZYSCY WYKONAWCY 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „upzp” na 

usługę serwisową strony internetowej pracujwkulturze.nck.pl 

 

Zamawiający, działając w oparciu o art. 286 ust. 1 upzp, dokonuje następującej zmiany treści 

Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 6 do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

 

1) Zamawiający modyfikuje § 5 ust. 1 i 2  IPU: 

Było: 

1. Należyte wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone 

podpisaniem przez Strony protokołu odbioru, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 

nr 3 do Umowy, zwanym dalej „Protokołem odbioru”. 

2. Protokół odbioru sporządza się w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia wykonania 

Przedmiotu umowy. 

Jest: 

1. Należyte wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone 

podpisaniem przez Strony protokołu odbioru- odpowiednio częściowego (po każdym 

miesiącu realizacji Przedmiotu umowy) oraz całościowego (po zakończeniu realizacji 

Przedmiotu umowy), zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy, 

zwanym dalej „Protokołem odbioru”. 

2. Protokół odbioru sporządza się w terminie 5 (pięciu) dni roboczych odpowiednio – dla 

protokołu częściowego - po każdym miesiącu realizacji Przedmiotu umowy oraz dla 

protokołu całościowego - od dnia wykonania Przedmiotu umowy. 

   

2) Zamawiający modyfikuje § 6  ust. 4 IPU:  

 

 



 
 
 

 

Było : 

Podstawą płatności będzie potwierdzenie odbioru prawidłowości wykonania przedmiotu 

umowy. Należyte wykonanie całości Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie podpisania 

przez Strony protokołu odbioru Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 Umowy. 

Jest: 

Podstawą płatności będzie potwierdzenie odbioru prawidłowości wykonania Przedmiotu 

umowy po każdym miesiącu realizacji Przedmiotu umowy (protokoły częściowe). Należyte 

wykonanie całości Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie podpisania przez Strony 

protokołu odbioru Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 Umowy. 

3) Zamawiający modyfikuje § 6 ust. 2 nadając mu następujące brzmienie: 

Wykonawca obowiązany jest dostarczyć ostatnią fakturę za realizowany lub zrealizowany 

Przedmiot umowy do dnia 16.12.2022 r. Zamawiający w przypadku, gdy termin realizacji 

Przedmiotu umowy wykracza poza datę wskazaną w zdaniu pierwszym, dopuszcza 

wcześniejsze złożenie protokołu częściowego wraz z fakturą do 16.12.2022 r. co nie zwalnia 

Wykonawcy od zrealizowania całości Przedmiotu umowy. W przypadku uchybienia terminowi 

na złożenie faktury wskazanego w zdaniu pierwszym, Wykonawca obowiązany jest zapłacić 

karę umowną w wysokości jednomiesięcznej raty wynagrodzenia, o której mowa w  § 6 ust. 1 

umowy. 

4) Zamawiający modyfikuje § 10 ust. 5.1 zamieniając go na ust. 6 nadaje mu 

następujące brzmienie : 

Konieczności zmiany terminu i sposobu realizacji Przedmiotu umowy w sytuacji wynikającej 

z okoliczności niezależnych od Stron na sposób i termin umożliwiający Stronom 

zrealizowanie Przedmiotu umowy, jednak sposób realizacji Przedmiotu umowy nie może 

zmienić ogólnego charakteru umowy, a jej termin realizacji nie może być dłuższy nić 

31.12.2022 r.” Wynagrodzenie będące przedmiotem ewentualnej zmiany umowy nie 

przekroczy 10 % wartości niniejszej umowy i zostanie naliczone proporcjonalnie względem 

ceny za 1 miesiąc realizacji usługi będącej Przedmiotem umowy.” 

      Zastępca Dyrektora  

Narodowego Centrum Kultury 
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