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1.
1.1

Czes¢ ogdlna
Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji

Inwestorem dokumentaciji jest:

Wojewodztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdansk

Zleceniodawcg dokumentacji jest:

1.2

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk

Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

O T Qo

o
~ — ~— ~—

umowa nr 419/2020 z dnia 30.07.2020r.

mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz.
838 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz 430 z dnia 14 maja 1999r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 15 Poz. 140 z 1999r. — tekst jednolity),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. nr 80, poz. 912 z 1999r. Nr 212, poz. 1769)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

Normy Branzowe rozwijajgce zagadnienia zawarte w projekcie:

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania
z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania,

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Ogdlne
wymagania i badania,

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
pierwotna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania,

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy
kanalizacji.Wymagania i badania,

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja  kablowa. Elementy
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kanalizacji. Wymagania i badania,

f) ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania,

g) ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania,

h) ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zigczowe —
termokurczliwe i owijalne. Wymagania i badania,

i) ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania,

j) ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczéwki i zespoty

taczowkowe, kablowe i przetagczeniowe. Wymagania i badania.
1.3 Przedmiot i zakres projektu

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy przebudowy i zabezpieczenia istniejgce;j
infrastruktury telekomunikacyjnej w czesci znajdujgcej sie w kolizji z projektowang
przebudowg i rozbudowadrogi wojewddzkiej nr 214 w Starej Kiszewie.

Zakres opracowania obejmuje projekt realizacji przebudowy i zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej firmy Orange Polska S.A. Przebudowie i zabezpieczeniu podlegaé
bedg kanalizacja kablowa oraz kable utozone w kanalizacji kablowej i kable ziemne.
Likwidacji podlega¢ bedg kolidujgce odcinki infrastruktury, kolidujace stupy i przesta linii
telekomunikacyjnej napowietrznej, po wczesniejszym zapewnieniu linii obejsciowych dla
ww. elementow.

Niniejszy projekt wykonawczy nalezy rozpatrywa¢ wraz z projektem budowlanym.
Roboty nalezy rozpoczgé dopiero po spetnieniu wszystkich formalnosci wynikajgcych z
przepiséw prawnych, w tym zgodnie z zapisami Projektu Budowlanego.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego inwestycja zostata podzielona na cztery
odcinki realizacyjne:

Odcinek 1. od km 106+932.50 ( poczatek opracowania) do km 107+466.40
Odcinek 2. od km 107+466.40 do km 107+941.40

Odcinek 3. od km 107+941.40 do km 108+400.80

Odcinek 4. od km 108+400.80 do km 108+794.22 (koniec opracowania)
Kolejno$¢ realizaciji:

Etap | odcinek 2 od km 107+466.40 do km 107+941.40
Etap Il odcinek 3 od km 107+941.40 do km 108+400.80
Etap Il odcinek 4 od km 108+400.80 do km 108+794.22
Etap IV odcinek 1 od km 106+932.50 do km 107+466.40

2 Czesc¢ techniczna
2.1 Stan istniejacy

W zakresie opracowania wiodgcego znajduje sie istniejgca sie¢ telekomunikacyjna,
ktérej wiascicielem i operatorem jest firma Orange Polska. W skiad sieci wchodzi
telekomunikacyjna infrastruktura budowlana: kanalizacja kablowa, studnie kablowe, stupy
telekomunikacyjne. W zakresie kablowym sie¢ w Starej Kiszewie sktada sie z linii
napowietrznych miedzianych i $wiattowodowych, linii doziemnych miedzianych i
Swiattowodowych (w rurze ochronnej) oraz kabli miedzianych i $wiattowodowych
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utozonych w kanalizacji kablowej. Czesciowo wskazana infrastruktura koliduje z
projektowang rozbudowsg i przebudowg drogi wojewddzkie,j.

2.2 Stan projektowany

Opracowanie wykonawcze podzielono na etapy | — IV zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego. Zakres przebudowy etapu, ktéry jest przedmiotem niniejszego
opracowania przedstawiono ponizej. Wskazano réwniez w jaki sposéb etap odnosi sie do
przedstawionego w Projekcie budowlanym zakresu roboczego.

2.2.1 Telekomunikacyjna infrastruktura budowlana
2.21.1 Szczegotowy zakres rzeczowy

ETAP I (ODC.2) - od km 107+466.40 do km 107+941.4
(zgodnie z PB zakres 2 od studni A3/4/5 i catos¢ zakresu 3)

Na odcinku pomiedzy skrzyzowaniem ul. Koscierskiej i Lgkowej do Koscierskiej 14
nalezy dokonaé¢ ostonie¢ rurami dwudzielnymi 120 mm na wskazanych na planie
sytuacyjnym odcinkach o tgcznej dtugosci 147m. Dodatkowo na istniejgcej kanalizacji 1-
otw. nabudowac studnie typu SK-2 o nr A3/4/4A (studnia w ciggu pomiedzy istn. studniami
A3/4/4 — A3/4/5). W relacji A3/4/4A — A3/4/5 zmieni¢ trase istniejacej rury kanalizacji
kablowej i ostoni¢ na catej dlugosci zmieniany odcinek rurg dwudzielng 120 mm
(uwzgledniono w zestawieniu sumarycznym wskazanym powyzej dla rur dwudzielnych).
Obok ostanianego odcinka wybudowac¢ 1-otw. kanalizacji z rury 110 mm na wypadek
nieprzewidzianego uszkodzenia lub rozszczelnienia odcinka przektadanego (dtugos¢ 57
m). We wskazanym zakresie kable nie podlegajg likwidacji i budowie tras obejsciowych.

W dalszej czesci etapu zabezpieczeniu podlega istniejgca kanalizacja kablowa
wzdtuz ul. Koscierskiej. Zabezpieczenie polega na ostonieciu rur kanalizacji pierwotnej rurg
dwudzielng 120mm. Ostoniecie wystepuje na kanalizacji 1, 3 i 4 otw. oraz na miedzianych
kablach doziemnych. Ostoniecie z rury 120 mm wystepuje tgcznie na dtugosci 132m. Na
kablach ziemnych zastosowac ostone z rury dwudzielnej 50 mm o tgcznej dtugosci 20 m.

Pomiedzy studniami A3/4 — proj. A3/3N oprocz ostoniecia istniejgcych rur kanalizacji
pierwotnej (x4) i wydtuzenia za pomocg rur dwudzielnych tej kanalizacji o ok. 2mb
dobudowac réwnolegle 4 otw. z rury HDPEp 110/6,3mm jako zabezpieczenie w przypadku
nieprzewidywanej niedroznosci (i wymaganego miejsca na zaciagi kabli obejsciowych bez
roztgczania istniejgcych transmisji) wydtuzanego odcinka kanalizacji 4 otw. — dt. odcinka
10m. Czes¢ istniejgcych rur przebiega bardzo ptytko pod niweletg istn. drogi — ok. 0,5m. W
przypadku kolizji z proj. podbudowg nalezy dokonaé zagtebienia istniejgcych rur do
wymaganej wartosci (ok. 0,8 m ponizej niwelety).

Na ciggu kanalizacji pomiedzy studniami dem. A3/2 — istn. A3/2/1 nabudowaé studnie
typu SK-2 (nr A3/2A) w celu przejecia istniejgcych kabli biegngcych do przeznaczonej do
likwidacji studni A3/2. Pomiedzy proj. A3/2A — A3/2N wybudowac kanalizacje 4 otw. o dt.
5m.

Kanalizacje 4 otw. wybudowac réwniez w relacji:

- studnia proj. A3/3N — proj. A3/2N —dt. 11m
- studnia proj. A3/2N —istn. A3/1 — dt. 40m
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- studnia istn. A3/1 — studnia istn. A3. — dt. 26m

W relacji proj. A3/3N do A3/3/3 wraz odgatezieniem ze studni A3/3/2N do studni istn.
A3/4/1 wybudowaé kanalizacje 1 otw. 110mm (pod jezdnig ul. Koscierska zastosowacé rure
przepustowg o $ciance 6,3mm). taczna dtugos¢ kanalizacji 1-otw. z rury HDPE 110
wynosi 57m, a z rury HDPEp 110/6,3mm wynosi 12m.

W zakresie do posadowienia sg studnie typu SK-2 (szt. 3) i SK-6 (szt. 1).

Po przebudowanych odcinkach kanalizacji poprowadzi¢ kable miedziane i
Swiattowodowe oraz posadowié¢ ostony ztgczowe zgodnie z pkt. 2.2.2. i 2.2.3 niniejszego

opracowania.
Projektowang infrastrukture dla etapu wskazano w tabeli 1A i 1B.
infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach

Zaktada sie likwidacje uwolnionej

wykopdw pod prace drogowe.

Tab. 1A-E1. Zestawienie proj. kanalizacji i rur ostonowych — ETAP | — ODCINEK 2

Relacja - nr | Relacja - nr 1xHDPE Rura Rura
J. J. 1xHDPE110 | 4xHDPE110 P 2xHDPEp110/6,3 | dwudz. | dwudz.
L.p. | ETAP | studni/ studni / 110/6,3
[m] [m] [m] 50mm | 120mm
elementu | elementu [m]
[m] [m]
istn. proj.
1 | ETAPI A3/4/5 A3/4/4A 57 57
) ETAPI proj. istn. 12
A3/4/4A A3/4/4
3 ETAP I istn. istn. 6
A3/4/4 A3/4/3
ETAP I istn. istn.
4 A3/4/3 | A3/4)2 24
ETAP I i i
5 istn. istn. 16
A3/4/2 A3/4/1
6 ETAP I istn. proj. 12
A3/4/1 A3/3/2N
ETAPI j. istn.
7 proj istn 29
A3/3/2N A3/3/3
ETAP 1 istn. .
8 A3/4/1 istn. A3/4 12 36
9 ETAP I proj. istn. )8
A3/3/2N A3/3/1
ETAP I istn. proj.
10 A3/3/1 A3/3N 8 10
ETAP I proj. .
11 A3/3N istn. A3/4 40 10 40
ETAP I proj. proj.
12 A3/2N A3/3N 11
ETAPI proj. .
13 A3/2N proj. A3/2A 5
ETAP I proj. .
14 A3/2N istn. A3/1 40
15 | ETAP 1| istn. A3/1 istn. A3 26
RAZEM ETAP I 114 82 52 10 20 201

Strona: 6




Przebudowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 214 w Starej Kiszewie

Tab. 1B-E1. Zestawienie proj. studni kablowych — ETAP | — ODCINEK 2

Nr proj. studni Wytrzymatos¢ ramy i
L.p. ETAP II:abllowei Typ Y );nokrywy Y
1 ETAPI proj. A3/4/4A SK-2 ciezka B250
2 ETAPI proj. A3/3/2N SK-2 ciezka B250
3 ETAPI proj. A3/3N SK-2 ciezka B250
4 ETAPI proj. A3/2A SK-2 ciezka B250
5 ETAPI proj. A3/2N SK-6 ciezka B250

2.2.1.2 Budowa tras kablowych

Wykop dla kabla doziemnego, mikrokanalizacji lub kanalizacji oraz utozenia rur
ostonowych nalezy wykona¢ zgodnie z przebiegiem trasowym i na gtebokosci
podstawowej min. 0,7 m pod poziomem projektowanej niwelety terenu, mierzac te
gtebokos¢ od goérnej powierzchni rury.

W sytuacji przejscia pod drogami wymaga jest minimalna gtebokos¢ posadowienia
rur ochronnych, tak aby gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie min. 0,5 m pod
warstwg konstrukcyjng drogi, jednoczesnie nie mniej niz 1,0m ponizej projektowane;j
docelowej niwelety jezdni.. Jezeli wystgpi konieczno$¢ wykonania przewiertu i przecisku
nalezy pamieta¢ o minimalnej gtebokosci przewiertu lub przecisku, ktéry jest uzalezniony
od krotnosci $rednicy wiertta lub ttoczka. Dla bezpieczenstwa (szczegdlnie w przypadku
przeciskbw hydraulicznych, ktére bazujg na zageszczaniu gruntu minimalna gtebokosé
musi wynosi¢ min. 10 $rednic wiertta / gtowicy przeciskowej). W pozostatym terenie
wymagana gtebokos¢ utozenia przepustow ochronnych oraz linii kablowych wynosi nie
mniej niz 0,7 m a pod dnem rowu min. 0,8 m.

Rury ochronne i kabel ziemny uktada¢ na podsypce z piasku. W dalszej kolejnosci
catos¢ pokry¢ warstwg przesianego piasku i rodzimego gruntu.

Miejsce posadowienia muf nalezy zaznaczy¢é w dokumentacji powykonawczej. Na
catej trasie nad kablem umiesci¢ tasme z paskiem stalowym w kolorze pomaranczowym z
napisem ,UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY*

Tasma ostrzegawcza powinna by¢ utozona w potowie gtebokosci pomiedzy kablem /
rurg a powierzchnig terenu.

2.21.3 Budowa studni kablowych

W ciggu projektowanej kanalizacji kablowej nalezy stosowa¢ studnie kablowe zgodne
z normami typu SK-1, SK-2, SK-6.

Studnie i poszczegdblne elementy takie jak ramy i oprawy pokryw studni powinny byé
zgodne z wymaganiami normy ZN-OPL-023/16. Wprowadzenie rur do studni kablowe;j
powinno odbyé przy zastosowaniu srodkéw wskazanych w dokumentacji studni i jej
instrukcji montazowej. Rury kanalizacji w studni wyprawi¢ zaprawg cementowo-wapienng.

Przed umieszczeniem studni nalezy wykonaé niwelacje dna wykopu, wykonaé
podsypke grubosci 10cm z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna wykopu
mozna przystgpi¢ do posadowienia catego osprzetu z nimi zwigzanego. Dno wykopu
powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud. Kazdg studnie kablowg nalezy dodatkowo
zabezpieczyC poprzez zastosowanie wewnetrznej pokrywy antywtamaniowej wyposazonej
w zamek lub pokrywy z zamkiem ryglowym. Wprowadzenie rurociggu do studni kablowych
nalezy uszczelnic zapewniajgc ochrone wnetrza przed zamuleniem. Podczas
wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej pracy
nalezy przestrzegac przepisow BHP dotyczacych przemieszczania tadunku przy pomocy
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urzgdzen dzwigowych i przepiséw dotyczgcych prac ziemnych.

Niewykorzystane otwory studni kablowych lub otwory pozostajgce po wprowadzeniu
rur nalezy byé zaslepione, zamurowane w taki spos6b, aby istniata mozliwos¢
pdzniejszych prac np. wprowadzania dodatkowych rur bez niebezpieczehstwa
uszkodzenia istniejgcego rurociggu.

Studnie nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia antywtamaniowe wg preferencji
Inwestora. Pokrywy studni stosowac¢ z wywietrznikiem zeliwnym. Rury i kable w rurach
uszczelni¢ przed zamuleniem i swobodnym transferem gazu.
2.2.1.4 Regulacja wysokosci, wymiana pokryw studni

Projektowane studnie kablowe wyregulowaé wysokosciowo do projektowanej
wysokosci proj. chodnikdéw / proj. terenu. W przypadku studni istniejgcych moze wystgpié
konieczno$¢ regulacji — podwyzszenia lub obnizenia istniejgcych pokry¢ studni. W
przypadku stwierdzenia uszkodzenia zwienczenia istniejgcej studni lub pokrywy w zakresie
uniemozliwiajgcej zapewnienie bezpieczenstwa dla os6b postronnych zwienczenia i
pokrywy nalezy wymieni¢ na nowe.

Regulacje wysokosci nowych ram i pokryw nalezy wykonac przy spetnieniu normy
ZN-96/TPSA-023.

W  przypadku potrzeby obnizenia wysokosci ramy studni i dostosowania do
projektowanego terenu / chodnika, obnizenie nalezy wykona¢ wg ponizszych wytycznych:

- dokonac¢ zdjecia ramy studni (sprzetem mechanicznym)

- dokonac rozbidrki (skruszenia) istniejgcej podbudowy ramy

- dokonaé utozenia i dopasowania ramy wg wymaganej wysokosci

- obrobienia catosci masg z betonu

- po wykonaniu regulacji i obrobieniu masg nalezy utozy¢ pokrywe studni

W przypadku potrzeby podwyzszenia wysokosci ramy studni i dostosowania do
projektowanego terenu / chodnika, podwyzszenie nalezy wykona¢ wg. Ponizszych
wytycznych:

- dokonac¢ zdjecia ramy studni (sprzetem mechanicznym)

- dokonac rozbidrki (skruszenia) istniejgcej podbudowy ramy

- dokonac¢ wykonania nowej podbudowy ramy przy uwzglednieniu wymaganej wysokosci
ramy za pomocg kostek betonowych 20x10 cm

- dokonaé zabetonowania masg z betonu nowej podbudowy wraz z ramg

- po wykonaniu regulacji i obrobieniu masg nalezy utozy¢ pokrywe studni

Wszelkie prace budowlane wykona¢ zgodnie z Przepisami prawa i Normami,
w zakresie prac budowlanych w telekomunikacji. Dla potrzeb wykonawcy nalezy odnosi¢
sie réwniez do Norm Zaktadowych Orange Polska, jako sprawdzonych w dziedzinie
telekomunikacji zasad budowy kanalizacji kablowej.

2.2.2 Siec¢ swiattowodowa

Zakres projektowanych kabli i elementow pokrewnych dla przebudowy sieci
Swiattowodowej w ramach usuniecia kolizji z istniejgca siecig telekomunikacyjng zawarto w
tabeli 2. Dla kabla optotelekomunikacyjnego zachowaé¢ warunki wg ZN-96/TPSA-002 i ZN-
96/TPSA-006. Przy ztgczach zostawia¢ zapasy kabla swiattowodowego o dtugosci min. 25
m z kazdej strony ztgcza (dt. projektowanego zapasu dla danego kabla wskazana w tabeli
2). Przy montazu i pomiarach kabli nalezy stosowa¢ zasady bezpieczenstwa wymagane
przez norme PN-91/T 06700 oraz instrukcje TP S.A. T-01 i T-02.
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Nowe odcinki kabli oraz kanalizacji wtérnej oznakowa¢ nalezy w kazdej studni przy
pomocy przywieszek identyfikacyjnych. Przywieszki identyfikacyjne majg by¢ zgodne z
normg ZN-96/TPSA-022.

ETAP | (ODC.2) - od km 107+460 do km 107+950

Tahela 2 - E4 - Zestawienie przebudowy sieci iwiatlowodowej
- z é = Kanalizacja witrna - montad Eanaliracja wiorna - demontai ER- 5]
E b : = WAR WMR 59 2
- - z d8= v r v @5 = :
L.p. Tvp labla 2 BsE £ 2 § E | 229mm | 32+3x128 4:'1;;;7 Milerorus Jiif 32+3x1 4:'1‘;;7 Milrorur _?5"- g j 83 ;.5
5 k- = L] D1 [m] mm DL [m] alx 1V DL [m] 8 mm DI [m] alx1V8 = E E - =
a A N DL [m] - : DL | s Ll
Z-HOTEtmed 247 153m/55
) 205 ] 604 TO.0 534
EHN26534/001 4 05,0 41 0.0 170,0 1530 o FOSC
ZHOTRE2 241 24 2050 49 8.0 170,0 153 | 1S 2 |Fosciz
OKHO26525 m
Z-HOTHisd 241 24 205,0 49 60,0 25,00 1450 b5} B | EmEE 1 |Fosc2
OKOU26024/000 : : : : : : @
LEOTEs 861 230,0 12,1 0.0 10,0 153,0 153milm | 2 FOSC/2
OEO21585/001
RATEAL| 8450 368 240.0 5.0 1700 110 1530 0.0 5.0 0.0

OKHO026534/001- W celu przebudowy kabla swiattowodowego OKH026534/001,
nalezy przecigcistn. kabel w istn. studni A3 (dla uzyskania zapaséw istn. kabla) oraz
wycofa¢ do istn. studni A3/4 i do kablowni. Istn. kabel nalezy przeciggna¢ po nowej trasie
w proj. mikrorurze 12/8 do proj. studni A3/2N, w ktérej nalezy zaprojektowac ztgcze dla
wstawki nowego kabla od studni A3/2N do proj. ztgcza w kablowni. Pozyskane i
projektowane zapasy kablowe instalowa¢ na dedykowanych stelazach zapasu

OKH026525 - celu przebudowy kabla $wiattowodowego OKH026525 nalezy
przeciggistn. kabel w istn. studni A3 (dla uzyskania zapaséw istn. kabla) oraz wycofaé¢ do
istn. studni A3/4 i do kablowni. Istn. kabel nalezy przeciggng¢ po nowej trasie w proj.
mikrorurze 12/8 do proj. studni A3/2N, w ktérej nalezy zaprojektowac ztgcze dla wstawki
nowego kabla od studni A3/2N do proj. ztgcza w kablowni. Pozyskane i projektowane
zapasy kablowe instalowa¢ na dedykowanych stelazach zapasu

OKH026024/009 -W celu przebudowy kabla swiattowodowego OKH026024/009,
nalezy przecigcistn. kabel w istn. studni A3 (dla uzyskania zapaséw istn. kabla) oraz
wycofaé do istn. studni A3/4 i do kablowni. Istn. kabel nalezy przeciagna¢ po nowej trasie
w proj. mikrorurze 12/8 do proj. studni A3/2N, w ktérej nalezy zaprojektowac zigcze dla
wstawki nowego kabla od studni A3/2N do proj. ztgcza w kablowni. Pozyskane i
projektowane zapasy kablowe instalowa¢ na dedykowanych stelazach zapasu

OKO0021585/001 -W celu przebudowy kabla swiattowodowego OKO021585/001,
nalezy przecigcCistn. kabel w istn. studni A3 (dla uzyskania zapaséw istn. kabla) oraz
wycofa¢ kabel do istn. studni A3/4 i do kablowni. Od studni A3/4N, w ktorej nalezy
zaprojektowa¢ ztgcze dla wstawki nowego kabla do proj. ztgcza w kablowni,nalezy
wybudowac nowy rurocigg z mikrorurami i kablem w proj. kanalizacji 110mm. Pozyskane i
projektowane zapasy kablowe instalowac¢ na dedykowanych stelazach zapasu
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2.2.3 Siec¢ miedziana

Zakres projektowanych kabli i elementéw pokrewnych w ramach usunigecia kolizji z
istniejgca siecig telekomunikacyjng zawarto w tabeli 3. Przy budowie kabli zachowaé
warunki wg BN-89/8984-17, ZN-96/TPSA-(027 do 029) dla kabli sieci miejscowej. Ostony
ztgczowe kabli miejscowych wykonywac zgodnie z norma
ZN-96 TP S.A.-028/T. Dla przebudowy kabli istniejgcych stosowac telekomunikacyjne
kable miejscowe, peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema
warstwami z polietylenu jednolitego, o powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa,
wypetnione — ozn. XzTKMXpw. Dla przetgczenia kabli mozna stosowac¢ pojedyncze
zrébwnoleglajgce taczniki zyt. Stosowac termokurczliwe ostony ztgczy kablowych.

W pomieszczeniu CA (dotyczy tylko odc. 2 etap 1) wprowadzone kable peczkowe
zelowane potagczy¢ na tacznikach zréwnoleglajgcych w ostonach termokurczliwych z
odpowiednimi kablami rozszytymi w MDF. Dla tego celu zastosowa¢ ostony Tab.5 E1 poz.
14-16 lub inne zaakceptowane przez Operatora i zgodne z normg OPL.

Zakres kabli do demontazu zawarto w tabeli 4.

Typy i ilosci oston zawarto w tabeli 5.

ETAP I (ODC.2) - od km 107+460 do km 107+950

Tab. 3-E1. Zestawienie projektowanych kabli miedzianych ETAP | - ODC.2

Relacja w ] . L inst. | L inst.
L.p. Oznaczenie kabla Typ kabla kanalizacji Llc::)a L[';?t' wKI;zn. buwd k:;rx Uwagi
1 STK 27-28 XZTKMXpw | A3/aN-As/33 | 20 | 850 | 850 | 00 | 1.700
10x4x0.5
2 STK 27-30 XZTKMXpw | paiop pgaN | 50 | 210 | 210 | 0,0 | 1,050
25x4x0,5
3 | STK20-26,31-39.64-68 | *2IKMXpw A1-A3/4 300 | 1750 | 160,0 | 15,0 |52,500
150x4x0.5
4 STK 00-19 Xz TKMXpw A1-A3/4 200 | 1750 | 160,0 | 15,0 |35,000
100x4x0.8
5 STK 92 XZTKMXpw A3-A3/4 10 | 950 | 950 | 00 | 0950 | ETAP 1
5x4x0,5
6 STK 48 XZTKMXpw A3-A3/4 10 | 950 | 950 | 0.0 | 0950
5x4x0,5
7 | STK 40-46,50-54,56-62 | <ZTKMXpw A3/2A-Ad 200 | 1700 | 1700 | 0,0 |34,000
100x4x0.8
8 SYK 76-77 XZTKMXpw A3/2A-Ad 20 | 1700 | 1700 | 0,0 | 3,400
10x4x0,5
9 STK 70-74 XZTKMXpw A3/2A-Ad 50 | 1700 | 1700 | 0.0 | 8500
25x4x0,8
10 | STK69,75, 7885 Xz TKMXpw A1-A3/4 200 | 175,0 | 160,0 | 15,0 |35,000
100x4x0.8
RAZEM: 1331,0 | 1301,0 | 30,0 | 173,05
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Tab. 4-E1. Zestawienie kabli do demontazu ETAP | - ODC.2

L.p. Oznaczenie kabla Typ kabla Relacja L Fn(:;n Uwagi
1 STK 27-28 XzTKMXw AS3/3N-A3/3/3 76,0
2 STK 27-30 XZTKMXw A3/2-A3/3N 20,0
3 STK 75 XZTKMXw A3/3/2-A3/4 125,0
4 STK 78-79 XZTKMXw A3/3/2-A3/4 125,0
5 STK 80-82 XzZTKMXw A3/3/2-A3/4 125,0
6 STK 83-85 XzZTKMXw A3/3/2-A3/4 125,0
7 STK 20-26,31-39,64-68 XzTKMXw A3/3/2-A3/4 125,0 ETAP 1
8 STK 00-19 XzTKMXw A3/3/2-A3/4 125,0
9 STK 92 XZTKMXw A3-A3/4 86,0
10 STK 48 XzTKMXw A3-A3/4 86,0
11 STK 40-46,50-54,56-62 XzTKMXw A3/2A-A4 133,0
12 SYK 76-77 XzZTKMXw A3/2A-A4 133,0
13 STK 70-74 XzTKMXw A3/2A-A4 133,0
RAZEM: 1417,0
Tab. 5-E1. Zestawienie oston ztagczowych ETAP | - ODC.2
L.p. | Oznaczenie ostony w projekcie Typ ostony L'cz;:;?::t':;‘lfvov"/ Liczba kabli Uwagi
1 Z1-A3/3/3 43/8-150 40 2
2 Z1-A3/3N 55/12-300 100 4
3 Z1-A3/2A 55/12-300 100 2
4 Z5-A3/2A 100/25-460 400 2
5 Z6-A3/2A 43/8-150 40 3
6 Z7-A3/2A 75/15-300 100 2
7 Z1-A3 43/8-150 20 2 ETAP 1
8 Z2-A3 43/8-150 20 3
9 Z1-A3/4 100/25-460 400 5
10 Z2-A3/4 100/25-460 600 5
11 Z3-A3/4 100/25-460 400 5
12 Z4-A3/4 43/8-150 20 2
13 Z5-A3/4 43/8-150 20 2
14 Z1-CA 100/25-460 400 2
15 Z2-CA 100/25-460 600 2
16 Z3-CA 100/25-460 400 2
15 Z4-A3/4 43/8-150 20 2
16 Z5-A3/4 43/8-150 20 2
17 Z1-A3/4/1 55/12-300 60 3
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2.3 Uwagi dla Wykonawcy

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca powinien zapoznaé sie z projektem
budowlanym i niniejszym projektem wykonawczym oraz mie¢ na uwadze ponizsze uwagi:
a) projektowang infrastrukture i kable pod jezdniami i przeszkodami terenowymi ostonic
rurg ochronng gruboscienng
b) budowa linii obejsciowych winna by¢ skorelowana z budowami pozostatych branz aby
zmaksymalizowac¢ mozliwos¢ wykonania metodg wykopu otwartego
c) wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru, projektantem i
odpowiednimi stuzbami technicznymi wtascicieli sieci
d) catos¢ robdét wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i
przepisami BHP
e) realizacje obiektu nalezy dokona¢ w oparciu o uzgodniong przez inwestora
dokumentacje projektowg (w szczegolnosci wszelkie decyzje, uzgodnienia, opinie oraz
informacje BIOZ). Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszelkich ustalen wynikajacych z
uzgodnien branzowych oraz uzgodnienh z wtascicielami sieci i terenu.

f)  mapy do celéw projektowych moga nie zawiera¢ wszystkich obiektow uzbrojenia
terenu, nalezy zachowac ostroznos¢ podczas wykonywania wykopow.

g) pomiary geodezyjne nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

h)  wszystkie zastosowane urzadzenia, materialy oraz wyroby budowlane muszg
posiada¢ wazne atesty, certyfikaty, Swiadectwa oraz aprobaty techniczne dopuszczajgce
do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

i)  dopuszcza sie zastosowanie materiatdw réwnowaznych o zblizonych, lecz nie o
gorszych parametrach niz zaproponowane w niniejszym opracowaniu, jednak kazda
zmiana podlega uzgodnieniu z projektantem / operatorem sieci.

j)  wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
fabrycznymi, wytycznymi technicznymi i aktami normatywnymi.

k)  po zakohczeniu prac teren nalezy uporzadkowac i przekaza¢ Kierownikowi Rob6t Dr

Strona: 12



Przebudowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 214 w Starej Kiszewie

3 Kopie WT i UZGODNIEN
3.1 Warunki techniczneORANGE POLSKA nr 36880/TTISILU/P/2020

o

orange

Orange Polska S.A. S2.P.

Domena Hurt Wojewadatwo Pomorskie
Zarzgdzanie Zasabami Sieci i [T, ul, Okopawa 21/27

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastrukiury | Obslugl Klienta BO-810 Gdanisk

w bodzi

Adres do korespondencii:

Al Grunwaldzkal 10, BO-244 Gdanrisk
Gdansk, dnia 27 sierpien 2020r,

MNurmer pisma:  3EE30TTISILU/RR2020

Temat; techniczne warunki -Stara Kiszewa dz, nr 35671, 3563/2, 176/1, 361/1, 374/19, 357/5, 106/9, 10511,
424/2, 383/2, 350/2, 25643, 386/2, 349/2, 381/2, 255/2, 415/2, 146/2, 104/5, 101/4, 429/2, 254/2, 375/2, 401/2,
10741, 3

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace Stara Kiszewa dz. nr 356/1, 353/2, 176/1, 361/1, 374/19, 357/5,
105/9, 105/11, 424/2, 383/2, 350/2, 256/3, 386/2, 349/2, 381/2, 255/2, 415/2, 146/2, 104/5, 101/4,
429/2, 25442, 375/2, 401/2, 107/1, 3, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduja z
istnigjacym uzbrojeniem eksploatowanym przez ORANGE POLEKA S.A. (zwana dalej: ,OPL". W
2wiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy, cpracowad projekt | wykonad
przefozenie istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizie z projektowana
inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normmatywne odleglosc w zakresie zblizen |
skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kalizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:
1. Przebudowad linie telefoniczng doziemna w migjscu przebudowy |

Wazystkie prace zwigazane z infrastrukiura telskomunikacyjna nalezy wykomywac zgodnie z cbowigzujgoymi
przepisami techniczno=budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 26 paZdziernika
2005r, w sprawie wardnkow lechnicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyine  obiekty
budowdane 1 ich usytuowanie (Dz U. z 2005r, nr 219, poz. 1864 z pozn. zmianami);

2. W migjscach skrzyrowan z drogami, zblizen z innym uzbrojeniem podziemnym, doziemne uzbrojenie
telekomunikacyine nale?y zabezpieczyd oslonami rurcwymi dziglonymi (kofce rur zabezpieczyd planka
poliuretanowa) przez cala szerokosc jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
gcigania,

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnis z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takie] okolicznogce! organom nadzoru budowlanego w celu
wszczgoia postepowania wskazanago w arl.84 ustawy z dnia 7 lipca 1984r, Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa

ranece Folsin Spdika Akcyin 2 seddziog | sdwsam w Warszawe {226 prey Al Jerazainsiich 160, wiksana oo Faistng Praachghonds peevalionsoo praet Sid Fa onodsy gl mal YAz
X1 pdtzial Gospodarmzy Kralrsego Segesing Sadowege pod rumesem Q0000 10GET; AEGOHN 012100754, NP 520-02-60-895% Z poknytyrm w caloscl sapdalem Zakacdowem wessacyTn 4837072 417 ootych
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10.
11.

Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowlanego uprawnien do nakiadania
grzywien w drodze miandatu kamego z dnia 16 paZdziernika 2002r. (Dz. L, Nr 174, poz. 1423},

. Wazystkie prace projektowe | wykonawcze powinny bye wykonane tak aby w wyniku realizac) przelozenia

infrastruktury  telekomunikacyjne] nie doszio do zwiekszenia wartcsci urzadzen | zachowane zostana
dotychczasowe whasciwosci uzytkows | parametry techniczne urzadzen.

. Ponadto  informujemy, 2ze na cbszarze objetym  przedmictowym  zadaniem  inwestyoyjnym  istnigie

prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezell w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projekianta, zostana stwierdzone rognice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niszwiocznie zglosie do OPL, uzgodnic z wiagcicielem urzadzen
teletechnicznych (siec).

Lokalizacis w teranie podziemnych urzadzen telekomunikacyinych nalezy potwierdzic za pomoca

poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyC | cznakowad przebiegi infrastruktury
telekomunikacyine). W przypadku odkrycia w trakele robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie,

naleky je zabezpieczy na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Ushug,
Cbsluga Techniczna Klienta w Olsztynie Al Pilsudskiego 63a bud. A

10-449 Qtsztyn, oraz inspektora nadzoru,

. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacying] wykonywad zgodnie z nomiami i

przepisami obowiazujaoymi w budownictwie facznosel, recznie (bez uiyoia clezkiego sprzetu) | pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

. Rediizacia powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnions] | zaskesptowans] podezas

Marady Koordynacyjne] dokumentac)i projektows), oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego

i kopil projekiu budowlanego w czescl telekomunikacyine|, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
aryginatern. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + phyta CO) i budowlany {w 1 egzemplarzu + phda CD)
prosze sktadac do zatwierdzenia w Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obslugl Klienta w bodzi;
Dokumentacja projektowa. bedzie mogla byc zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petng) dokumentaci
budowiane] | wykonawczej w 2akresie sieci telekomunikacyine),

Dane techniczne pofrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizac, kabli miedzianych, liri
Swiattowodowych oraz kabli nalezacyeh do innych operatordw zostang udzielone w Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w bodzi poprzez skreynke emaliowa

22585, U Linfrastruktury. Olszbhyn@orange.com

. Przekazane dane nie zwalniaia projektanta od dokonania wizji lokalng) w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastrukiury telekomunikacying] nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylacznie firmie specjalizujges) sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokurmentowane dodwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjrym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyine] rekomeandujemy firme:

«  Firma Partnerska TELEKOM USEUGI S.A. (ul. Budowdanych 64E, B0 - 288 Gdansk, tel 58 340 77
00, fax. 89537 00 01, e-mall: gdansk@aprnt.pl, www.sprint.pll, ktdra prowadzi zadania
imvestycyjne na rzecz Crange S.A., posiada certyfikaty ISO 3001 gwarantujgce wysokg jakosc prac
oraz duie doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyinyeh,

s  Firma Partinerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul, Bartiomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel, 22 549 01 11),
ktora prowadzi zadania inwestyoyjne na rzecz Orange S.A, posiada certyfikaty 1SO 8001
gwarantujgce  wysoka  jako$é prac  oraz  dufe dodwiadczenie w  prowadzeniu  prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, 2e prace zwigzane 2 przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiatfowodowych, majacych
bezpodredni wphw na jakosc dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowad wylacznie wskazana
powyze| firma.

OPL zaslrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budows lub
przebudowa siedi, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kiory w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzilt dia OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyvte wywonanie umowy dotyczace] sieci OPL lub
Z ktdryrm w tym okresie OPL rozwiazala taka urnowe lub odstapita od niej 2 winy tego wykonawoy,
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12,

13.

14.

15,

16.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury  teletechniczne), w szezegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan | warunkow ckreslonych w ninigiszym dokumencie, CRANGE POLSKA S.A., ocboiazy sprawoce
patnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem 2a straty zwiazane misdzy innymi 2 wypltaconymi
bonifikatami | karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA SA umow z klientami, a takze
inryrmi kararni administracyjmymi,

taczna wysokosé roszezen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy zfotych polskich;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotyoza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapic z wyprzedzeniem co najmnie] 14 dni roboczych 2z wnioskiem o nadzor wiascicielski | formaine
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL | Inwestora sporzadzala protokdt przekazania
infrastrukiury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koficowego,  cennik  oraz wzdr owniosku o nadzdr wilascicielski wskazano  na stronie
waw. orance. pliwniosekonadzor, Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na siecl miedziane {Cu) | zasobach
wapdlnych (Cu | optotelekomunikacyine)), wniosek nalezy kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie | Serwis Usiug

Whdzial Utrzymiania Usiug | Infrastruktury 3 - Gdarisk

Al Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk

e-maill:  DISU.BNWUUIGdwnia@orange.comW  przypadku  planowania  prowadzenia prac na  siec
optotelekomunikacyjneg o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych,
wnicsek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A,
Zarzadzanie Zasobarmi Sieci | 1T
Whydzial Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych Al Pisudskiego 63a bud. A

10-449 Otsztyn
e-maill; 7255, Prace. PlanoweBoranga.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyine] bedace] wiasnodcia OPL  nalezy spetnic wymog
znakowania misjsca prowadzenia prac tablica informacyna zawierajacg dane Inwestora | kontald, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do warunkow technicznych.
Zakorczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosic do odbioru komarkom wskazanym
w punkcia 12 co naimnigl 3 dni przed planowanyrm odbiorem.
Inwestor po zakonczeniu prac zwrdcl OPL przefozona infrastrukiure telekomunikacyina oraz przekaze:
« komplet dokumentacii powykonawcze] w postac tradveyine) oraz elektroniczne w formacie POF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni preed planowanym odbiorem prac .

= szkice inwentanyzac)i gendezying] infrastruktury telekomunikacyjng| potwierdzone przez
geodete | okresli graniczny termin destarczenia kopil mapy z inwentaryzacja geodezyina
wprowadzona do zasobdw geodezyinych starostwa powiatowego,

= kope decyzi o zajgcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robot iflub Decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastrukiury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacia o urzadzeniu | jego lokalizaci
a.  Migjscowose
b, Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3] Ogdlny plan orientacyjmy w skali 1:10000 lub 1:25000
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4)  Szczegdlowy plan sytuacyiny w skali 1:1000 lub 1:500
8 Inne w zaleznodci od Zarzadey drogi np.: wypls 2 KRS,
Przepisanie czasows) decyzji na umieszezenie urzgdzen infrastruktury  na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym adbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzia administracyinej na umieszczenie urzadzen infrastrukiury,
dokumentacia powykonawcza musi zawierad oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyZel, Wazelke konsekwencia finansowe wynikajace z blednie podanych informacii w dokumentaci lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzi administracyjnych skutkuja oholazeniem inwestora
o 7 cmynnosci przekazania przefozone] infrastruktury telekormunikacyjne) sporzadzony  zostanie
pratokot odbior technicznedo,
=  Protokdt odbloru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainterssowanych stron:
Imwestora, Wykonawcy | przedstawicisla OPL
17. Ninigjsze warunki fechniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy cd dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
moziwose zmiany zajetoscl kanalizacji posadowione] w cbszarze planowansg] inwestyci w zwiazku
z prowadzona dzialainoscia operacyina. W przypadku zamiaru rozpoczecia b kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu wamnosch warunkdw, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate bad?
wystawienie nowych.

18, Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie techniczrym Inwestor udziel OPL gwarancii
na okres 36 missigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przefozong] infrastrukiuny
telekomunikacyjnej.

Integralna czesc warunkow technicznych stanowia Dodatkows Wymagania OPL stanowiace zalacznik do
warunkaw technicznyeh. Podmiot wystepujacy 2 wrioskiem o wydanie powyzszych warunkow techniczrych
zobowlazany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagan w trakcie realizac)i inwestyci dla ktdrej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkewe Wymagania OPL dostepne 54 rowniez na stronie www.orange.pliwniosekonadzor,

UWAGA:

Informujerny, Ze w obszarze daalan inwestyoyinych moga znajdowad sie elementy  infrastruktury
telekomunikacying] (kable szafy, puszki) bedace pod napieciern niebezpieczrym. Elementy te oznaczone sa
proywisszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacie o wystepowaniu napiecia nisbezpiecznego. W
dokumentacji projektows] nalezy umiescié Informacie o mozliwosch wystepowania na trasie/w relac)
projektowanego zascbu, elementéw infrastrukiury z napieciami nisbezpiecznymi | Koniecznodcl zachowania
szoregolnych drodkdw ostroznoscl podczas pracy nafw zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak ozngkowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiadad aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzanse sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowad w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana cdrebng korespondencig.

Z powazaniem
Marcin
Starszy Specialista ds. Zasobdw Infrastrulktury

1 iki -

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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3.2 Opinia projektanta do warunkéw technicznychORANGE POLSKA

Gdarisk, 28.08.2020 r
Dot. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewodzkief nr 214 w Starej Kiszewie”,
OPINIA PROJEKTANTA

W nawiazaniu do wydanych warunkow przez Orange Polska S.A. z dnia 27.08.2020, nr
36880/ TTISILU/P/2020 stwierdzam, ze w warunkach technicznych nie wystepujg ponadnormatywne
wymagania dotyczgce przebudowy sieci Orange Polska, Ponadto wydane warunki sg w pelni zasadne |

zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Z powazaniem

mar sng, bt ,|Lr_'-:.,-, b -,
ff;.-.-’-”_ 4 o

,:,/“ ! frttcemny

Chursei P Pt }

T

Kopia pisma z warunkami technicznymi, ktdregoe dotyczy opinia zostala zamieszczona na nastepnych stronach.

str. 1
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3.3 UzgodnieniecORANGE POLSKA46918/TTISILU/P/2020

{Orangs Polska 5.4,
Zarzpdzsnie Znsobarni Sieci i M
Crziaf Zarzgdzania Zasobami infrastrubktury

.Jr' = i Dbshugi Klienta w bodsi
: ; [ ul Michats Baluckiego 10712, 93-273 kodz

455G TTISLLAF 20 Z810:3060
T Rt M ot oy S0 54
1, Py sarryiowwlach | hiteniach dn imod osl istiieace) irfrastndiey ek
Frmacyies prao e §
Tudine  chowlgRoyT norman | prepisar tnchricano—tudwinyrl pod
o wiskooshlor (Fiaddawicieth Orangs Posha.
2 P plESCWST IOEOCIRCe robot sty weslapic § wrkirkiard it
oy markron wisdcciskioens vy damad (racy na Invesiusiurne Smnge Polska
[pexiartych N Sionia www.onangapl 1
A e weiicn ra icfrastnoituey wiasrodel Doege: Polska bez soéonegs wiw =
‘wericaghe, Dgzin inaknowans jako nislegaing | zglascane do-organdw i snig RZ

rd Hantzor B T wmznli gy konsskower

oA
4. W TrTymiai mie SIOSoWENiE 8 00 WiN UsiG COEC Rl TwaEeTich
2 Usinigcise) e el o ity wdzed
AnbskrTnd porise hmasior iy

LT T TR S P SR s —

W detyry ackisgy T-LE-T100

M&L ot usetis.

Strona: 18



Przebudowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 214 w Starej Kiszewie

."'K

Orange Polska S.A.
Zarzadzame Zasobami Sieci i [T
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w kodzi
ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £.6dz

[~ 46918/TTISILU/P/2020 29-10-2020
Nr uzgodnienia...... RO wy ANIEL...,
1.Pray slmowmiad'ti zbﬁimad\ dn 1modms: asmlelch hfraauulduwteﬁcu-
_ munikacyjnej prace prowadzié recznie z zachowaniem szczegding| ostroznosci
2godnie z obowiazujgcymi normami | przepisami techniczno-budowlanymi pod
nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polsla,
2. Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapic 2 wrigskiam o realiza-
ofp nadzoru wiacicielskiego wg 2asad pravy na infrastrukturze Orange Polska
podanych na stronle intemetowe] www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejécle na infrastrukture wiasnoci Orange Polska bez zlozonego ww Lm

wniosku, bedzie traktowane jako nislegalne i 2glaszane do organdw Scigania oraz

Panstwowego Inspektora Nadzoru BudovAanego z wszalkimi tego konsekwen-

Clami,

4. W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag calo$¢ kosztow Zwigzanych
Z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniogycych urzadzen .

telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
Uwagy..., 2IQINEIE WAZDEN A G s

UB dotyczy arkuszy T-1.1-T-13

b
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