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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia
1.1. Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajacego

Projekt instalacji elektrycznych wewngtrznych dla budowy ,,Budowa Boiska Sportowego”, Jaskoiki,
gmina Raszkéw, nr dziatki: 93/8.
Dla: Gmina i Miasto Raszkow
63-440 Raszkéw, ul. Rynek 32

1.2.  Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektryczne;j.
Zakres robot:
" Zasilanie obiektu
Dane energetyczne
Rozdzielnie elektryczne
Wewnetrzne linie zasilajgce
Instalacja oswietlenia
Instalacja przeciwporazeniowa
" Instalacja wyréwnawcza
" Instalacja przepieciowa
" Ochrona przeciwpozarowa
Instalacja piorunochronna
Informacje BIOZ
Przepisy i normy
Uwagi koncowe
Obliczenia

1.3.  Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji
rob6t okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca
przygotuje na wilasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy.

2. Prowadzenie roboét

2.1.  Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i S$cisle przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez wykonawce¢ w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego
realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokos$ci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos$¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyl pomocg zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzgdnych
wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodet¢ bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuni¢cia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktéw. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét. Decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji
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zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materialéw i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

2.2.  Teren budowy
2.2.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych w
ogdblnych warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczna
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robét

2.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze
on wstrzymaé realizacj¢ robo6t jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki
konserwacyjne. W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw
i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wlasny koszt. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umie$ci, w miejscach i
ilosciach okreS§lonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.3. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem robét wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sa wiladcicielami instalacji i urzadzef, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek
szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.4. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
rob6t, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i
normatywéw w zakresie ochrony $srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczef, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoS$cia.



2.2.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposaZzenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania
zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z
jego pracownikéw. Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwale zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujacych
promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z
odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ po§wiadczone przez odpowiednie
urzedy i wladze jako bezpieczne dla §rodowiska. Materiaty, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatéw Zamawiajagcy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3.  Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych

robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i1 przekazania zarzadzajagcemu realizacja umowy do
akceptacji nastgpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robét,

2) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakoS$ci.

2.3.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6ot, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem roboét.
Powinien zawiera¢: organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét projekt
zagospodarowania zaplecza wykonawcy organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég wykaz
zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i
terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét.

2.3.3. Szczegétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegbélowy harmonogram robé6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt
budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zarzadzajacemu
realizacja umowy do zatwierdzenia szczeg6lowy harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot
w zakresie glownych obiektow i zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w
miar¢ potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowatl si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do
akceptacji zarzadzajacemu realizacjag umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spelniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.



2.3.5. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos$¢ rob6t. W tym cwelu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierat:

a) cze$¢ ogdlng opisujacy:

b) system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaré6w i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawcg), sposéb oraz form¢ gromadzenia
wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowy; cz¢$¢ szczegélowa opisujaca dla
kazdego asortymentu robo6t:

¢) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zaladunku materialéw. Sposéb
zabezpieczenia i ochrony materialéw i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie sposéb i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan,
pobieranie prébek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robdt, sposéb postepowania z
materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezaco, zar6wno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do
dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych
dopiskéw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje: data przejecia
przez wykonawce placu budowy; dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;
zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw przygotowanych przez wykonawce, daty
rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robdt; postep robét, problemy i przeszkody
napotkane podczas realizacji robdt; daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy; daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek
zawieszenia realizacji robét z polecenia zarzadzajacego realizacja umowy daty zgloszenia rob6t do czeSciowych i
koncowych odbioréw oraz przyjgcia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych; wyjasnienia, komentarze i
sugestie wykonawcy; warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdélnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych; dane
na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt, szczegélnie w odniesieniu do
wytyczania obiektéw w terenie; dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie; dane na temat jakosci materialéw, poboru prébek i wynikéw badan z okre$leniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane; wyniki poszczegdlnych badan z okre$leniem przez kogo zostaly przeprowadzone; inne
istotne informacje o postgpie robdt. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika
budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktdry je akceptuje lub si¢ do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacja
umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku
budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktdrym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony
przedmiar robét, stanowiacy zatacznik do umowy.



2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegbdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budoweg;
¢) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoly odbioru robét;
g) Opinie ekspertéw i konsultantow;
h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy
zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nast¢pujacych dokumentow:
a) Rysunki robocze
b) Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
c¢) Dokumentacja powykonawcza
d) Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwag
przedsiewzigcia i zaadresowane nast¢pujaco: Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo
ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie bedg miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylacznie
przez wykonawcg.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przediozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma
on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materialami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Rysunki robocze powinny by¢
doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezb¢dne informacje, w tym dokladne oznaczenie
elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nast¢pujace informacje:

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robodt
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreSlonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie rob6t przestawia do zatwierdzenia szczegétowy
harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce¢ i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego
realizacja umowy.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow,
wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy



aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakoficzeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacja
umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t, komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu
tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w
koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu. Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:
Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe¢ inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia.

Spis tresci:
a) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
b) Gwarancje producenta
c) Wykresy i ilustracje
d) Szczegoétowy opis funkeji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
e) Dane o osiggach i wielko$ci nominalne
f) Instrukcje instalacyjne
g) Procedura rozruchu
h) Wrtasciwa regulacja
i)  Procedury testowania
j)  Zasady eksploatacji
k) Instrukcja wylaczania z eksploatacji
1) Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
m) Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawierac¢ szczegétowe rysunki montazowe z numerami
czgéci, wykazami cze$ci, instrukcjami odno$nie zamawiania czg¢$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen.

Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac¢ lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwo$ciag smarowania.

Wykaz zalecanych czeSci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta.

Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikdw sterujacych i alarmowych.

Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i o§wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriéw i
elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen
zarzadzajacego realizacja umowy. Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty
ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu
budowy i utrzymywac¢ do konca robét biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Materialy i urzadzenia

4.1.  Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢
zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegdlnych szczegélowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robdt statych
wykonawca przedlozy szczegélowa informacj¢ o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialéow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$§ partii
materiatéw z danego Zrédla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrédla sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw
otrzymanych z zatwierdzonego Zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spelniaja one wymagania
odpowiedniej szczegélowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatdéw lokalnych,
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pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wlaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego,
przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédla wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu
realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za
ich ilo$¢ i jako§¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Europejskiej
wymagane jest Swiadectwo, ze uzyte materiaty i urzadzenia pochodza z krajéw nalezacych do Unii Europejskie;j

4.2.  Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowg materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu Zeby
sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materialow.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwodrniach
materialéw 1 urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowiazek spetnia¢ nastgpujace warunki: W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja
umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc, gdzie
sa wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

4.3.  Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczegélowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemyslowe musza posiadaé atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy. Materialy posiadajace atesty, a
urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materialéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5.  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i
urzadzenia bgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6.  Stosowanie materialéw zamiennych

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w niniejszej
dokumentacji towarzysza wyrazy ,Jlub réwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i
materialéw nie gorszych niz opisywanych w dokumentacji tj. spetniajagcych wymagania techniczne, funkcjonalne i
jako$ciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej i kosztorysowej lub lepsze. Wykonawca,
ktéry zdecyduje si¢ stosowaé urzadzenia i materialy rownowazne opisywane w dokumentacji, obowigzany jest
wykaza¢, ze oferowane przez niego urzadzenia i materialy spelniaja wymagania okre§lone przez projektanta.
Wszelkie zmiany w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w stosunku do projektu Wykonawca winien uzgodni¢ z
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projektantem przed zlozeniem oferty. Zgode projektanta na rozwigzania inne niz w projekcie Wykonawca
obowiazany jest w takim przypadku zataczy¢ do skladanej oferty.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegélowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasno$cia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony S$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu
rob6t. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczeg6lnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Kontrola jakosci roboét

7.1.  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakos$ci materiatéw prowadzona zgodnie z
programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i
badania materialéw oraz jako$ci wykonania robdt. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci
zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre§lone w szczegélowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacjag umowy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg¢, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badat.

7.2.  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdélowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacja umowy
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca bedzie przekazywaé
zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materialéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i
prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw i robét z projektem wykonawczym i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robét

8.1.  Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt ma za zadanie okres§la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi
obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemne;j
instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy. Dhugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi
beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla
danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?, jako dtugo$¢é pomnozona przez $redni
przekréj. Ilosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2.  Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone
przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.3.  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesi¢gcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiary beda takze przeprowadzone przed
czgsciowym 1 koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub
zmiany wykonawcy. Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy platnosci

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okre§la umowa.

9.1.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany przez inspektora w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robot.

9.2.  Odbidr koncowy robét
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ zgodno$¢ robét z umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, normami i
przepisami, sprawdzi¢ udokumentowanie wlasciwej jako$ci wykonania robét odpowiednimi protokotami
préb montazowych, sprawdzié, czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji,

b) sporzadzi¢ protokét z odbioru technicznego robét z podaniem wnioskéw i ustalef.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego

robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego odpowiednimi przepisami budowlanymi. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest przygotowac nastgpujace dokumenty:

a)
b)
c)
d)
e)

dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmianami,
specyfikacje techniczne,

dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

atesty jako$ciowe wbudowanych materialéw.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru kofcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego

robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

9.3.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér koncowy bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

10.
10.1.

Dokumenty odniesienia
Sktad dokumentacii przetargowej

10.1.1. Przedmiary robét
10.1.2. Niniejsza specyfikacja techniczna
10.1.3. Dokumentacja projektowa

10.2. Przepisy i normy
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wladz centralnych, zarzadzenia
wladz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sa zwigzane z
realizacja robét lub moga wpltywaé na sposéb prowadzenia robét.
2. Przywotane normy (stosowa¢ w aktualnie obowiazujacej wersji):
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalanie og6lnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

PN-IEC 60364-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed przepigciami.

Ochrona przed zakléceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw
budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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PN-IEC 60364-4-47

PN-IEC 60364-4-473

PN-IEC 60364-4-481

PN-IEC 60364-4-482

PN-IEC 60364-5-51

PN-IEC 60364-5-52

PN-IEC 60364-5-523

PN-IEC 60364-5-53

PN-IEC 60364-5-537

PN-IEC 60364-5-54

PN-IEC 60364-5-548

PN-IEC 60364-5-56

PN-IEC 60364-6-61

PN-IEC 60364-7-701

PN-IEC 60364-7-703

PN-IEC 60364-7-706

PN-IEC 60364-7-707

PN-IEC 60050-826

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne.

Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Dob6r $rodké6w ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.
Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywéw zewngtrznych
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Dob6r $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywéw zewngtrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.

Postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.

Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i faczenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.

Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.

Uklady uziemiajace potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Wymagania dotyczace uziemien instalacji i urzadzen przetwarzania danych.
Stownik terminologiczny elektryki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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PN-EN 60445

PN-90/E-05023
PN-90/E-05029
PN-92/E-05031

PN-92/E-08106
PN-IEC 61312-1

PN-IEC 61024-1

PN-IEC 61024-1-1

PN-86/E-05003/01

PN-89/E-05003/03

PN-92/E-05003/04

PN-IEC 884

PN-IEC-60664-1

PN-76/E-05125

PN-E-93201

PN-85/E-93150

PN-86/E-93151

PN-83/E-93152

PrPN-E-93208

PN-IEC-998

PN-EN 1246-1
PN-/E-04700

PN-IEC-60439

BN-68/B-6353-03

P SEP-E-0001

P SEP-E-0002

BN-84/8984-10

PN-89/E-01102
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Zasady podstawowe bezpieczenstwa przy wspodldziataniu czlowieka z maszyna,
oznaczenie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen zyt przewodéw oraz ogélne
zasady systemu alfanumerycznego.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

Kod do oznaczania barw.

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem elektrycznym.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

Zasady ogdlne.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Zasady ogdlne.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Zasady ogdlne.

Wybdr poziom w ochrony dla urzadzen piorunochronnych PN-IEC-61024-1-2:2002.
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

Zasady ogdlne.

Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Wymagania og6lne.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Ochrona obostrzona.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

Ochrona specjalna.

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.

Ogdlne wymagania i badania.

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia.
Zasady, wymagania i badania.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.

Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napigcie znamionowe 250V i prady znamionowe do
16A.

Laczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych.
Wymagania ogdlne

Laczniki do stalych instalacji elektrycznych domowych i podobnych.

Laczniki nascienne do 16A, 250V.

Gléwne wymiary.

Laczniki instalacyjne powszechnego uzytku.

Laczniki podtynkowe do 16A, 250V.

Sprzet elektroinstalacyjny.

Puszki instalacyjne.

Osprzet potaczeniowy do obwodéw niskiego napigcia do uzytku domowego i
podobnego.

Os$wietlenie miejsc pracy .

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winilu.
Prenorma SEP.

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Prenorma SEP.

Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.

Podstawy planowania.

Wyznaczanie mocy zapotrzebowane;.

Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.

Instalacje wnetrzowe.

Ogdlne wymagania.

Oznaczenia wielkosci i jednostki w elektryce.

Telekomunikacja i elektronika.



PN-92/E-04600 Préby srodowiskowe.

Postanowienia ogdlne.

PN-93/T-04499.11 Urzadzenia i systemy elektroakustyczne.

Stosowanie ztaczy do taczenia zespotéw elektroakustycznych.

PN-93/T-04499.12 Urzadzenia i systemy elektroakustyczne.

Stosowanie ztagczy w urzadzeniach nadawczych i podobnych.

PN-93/E-08390/11 Systemy alarmowe.

Wymagania ogdlne.
Postanowienia ogdlne.

PN-93/E-08390/12 Systemy alarmowe.

Wymagania og6lne.
Zasilacze — parametry funkcjonalne i metody badan.

PN-93/E-08390/13 Systemy alarmowe.

Wymagania ogdlne.
Préby srodowiskowe.

PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe.

Wymagania ogdlne.
Zasady stosowania.

PN-93/E-08390/22 Systemy alarmowe.

Wiamaniowe systemy alarmowe.
Og6lne wymagania i badania czujek.

PN-93/E-08390/22 Systemy alarmowe.

10.3.

Systemy transmisji alarmu.
Ogdlne wymagania dotyczace systemow.

Przepisy 1 dokumenty zwigzane
Do aktéw prawnych normujacych zasady wykonywania instalacji elektrycznych w obiektach

budowlanych nalezy zaliczy¢:

1.

2.

Nownkw

10.

11.

12.

13.

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity), normujaca dziatalno$¢ w zakresie
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiérki obiektéw budowlanych.

Ustawe z dnia 10 kwietnia 1991r. Prawo energetyczne, okre$lajaca zasady ksztaltowania polityki
energetycznej panstwa, zasady i1 warunki zaopatrzenia oraz uzytkowania paliw i energii, a takze
dziatalno$¢ przedsigbiorstw energetycznych, okre$lajaca organy wlasciwe w sprawach gospodarki
paliwami i energia.

Ustawg z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169, poz. 1386).

Ustawg z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.

Ustawe z dnia 11 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji.

Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166, poz. 1360).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. 1999r. nr 74, poz. 836).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000r. w sprawie szczegélowych warunkéw
przyltaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczna, §wiadczenia ustug
przesytlowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw
(Dz. U. 2000 nr 85, poz. 957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzednia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 1999r. nr 80, poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 1992 nr 92, poz. 460; Dz.
U. 1995r. nr 102, poz.507).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych i rozbiérkowych. [ Dz. Ust. Nr 13 z
10. 04. 1972 1.]

Norma Zaktadowa TP S.A. nr ZN 96 TPSA-035 — Przylacze abonenckie i sie¢ przylaczeniowa
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10.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i

przepisach, ktérych zestawienie podano w pkt. 10 ST.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Aprobata techniczna — dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatno$¢ do okre§lonego
zakresu stosowania, w szczegdlnoSci zwierajacy ustalenia techniczne odnoszace si¢ do wymagan
podstawowych, jakie ma spetlnia¢ wyréb oraz okreslajacy metody badan potwierdzajacych te wymagania.
Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi, okre§lonymi na podstawie polskich norm aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji.

Certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji , wykazujacy, Zze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okre$long norma lub wlasciwymi przepisami prawnymi.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonania robot.

Gléowna szyna (zacisk) uziemiajaca — szyna (zacisk) przeznaczona do przylaczania do uziomu
przewodéw ochronnych, w tym przewodéw potaczen wyréwnawczych oraz przewodow uziemien
funkcjonalnych, jesli one wystepuja.

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zesp6l wspétpracujacych z soba elementéw
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do okreslonych celow.
Iskiernik ochronny - iskiernik instalowany migdzy instalacjami nie potaczonymi galwanicznie w celu
umiejscowienia przeskoku iskrowego.

Kat ochronny zwodu pionowego — kat wyznaczony przez o§ zwodu i powierzchni¢ ograniczajacg strefe
ochronng.

Ochrona zewnetrzna — zespét srodkéw do ochrony obiektu budowlanego przed skutkami rozptywu
pradu piorunowego w urzadzeniu piorunochronnym.

Ograniczniki przepie¢ - urzadzenie stuzace do ograniczenia warto$ci szczytowej przepie¢ udarowych
pochodzenia atmosferycznego lub taczeniowego.

Obciazenie budynku (obciazenie instalacji elektrycznej w budynku) — stan pracy instalacji, w ktérym
cz¢s$¢ lub wszystkie odbiorniki energii elektrycznej w poszczegdlnych obwodach sg wiaczone i pobieraja
energi¢. Rozréznia si¢ obcigzenie instalacji pradem lub moca.

Obwody administracyjne — grupa odbioréw (obwodéw) stuzaca ogétowi mieszkancéw danego budynku.
Do obwodéw administracyjnych zalicza si¢ obwody o$wietlenia klatek schodowych, innych pomieszczen
technicznych, obwody zasilania maszynowni dzwigdéw, hydroforni, weztéw cieplnych itp.

Obwod instalacji elektrycznej — zespét elementéw instalacji elektrycznej odpowiednio potaczonych z
sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezpo$rednio ze Zrédlem energii oraz chronionych przed
przetgzeniami wspdlnym zabezpieczeniem. Obwdd instalacji elektrycznej sktada si¢ z przewodéw
mogacych by¢ pod napigciem przewodéw ochronnych i powigzanych z nimi urzadzeniami rozdzielczymi
i sterowniczymi wraz z wyposazeniem dodatkowym.

Obwéd instalacji odbiorczej (obwdd odbiorczy-instalacja odbiorcza) — obwdd, do ktérego sa
przytaczone bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Instalacja odbiorcza
ma zapewni¢ mozliwo$¢ zasilania wszelkiego rodzaju odbiornikéw elektrycznych w mieszkaniach i
budynkach mieszkalnych, w sposéb dogodny i bezpieczny.

Odbior czesciowy — odbidr czesci obiektu, instalacji lub robét, stanowigcy etapowa catosé. Do odbioréw
czgsciowych zalicza si¢ réwniez odbiory fragmentéw instalacji, ktére w dalszym etapie robét
przeznaczone s3 do zakrycia. Jako odbidr cze$ciowy traktuje si¢ rowniez odbidr robét zlecony jednemu
sposréd wykonawcéw (podwykonawcy).

Odbior koncowy — odbiér powykonawczy budowy (obiektu budowlanego) podczas ktérego nastgpuje
sprawdzenie zgodno$ci wykonania obiektu z projektem, polskimi normami oraz przepisami techniczno-
budowlanymi. Podczas odbioru koncowego dokonuje si¢ sprawdzenia wszystkich instalacji
specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczegdlnie pod katem ich prawidlowego i bezpiecznego
dziatania.

Odbiér miedzyoperacyjny — odbiér, ktory dotyczy kontroli jakosci miedzy Kkolejnymi fazami
(etapami) procesu technologicznego wykonania robot.

Oprzewodowanie — zesp6t sktadajacy si¢ z przewodu (kabla) lub przewodéw szynowych oraz elementéw
mocujacych, takze, w razie potrzeby, oston przewodéw (kabli) albo przewodéw szynowych.

Oswietlenie awaryjne — oswietlenie elektryczne, samoczynnie wilaczajace si¢ w przypadku wystapienia
przerwy w zasilaniu podstawowym, majace na celu zapewnienie dostatecznej widoczno$ci w
pomieszczeniach (o$wietlenie bezpieczenstwa) oraz umozliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku
(o$wietlenie ewakuacyjne), oSwietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych zrddet zasilania poprzez
niezalezne obwody o$wietleniowe lub cz¢§¢ obwodéw oswietlenia podstawowego.
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Polaczenie wyréwnawcze — elektryczne potaczenie przewodzacych czesci dostgpnych i przewodzacych
czgsci obeych, wykonane w celu wyréwnania potencjatow.

Przylacze — odcinek linii elektrycznej taczacy zewnetrzng sie€ zasilajaca ze zlaczem.

Przestrzeganie ograniczone powierzchniami przewodzacymi - przestrzenie, w otoczeniu ktérych
znajdujg si¢ gtéwnie metalowe lub przewodzace cze¢sci i wewnatrz ktérych dotknigcie powierzchnig ciata
otaczajacych elementéw przewodzacych jest prawdopodobne, a mozliwo$¢ przerwania ograniczona. Do
przestrzeni tych w budynku mieszkalnym nalezg: pomieszczenia pralni, hydroforni, kottowni, kanatéw
rewizyjnych lub weztéw cieplnych.

Przewéd odprowadzajacy — odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) taczacy zwdd z przewodem
uziemiajagcym lub uziomem.

Rozdzielnia gléwna budynku- zespét odpowiednio dobranej i potaczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, taczeniowej, pomiarowo - kontrolnej, zestawiony w blokach funkcjonalnych, stuzacy
do zasilania i zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajacych oraz obwodéw administracyjnych.
Rezystancja uziemienia — rezystancja migdzy uziomem a ziemia odniesienia zmierzona przy przeplywie
pradu przemiennego o czgstotliwosci techniczne;.

Tablica obwodowa - blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednig aparatur¢ (rozdzielcza,
zabezpieczeniowa, aczeniowa, pomiarowo-kontrolng), stuzacy do zasilania obwoddéw (odbiorow)
administracyjnych budynku. Tablice obwodowe sg przewaznie instalowane w poblizu odbiornikéw przez
nie zasilanych.

Tablica pietrowa - blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednig aparatur¢ (rozdzielcza,
zabezpieczeniowa, taczeniowa, pomiarowo-kontrolng), stuzacy do doprowadzenia energii elektrycznej do
wigcej niz jednego mieszkania, w obrebie tej samej klatki schodowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym. Tablica pigtrowa stuzy do doprowadzenia innych instalacji do mieszkan — np. instalacji
telefonicznych, domofonowych itp.

Urzadzenie piorunochronne (LPS) — kompletne urzadzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed
skutkami piorunéw. Sktada si¢ ono z zewngtrznego urzadzenia piorunochronnego.

Uziom - przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotéw metalowych umieszczonych w gruncie w celu
zapewnienia z nim polgczenia elektrycznego.

Uziom fundamentowy — uziom w postaci tasmy lub preta stalowego w otulinie betonowej (uziom
fundamentowy sztuczny) lub uziom w postaci stalowego zbrojenia fundamentu z betonu zbrojonego
(uziom fundamentowy naturalny).

Uziom naturalny - uziom, ktéry stanowi przedmiot metalowy lub zespét przedmiotéw metalowych
umieszczonych w gruncie lub fundamencie, w innym celu niz uziemienie, wykorzystany do celé6w
uziemienia.

Uziom sztuczny - uziom, ktéry stanowi przedmiot metalowy lub zespdét przedmiotéw metalowych
umieszczonych w gruncie do celéw uziemienia.

Uziom pionowy — uziom pionowy zaglebiony prostopadle do powierzchni ziemi.

Uziom poziomy — uziom w postaci tasmy lub drutu utozony poziomo w ziemi.

Uziom otokowy — uziom poziomy utozony wokét chronionego obiektu.

Wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) — obwdd elektryczny zasilajacy tablice rozdzielcze, z ktérych zasilane
sg obwody odbiorcze.

Wewnetrzne urzadzenie piorunochronne - zesp6t dodatkowych $rodkéw uzupetniajacych zewnetrzne
urzadzenie piorunochronne, pozwalajacych na zredukowanie elektromagnetycznych efektéw pradu
piorunowego wewnatrz chronionej przestrzeni.

Zacisk probierczy - rozlaczalne polaczenie $rubowe przewodu odprowadzajacego z przewodem
uziemiajagcym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenia w ciaglosci
galwanicznej czgéci nadziemne;.

Zewnetrzne urzadzenie piorunochronne — urzadzenie sktadajace si¢ z Systemu zwodéw, przewodow
odprowadzajacych i uzioméw.

ZYacze — element faczacy instalacje budynku z przylaczem. Zawiera gtéwne zabezpieczenie instalacji
budynku. Ztacze to réwniez punkt w instalacji budynku, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do
rozdzielnicy gtéwnej i dalej do instalacji wewnatrz budynku.

Zwod - cz¢s$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania wytadowan
atmosferycznych.

Zwéd naturalny — zwod naturalny przez gérne elementy metalowe lub zelbetowe obiektu budowlanego
zbudowane w innym celu niz przyjmowanie wyladowan atmosferycznych.

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne, przeznaczone do przesylania
energii elektrycznej, skladajacej si¢ z przewoddw, izolatoréw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.
Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielozylowy lub wiazka kabli jednozytowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno - lub wielozylowych potaczonych réwnolegle 1acznie z osprzgtem,
utozone na wspdlnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoéch urzadzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych albo jedno lub wielobiegunowych i stuzaca przesytaniu energii elektryczne;j.
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Linia kablowa sterownicza - kabel wielozytowy albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych taczacych
urzadzenia i/lub listwy sterownicze stuzaca do przesylania sygnatéw sterowniczych.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inzyniera.

Napiecie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego lub
mie¢dzybiegunowe w przypadku pradu stalego, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.

Ochrona przed dotykiem posrednim - ochrona oséb przed dotykiem czg¢sci przewodzacych dostgpnych
(metalowe obudowy urzadzen elektrycznych) bedacych pod napigciem w chwili awarii lub w warunkach
zaktéceniowych.

Osprzet elektroenergetycznych linii kablowych - zbiér elementéw przeznaczonych do laczenia,
rozgaleziania lub zakanczania kabli, np.: mufy, gtowice, faczniki, koncowki, listwy zaciskowe.

Odleglos¢ miedzy przedmiotami - odlegto§¢ migdzy punktami przedmiotéw najblizej siebie
potozonymi, np.: odlegtos¢ kabla od innego kabla, od rurociagu.

Odleglos¢ pionowa miedzy przedmiotami - odlegto$¢ migdzy rzutami pionowymi przedmiotéw.
Odleglos¢ pozioma miedzy przedmiotami - odlegto$¢ migdzy rzutami poziomymi przedmiotéw.

Oslona kabla przewodu - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego, uszkodzen przed wilgocia.

Oslona otwarta - ostona chronigca kabel z jednej, dwoch lub trzech stron.

Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego lub innych urzadzen.
Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od goéry.
Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materiatu o nie
gorszych wiasciwo$ciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli w miejscach skrzyzowan z
innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

Skrzyzowanie - to takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg¢$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociagu, toru kolejowego, drogi, wody zeglownej lub
sptawnej.

Trasa kablowa - pas terenu przestrzeni, ktérego osig symetrii jest linia prosta, tamana lub falista, taczaca
dwa lub wiecej urzadzen elektrycznych, w ktérym utozona jest jedna lub wiecej linii kablowych.
Urzadzenie rozdzielcze — aparat elektryczny w obudowie lub ostonie zabezpieczajacej przed dotykiem
czegsci przewodzacych dostepnych i przedostawaniem si¢ do wnetrza zanieczyszczen mechanicznych lub
wody lub bez tej ostony, w ktérym nastgpuje rozdziat energii elektrycznej np. rozdzielnica elektryczna,
szafa kablowa, ztacze kablowe itp.

Zblizenie — takie miejsce na linii kablowej, w ktéorym odleglo$¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. Jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych
warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych, i w ktérych nie wystepuje
skrzyzowanie.

Standard okablowania — kategoria 5, S5E, 6 kabel UTP/FTP LSOH.

Topologia sieci — gwiazda.

Dystrybucyjna szafa logiczna —szafy stojaca 19” o wysokosci 42U, szerokosci i gigbokosci 80 cm z
wyposazeniem, wentylatory, listwy zasilajace, zamykana na klucz. Zamontowanie paneli krosujacych o
ztagczach RJ45 kat. SE/6 i innych urzadzen.

Kable krosowe — kategoria Se, 6 typu RJ45-RJ45.

Pomiary sieci logicznej — dlugosci linii, tlumienia, przestuchéw mig¢dzykanatowych, przestuchéw
zdalnych miedzy dwiema parami mierzonych w odniesieniu do sygnalu zrédlowego, rezystancji i
impedancji.



II. SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA

1. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

1.1.
1.

10.

1.2.
1.2.1.

Jakos$é Swiadczen

Zasadniczo jako$¢ $wiadczen i wykonania musi odpowiada¢ obowigzujacym normom i przepisom
polskim, oraz europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie §wiadczen dane dotyczace typu, czgsci i
materiatéw konstrukcyjnych oraz wymiaréw za opisany uwaza si¢ réwniez przebieg procesu
produkcyjnego, az do wykonania kompletnego §wiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw
wykonawczych.

W sytuacji, gdy nie zostat okre$lony standard wykonania robét powinny by¢ one zrealizowane zgodnie z
najlepsza praktyka.

Wykonawca zadba, aby zastosowane elementy spelnialy wszystkie wymogi funkcjonalne i byty
wkomponowane w otaczajaca je przestrzen.

Nalezy zwréci¢ uwage na specjalne wytyczne w dokumentacji Producenta.

Wykonawca systemu okablowania sieci strukturalnej powinien posiada¢ status Certyfikowanego
Instalatora wystawiony przez Producenta, ktérego system bedzie zastosowany w budowanej sieci LAN.

Cato$¢ instalacji powinna by¢ tak dobrana i zamontowana, aby:

* przy najwyzszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie zostala przekroczona
temperatura graniczna;

* w wyniku dostepu wody nie mogly wystapi¢ zadne uszkodzenia;

» skutki wynikajace z przedostawania si¢ obcych ciat statych, w tym pytéw, byty zminimalizowane;

* czeSci podatne na niszczace dzialanie substancji powodujacych korozj¢ i zanieczyszczenie byly
odpowiedni zabezpieczone;

* elementy wykonane z materialéw mogacych powodowaé wzajemne niszczenie nie stykaly sig, o ile nie
zastosowano odpowiednich $rodkéw zapobiegajacych skutkom takiego zetknigcia;

» wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byly zminimalizowane;

* nie byla poddawana nadmiernym napre¢zeniom mechanicznym w przypadku, gdy istnieje zagrozenie
zwigzane z mozliwos$cia ruchéw konstrukcji budynku;

* zminimalizowaé ryzyko rozprzestrzeniania si¢ ognia;

* nie umniejszalo wytrzymatosci konstrukcji budynku i jego bezpieczenstwa pozarowego.

Wykonawca powinien dokfadnie sprawdzi¢ zgodno$¢ wszystkich wymiaréw z planami i upewni¢ si¢, ze

nie ma rozbiezno$ci miedzy planami ogdlnymi, planami szczegélowymi i niniejszym opracowaniem.

Wykonawca upewnig si¢ na miejscu, ze zachowanie wymaganych rozmiaréw jest mozliwe i w razie btedu

lub niedopatrzenia uprzedzi Generalnego Wykonawce, ktéry na miejscu udzieli odpowiednich wyja$nien

oraz dokona koniecznych sprostowan. Wykonawcy, ktérzy nie beda przestrzega¢ powyzszej zasady, beda

odpowiedzialni za btedy i modyfikacje z tego wynikajace.

Nalezy zachowa¢ wymagane odleglodci instalacji niskonapigciowej od instalacji elektroenergetycznej w

celu uniknigcia niepozadanych oddziatywan.

W celu uniknigcia uszkodzen i alarméw fatszywych, urzadzenia (wigcznie z okablowaniem) nie powinny

by¢ instalowane w miejscach, w ktérych moga wystgpowal wysokie poziomy zaburzeh
elektromagnetycznych.

Wielko$¢ tras i kanaléw kablowych powinna umozliwia¢ fatwe wciagganie i wycigganie odpowiednich
kabli.

Trasy kablowe

Rury elektroinstalacyijne

1.2.1.1.Wyszczego6lnienie robot

1.

Swiadczenie obejmuje dostarczenie rur wraz z akcesoriami taczeniowymi, sprawdzenie droznosci, cigcie,
polaczenie rur, wprowadzenie rur do puszek i innych elementéw instalacyjnych oraz umocowanie rur do
podtoza.
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1.2.1.2.Wymagania ogdlne

1.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na dokladne i prostoliniowe ukladanie i montaz rurek. Trasowanie
wykona¢ uwzgledniajac konstrukcj¢ budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i
ciggami technologicznymi. Trasy przewodéw powinny przebiega¢ poziomo lub pionowo, a nie ukosnie.
Wszedzie tam, gdzie instalacja jest narazona na uszkodzenia mechaniczne (np. w obrgbie rejonéw
technicznych na wysokosci ponizej 150cm) oraz w podlodze kable i przewody muszg by¢ uktadane w
rurkach elektroinstalacyjnych dla srednich obcigzen mechanicznych (min.750N/5cm).

Uktada¢ zamknigte tacznie z mufami i kolankami z zatozonym drutem (linka) do przeciagania. Zaleca si¢
stosowac linki przeciagajace w postaci metalowej linki powlekanej tworzywem sztucznym.

Montaz rur powinien odbywaé si¢ w temperaturze nie nizszej jak 10°C. W przypadku schtodzenia rur
ponizej tej temperatury nalezy je umie$ci¢ na okoto 10 godz. W temperaturze pokojowe;j.

Nie wolno uktada¢ rur z wciggnigtymi przewodami.

1.2.1.3.Rury instalacyjne uktadane pod tynkiem

1.

Opis $wiadczen: jak w wyszczegllnieniu robdt oraz wykucie bruzd ( wyznaczenie bruzdy, kucie
mechaniczne bruzdy, sprawdzenie wymiaréw bruzdy) i zaprawianie bruzd wraz z przygotowaniem
zaprawy.

Stosowa¢ nalezy rury dla niewielkich obcigzen mechanicznych (min.320N/5cm), sztywne typu RL lub
karbowane typu RG.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd w §cianach o grubos$ci mniejszej niz 10cm.

1.2.1.4.Rury instalacyjne uktadane na tynku

1.
2.
3.

1.2.2.

Opis $§wiadczen: jak w wyszczeg6lnieniu robdt oraz umocowanie uchwytéw do podtoza.
Stosowac nalezy rury sztywne dla niewielkich obcigzen mechanicznych (min.320N/5cm).

Po wytyczeniu doktadnego przebiegu instalacji nalezy zamontowa¢ uchwyty odpowiednie do rozmiaru rur
elektroinstalacyjnych (otwarte, badz zamykane) przytwierdzajac je do podloza za pomoca kotkéw
rozporowych. Zalecany rozmiar kotka wynosi &6 dla rur o $rednicach do 25 wiacznie i &10 dla rur o
wigkszej $rednicy.

Rozstaw uchwytéw nie moze przekracza¢ 50cm.

Przej$cia instalacyjne

1.2.2.1.Wyszczegdblnienie robot

1.

Swiadczenie obejmuje wykonanie uszczelnien przepustéw kablowych w $cianach i stropach.

1.2.2.2.Wymagania ogdlne

1.

2.

Przepusty instalacyjne przez S$ciany, stropy, itp. Nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo materialami
niepalnymi o odpornosci ogniowej (EI) réwnej klasie odpornosci tych przegréd.

Uszczelnione przej$cia kablowe musza spelnia¢ kryterium klasy odpornosci ogniowej F2 okreSlonej w
normie PN-90/B-02851 i klasy odporno$ci ogniowej EI 120 okre§lonych w normach PN-B-2851-1:1197 i
PN-B-02876:1998.

Wykonane przepusty powinny pozwala¢ na ruchy termiczne oprzewodowania bez obnizania jakosci
uszczelnienia oraz powinny mie¢ odpowiednig stabilno§¢ mechaniczng pozwalajaca wytrzymywac
napr¢zenia, ktére moga wystgpowaé w przypadku uszkodzenia wspornikow oprzewodowania w wyniku
dziatania ognia.

1.2.2.3.Spos6b wykonania

1.
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Montaz wykonywac¢ zgodnie z instrukcja Producenta i na zasadach okre§lonych w Aprobacie Techniczne;j
ITB wyrobu.

Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialno$ci za wlasciwa jako§¢ wyrobu oraz
Wykonawcéw zabezpieczen ogniochronnych od odpowiedzialno$ci za wlasciwe zastosowanie wyrobu.



1.2.3 Ukladanie kabli i przewodow

1.2.3.1.Wyszczeg6lnienie robot

1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie kabli i przewodéw i utozenie ich w gotowych korytach kablowych,
kanatach elektroinstalacyjnych, rurach instalacyjnych na tynku badZz bezpo$rednio pod tynkiem lub w
tynku wraz z otwieraniem i zamykaniem puszek rozgaleznych, wprowadzeniem przewodéw do puszek i
rozgateznikow, podltaczaniem pod zaciski i bolce, ucigciem przewodu, zdjgciem izolacji, oczyszczeniem
zyty, podlaczeniem przewodu wraz z montazem koncéwek kablowych, umocowaniem przewoddéw za
pomocg zapinek, zdjeciem i zalozeniem pokryw kanaléw, montazem, demontazem i przestawianiem
rusztowan oraz wykonanie wszystkich koniecznych préb i pomiaréw oraz sporzadzenie protokétu z
pomiaru i badan zawierajacego wyniki pomiaru wraz z ocena.

1.2.3.2.Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigte

1. Opis §wiadczen: jak w wyszczegdlnieniu robot.

1.2.3.3.Przewody kabelkowe uktadane w tynku
1. Opis $wiadczen: jak w wyszczegd6lnieniu robot.
2. Przy odmierzaniu przewodéw nalezy przewidzie¢ rezerw¢ umozliwiajaca pozostawienie w puszkach
koncéw przewodéw o dlugosci niezbednej do wykonania potaczen.
3. Ukladajac przewody nalezy wyrédwnacé tras¢ tak, aby na murze nie byto ostrych krawedzi narazajacych

izolacje przewod6éw na uszkodzenie oraz zeby mozliwe bylo prawidlowe przykrycie przewodéw tynkiem
(warstwa tynku, co najmniej Smm).

4. Przewody nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytéw kablowych z gwozdziem, gipsu lub klejenia.

5. Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢
pokrywkami.

1.2.3.4.73cza i odgatezienia

1.  Wszystkie ztacza i odgaltezienia zostang wykonane w zamknigtych puszkach rozgat¢znych oznaczonych w
spos6b trwaty i niezniszczalny. Nalezy zadbaé o to, aby puszki byly tatwo dostgpne w celu sprawdzenia
polaczen. Szczegblnie nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualng obecno$¢ w poblizu innych przewodéw i
instalacji, ktére mogtoby utrudni¢ dostgp do puszek Nie wolno umieszczaé¢ puszek rozgaleznych
powyzej poziomu nierozbieralnych podwieszanych sufitéw oraz w wolnych przestrzeniach
niedostgpnych konstrukcji.

1.2.3.5.0brébka kabli i przewodéw

1.2.3.5.1. Podtaczanie przewodéw pod zaciski lub bolce

1. Swiadczenie obejmuje uciecie przewodu, zdjecie izolacji, oczyszczenie zyty i podigczenie przewodéw.

1.2.3.5.2. Zarobienie i wlaczenie kabli stacyjnych

1. Swiadczenie obejmuje zarobienie koncéw kabli, przedzwonienie zyt kabli, szycie formy z zyt kablowych,
podtaczenie zyt do pidrek lutowniczych oraz lutowanie.

1.2.3.5.0znakowanie
1. Dla umozliwienia ich tatwej identyfikacji, caty sprzet i aparatura, puszki rozgalezne i przewody itd.
Powinny by¢ jasno i trwale oznakowane.
2. Oznaczenie powinno umozliwi¢ identyfikacje:
. dla szaf: zestaw i lokalizacj¢ zasilanych odbioréw,
. dla przewodéw: pochodzenie, kolejny numer zabezpieczenia i funkcjg.
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1.3.

10.
11.

12.

1.4.
1.4.1.
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Kolory przewoddéw elektroenergetycznych:

. niebieski = zarezerwowany dla przewodéw neutralnych,

. zielonoz6lty = zarezerwowany dla przewodéw ochronnych i neutralno-ochronnych,
. przewody fazowe = dla calej instalacji zawsze ten sam kolor dla tej samej fazy.

Przewody zostana oznakowane na kazdym koncu (przy zacisku, przy wejsciu do szafki lub puszki
rozgaleznej). Oznaczenie powinno zawiera¢ szafke skad wychodzi przewdéd i numer kabla,
umozliwiajacy odnalezienie kabla na schematach kablowych i w wykazie kabli. Dla waznych potaczen
dane te zostang powtdérzone na catej trasie kabla przy puszkach rozgal¢znych, przy zmianach
kierunku i przy przej$ciach przez $ciany (z kazdej strony §ciany).

Puszki rozgalezne zostang oznaczone z podaniem szafki pochodzenia, funkcji i numeru obwodu.

Osprzet instalacyjny

Swiadczenie obejmuje dostarczenie osprzetu, przygotowanie podioza, trasowanie, wykonanie $lepych
otworéw, osadzenie kotkdw rozporowych, montaz osprzgtu na gotowym podiozu, podiaczenie i
przedzwonienie przewodéw, sprawdzenie dzialania.

Osprzet w puszkach mocowany za pomoca S$rub, niedopuszczalne sa3 mocowania pazurkowe. W
puszkach i skrzynkach rozgat¢znych nalezy stosowaé zaciski. Nie zezwala si¢ na taczenie przewodoéw
przez zwykle skrecanie.

W korytkach puszki odgalezne dla wyprowadzenia przewodéw nalezy mocowa¢ na typowych
ptaskownikach perforowanych mocowanych do otworéw w korytku dwiema Srubami. W zaleznos$ci od
potrzeby puszki mocowa¢ na gérnej krawedzi korytka lub na dnie korytka od strony zewngtrzne;j.

Jezeli konieczne sa puszki po obu stronach $ciany, w odstgpstwie od ogélnych wytycznych montazowych,
nalezy przesung¢ ich wzajemne potozenie ze wzgledu na izolacj¢ akustyczna. W razie watpliwosci nalezy
uzyskac opini¢ akustyka.

Puszki w $cianach osadzaé na takiej glgbokosci, aby po otynkowaniu §ciany gérna krawedz puszki byta
zréwnana z tynkiem.

W S$cianach i stropach z betonu licowego stosowaé osprzgt przystosowany do instalowania w betonie
wylewanym, firmy KAISER lub réwnowazny. Puszki nalezy mocowac tak, aby wykluczone bylo ich
przesuwanie si¢, albo przekr¢canie. Przy mocowaniu nalezy zwréci¢ uwage, aby punkt mocowania do
deskowania zostat nast¢pnie przykryty przez dekiel (pokrywke) puszki aparatowe;.

W pomieszczeniach z oktadzing z ptytek $ciennych wszystkie wyjscia, potaczniki, gniazda wtyczkowe itd.
Nalezy lokalizowa¢ zgodnie ze wskazaniami okreSlonymi w projekcie architektonicznym lub projekcie
wnetrz w $cistej wspétpracy z uktadajacym ptytki.

Niedopuszczalne jest wykonywanie puszek rozgateznych w pomieszczeniach mokrych.

W przypadku uktadu kilku potacznikéw lub gniazd obok siebie nalezy przewidzie¢ ramki wielokrotne.
Gniazda wtyczkowe mocowac tak, aby styk ochronny znajdowat si¢ u dotu gniazda.

Laczniki o$wietleniowe nalezy tak mocowaé, aby wecisSnigcie goérnej czeSci klawisza powodowato
zalaczenie, a dolnej wytgczenie.

W miejscach polaczen i rozgalezien zyty przewodéw nie powinny by¢ napr¢zane mechanicznie.

Instalacje oswietleniowe, gniazd, sily, sterowania i sygnalizacji

Oprzewodowanie

Oprzewodowanie powinno by¢ tak dobrane i zamontowane, aby podczas montazu, uzytkowania i
konserwacji uszkodzenie powlok i izolacji przewodéw i kabli oraz ich koncéwek bylo utrudnione.
Szczegblng uwage nalezy zwrécic na to, aby nie zostata przekroczona dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa
przewodow.

Zaleca si¢, aby obcigzenie obwodu w normalnych warunkach bylo praktycznie réwno rozdzielone na
poszczegdlne fazy.

Catos¢ oprzewodowania powinna mie¢ stopien ochrony IP dostosowany do miejscowych warunkéw.
Kable wielozytowe do sterowania i sygnalizacji powinny posiada¢ 20 % zapasu. Nie nalezy stosowac
przewodoéw wspdlnych dla odrgbnych funkcji i nie jest dopuszczalne wspdlne okablowanie obwodow
sterowania, sygnalizacji, pomiaréw itd.



1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.5.
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

Przewody beda uktadane w nastgpujacy sposob:

. gléwne ciagi przewodéw - w rurkach pod tynkiem, w korytkach w przestrzeniach
miedzystropowych;

. pojedyncze obwody w przestrzeniach migdzystropowych — w rurkach instalacyjnych mocowanych do
$cian i stropéw wiasciwych;

. w pomieszczeniach — w rurkach pod tynkiem;

. podejscia do opraw oswietleniowych w stropie — przewody kabelkowe ptaskie w bruzdach pod
tynkiem.

Przekroj i ilosé zyt

Minimalne przekroje pojedynczych zyt kabli I przewodéw:
2,5mm? miedz dla obwodéw gniazd wtyczkowych,
1,5mm? miedz dla obwodéw o$wietleniowych,

0,5mm? miedz dla sygnalizacyjnych i sterowniczych.

Przewody neutralne

Ogdlnie przekroje przewodéw neutralnych beda zawsze réwne przekrojowi przewodéw fazowych danego
obwodu.

Przewody ochronne PE lub PEN

Cata instalacja powinna by¢ wykonana z oddzielnym przewodem ochronnym.

Wszystkie przewody o przekroju zyt do 6mm? wlgcznie muszg zawieraé zyle z przewodem ochronnym.
Wszystkie uklady rozdzielcze musza zawiera¢ osobng szyn¢ i zaciski ochronne PE (niepotaczone z szyng i
zaciskami przewodu neutralnego N).

Wszystkie obwody posiadaly beda wlasny przewdd ochronny o takim samym przekroju, co przewody
fazowe.

Instalacja odgromowa, wyréwnania potencjalow i przeciwprzepieciowa

Ochrona odgromowa

Swiadczenie obejmuje wykonanie uziomu przewodéw odprowadzajacych i zwodéw poziomych i
pionowych, osadzeniem wspornikéw, odmierzeniem, uci¢gciem, i wyprostowaniem przewodu,
przymocowaniem przewodu do wspornikow, laczenie przewodow instalacji wraz z oczyszczeniem i
malowaniem spawéw, zabezpieczenie antykorozyjne potaczen oraz wykonanie badan instalacji
odgromowej i sporzadzenie protokétu z pomiaru i badan zawierajagcego wyniki pomiaru wraz z ocena.
Instalacj¢ wykonywac¢ w $cistej wspotpracy z Wykonawca rob6t budowlanych.

Uziom poziomy i przewody uziemiajace
Ptaskownik Fe/Zn 25x4mm uktadany w ziemi na giebokosci 0,6m
Przewody uziemiajace — ptaskownik Fe/Zn 25x4mm mocowany poprzez spawanie do uziomu poziomego.

Przewody odprowadzajace
Przewdéd odprowadzajace z drutu Fe/Zn fi 8mm montowany w rurach PCV grubo$ciennych pod tynkiem

Z}acza kontrolne

Zaciski probiercze nalezy umieszcza¢ w studzienkach odgromowych w ziemi /w miejscach tatwo
dostepnych przy pomiarach rezystancji uziemienia/.

Potaczenia srubowe nalezy dodatkowo zabezpiecza¢ przed korozja, np. smarem.

Zwody
Wszystkie metalowe elementy budowlane, znajdujace si¢ nad powierzchnia dachu nalezy wyposazy¢é w
zwody i polaczy¢ z siatka zwodéw zamocowanych na powierzchni dachu.
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L.5.6.

1.5.7.

o =

1.5.8.

Zaciski i potaczenia

Zwody 1 przewody odprowadzajace powinny mie¢ pewne polaczenia, aby elektrodynamiczne lub
przypadkowe sity mechaniczne nie powodowatly obluzowania lub przerwania przewodéw.

Liczba polaczen wzdluz przewodéw powinna by¢ zminimalizowana. Potaczenia powinny by¢ wykonane
pewnie w sposob taki, jaki daje twarde lutowanie, spawanie, karbowanie, skrecanie lub zaciskanie.
Wszystkie metalowe cze$ci budynku, znajdujace si¢ na powierzchni dachu, powinny by¢ potaczone z
najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym.

Uziemienie robocze i ochronne

Uziemienie elementéw instalacji zostanie wykonane przy uzyciu przewodéw PE i PEN.

Wszystkie masy metalowe odbiornikéw, urzadzen os$wietleniowych, szaf, skrzynek itd. Oraz bolce
uziemiajace gniazd elektrycznych zostang uziemione za posrednictwem przewoddw ochronnych instalacji
zasilajacych.

Potaczenia wyrOwnawcze

1.5.8.1.Gtéwne potaczenia wyréwnawcze

1.

Swiadczenie obejmuje wyznaczenie trasy przewodu wyréwnawczego, odmierzenie, uciecie i
wyprostowanie przewodu, malowanie przewodu w paski, spawanie, oczyszczenie i malowanie spawow,
wiercenie przewodu i montaz przewodu wyrdwnawczego na uchwytach na korytkach kablowych oraz
wykonanie badan instalacji uziemiajacej i sporzadzenie protokétu z pomiaru i badan zawierajacego
wyniki pomiaru wraz z ocena.

Gléwne potaczenie ekwipotencjalne zostanie wykonane przy uzyciu bednarki Fe/Zn 25x4mm uktadanej
na tynku.

1.5.8.2.Uziemienie mas przewodzacych

1.

1.5.9.

1.6.
1.6.1.

1.6.2.
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Do szyny uziemien wyréwnawczych nalezy przylaczy¢, koryta kablowe, elementy metalowe instalacji
wentylacji, wod-kan., metalowe drzwi Itd. Wszystkie koryta kablowe musza by¢ ze soba polaczone w
sposob przewodzacy i podlaczone do instalacji uziemieniowe;.

Wszyscy instalatorzy wykonaja potgczenia ekwipotencjalne mi¢dzy masami metalowymi swoich
instalacji, ktére moge przypadkowo znalez¢ si¢ pod napigciem. Polgczenia te zostang uziemione poprzez
przytaczenie ich do przewodéw ochronnych zasilania, gtéwnych polaczen ekwipotencjalnych lub do szyn
uziemienia szaf.

Ekrany i ostony przewodéw stabopradowych zostang uziemione w celu uniknigcia jakichkolwiek
zaktdcen elektromagnetycznych.

Wszystkie przewody potencjalowe nalezy jednoznacznie oznakowaé (cel, przekr6j) za pomoca
oznacznikéw kablowych.

Ochrona przeciwprzepigciowa

Podstawowy system ochrony przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi — 1 i 2 stopien ochrony
— stanowia ochronniki przepigciowe zainstalowane w rozdzielni gtéwnej oraz zastosowana w obiekcie
ekwipotencjalizacja.

2 stopien ochrony przepigciowej stanowig ochronniki przepigciowe w rozdzielniach pigtrowych.

Préby, pomiary i badania odbiorcze

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia

Swiadczenie obejmuje okreslenie obwodu, ogledziny instalacji, sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i
facznikach, odiaczenie odbiornikéw, pomiar rezystancji izolacji i ciaglosci obwodu oraz podiaczenie
odbiornikéw.

Pomiar rezystancii izolacji

Swiadczenie obejmuje odlaczenie zasilania i odbiornikéw, wykonanie pomiaru rezystancji izolacji
pomigdzy przewodami roboczymi a ziemia oraz sporzadzenie protokotu wraz z ocena.



1.6.3. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania

1.6.3.1.Pomiar skutecznosci zabezpieczen nadmiarowych
1. Swiadczenie obejmuje wykonanie pomiaréw skutecznosci ,,zerowania” i sporzadzenie protokotu wraz z
ocena.
1.6.3.2.Pomiar skutecznosci zabezpieczen roznicowopradowych

1. Swiadczenie obejmuje wykonanie préby zadziatania wytacznika réznicowopradowego testerem instalacji
oraz sporzadzenie protokotu ze sprawdzenia wraz z ocena.

1.6.4. Pomiar instalacji uziemiajacej
1. Swiadczenie obejmuje ogledziny dostgpnych czesci instalacji, rozkrecenie lub roztaczenie potaczen, pomiar
rezystancji elementéw instalacji, wykonanie polaczen instalacji, zabezpieczenie ztacz przed korozjg.

1.6.5. Pomiar instalacji piorunochronnej
1. Swiadczenie obejmuje ogledziny dostep cze$ instalacji, rozkrecenie lub roztaczenie potaczen zlacza,
pomiar rezystancji elementéw instalacji, wykonanie polaczen instalacji, zabezpieczenie ztgcza przed
korozja oraz sporzadzenie protokétu z pomiaru i badan zawierajacego wyniki pomiaru wraz z oceng.

1.6.6. Pomiar koncowy pradem stalym

1. Swiadczenie obejmuje odpowiednie polaczenie zyt na odleglym koncu, podiaczenie sznuréw
pomiarowych, przedzwonienie zyt kabla, pomiar opornosci izolacji, pomiar oporno$ci petli i asymetrii,
zapisanie wynikéw, dokonanie obliczen i zapisanie wyniku, odlaczenie sznuréw pomiarowych wraz z
wydawaniem odpowiednich dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odlegtym koncu.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych
zastosowanych do wykonania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;j.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujacym trybie z projektantem i inspektorem nadzoru.

2. Zakres wykonywanych robét

2.1. Instalacje elektryczne

2.1.1. Temat opracowania
Projekt instalacji elektrycznych dla budowy ,,Budowa Boiska Sportowego”, Jaskétki, Gmina Raszkéw,
nr dziatki: 93/8

Dla: Urzad Gminy
63-405 Sieroszewice, ul. Ostrowska 65

2.1.2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt wykonano na podstawie:
- projekt techniczny br. architektoniczno-budowlane;j
- obowiazujace przepisy i normy
- uzgodnienia z Inwestorem

2.1.3. Zakres opracowania

Dokumentacja projektowa obejmuje:

] Zasilanie obiektu
Dane energetyczne
Rozdzielnie elektryczne
Wewngtrzne linie zasilajace
Instalacja o$wietlenia
Instalacja przeciwporazeniowa
Instalacja wyréwnawcza
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] Instalacja przepigciowa

= Ochrona przeciwpozarowa
. Instalacja piorunochronna
. Informacje BIOZ

. Przepisy i normy

= Uwagi koficowe

= Obliczenia

2.1.4. Zasilanie obiektu

Zasilanie projektowanego os$wietlenia boiska sportowego odbywac¢ si¢ bedzie z sieci energetycznej
obiektu z istniejacej rozdzielni gtéwnej zlokalizowanej wewnatrz budynku. Od istniejacej rozdzielni gléwnej
zostal zaprojektowany WLZ kablem YAKY 5x16mm2 do projektowanej Szafki Sterowniczo-Zasilajacej
Oswietlenia Boiska.

Wewnatrz budynku od istniejacej rozdzielni gtéwnej WLZ nalezy uktadaé podtynkowo w projektowane;j
rurze ostonowej na catej dlugosci. Wyprowadzenie WLZ z budynku wykona¢ w rurze ostonowej i uktada¢ w
ziemi na giebokosci 0,7m do projektowanej szafki sterujgco-zasilajace;j.

Inwestor posiada umowe¢ z zakladem energetycznym pokrywajgca zapotrzebowanie mocy dla
projektowanego obiektu:

Wylacznik pozarowy pradu poza zakresem opracowania.

2.1.5. Rozdzielnie elektryczne

Szafke projektowang i rozdzielni¢ rozbudowywang wyposazy¢ nalezy w aparaturg i osprzgt zgodnie ze
schematami. Obudowy rozdzielnicy zaprojektowano dostosowujac do potrzeb projektowanej instalacji. Parametry
1 wyposazenie rozdzielnic pokazano na schematach. Obudowe¢ szafki zaprojektowano jako wolnostojaca z
fundamentem o parametrach co najmniej [P44, z drzwiami wyposazonymi w zamek.

Dostawca zmontowanych rozdzielnic dostarczy certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wykonanych
rozdzielnic z obowigzujacymi normami. Rozdzielnie wyposazy¢ w urzadzenia zgodne ze schematami.

Stosowaé w rozdzielniach osprzet o zdolnoSci zwarciowej 6kA. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowanie
innych typéw urzadzen i aparatéw o tych samych parametrach. Rozdzielnie wyposazy¢ w zamki, a elementy
znajdujace si¢ pod napigciem szczelnie ostoni¢ przegrodami i ostonami z materiatu izolacyjnego. Obcigzenia w
rozdzielni nalezy roztozy¢ réwnomiernie na poszczegdlne fazy. Tablice wykona¢ w systemie 5-przewodowym
/R,S,T,N,PE/.

2.1.6. Wewnetrzne linie zasilajace

Instalacje wykona¢ kablem uktadanym w rurze ostlonowej wewnatrz budynku, nast¢pnie w ziemi w rurze
ostonowej. Izolacja nie mniejsza niz 0,6/1,0kV. Dane techniczne wlz zawiera schemat ideowy rozdzielnic.

Typ 1 przekrdj kabla i przewodéw podano na schemacie rozdzielni.

Wszystkie przewody stosowaé w izolacji wzmocnione;.

Przejécia przez stropy i §ciany wykonaé w rurkach ostonowych.

Zasilanie 1 uruchamianie poszczegdlnych urzadzen wykona¢ wedlug wytycznych branzy
architektonicznej, instalacyjnej. Sterowanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi branzowymi. Lokalizacje
wyprowadzenia zasilania dla poszczegdlnych urzadzen ustali¢ przed pracami wykonczeniowymi i wykonaé
zgodnie z instrukcja montazu producenta.

Przejécia przewodami instalacji elektrycznej przez przegrody pomiedzy poszczegélnymi strefami
ogniowymi nalezy uszczelni¢ wlasciwymi materialami o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

2.1.7. Ukladanie kabli w rowach kablowych

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, a w innych przypadkach kable nalezy
uktadaé na warstwie piasku o grubosci nie mniejszej niz 10cm. Po utozeniu kable nalezy zasypa¢ warstwa ubitego
piasku o grubo$ci co najmniej 10-15cm, powyzej ich gérnej powierzchni, a nastgpnie warstwg piasku lub
rodzimego gruntu;

Kable mozna réwniez uktada¢ na warstwie lub w warstwie wypelienia kontrolowanego o okreslonej
rezystywnosci cieplnej np. w betonicie;

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiast piasku innych mieszanin wypelniajacych pod warunkiem, ze
rezystywno$¢ cieplna piasku i mieszanin w stanie wysuszenia nie bedzie wigksza od 2,5K-m/W. Zaleca si¢ jednak
stosowanie mieszanin otaczajacych kable linii o rezystywnosci cieplnej w stanie wysuszenia nie wigkszej od
2K'm/W. Wymaga si¢, aby zastosowane mieszaniny posiadaly $wiadectwo producenta potwierdzajace ich
wlasnosci elektryczne i cieplne w stanie wysuszenia i byly ubite po zasypaniu do ggstosci nie mniejszej niz okoto
1,6 t/m3;
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W przypadku skrzyzowan oznaczenia linii krzyzujacych si¢ powinny znajdowaé si¢ na tej samej
wysokosci;

Przy ukladaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel, bednarke nalezy
zakopa¢ w dnie rowu kablowego na glebokos$ci co najmniej 10cm;

Na skrzyzowaniach stosowa¢ rury ostonowe wystajace minimum 1,0m poza obrys zewngtrzny z
krzyzujacym si¢ uzbrojeniem infrastruktury techniczne;j.

Glebokos¢ ulozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni
kabla, powinna wynosic:

50 cm — kabli o napigciu znamionowym do 1kV, ulozonych pod chodnikiem, droga rowerowa i
przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego, oswietlenia znakéw drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz
reklam itp;

70 cm — kabli o napigciu znamionowym do 1kV.

2.1.8. Instalacja oSwietleniowa
W obiekcie projektuje si¢ wykonanie nastgpujacych instalacji o§wietleniowych:
o$wietlenie zewngtrzne

Oswietlenie podstawowe:

Ilo$¢ i rodzaj opraw o$wietleniowych dobrano na podstawie normy PN-EN 12193
Przyjeto nastepujace parametry o§wietleniowe:

réwnomierno$¢ nat¢zenia oswietlenia na powierzchni — nie mniej jak 0,6

Poziomy nat¢zen o$wietlenia:
boisko sportowe Esr> 75 Ix

Projektuje si¢ o$wietlenie boiska sportowego oprawami LED asymetrycznymi montowanym na stupach
oSwietleniowych na wysiggnikach regulowanych. Zasilanie o$wietlenia odbywaé si¢ bedzie dwoma obwodami
wyprowadzonymi z projektowanej szafki zlokalizowanej w poblizu projektowanego boiska. Sterowanie
oSwietleniem odbywac si¢ bedzie z Szafki sterowniczo zasilajacej poprzez tacznik krzywkowy zamontowany na
elewacji obudowy, ktdry sterowac bedzie stycznikami. Szczegéty wedtug schematu.

Obwody os$wietlenia

Obwody oswietleniowe uktada¢ w ziemi na caltej dlugosci w rurach ostonowych. Obwody w ztaczach
stupowych zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 6A.
Plany uktadania instalacji pokazane sa na rzucie. Typy przewodéw pokazano na schematach.

2.1.9. Instalacja przeciwporazeniowa

Zaprojektowano jako podstawowg ochrong od porazen: izolacje.

Jako ochron¢ przy uszkodzeniu zaprojektowano: szybkie wylaczenie, podwdjna izolacja, oraz jako
ochrong¢ uzupetniajaca stosowanie dodatkowo wylacznikow réznicowo-pradowych i polaczenia wyréwnawcze
uziemione.

Czas wylaczenia nie dluzszy niz 0,4s dla napigcia dotykowego dopuszczalnego dlugotrwale UL < 50V.
Ochron¢ uzupehniajaca zaprojektowano wyltacznikami réznicowopradowymi oraz wykonanie miejscowych
potaczen wyréwnawczych ochronnych.

We wszystkich obwodach na obiekcie stosowa¢ przewdd ochronny PE oddzielny z neutralnym N.
Prawidtowos¢ dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami kontrolnymi przed
oddaniem obiektu do uzytku.

Zaprojektowano instalacj¢ w systemie TN-S. Kofice przewodéw kablowych tzn. zaciski PE nalezy
uziemi¢ w miejscach wskazanych na schemacie.

We wszystkich obwodach stosowaé przewdd ochronny oddzielny z neutralnym. Skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami kontrolnymi przed oddaniem obiektu do uzytku.

Zgodnie z zastosowanym systemem sieci TN — S zasilanie urzadzeh 1 — fazowych nalezy wykonaé
przewodem 3 zylowym (L, N, PE), zasilanie urzadzen 3 — fazowych nalezy wykona¢ przewodem 5-cio zylowym
(L1, L2, L3, N, PE), lub 4-ro zytowym (L1, L2, L3, PE).

UWAGA:

Przewdd neutralny N pelni role przewodu roboczego i nie wolno go laczy¢ z zaciskami ochronnymi
aparatéw i urzadzen elektrycznych. Przewéd ochronny PE nalezy przylaczy¢ do zacisku ochronnego urzadzenia
oraz potaczy¢ z zaciskiem ochronnym PE w szafie. Wszystkie czg¢$ci metalowych korytek kablowych nalezy
polaczyc¢ ze soba trwale za pomocg elastycznego przewodu z6tto — zielonego, a skrajne elementy polaczyc¢ z siecia
wyréwnawczg. Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Wszelkie prace montazowe,
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wykonawcze i czynnos$ci serwisowe prowadzone przy szafach zasilajagco — sterujacych, elementach automatyki
powinny by¢ prowadzone z zachowaniem przepiséw BHP.

Badania i sprawdzenia odbiorcze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgca normg mig¢dzy innymi:

- ogledziny instalacji

- pomiar rezystancji izolacji

- pomiar ciagtosci przewodow

- sprawdzenie szybkiego wylaczenia

- pomiar rezystancji uziemienia

- sprawdzenie ochrony uzupetniajacej

2.1.10. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Jako potaczenie wyréwnawcze stupéw os$wietleniowych zaprojektowano bednarkg Fe/Zn 25x4mm, ktéra
nalezy uktada¢ we wspdélnym wykopie razem z kablami zasilajacymi. I wprowadzi¢ do szafki sterowniczo-
zasilajgcej oSwietlenia.

2.1.11. Instalacja przeciwprzepieciowa

Nowoprojektowang szafke sterowniczo-zasilajaca wyposazy¢ w ograniczniki przepig¢ klasy 11 IT wedlug
schematu.

Podiaczenie SPD wykona¢ przewodami o dtugosci nie wigkszej niz 0,5m, wskazane jest stosowaé uktad
potaczen typu "V’ tzn. gérny zacisk podiaczy¢ przelotowo, uklad ten pozwala zmniejszy¢ dtugo$¢ przewodéw
podtaczeniowych.

2.2.  Ochrona przeciwpozarowa
Pozar moze powsta¢ na skutek:
. przecigzenia i w konsekwencji nadmiernego wzrostu temperatury obwodéw elektrycznych oraz
odbiornikéw,
. przepltywu pradu z cze$ci czynnych, np. przewoddéw, do czeséci przewodzacych dostepnych lub
czgsci przewodzacych obeych, przy uszkodzeniu izolacji, co moze powodowac:
. nadmierny wzrost temperatury drogi przeptywu, lub/i iskrzenie albo palenie si¢ tuku
elektrycznego.

Zapobiega si¢ przez zastosowanie wlasciwych i niezawodnych zabezpieczen nadmiarowo pradowych,
wykonywaniu okresowych badan instalacji elektrycznej oraz o§wietleniowej awaryjnej zgodnej z norma PN-EN
50172:2005.

2.3.  Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracach instalacyjnych
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 ,,w sprawie

informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" ponizej

wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych

zwigzanych z budowg pionu elektrycznych i teletechnicznych w budynku.

§ 2 pkt.3 ust.l w/w Rozporzadzenia - ,,zakres robot dla catego zamierzenia

budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow"

- Budowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku.

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia - ,,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych"

- nie wystepuje.

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia - ,,wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi"

- nie wystepuja.

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia - ,,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia "

- przy pracach zwigzanych z budowa instalacji nn istnieje zagrozenie porazenia pradem elektrycznym

- przy pracach zwigzanych z wykonaniem podlaczen istnieje mozliwo$¢ zaréwno

porazenia pradem, elektrycznym jak i upadku z drabin

§ 2 pkt.3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”

Przytaczanie instalacji bedzie wykonywane w stanie beznapigciowym, a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio

przygotowane w sposéb okreslony w planie BIOZ (wykonany przez kierownika rob6t). Pracownicy wykonujacy te

prace powinni przez dopuszczajacego i kierujacego zespotem pracownikdéw zosta¢ zapoznani ze sposobem

przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z oméwieniem sposobu wykonywania

rob6t. Miejsce prowadzonych prac powinno by¢ wlasciwie wygrodzone jak i oznakowane

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie srodkow technicznych i
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organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqgsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawng
komunikacja, umozliwiajgcq szybkg ewakuacjq na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen "

- dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do potrzeb: sprzgt,
narzg¢dzia oraz $rodki ochrony indywidualnej. Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany
sporzadzi¢ przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia "planu BIOZ" Roboty
budowlane elektryczne powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przygotowanie zawodowe, posiadajacy stosowne uprawnienia oraz musza by¢ przeszkolone z przepiséw BHP.

2.4.

Uwagi koficowe.

Cato$¢ prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami, a zwlaszcza PN-IEC 60363, a takze “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano montazowych - cz. V instalacje elektryczne” oraz przepisami bezpieczenstwa pracy oraz
projektu wykonawczego.

Wszelkie uzyte nazwy wlasne zastosowanych materialéw zostaly podane w celu okreslenia standardu
technicznego wykonania, mogg zosta¢ zmienione na o nie gorszych parametrach

Instalacje elektryczna w obrebie drég ewakuacyjnych nalezy uklada¢ po jak najkrétszej trasie.

Ze wzgledu na uzbrojenie podziemne terenu wszystkie wykopy wykona¢ r¢cznie, zawiadamiajac przed
rozpoczgciem wykop6éw wiascicieli uzbrojenia celem doktadnego jego zlokalizowania.

Teren na ktérym prowadzone byty roboty zwigzane z budowa linii kablowej nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Uktadanie kabli, przewodéw i osprzetu nalezy skoordynowa¢ z wykonawcami robét budowlanych i
instalacji sanitarnych w celu uniknigcia kolizji.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby przewody instalacji sanitarnych i inne nie zakrywaly puszek
rozgaleznych instalacji elektrycznych.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych przeprowadzi¢ wymagane badania i proby, a wyniki przedstawi¢ w
odpowiednich protokétach.

Zalaczone obliczenia instalacji ochronnej maja znaczenie wylacznie orientacyjne i nie zwalniaja
wykonawcy i inwestora od wykonania wymaganych pomiaréw.

Ewentualne zmiany i odstgpstwa od niniejszego projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem
nadzoru.

Zachowa¢ normatywne odleglosci przewodéw w stosunku do instalacji sanitarnych i instalacji
teletechnicznych.

Przed przystagpieniem do wykonywania robét elektrycznych wykonawca powinien zapoznaé si¢ z
dokumentacjg pozostatych branz celem uniknig¢cia kolizji.

Wykaz zastosowanych podstawowych materialow.
Materiaty i urzadzeniami zgodnie z dokumentacja projektowg i przedmiarem robdét.
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