
Załącznik nr 1 do umowy ZDiZ/…./2023
Zakres prac dla zadania pn.: „Wykonanie otworów hydrogeologicznych nr 2A i nr 4 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w Kosakowie, gm. Kosakowo, Pow. Pucki wraz z montażem obudowy i armatury oraz likwidacją studni nr 2”

Inwestycja w ramach zadania: Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę Gminy Kosakowo
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Ilość

	        Wykonanie studni nr 2A

	1. Wiercenie otworu nr 2A -gł. 75m

	1.
	Montaż urządzeń i zagospodarowanie placu wierceń
	1 szt.

	2.
	Tymczasowa linia elektryczna – montaż/ demontaż
	20m

	3.
	Wiercenie rurami 508 mm w kat. IV (strefa 0-30m)
	30m

	4.
	Wiercenie rurami 508 mm w kat. IV (strefa 30-50m)
	5m

	5.
	Kolumnowe zapuszczanie rur 457 mm
	35m

	6.
	Wiercenie rurami 457 mm w kat. IV (strefa 35-50m)
	15m

	7.
	Wiercenie rurami 457 mm w kat. IV (strefa 50-100m)
	5m

	8.
	Wiercenie rurami 457 mm w kat. I-III (strefa 50-100m)
	15m

	9.
	Wiercenie rurami 457 mm w kat. IV (strefa 50-100m)
	5m

	10.
	Zabudowa filtra studziennego
	20m

	11.
	Wyciąganie rur 457 mm
	16m

	12.
	Kolumnowe wyciąganie rur 457 mm
	27m

	13.
	Montaż pompy głębinowej Wykonawcy
	45m

	14.
	Tymczasowy rurociąg z rur szybkozłącznych 100mm – montaż/demontaż
	70m

	15.
	Chlorowanie otworu
	24h

	16.
	Pompowanie oczyszczające otworu nr 2A
	72h

	17.
	Stabilizacja zwierciadła wody w otworze nr 2A
	48h

	18.
	Pompowanie pomiarowe otworu nr 2A
	72h

	19.
	Stabilizacja zwierciadła wody w otworze nr 2A
	72h

	20.
	Pompowanie kontrolne otworu nr 2A – określenie współczynnika sprawności
	6h

	21.
	Demontaż pompy głębinowej Wykonawcy
	45m

	22.
	Wyciąganie rur 508 mm z terenu wraz z izolacją
	27m

	23.
	Demontaż urządzeń i likwidacja placu wierceń
	1 szt.

	2. Montaż obudowy studni nr 2A

	1.
	Podłoża betonowe o grubości 40 cm
	1,9 m2

	2.
	Montaż obudowy napowierzchniowej z kompletnym wyposażeniem (ogrzewaniem obudowy, termostatem, lampą świetlną, skrzynką elektryczną (sterowniczą) oraz modułem telemetrycznym, czujnikiem otwarcia obudowy; armatura stalowa nierdzewna o średnicy DN100; wodomierz prosty z nakładką impulsową, zawór zwrotny kolanowy pełnoprzepływowy, przepustnica klapowa, zawór kulowy do dezynfekcji otworu, kurek czerpalny, manometr tarczowy
	1szt.

	3.
	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku – opaska betonowa
	5m2

	4.
	Opuszczenie pompy głębinowej o ciężarze 0, 30t na głębokość 15,0 m, rury tłoczne o średnicy 100mm
	1 kpl.

	5.
	Opuszczenie pompy głębinowej o ciężarze 0, 20t, rury tłoczne o średnicy 100mm – dodatek za każdy 1,0m różnicy długości rury tłocznej ponad 15,0m
	30m

	6.
	Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody
	1 kpl.

	7.
	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV
	100m2

	8.
	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej bez nawożenia w gruncie kategorii III
	100 m2

	Wykonanie studni nr 4

	3. Wiercenie otworu nr 4 - gł. 125 m

	1.
	Montaż urządzeń i zagospodarowanie  placu wierceń
	1 szt.

	2.
	Wiercenie rurami 610 mm w kat. IV, (strefa 0-30)
	10m

	3.
	Kolumnowe zapuszczanie rur 508 mm
	30m

	4.
	Wiercenie rurami 508 mm w kat. IV (strefa 30-50)
	20m

	5.
	Kolumnowe zapuszczanie rur 457 mm
	50m

	6.
	Wiercenie rurami 457 mm w kat. I-III (strefa 50-100)
	20m

	7.
	Wiercenie rurami 457 mm w kat. IV (strefa 50-100)
	15m

	8.
	Kolumnowe zapuszczanie rur 406mm
	85m

	9.
	Wiercenie rurami 406 mm w kat. IV (strefa 50-100 m)
	20m

	10.
	Wiercenie rurami 406 mm w kat. III (strefa 100-150 m)
	15m

	11.
	Wiercenie rurami 406 mm w kat. IV (strefa 100-150 m)
	5m

	12.
	Zabudowa filtra studziennego
	20m

	13.
	Wyciąganie rur 457 mm
	35m

	14.
	Kolumnowe wyciąganie rur 457 mm
	50m

	15.
	Wyciąganie rur 508 mm
	20m

	16.
	Kolumnowe wyciąganie rur 508 mm
	30m

	17.
	Wyciąganie rur 610 mm z terenu wraz z izolacją
	30m

	18.
	Montaż pompy głębinowej Wykonawcy
	45m

	19.
	Tymczasowy rurociąg z rur szybkozłącznych 100 mm – montaż/demontaż
	70m

	20.
	Chlorowanie otworu
	24h

	21.
	Pompowanie oczyszczające otworu nr 4
	72h

	22.
	Stabilizacja zwierciadła wody w otworze nr 4
	48h

	23.
	Pompowanie pomiarowe otworu nr 4
	72h

	24.
	Stabilizacja zwierciadła wody w otworze nr 4
	72h

	25.
	Pompowanie kontrolne otworu nr 4 – określenie współczynnika sprawności
	6h

	26.
	Demontaż pompy głębinowej Wykonawcy
	45m

	27.
	Demontaż urządzeń i likwidacja placu wierceń
	1 szt.

	4. Montaż obudowy studni nr 4

	1.
	Podłoża betonowe o grubości 40 cm
	1,9 m2

	2.
	Montaż obudowy napowierzchniowej z kompletnym wyposażeniem (ogrzewaniem obudowy, termostatem, lampą świetlną, skrzynką elektryczną (sterowniczą) oraz modułem telemetrycznym, czujnikiem otwarcia obudowy; armatura stalowa nierdzewna o średnicy DN100; wodomierz prosty z nakładką impulsową, zawór zwrotny kolanowy pełnoprzepływowy, przepustnica klapowa, zawór kulowy do dezynfekcji otworu, kurek czerpalny, manometr tarczowy
	1szt.

	3.
	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku – opaska betonowa
	5m2

	4.
	Opuszczenie pompy głębinowej o ciężarze 0, 30t na głębokość 15,0 m, rury tłoczne o średnicy 100mm
	1 kpl.

	5.
	Opuszczenie pompy głębinowej o ciężarze 0, 20t, rury tłoczne o średnicy 100mm – dodatek za każdy 1,0m różnicy długości rury tłocznej ponad 15,0m
	30m

	6.
	Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody
	1 kpl.

	7.
	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV
	100m2

	8.
	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej bez nawożenia w gruncie kategorii III
	100 m2

	Likwidacja studni nr 2

	5. Likwidacja obudowy studni nr 2

	1.
	Montaż urządzeń i zagospodarowanie placu wierceń
	1 szt.

	2.
	Demontaż armatury wodociągowej DN100
	4h

	3.
	Demontaż pompy głębinowej
	45m

	4.
	Pomiary, prace instrumentacyjne i przygotowawcze do likwidacji zgodnie z projektem robót geologicznych
	4h

	5.
	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie cementowej (likwidacja opaski betonowej)
	1m3

	6.
	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3
	2m3

	7.
	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1500mm i głębokości 3m w gotowym wykopie (Wydobycie mechaniczne) – demontaż obudowy podziemnej
	1 kpl.

	6. Likwidacja otworu nr 2 – gł. 70m

	1.
	Zdezynfekowanie piasków i żwirów niegranulowanych
	24h

	2.
	Likwidacja otworu przez cementowanie w strefie gł.70,0-52,0 m p.p.t
	18m

	3.
	Wyciąganie rur 356 mm z otworu
	56m

	4.
	Likwidacja otworu- wypełnienie compaktoniktem/urobkiem spoistym w strefie gł. 52,0-10,0 mp.p.t
	42m

	5.
	Likwidacja otworu przez cementowanie w strefie gł. 10,0-2,5m p.p.t.
	7,5m

	6.
	Zasypanie wykopów ze skarpami gruntem kategorii IV z przerzutem na odległość do 3m i zagęszczeniem
	3m3

	7.
	Wykonanie betonowej płyty informacyjnej
	1 szt.

	8.
	Demontaż urządzeń i likwidacja placu wierceń
	1 szt.


