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CZESCIOWY REMONT BUDYNKU URZEDU GMINY W CHOJNICACH

WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogdlne odnoszg sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach
budowy.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do
robot oraz dokumentéw okreslajacych przedmiot zamoéwienia na roboty budowlane
wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury.

Okreslone w normach panstwowych, instrukcjach i przepisach zwigzanych standardy nalezy
czyta¢ w potaczeniu z rysunkami oraz Specyfikacjg. Uwaza sie, ze wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

1.1. Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Obiekt budowlany - przedmiot lub przedmioty dziatalnosci budowlanej powstajace w
wyniku zamierzenia inwestycyjnego dla uzyskania okreslonego efektu uzytkowego
Budowa - czynnos$¢ polegajgca na wykonaniu obiektu budowlanego

Budowla- przedmiot powstaty w wyniku dziatalnosci budowlanej, stanowigcy
skoniczong catos¢ uzytkowa, wyodrebniony w przestrzeni i pofgczony w sposob
trwaty z gruntem

Przegroda budowlana - element budowli, oddzielajagcy jg od otoczenia Ilub
wydzielajgcy w niej pomieszczenia

Pomieszczenie - cze$¢ budynku wydzielona przegrodami budowlanymi

Sciana - przegroda budowlana, w zasadzie pionowa, ograniczajaca pomieszczenie lub
okreslong przestrzen w budowli

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Urzedu, ktéry go wydal zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiajgcego upowazniong do
kontrolowania robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce , upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru

Przedmiar Robdt - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robot w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych
jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegétowego opisu
robot lub szczegdtowy opis robot obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynnosci
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wchodzacych w zakres robét, sporzadzone przed wykonaniem robét na podstawie
dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
Roboty budowlane - procesy produkcyjne wystepujgce w budownictwie w wyniku,
ktérych powstaje obiekt budowlany lub jego cze$é, nastepuje jego odbudowa,
rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa, remont, rozbidrka itp.

1.2. Wymagania ogdlne
1.2.1. Ustalenia ogdlne

1.2.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robdt i powinien
przestrzegac i spetnia¢ wymagania rysunkow, specyfikacji i instrukcji wydanych przez
inspektora nadzoru. Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ metody
wykonania robét do akceptacji inspektorowi nadzoru, ktéra precyzuje podejscie
budowlane do kazdego gtéwnego elementu robot.

Fakt przystgpienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru, tablic informacyjnych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru
Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszystkie pomytki i btedy w czasie trwania
robot, jesli bedzie tego wymagad inspektor nadzoru

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badain naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez
wykonawce, nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania robdét. Wszelkie koszty z tego tytutu ponosi wykonawca

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Inwestora o wykonywania
robot ucigzliwych i ustalenia terminu ich wykonania, prace Wykonawcy nie mogg
zaktocac pracy Urzedu Gminy. Prace ucigzliwe to: burzenie scian, kucie elementow
betonowych, dtugotrwate wiercenie, wylgczenie zasilania budynku w_energie
elektryczng, wode.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet na terenie budowy oraz w
maszynach i pojazdach

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty i ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy

1.2.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenie robot
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowat
inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty

1.2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy

W szczegdblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczerstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w cenie ofertowej

1.3. Materiaty
1.3.1. Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta. Wszystkie wbudowane materiaty
powinny posiadac¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz ich
wiasciwosci powinny odpowiadad i by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem

1.3.2 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty. Do czasu gdy beda
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jako$é i wtasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce

1.4. Sprzet wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartych w specyfikacjach lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora robdét. W przypadku braku
takich ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru

Sprzet bedgcy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania

Wykonawca dostarczy na Zzadanie inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
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Jezeli rysunki lub specyfikacje przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po
akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody
Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkoéw okreslonej jakosci
wykonania, zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony
do Robdt

1.5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci
przewozonych materiatéw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy
na polecenie inspektora nadzoru beda usuwane z terenu budowy

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.6. Dokumenty budowy
1.6.1. Pozostate dokumenty budowy

Protokoty przekazania terenu budowy
Protokoty odbioru robét

Protokoty z narad i ustalen
Korespondencja na budowie
Dokumentacja powykonawcza

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawione do wglagdu na zyczenie zamawiajgcego

1.7. WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale
wykonawcy:

1.7.1.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi czesciowemu

Odbiorowi konicowemu

Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez
hamowania ogdlnego postepu roboét

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem
inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w przeciggu 7 dni od daty zgtoszenia

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi
ustaleniami

1.7.2 Odbior cze$ciowy robot

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét

1.7.3. Odbioér koncowy robét

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich jako$ci i wartosci

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosc do odbioru koficowego bedzie zgtoszone
na pismie Inwestorowi.

Odbidr koAcowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Liczgc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej

Na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z rysunkami i specyfikacjami

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczernstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach .

1.7.4. Dokumenty do odbioru koncowego robét
Do odbioru koncowego robdt wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

rysunki z naniesionymi zmianami specyfikacje uwagi i zalecenia inspektora nadzoru,
zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych  zakryciu, i
udokumentowanie jego zalecen

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin koricowego odbioru robét
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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