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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.00

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00
Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne
dotyczgce wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach
przebudowu drgi gminnej nr 101014N w m. Przezmark w Gminie Elblag.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu

Robaot opisanych w pkt. 1.1 jako czes¢ Dokumentacji Przetargowej i Umowne;.

Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST-00.00. WYMAGANIA OGOLNE
ST-01.00. ROBOTY ZIEMNE

ST-02.00. KANALIZACJA DESZCZOWA

1.3.2. Jako czes¢ dokumentow kontraktowych Wymagania Ogolne nalezy odczytywac i
rozumieé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.3. Specyfikacje zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania roboét, ustug i dostaw w
drodze przetargu" stanowigcych zatgcznik do Zarzgdzenia Nr 3 z dnia 18 lutego
1994 roku, wydanych przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych i uwzgledniajg
normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do Robdét.

1.3.4. W wielu rozdziatach Specyfikacji, pojawiajg sie odnosniki do réznych Polskich
standardéw, ktére powinny by¢ podane i interpretowane w jezyku polskim. Te
standardy nalezy uwazac za integralng czes¢ Specyfikacji oraz nalezy je czyta¢ w
potgczeniu z Rysunkami oraz Specyfikacjg. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Najnowsza wersja standardéw
powinna by¢ dostepna 28 dni przed datg zamkniecia przetargu o ile nie jest
wymagane inacze;j.

1.3.5. Roboty nalezy wykonywaC w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie
obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych.

1.3.6. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢

techniczno-uzytkowg (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny

lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,

przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana,

przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego

wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig

organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy

urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i

okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
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odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy

Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.6. Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona

przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),

odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich

potgczenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong

drogi i skarpami rowéw.

1.4.12 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim

konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z

ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru

dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicoéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy

w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z

oceng jakosci materiatow oraz robaot.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z

dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/

Kierownika projektu.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i

rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki

dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrodwnania nierownosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podfoze. Podbudowa moze sktadaé¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gdérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkciji
nodnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca
lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze,j.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie
do nawierzchni.



1.4.17. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdét
budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzgdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

1.4.24. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio
pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i
wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentaciji projektowej.

1.4.27. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia
drogowego lub  calkowita  modernizacja/przebudowa  (zmiana  parametréw
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.28. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych Iub urzgdzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak
wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub
rowerowy itp.

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.
1.4.32. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.33. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokosc¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajéw ruchu oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w Swietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1.4.34. Slepy kosztorys - wykaz robé6t z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.35. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.



1.4.36. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowg, modernizacjg/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej
elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego; wykaz pozyciji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg
oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane
Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.  Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt
organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢é w cenach
jednostkowych Robdét.

2.  Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji montazu.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje
geodezyjno-wykonawczg, dla zrealizowanych Robo6t - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidenc;ji
gruntow i budynkéw i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej
w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentaciji
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdét.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowg dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej
dokumentaciji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

5.  Wykonawca opracuje plan BIOZ.

1.5.3. Zgodnos¢ robé6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania
okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdolnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdélnych”
(,Ogolnych warunkach umowy”).



Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pidSmie sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, sSwiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapor i
znakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wikgczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.



W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn
pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymaganh bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
roboét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
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odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjiami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych
korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu
ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pefni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciggty bedzie
informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powoftane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
bedg uwazane za wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszyC cene
kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é Zamawiajgcemu, pomieszczenia
biurowe, sprzet, transport oraz inne urzgdzenia towarzyszgce, zgodnie z wymaganiami
podanymi w D-M-00.00.01 ,Zaplecze Zamawiajgcego”.
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2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zZrodfa nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w
czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatow ze zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje
o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i
inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania
materiatbw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazanh
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na
to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do
innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$s¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany
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rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika

projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag
one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakosc¢ i wkasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu Ilub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwoérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢é pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje
wytwérni, muszg byé spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizaciji
robdét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i
badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé
sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizaciji
robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokftadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang,
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢é wykonywane przez
Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
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a) cze$¢ o0golng opisujgca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— sposoOb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robat,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan Ilaboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robat:

— wykaz maszyn i urzgdzehn stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwosS¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robat,

— sposbéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc¢ zatozong jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgdaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/
Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu sSwiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.
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Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen Ilaboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogqg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym
W programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wtasnych
badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie
na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg
projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadajg:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢é ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi
projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdéw robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
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— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

— dane dotyczgce jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robaot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w
sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢é udostepnione na kazde Zzyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)

nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

18



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika
projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jedli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedag
wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llodci, ktore majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Ilub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedg zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadacé
wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robaot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbioér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbioér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub roboét
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokét odbioru ostatecznego robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z ST i
ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z
ST iew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzagdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogd6lne

1. Podstawg pfatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdét wykonanych przez
Wykonawce zgodnie z Umowg. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedag
miaty ceny jednostkowe podane w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym.

2. Cena jednostkowa pozycji uwzgledniaé bedzie wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej
pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych i w Dokumentacji Projektowe;j.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i
transportu,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
Sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),

- roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia,

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.2. niniejszej
Specyfikacji Technicznej,
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- koszty wszelkich uzgodnien, optaty za zajecia pasa drogowego,
przewiertow itp., (koszty zuzycia wody réwniez dla potrzeb préb
ci$nieniowych),

- koszty posrednie, w sktad ktéorych wchodzg: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty
urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym:
doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego
oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, koszty
0ogolne przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.,

- koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakornczeniu
Robat,

- koszt przywrécenia do stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie
wykonywania robot nawierzchni drég, chodnikéw, urzadzeh wodno-
kanalizacyjnych, melioracyjnych, telekomunikacyjnych, energetycznych,
ogrodzen, trawnikow,

- zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu
Umowy w calym okresie jego realizacji, tgcznie z Okresem
Pogwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- koszt wymaganych ubezpieczen i gwarancji.

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe roboét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogo6ine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkédw umowy i wymagan ogolnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c)optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,
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(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b)utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniej-
szymi zmianami).
2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pézniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.00

ROBOTY ZIEMNE
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4.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét ziemnych dla budowy sieci kanalizacji deszczowej w

miejscowosci Przezmark Wie$s gmina Elblag dla potrzeb przebudowy drogi

gminne;.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny

przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robot ziemnych przy

wykonywaniu wykopdw i uksztattowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek

i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym.

Zakres robot obejmuje:

a) zdjecie humusu - warstwa 40 cm na odktad lub rozebranie nawierzchni,

b) wykopy z ziemig, w tym przekopy probne dla ustalenia posadowienia
istniejgcych przytgczy, wodociggu, melioracyjnych, przykanalikéw kan. sanit.,
kabli itp.

C) zasypanie wykopow (z zageszczeniem) z gruntu piaszczysto-zwirowego,

dowiezionego na wymiane i uzupetnienie,

c) utozenie podsypki piaskowej grub. 10+15 cm materialem dowiezionym w
przypadku wystepowanie gruntéw nienosnych lub spoistych.

d) obsypanie rur piaskiem z zageszczeniem (materiat dowieziony -
wystepowanie torfu)

e) rozscielenie humusu,

f) wywodz ziemi (warstwa nienosna podlegajgca wymianie i nadmiar)

g) deskowanie scian wykopu

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z

Dokumentacjg Projektowg oraz ST-00-00.

Wymagania dotyczace Robot

. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora

Nadzoru. Ogdélne wymagania podano w ST-00.00.

MATERIALY

- grunt wydobyty z wykopow

- grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany poza Placem Budowy,

- grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy na
wymiane gruntu na nasypy, na podsypke, obsypke, podtoza,

- mieszanka torf/ziemia urodzajna,

- mieszanka traw.

SPRZET

- koparki,

- spycharki,

- niwelator, walce,

- ubijaki,

- ptyty i walce wibracyjne

i inny sprzet — odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym

w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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5.1.

5.2.
5.2.1

TRANSPORT

Samochod samowytadowczy i inne S$rodki transportu — odpowiadajgce pod

wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdélne

Wymagania dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST-00.00.

Wymagania te dotyczg nastepujgcego zakresu Robot ziemnych:

(a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-
wysokosciowymi, wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli,
wytyczenie i trwate oznaczenie robdt ziemnych, przygotowanie terenu i
zabezpieczenie istniejgcych przewodoéw podziemnych,

(b) zdjecie warstwy humusu i sktadowanie

(c) Odspojenie i odkfad urobku, wyw6z nadmiaru,

(d) Przygotowanie podtoza,

(e) Zasypka i zageszczenie gruntu,

(f)  Wykonanie podsypki i obsypki rurociggow,

(g) Odspojenie humusu oraz rozscielenie,

(h) Rozscielenie mieszanki torfowej z ziemia urodzajna,

(i) Obsianie mieszanka traw.

Warunki szczegélne wykonania Roboét

Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ na rzednej okreslonej w Dokumentaciji Projektowej i by¢

réwne, szerokos$¢ winna by¢ dobrana do srednicy przewodéw.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkdw
krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.
Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i
widoczny z zatozeniem ciggu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkdw osiowych 2z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach
wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na
kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie
po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadza¢ w $cianach budynkow w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperéw
roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy zainstalowa¢ urzgdzenia
odwadniajgce,/o ile zajdzie potrzeba/ zabezpieczajgce wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowaé i konserwowac przez caty czas trwania robdt. Obnizenia wod
gruntowych nalezy dokonywacé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
Obnizenia wod gruntowych nalezy przeprowadzac¢ tak, aby nie zostata
naruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu
sgsiednich budowli.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic
tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrole rzednych taw.
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2. Odwodnienie

Odwodnienie wykopow

Przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci

0,5 m ponad dnem wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe poprzez

drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze Scian wykopu

ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej ¢ 0,60 m gtebokosci 0,5 m;

studzienki w rozstawie co 50 m. Wode wypompowaC za pomocg pompy

spalinowe;j.

Przy wiekszym niz 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu

wykonaé nalezy odwodnienie wgtebne.

Rozstaw oraz gtebokosci wyptukiwania nalezy ustalic na budowie wg

lokalnych warunkéw.

3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050;1999, PN-B-

10736;1999.

Przejscia pod rowami wykonywaé¢ w okresie niskich stanéw wody.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych

wykopoéw, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢

zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w

sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykonacC jako wagskoprzestrzenne, o Scianach pionowych,

umocnionych, gtebionych mechanicznie. Ostatnig warstwe - dno wykopu -

grub. 20cm pogtebiaé recznie. Przy zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia,

drzewostanu, budowli wykopy bezwzglednie wykonywac recznie.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu,

do ktoérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie

8cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare

jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez

Wykonawce poza Plac Budowy lub w uzgodnieniu z wtascicielem terenu

(danej dziatki) na odktad. Nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ na miejsce (teren)

uzgodnione z Inwestorem.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia

gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie

przekraczajgcej 20m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w

Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na

poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane

bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli

na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli

nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonac

przykrycie wykopow pomostami z barierkami dla przej$cia pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg 2z opadéw

atmosferycznych powinny by¢ zachowane co najmniej nastepujgce warunki:

- gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15cm
ponad szczelnie przylegajacy teren

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu

27



6.

6.1.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy nie dopuszcza¢ do
uplastycznienia lub rozluznienia podtoza. Grunty naruszone lub rozluznione
wybrac i zastgpi¢ podsypka.
4. Przygotowanie podioza
Przewody nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé odbioru
technicznego wykopu.
Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajgcy
kamieni o $rednicy zastepczej ziarna 2> d>0,05 mm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy
wykonaé z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm fgcznie z
utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. W gruntach gliniastych nalezy wykonac
podtoze z piasku, zwiru lub tlucznia grubosci od 15 cm. Dotyczy to rowniez
warstw torfowych.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony, nawodniony,
- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.
5. Wymiana gruntu
Nie zaktada sie wymiany gruntu.
6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,50 m. Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:
- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na
ztgczach,
- etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen,
- etap lll — zasyp wykopu gruntem piaszczysto-zwirowym o wielkosci czgstek
nie przekraczajgcej 20 mm, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbiérkg deskowan i rozpor scian wykopu
- zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami gr. 20cm. Materiat
zasypowy powinien by¢é réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu.
Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrécié nawierzchnie do stanu
pierwotnego na catej dlugosci tras przewodow.
Przy wykonywaniu zasypek w pasie drég i chodnikbw o nawierzchniach
utwardzonych i nieutwardzonych nie nalezy uzywac do zasypek gleby. Gorng
warstw (~ 1 m) wystepujgcg bezposrednio pod konstrukcjg jezdni i chodnikami
wykonywacé z gruntéw sypkich i zagesci¢ do 1s>0,97.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST-00.00 -

Wymagania ogolne.

6.2.

Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na
celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
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7.2.

8.2
8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

9.1.

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych,

- ustalenie przekopami probnymi, posadowienie istniejacych przytgczy,
istniejgcego uzbrojenia, wodociggu, kanatéw melioracyjnych, kanalizacji
sanitarnej, przykanalikow, instalacji teletechnicznych i energetycznych

Kontrola w trakcie Robét winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego
nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie
wskaznikow zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

POMIAR ROBOT

Ogélne zasady Pomiaru Robét

Ogdlne zasady pomiaru Robét podano w ST-00.00.

Jednostki pomiaru

Jednostkg pomiarowg robét ziemnych jest m3 odspojonego i wydobytego gruntu

(wykopy) lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem gruntu

(nasypy) z doktadnoscig do 1 m3, m2 - uktadania i zageszczania podsypki (z

doktadnoscig do 1,0 m2).

Jednostkg pomiarowg rob6ot montazowych sieci rur jest mb.

ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru Robét

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.

Warunki szczegotowe

Nastepujace roboty ziemne i montazowe podlegaja odbiorowi jako roboty

zanikajace lub ulegajace zakryciu:

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podtoza,

- zasypanie, zageszczenie wykopu

- ufozenie sieci rur - wykonanie przed zakryciem, inwentaryzacji geodezyjnej:

trasa + pomiar wysokosciowy - rzedne w m n.p.m. osi i przykrycia przewodu
ziemia.

Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-06050, PN-B-10736, PN-B-

10725, PN-B-10735 i zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano-montazowych” — cz. Il instalacje sanitarne i przemystowe wg

warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania, odbioru sieci
wodociggowych.

Dopuszcza si¢ odbiér czesciowy wykopu.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.
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9.2.

10.

Ptatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie pomiaru Robét.

Zakres Robot jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

- wytyczenie osi budowli, ustawienie znakdéw wysokosciowych, wyznaczenie
krawedzi wykopodw,

- wykonanie przekopow prébnych,

- wykonanie wykopow, nasypow, zasypki, zageszczenie,

- umocnienie wykopu,

- utrzymanie wykopdw w stanie suchym,

- usuniecie nadmiaru ziemi z Placu Budowy,

- przewozy, ztozenie ziemi,

- koszty zakupu ziemi,

- plantowanie dna wykopu,

- wyrownanie skarp i powierzchni,

- pryzmowania odktadu,

- zasypanie wykopow ziemig dowieziong, z odktadow,

- badania materiatu,
uporzgdkowanie miejsca prowadzenie robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050

BN-83/8836-02,

PN-B-03020,

PN-B-02480

PN-B-10736:1999,

wytyczne TK-202/80 Zarzadz. Ministra tgcznosci z dn. 2.09.1997,

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, cz. Il

Warunki wykonania, odbioru sieci wodociggowych lub odpowiednie normy.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-02.00

KANALIZACJA DESZCZOWA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej grawitacyjnej dla odprowadzenia

Sciekdbw — wod - deszczowych z przebudowywanej drégi gminne nr 101014N w

miejscowosci Przemark gmina Elblag.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
umowny przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania:

1. kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, zabudowy na sieci kanalizacji deszczowej

przed wylotem do odbiornikdw, urzgdzeh podczyszczajgcych,przy zachowaniu

nastepujgcych uwag:

(a) Krzyzujgce sie z wykonywanymi wykopami istniejgce rurociggi i kable
nalezy zabezpieczy¢ podwieszajgc je oraz zaktadajgc rury AROT (dot. kabli
elektrycznych i telefonicznych)

Catosc¢ prac ujeto w projektach i przedmiarze rob6t w zakresie ilosci materiatéw i

ich parametréw.

W zakres robét ujetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng wchodzi:

1) Kanalizacja grawitacyjna ¢0,20; ¢0,25; ¢$0,315

studnie z kregow betonowych ¢06, $1,2m
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieC kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekow opadowych.
1.4.2. Kanaly
1.4.21. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekéw
1.4.2.2. Kanal deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw opadowych
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu $ciekowego z siecig
kanalizacji deszczowe;.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwdch
kanatow bocznych
1.4.2.5. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej do 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych.
1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
tgczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majgca
dodatkowy przewod pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekéw,
sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.
1.4.3.5. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych sptywajgcych
do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. Elementy studzienek
1.4.4.1. Komora robocza — zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki , a rzedng spocznika.
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1.4.4.2. Komin wlazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.
1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza.
1.4.4.4. Wiaz kanalowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w
nim Sciekéw.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
$ciang komory robocze;j.
1.4.4.7 Pierscienie odcigzajgce — stosowane do zabezpieczenia wiazéw i ptyt
przykrywajgcych studnie kanalizacyjne.
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w S-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
- rury kanalizacyjne ¢0,20+0,40m PVC z polichlorku winylu klasy ,S” fgczonych
na kielich z uszczelkg dwuwargowg wtopiong w kielich, klasa sztywnosci rur
SN >8kN/m2 (SDR34)
- kotnierze, ksztattki, fgczniki z materiatow odpowiadajgcym danym przewodom
- studnie ¢1,2m i ¢$1,6m z kregow betonowych ZzZelbetowych z betonu B45
wibroprasowanego tgczonych na uszczelki z gotowym prefabrykowanym
dnem, wierconymi otworami, zamontowanymi stopniami ztazowymi,
- studzienki rewizyjne kaskadowe
- tuleje dla przejs¢ przez przegrody,
- kregi betonowe,
- wilazy zeliwne na zawiasach z zamkiem zatrzaskowym klasy ciezkiej, klasy D
o nosnosci 40T.
i inne — drobne materiaty pomocnicze,
Wymagania dotyczgce Materiatow jw.:

. Stosowane Materiaty: rury, studnie, wiazy itp. muszg mie¢ atesty fabryczne,
certyfikaty.
. Kanalizacja grawitacyjna

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV, kielichowe klasy
ciezkiej gruboscienne, wg PN-EN-1401:1989; wg PN-EN 1401-1:1999,
1ISO4435:1991, ¢$200, $315, $400mm, tgczone na uszczelki gumowe
dwuwargowe wtopione w Kielich, dostarczane z rurami oraz tuleje ochronne
z uszczelka.

2.2. Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych

Studzienki nalezy wykonac z kregoéw betonowych, zelbetowych ¢1,2 i $1,6m (beton B-45)

tagczonych na uszczelki, z prefabrykowanym dnem 2z zamontowanymi stopniami

wlazowymi i wierconymi otworami.

2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdw do studzienki ) powinna byc¢

wykonana z:

— kregdéw betonowych, Zzelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [16]

z betonu B45
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Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B45; W-8, matonasigkliwego (ponizej 5%) mrozoodpornego F-
150 zgodnie z normg DIN4034, PN92-B-10729.

2.2.2. Komin wiazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregow betonowych lub Zelbetowych o
Srednicy 0,80 m odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [18] z betonu B45.

2.2.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit (kreg denny) z kinetami wykonanymi u
producenta lub w przypadku studzienki z osadnikiem, bez kinety.

2.2.4. Osadniki na studzienkach

Obnizenie dna o 0,5 m w stosunku do odptywu powoduje powstania osadnika. Wéwczas
w dnie studzienki nie wykonuje sie kinety, lecz dno szczelne jako monolit (kreg denny).
2.2.5. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe zeliwne (zeliwo szare) klasy D400, o przeswicie 600mm,
odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124:2000, okragte z zabezpieczeniem przed
obrotem w postaci wypustéw w pokrywie (2 szt.) i gniazd na wypusty w pierécieniu (4
szt.), powierzchnie stykow pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie, amortyzowane
wktadkg ttumigcg umieszczong w porywie (rowek) w sposéb trwaty, ramy o wysokosci
min. 140mm, ciezar kompletu nie mniej niz 140kg.

2.3. Kruszywo na podsypke i obsypke rur

Kruszywo na podsypke i obsypke moze by¢ wykonane z ttucznia lub zwiru. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-
06712 [1], PN-B-11111 [2], PN-B-11112 [3].

2.4. Beton

Beton B30 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [15].

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [5].

2.6. Sktadowanie materiatéw

2.6.1. Rury kanatowe

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych, temperaturg wyzszg niz 400C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze
sktadowanie powinno odby¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z
PVC nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m
wysokos$ci, w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki
nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé
boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych
odstepach co 1,50 metra. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to
spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci minimum 50
mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpor nie
wiekszy niz 2 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie
powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty
na kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie). Rury powinny
mie¢ na obu koncach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed
montazem zigczy.
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2.6.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaC na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk

kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna

przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow

wyrobéw lub pojedynczych kregow.

2.6.3. Cegta kanalizacyjna w przypadkach koniecznych

Cegta kanalizacyjnpa moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni

utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢é utozone w sposob uporzgdkowany,

zapewniajgcy fatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢é utozone w jednostkach

tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o

tacznej wysokosci nieprzekraczajgcej 3,0 m.

Przy skfadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stosoéw i pryzm nie powinna

przekraczac 2,2m.

2.6.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny byé sktadowane z dala od substancji dziatajgcych

korodujgco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob

zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i

frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogodlne”.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsiebiernych,

— spycharek kotowych lub ggsiennicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

— beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport rur

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowaé nastepujgce

dodatkowe wymagania:

przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza od — 50C do +300C

na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

wysokosc¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m

wytadunek rur w wigzkach za pomocg podnosnika widtowego z ptaskimi widtami

lub dzwigu z belkg (trawersem)

e przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaC na catej dtugosci na
podtodze pojazdu, pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m,
rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie,
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e przy dlugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1m.

4.3. Transport kregéw
Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.4. Transport cegly kanalizacyjnej
Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w
jednostkach tadunkowych lub luzem.
Jednostki fadunkowe nalezy ukfadaé na $rodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie.
Cegly transportowane luzem nalezy uktadaé na Srodkach przewozowych Scisle jedne
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.
Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.
Cegly luzem mogg by¢ przewozone s$rodkami transportu samochodowego pod
warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywac
mechanicznie za pomocg urzgdzehn wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywac
sie recznie przy uzyciu przyrzgdéw pomocniczych.
4.5. Transport wtazéw kanatowych
Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.
4.6. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére
nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.
4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu, w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne”.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkow krawedziowych.
Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.
Projektowana o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwatly i
widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomocg drewnianych palikow, tzw. Kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy
wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych
co okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kofki
Swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzaé

36



w sScianach budynkéw w postaci hakow lub bolcow. Cigg reperow roboczych nalezy
nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do robé6t ziemnych nalezy wykonaé urzgdzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania
robét. Obnizenia wdéd gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia
wykonywanie wykopu. Obnizenia wod gruntowych nalezy przeprowadzac tak, aby nie
zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu
sgsiednich budowli. Technologie odwodnienia wykopdw dostosowac¢ do rzeczywistych
warunkow hydrogeologicznych — szczegoty na temat odwodnienia wykopow zawiera
czesc¢ konstrukcyjna.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otworami wykopami ustawiC¢ fawy
celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych taw. tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci
okoto 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszgcych okoto 30 m. tawy
powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie
celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora.
Potozenie celownikéw nalezy sprawdzaé¢ codziennie przed rozpoczeciem montazu
przewodow.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg BN-8836-02 [22], PN-B-06050[23] PN-B-
10736[24].

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopdw,
krzyzujacej sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje
dot. istniejgcych rurociggow. Kable elektiryczne i telefoniczne zabezpiecza¢ rurami
ochronnymi typu AROT o dtugosciach przystosowanych do danej srednicy kanatéw kan.

Wykopy nalezy wykonaé o $cianach pionowych, umocnionych. . Metody
wykonania robdét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego,
oraz istniejgcego uzbrojenia. Przy zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia wykopy
bezwzglednie wykonywac recznie.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajgcej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej, przy czym dno wykopu wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢é wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy wykonawca
wykona recznie lub w sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalez je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntow
zwieztych, + 5 cm dla gruntdow wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi + 5cm.
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W miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie
wykopow pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.
W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych
powinny by¢ zachowane co najmniej nastepujgce warunki:
e goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren
e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.
Uwaga: Roboty ziemne realizowac Scisle wg szczegdtowych rozwigzan zawartych w
czesci konstrukcyjne;j.
5.4. Przygotowanie podtoza
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.
Pachwiny i obsypke oraz zasypke wykonac z piasku grubego lub pospétki zageszczanej
warstwami do wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,97. Do zasypki nie wolno
wynosic¢ gruntow organicznych oraz kamieni i gruzu.

Przyjmuje sie posadowienie przewodow sieci na 20cm podsypce z piasku grubego
lub pospdtki zageszczonego do wskaznika zageszczenia minimum 0,97.

Obsypke oraz zasypke wykonaé i zagescic w sposob jak dla gruntéw
piaszczystych.

Z uwagi na to, ze na czeéci trasy moze wystgpi¢ woda opadowa lub ewentualnie
woda gruntowa nalezy na czas budowy przewidzie¢ przeprowadzenie robot
odwodnieniowych wykopow i gruntow, na ktérych prowadzi sie posadowienie przewodow
sieci.

Uwaga: Szczegdty dotyczgce wykopdw, podsypki i obsypki rur, a takze
odwodnienia wykopdw na czas realizacji robdt, zawiera czes¢ konstrukcyjna.

5.5. Roboty montazowe

Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny by¢é wykonane zgodnie z

dokumentacjg projektowg i spetnia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

— dla kanatéw o $rednicy 0,40 i 0,315m - 3 %o i 4%o

— dla kanatow o $rednicy 0,20 m - 20 %o,

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu - 7 m/s)
gtebokos¢  przykrycia przewodu powinna wynosi¢ min. 1,20 m. Przy mniejszych
zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu zgodnie z
projektem.
Wigczenia do studzien wykona¢ w tulejach o $rednicach odpowiednich dla dane;j
Srednicy rurociggow kanalizacji deszczowe.
5.5.1. Rury kanatowe
Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt. 5.3. i podioza zgodnie z pkt. 5.4. mozna
przystgpi¢ do wykonywania montazowych robét kanalizacyjnych
Rury mozna ukfadaé przy temperaturze powietrza od 5°C do + 300C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:
e wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu
e wykonac ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna byé uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad
wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkoéw rur
muszg sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy fgczy¢ za pomoca
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kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem wtopionym w kielich. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego
wciskowego nalezy zukosowac¢ bose konce rur pod katem 150. Na bosym koncu
rury nalezy przed potgczeniem kielichowym wciskowym zaznaczyé gtebokosé
konca. Do wciskania bosego konca rury uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzenie
prawidtowego wykonania: potgczenie powinno by¢ osiggniete przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspoétosiowosci tgczonych elementow.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konhce utozonego kanatu przed zamuleniem.
5.5.2. Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych
zasad:
— studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
— studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie umocnionym, deskowanym
— w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,
studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki.
Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1.(7,6,8)
[27] a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez
»1ransprojekt” Warszawa [28]. Przy przejsciu rur przez $ciany komor studzien stosowac
tuleje z uszczelka.
Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:
komory roboczej,
komina wtazowego,
dna studzienki,
wiazu kanatowego,
stopni ztazowych montowanych fabrycznie w kregach betonowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg
niz 2,0 m.
Przy przejsciu rur kanalizacyjnych przez sciany komory stosowac tuleje ochronne z
uszczelka.
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregow betonowych lub Zzelbetowych o
Srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [16]. Posadowienie komina nalezy wykonac na ptycie
zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa
wiazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.
Studzienki ptytkie mogg by¢é wykonane bez komindw wlazowych, wowczas bezposrednio
na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowsa, a na niej skrzynke wtazowg wg
PN-H-74051 [7].
Dno studzienki jako monolit w formie kregu dennego prefabrykowanego. Kinete w dnie
nalezy wykonac¢ na mokro w przypadku jej uszkodzenia lub ewentualnego zastosowania
kregu dennego, prefabrykowanego bez kinety.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mieé
przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
Srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
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Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 5 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego. Poziom wtazu w powierzchni
utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna
krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokos$ci min. 8cm ponad poziom terenu.
5.5.3. Izolacje
Rury kanalizacyjne z PVC nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz
ani wewnatrz.
Studzienki betonowe zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg
bitumiczna.
Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.
W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢é przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [6].
5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Do zasypki przewiduje sie piasek. Wyklucza sie stosowanie urobku. Zasypka i
zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch powinna wynosié¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanatu przeprowadza sie
w trzech etapach:

e etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na

ztgczach

e etap Il — po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potaczen

e etap Ill — zasyp wykopu piaskiem warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i

rozbiérkg deskowan i rozpor scian wykopu.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosic¢ Js > 0,97
Uwaga: Szczegoty zawiera czes¢ konstrukcyjna.
6. Podczyszczenie wéd opadowych
Nalezy zabudowac¢ urzgdzenia podczyszczajgce na kanalizacji deszczowej grawitacyjne;j
przed wylotami do zbiornikow retencyjnych:
1. Dla wylotu do zbiornika retencyjnego zlewni 1 i 2 zabudowa¢ kompletne
urzgdzenia podczyszczajgce dla Qn=6,0l/s, Qmax=60,0 I/s.
Zaktada sie kompletng dostawe. Zakres kompletnej dostawy:
- osadniki wirowe kompl. szt. 1, osadniki OS 1500/2 szt.1
- separatory lamelowe 6/60 szt. 2
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Kontrola, pomiary i badania
7.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robdét wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot. Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ prowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610:2002.
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Wyniki przeprowadzonych badan uznac¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymaganh nie zostato spetnione,
nalezy dang faze roboét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodag,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego,
badanie odchylenia osi kolektora deszczowego,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddéw i
studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow, wykonania przewiertow
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
badanie materiatow uzytych do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji projektowej i ST w tym : na podstawie
dokumentéw ich cech z normami przedmiotowymi, a testami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na badania specjalistyczne,
badanie szczelnosci rurociggédw i studzienek polega na napetnieniu wodag,
odpowietrzeniu przewodow i pomiarze ubytkéw wody. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ ztgcza, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce
wycieku wody i przerwac badania do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci

7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

8.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz =+ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ + 5 mm,
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5mm.
POMIAR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady Pomiaru Robét

Ogdlne zasady pomiaru Robét podano w ST-00.00.

8.2. Jednostki pomiaru

Jednostkg pomiaru Robét jest:

- mb — dla utozonych rur, z doktadnoscig do 1,0 m,

- sztuki — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,

- sztuki — dla posadowionych i zainstalowanych studzienek z ich kompletnym
wyposazeniem.
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9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogodlne zasady odbioru Robét

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.

9.2 Warunki szczegé6towe odbioru Robét
Odbidr techniczny instalacji nastepuje po zakonczeniu montazu kanalizaciji
przeprowadzeniu badan jak w pkt. 7.
Nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku
Budowy,

uzycie wiasciwych Materiatbw oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych
Materiatow,

prawidtowos¢ zamontowania i dziatania wtazow

prawidtowos¢ wykonania rurociggéw i ich potaczen, przewiertow, przepustow,
prawidtowos¢ wykonania izolacji,

szczelno$c¢ catego przewodu na eksfiltracje i infiltracje.

W trakcie odbioru nalezy:

sprawdzi¢  zgodnos¢ wymagan  projektowych, przy  uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczacych jakoéci Materiatow
uzytych do Robaét, wynikéw pomiarow i badan,

sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisow dotyczgcych Robdét,

dokonac szczegotowych ogledzin robot.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci
Ptatnosci wg ustalen kontraktowych.

10.2. Ptatnosci
Cena obejmuje odpowiednio:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

zakup i dostarczenie Materiatéw do miejsca ich wbudowania,

pobor wody dla dokonania prob szczelnosci,

montaz rurociggow, studzienek wraz z elementami mocowan,
wykonanie przewiertéw/przej$¢ przez przegrody budowlane i ziemne,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

pomiary i badania laboratoryjne,

uporzgdkowanie miejsca prowadzenie robaot.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” —
tom II;
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,

11.1. Normy
1. PN-86/B-06712; Kruszywa mineralne do betonu
2.PN-B-11111:1996+ A1: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
1997 nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

3. PN-B-11112:1996 + A21: Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do

2001 nawierzchni drogowych

4. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

5. PN-EN124:2000 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych do
nawierzchni konstrukcji, badania, typy - znakowanie,
sterowanie jakoscig.

6. PN-EN1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
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7. PN-92/B-10735

8. PN-EN476"2001

9. ISO 4435:1991

10. PN-EN 1401-1:1999

11.PN-ENV1401-3:2002(V)

12. PN-ENV/1046:2002(U)

13. PN-EN 122001-2:2004

14. PN-B-10736:1999
15. PN-B-06050:1999
16. PN-86/B02480
17. PN-B-02481:1998
18. PN-8/B-03020

19. PN-55/B-04492

20. BN-77/8931-12
21. Katalogi

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

Wymagania 0ogolne dotyczace elementow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu stosowane w systemach odwadniajgcych i
kanalizacyjnych.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorek winylu) PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemia bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
Sciekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U). Czes¢ 3. Zalecenia dotyczgce wykonania
instalaciji.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy do przesytania wody i sciekdw na zewnatrz
konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewodow pod ziemig i nad ziemia.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE) Czes¢ 2: Rury
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
Grunty budowlane, okre$lenia, symbole, podziat i opis
gruntow

Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Grunty budowlane. Badania wiasciwosci fizycznych.
Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci
Oznaczenia wskaznika zageszczania gruntu

Katalogi producentéw: rur, kregow, wiazow, ptyt
przykrywajgcych, pierscieni odcigzajgcych itd.

9.2. Katalogi i Instrukcje

1. Katalog budownictwa
KB 4-4.11.6(1) przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami
KB 8-13.7(1) przejscia przez $ciany budowlani rurociggami wodociggowymi i

kanalizacyjnymi (czerwiec 1989 r.).

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9 COBRTI
INSTAL

3. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlane — Warszawa 1986 r.

4. Katalog budownictwa
KB 4-4.12.1(6)
KB 4-4.12.1(7)
KB 4-4.12.1(8)

Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
Studzienki spadowe (lipiec 1980)
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KB 4-3.3.1.10(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog
(pazdziernik 1983)
KB 1-22.2.6(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm
5. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. Transprojekt -Warszawa 1979-1982
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji ~-Warszawa 1996
7. Instrukcja stosowania systemow kanalizacyjnych w drogownictwie, studnie
kanalizacyjne wtazowe inspekcyjne WAVIN czerwiec 1999 r.
8. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC i PP danego
producenta rur.
9. Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE — producentow rur

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Sobiecki
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