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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  
I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH  

  
ST-ZB - WYMAGANIA OGÓLNE  

  

  
„Prace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzińca, piwnic oraz 

pomieszczeń parteru budynku Domu Długosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 
25 wraz z pracami izolacyjnymi ścian fundamentowych”   

 

 
Dział : Roboty budowlane         :   45000000-7 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45261320-3 Kładzenie rynien 
45261213-0 Kładzenie dachów metalowych 
45442110-1 Malowanie budynków 
45442180-2 Powtórne malowanie 
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 
45410000-4 Tynkowanie 
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 
45262510-9 Roboty kamieniarskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
45262522-6 Roboty murarskie 
Prace konserwatorskie :      92522200-8 
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Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
             1.WSTĘP 
 

1.0. Informacja ogólna. 
Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy wykonać zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisanymi w „Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)”, którą sklasyfikowano na podstawie 
Wspólnego Słownika Zamówień, którego stosowanie reguluje Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 
2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu 
Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).  
„Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)”  określa zasady 
postępowania przy wykonywaniu Robót Budowlanych (kod wg CPV: 45.00.00.00-7), w skład 
których wchodzą niżej wymienione kategorie prac: 

 
  I. Roboty budowlane w zakresie prac remontowych  (kod wg CPV: 45.20.00.00-9) w  skład 

których wchodzą: 
       Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej (kod wg CPV: 45.21.23.50-

4), 
 II. Usługi ochrony budynków historycznych (kod wg CPV: 92522200-8) 

a w tym: 
Prace konserwatorskie przy elementach: detalach tynkowych, elementach kamiennych, 
elementach metalowych i inne. 

 
Szczegółowe wymagania związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem interesów 
osób trzecich, ochroną środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy, zapleczem dla potrzeb 
wykonawcy, warunkami dotyczącymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem 
chodników i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszących i robót tymczasowych powinny być 
zgodne z „Ogólną Specyfikacją Techniczną” 
 

             1.1.Nazwa zamówienia   
Prace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzińca, piwnic oraz pomieszczeń parteru 
budynku Domu Długosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami izolacyjnymi ścian 
fundamentowych 
 

1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem zamówienia są: Prace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzińca, piwnic 
oraz pomieszczeń parteru budynku Domu Długosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z 
pracami izolacyjnymi ścian fundamentowych, a w tym: 
 
a) Piwnice  
 Zakłada się pełną konserwację techniczną i estetyczną pomieszczeń piwnicznych. Projektuje 

się osuszenie piwnic i zabezpieczenia przed wodą, poprzez wykonanie poziomej izolacji 
przeciw wilgotnościowej oraz iniekcji ściennych.  

 Ze względu na duże zawilgocenie podłoża, zasolenie i widoczne mikroorganizmy zakłada się 
usunięcie wszystkich tynków wtórnych, zasolonych, odspojonych celem umożliwienia 
odgrzybienia i odsolenia wątków murów. Pracę należy rozpocząć od usuwania późniejszych 
nawarstwień metodą mechaniczną Późniejsze zniszczone wyprawy na powierzchniach 
płaskich ścian i sklepień należy usunąć ręcznie poprzez delikatne, mechaniczne odkucie. Na 
tym etapie możliwa będzie ocena stanu zachowania wątków ceglano kamiennych, które 
obecnie przykryte są prawie w całości zdegradowaną warstwą zaprawy. Oczyszczanie cegieł 
i kamienia wykonać metodą strumieniowo ścierną, np. poprzeż strumieniowanie suchym 
lodem  Przed czyszczeniem przeprowadzić próby w celu dobrania właściwego ścierniwa i 
odpowiedniego ciśnienia w agregacie. Należy także usunąć stare spoiny w cegle i kamieniu 
ze względu na skumulowane są w nich duże ilości soli. Zabieg fluatowania wzmocni także 
przyczepność nowej zaprawy. W przypadku wystąpienia na ścianach zmurszałych cegieł 
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należy wymienić je na nowe. Usunąć wtórne uzupełnienia, zacierki cementowe oraz 
nieestetycznie i niewłaściwie wykonane naprawy. Dopuszcza się wymianę mocno 
zniszczonych elementów kamiennych na dopasowane do oryginalnego kamienia. 
Uzupełnienia ubytków w cegle i kamieniu będą wykonane przy użyciu zaprawy renowacyjnej 
z uwzględnieniem oryginalnej faktury lica i kolorem dostosowanej do uzupełnianego obszaru,. 
Spoiny należy uzupełnić przy użyciu uelastycznionej zaprawy mineralnej. Kształt oraz skład 
uzupełnianych spoin musi być zgodny z oryginałem, nawiązywać do technologii, charakteru i 
kształtu zachowanych fug.  

 Ponieważ zawilgocenie ścian ustępuje wolno i proces może potrwać kilka lat, proponuje się 
po wykonaniu prac remontowych ustawienie na dłuższy okres osuszaczy elektrycznych w 
pomieszczeniach. Pozwoli to na szybsze osuszenie ścian.  

 Niezbędne instalacje elektryczne projektuje się prowadzić w spoinach wątków, tak aby nie 
powodować uszkodzeń cegły i kamienia lub w rurkach osłonowych w pachach sklepień.  

 
b) Parter  

Projektuje się osuszenie pomieszczeń i zabezpieczenie przed wodą, poprzez wykonanie 
iniekcji ściennych pozostałych ścian zewnętrznych, czyli od strony dziedzińca, ulicy 
Kanoniczej i działki nr 481 (ul. Podzamcze 8) oraz poziomej izolacji przeciw wilgotnościowej 
w niepodpiwniczonym pomieszczeniu graniczącym z posesją przy ul Podzamcze 8. W 
parterze projektuje się wymianę wszystkich posadzek, jednocześnie lokując w nich 
ogrzewanie podłogowe pomieszczeń. Zakłada się usunięcie wszystkich tynków wtórnych, 
zasolonych, odspojonych celem umożliwienia odgrzybienia i odsolenia wątków murów. 
Pracę należy rozpocząć od usuwania późniejszych nawarstwień metodą mechaniczną 
Późniejsze zniszczone wyprawy na powierzchniach płaskich ścian i sklepień należy usunąć 
ręcznie poprzez delikatne, odkucie. Oczyszczanie cegieł i kamienia wykonać metodą 
strumieniowo ścierną. Przed czyszczeniem przeprowadzić próby w celu dobrania 
właściwego ścierniwa i odpowiedniego ciśnienia w agregacie. Należy także usunąć stare 
spoiny w cegle i kamieniu ze względu na skumulowane są w nich duże ilości soli. Zakłada 
się przeprowadzić Zabieg fluatowania  który wzmocni watki a także zwiększy przyczepność 
nowej zaprawy. W przypadku wystąpienia na ścianach zmurszałych cegieł należy wymienić 
je na nowe. Usunąć wtórne uzupełnienia, zacierki cementowe oraz nieestetycznie i 
niewłaściwie wykonane naprawy. Dopuszcza się wymianę mocno zniszczonych elementów 
kamiennych na dopasowane do oryginalnego kamienia. Uzupełnienia ubytków w cegle i 
kamieniu będą wykonane przy użyciu - zaprawy renowacyjnej z uwzględnieniem 
oryginalnego koloru i  faktury lica uzupełnianego  obszaru . Spoiny należy uzupełnić przy 
użyciu uelastycznionej zaprawy mineralnej. Kształt oraz skład uzupełnianych spoin musi 
być zgodny z oryginałem, nawiązywać do technologii, charakteru i kształtu zachowanych 
fug. Ponieważ zawilgocenie ścian ustępuje wolno i proces może potrwać kilka lat, proponuje 
się po wykonaniu prac remontowych ustawienie na dłuższy okres osuszaczy elektrycznych 
w pomieszczeniach. Pozwoli to na szybsze osuszenie ścian. Można rozważyć  także 
zastosowanie metody elektroosmozy .  W zakresie inwestycji jest udrożnienie wentylacji 
grawitacyjnej pomieszczeń.  
Spękania i rozspojenia wątków podkleić zaczynem mineralnym metodą iniekcji, szerokie 
rozspojenia  wypełnić trwale elastyczną masą Sto-Rissfüller fein Do uzupełnienia tynków 
zakłada się stosować tynki renowacyjne  przy czym do wys.ok. 2 m  należy zastosować 
tynki szeroko porowe . Powierzchnię tynków pomalować farbami  krzemianowymi.  
 

c) Elewacja frontowa 
Na etapie realizacji prac remontowych, należy przeprowadzić badania stratygraficzne 
wszystkich elementów ściany celem określenia nawarstwień oraz najstarszej kolorystyki 
elewacji. Zniszczone wyprawy na powierzchniach płaskich, i sztukateriach usunąć ręcznie 
poprzez mechaniczne odkucie. Zakłada się uratowanie jak najwięcej oryginalnych zapraw. 
Partie tynków wtórnych, zasolonych, odspojonych od wątku ceglanego powinny zostać 
usunięte. Po oczyszczeniu tynków i sztukaterii z wtórnych nawarstwień należy uzupełnić 
ubytki w warstwie zapraw. Po wykonaniu badań i ocenie stanu zachowania zapraw i podłoża 
z rusztowań, zostanie dobrany właściwy dla podłoża materiał i ustalony zakres uzupełnień. 
Spękania w obrębie dekoracji sztukatorskiej i gzymsów podkleić zaczynem mineralnym 
metodą iniekcji. W razie odsłonięcia dużej ilości spękań w profilach ciągnionych należy 
zastosować preparat gruntujący. Należy uzupełnić ubytki dekoracji sztukatorskiej, gzymsów 
i nadproży metodą ciągnioną w zaprawie. W przypadku napraw należy dbać by miejsca 
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rekonstruowane miały taka samą fakturę i strukturę i nie odróżniały się od oryginalnych 
partii. Wykonanie dekoracji barwnej zaleca się w technice wapiennej lub silikonowej w 
zależności od zastosowanej zaprawy. Przy elementach kamieniarskich i cokole zabiegi 
konserwatorskie będą  obejmowały czyszczenie z zabrudzeń oraz wymianę 
zdegradowanych spoin. Na cokole w miejscach zasolonych zakłada się przeprowadzenie 
zabiegów odsalających. Na parterze zaleca się wykonanie tynków renowacyjnych 
odsalających przynajmniej do poziomu powyżej pół metra ponad poziom podciągania 
kapilarnego. Szczególną uwagę należy poświęcić okienkom piwnicznym. Okienko do 
piwnicy narożnej  projektuje się wykorzystać do ciągłego przewietrzania piwnic, natomiast 
zamurowane okienko do zagruzowanych piwnic poddać konserwacji i zabezpieczyć przed 
zalewaniem z ulicy. 
 

d) Elewacje dziedzińca 
Zniszczone wyprawy na powierzchniach płaskich i sztukateriach usunąć ręcznie poprzez 
mechaniczne odkucie. Zakłada się uratowanie jak najwięcej oryginalnych zapraw. Partie 
tynków wtórnych, zasolonych, odspojonych od wątku ceglanego powinny zostać usunięte. 
Po oczyszczeniu tynków i sztukaterii z wtórnych nawarstwień należy uzupełnić ubytki w 
warstwie zapraw. Po wykonaniu badań i ocenie stanu zachowania zapraw i podłoża z 
rusztowań, zostanie dobrany właściwy dla podłoża materiał i ustalony zakres uzupełnień. 
Spękania w obrębie dekoracji sztukatorskiej i gzymsów podkleić zaczynem mineralnym 
metodą iniekcji. W razie odsłonięcia dużej ilości spękań w profilach ciągnionych należy 
zastosować preparat gruntujący. Należy uzupełnić ubytki dekoracji sztukatorskiej, gzymsów 
i nadproży metodą ciągnioną w zaprawie. W przypadku napraw należy dbać by miejsca 
rekonstruowane miały taka samą fakturę i strukturę i nie odróżniały się od oryginalnych 
partii. Wykonanie dekoracji barwnej zaleca się w technice wapiennej lub silikonowej w 
zależności od zastosowanej zaprawy. Na parterze zaleca się wykonanie tynków 
renowacyjnych odsalających przynajmniej do poziomu powyżej pół metra ponad poziom 
podciągania kapilarnego. Wysunięte przed lico części elewacji należy zabezpieczyć 
poprzez wklejenie ekopików. 
 

e) Elewacja zachodnia 
Zniszczone wyprawy na powierzchniach płaskich i sztukateriach usunąć ręcznie poprzez 
odkucie. Zakłada się uratowanie jak najwięcej oryginalnych zapraw. Partie tynków wtórnych, 
zasolonych, odspojonych od wątku ceglanego powinny zostać usunięte.. Po wykonaniu 
badań i ocenie stanu zachowania zapraw i podłoża z rusztowań, zostanie dobrany właściwy 
dla podłoża materiał i ustalony zakres uzupełnień. Po oczyszczeniu tynków i sztukaterii z 
wtórnych nawarstwień należy uzupełnić ubytki w warstwie zapraw Spękania w obrębie 
dekoracji sztukatorskiej i gzymsów podkleić zaczynem mineralnym metodą iniekcji. W razie 
odsłonięcia dużej ilości spękań w profilach ciągnionych należy zastosować preparat 
gruntujący. Należy uzupełnić ubytki dekoracji sztukatorskiej, a ubytki gzymsów i nadproży 
uzupełnić metodą ciągnioną w zaprawie. W przypadku napraw należy dbać by miejsca 
rekonstruowane miały taka samą fakturę i strukturę i nie odróżniały się od oryginalnych 
partii. Wykonanie dekoracji barwnej zaleca się w technice wapiennej lub krzemianowej w 
zależności od zastosowanej zaprawy. Na parterze zaleca się wykonanie tynków 
renowacyjnych odsalających przynajmniej do poziomu powyżej pół metra ponad poziom 
podciągania kapilarnego. Wysunięte przed lico części elewacji należy zabezpieczyć przed 
ptakami poprzez wklejenie ekopików. 
 

f) Dziedziniec 
Projektuje się wymianę nawierzchni wraz z podbudową. Przewiduje się udrożnienie i 
uzupełnienie istniejącego systemu kanalizacji na dziedzińcu. Ponieważ w trakcie prac 
budowlanych przy elewacji południowej odkryto oryginalny bruk wapienny, projektuje się 
powtórzyć jego rodzaj na dziedzińcu posesji.  
 

g)  i inne 
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1.3.Informacje o terenie budowy 
a) prace prowadzone będą na terenie objętym ścisłą ochroną konserwatorską, w obszarze 

funkcjonujących obiektów użyteczności publicznej 
b) transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn bud. nie mogą stanowić utrudnienia ani 

zagrożenia dla eksploatacji i użytkowanie obiektu.  
c) podczas remontu wokół obiektu będą funkcjonować instytucje, które mają tam swoje 

siedziby. Z uwagi na powyższe w godzinach pracy tych instytucji należy ograniczyć 
emisję hałasu, a w razie potrzeby wstrzymać.  

d) teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; 
sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami użytkowników i 
Zamawiającego 

e) na terenie objętym pracami znajdują się urządzenia oraz elementy uzbrojenia podziemnego 
i należy zapewnić dostęp do nich służbom technicznym  

f) gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy 
wywozić na bieżąco z uwagi na brak miejsca na składowanie, 

g) wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie 
winny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia, 

h) Inwestor udostępnia odpłatnie media (woda, energia elektryczna) niezbędne do realizacji 
zadania; miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne podłączenia 
do uzgodnieniu na wprowadzeniu do na teren budowy, natomiast kable, przewody i 
rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt, 

i) Wykonawca zapewni urządzi szatnię z węzłem sanitarnym, w własnym zakresie 
j) Rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone za pomocą szczelnych 

ogrodzeń przed dostępem osób z zewnątrz 
k) Trawniki i chodniki w razie zniszczenia, po zakończeniu prac powinny być doprowadzone 

do stanu pierwotnego 
l) Na  terenie budowy obowiązuje całkowity zakaz palenia 
m) Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli inwestora na 

wprowadzeniu. Będzie to ograniczona powierzchnia na ogrodzonym terenie. W kosztach 
realizacji należy uwzględnić utrudniony transport materiałów z tereny ulicy na plac budowy. 
Materiały należy dowozić „na bieżąco” w ograniczonych ilościach unikając składowania 
wokół dużych ilości nie wbudowanych materiałów 

n) Nie ma możliwości prowadzenia prac w dni świąteczne oraz w czasie uroczystości. 
Rusztowania i plac budowy powinien być na te dni zabezpieczony przed dostępem osób z 
zewnątrz  

o) Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który powinien przewidywać 
wyprzedzająco wykonanie prac badawczych w celu uszczegółowienia programu prac 

p) Wykonawca ma obowiązek każdorazowego sporządzania protokołów na stanowiskach 
prowadzonych prac pożarowo niebezpiecznych (takich jak: lutowanie, spawanie i cięcie 
elektryczne wzgl. gazowe) - "Protokoły zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych 

  
1.4.Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.   
Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na 
Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich 
zabezpieczenie do chwili odbioru robót spoczywa na Wykonawcy. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do 
zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy 
w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w 
ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy 
i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.   
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1.5 . Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Roboty budowlane         :      45000000-7 

              Prace konserwatorskie :        92522200-8 
 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45261320-3 Kładzenie rynien 
45261213-0 Kładzenie dachów metalowych 
45442110-1 Malowanie budynków 
45442180-2 Powtórne malowanie 
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 
45410000-4 Tynkowanie 
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 
45262510-9 Roboty kamieniarskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
45262522-6 Roboty murarskie 

 
1.6.Określenia podstawowe 
a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu. 

b). Kierownik prac konserwatorskich – zgłoszony przez Wykonawcę konserwator dzieł sztuki 
odpowiedzialny za przebieg i jakość realizowanych prac konserwatorskich, spełniający 
wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z 09.06.2004r (Dz.U.150 
p.1579) 

c). Inspektor Nadzoru – osoba upoważniona z ramienia Zamawiającego w myśl przepisów 
„Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodności z 
dokumentacją projektową, warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej 

d). Zamawiający – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ul. Kanonicza 25, 31-002 
Kraków 

a). Inwestor Bezpośredni – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ul. Kanonicza 25, 
31-002 Kraków 

b). Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę 
przedmiotu zadania. 

c). Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

d). Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

e). Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

f). Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej  

g). Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu  Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi 
zmianami). 
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h). Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat 
zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w 
wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

i). Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

j). Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po 
rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 

k). Nadzór konserwatorski – Wojewódzki Konserwator Zabytków, wykonujący funkcje organu 
administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków. 

 
2. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych” odnoszą się do 
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach prac konserwatorskich w zakresie elewacji, 
dziedzińca, piwnic oraz pomieszczeń parteru budynku Domu Długosza w Krakowie przy ul. 
Kanoniczej 25 wraz z pracami izolacyjnymi ścian fundamentowych 
 
a) Kierownik budowy musi posiadać stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do 

prowadzenia prac w obiektach zabytkowych określone w Ustawie o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr 162 poz.1568) oraz być członkiem 
właściwej Izby samorządu zawodowego 
 

b) Kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace konserwatorskie oraz efekt 
estetyczny całości prac musi posiadać uprawnienia do wykonywania prac w zakresie 
konserwacji i restauracji dzieł sztuki, określone w Ustawie o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr 162 poz.1568) 

 
b) Prace związane z wymianą poszczególnych instalacji sanitarnych i elektrycznych w tym 

odgromowych, musi prowadzić osoba posiadające niezbędne w tym zakresie niezbędne 
uprawnienia zawodowe oraz być członkiem właściwej Izby samorządu zawodowego 

 
 W trakcie realizacji prac wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru 

archeologicznego. Wykonawcza zobowiązany jest do zatrudnienie archeologa, który 
sprawować będzie nadzór przy robotach ziemnych oraz uzyskać ewentualne 
zezwolenie na prace archeologiczne 

 W koszcie realizacji prac wykonawca powinien ująć wszelkie koszty związane z 
opłatami za zajęcie chodnika oraz ewentualnie części ulicy 

 W ramach realizacji prac po stronie wykonawcy leży uzyskanie wszelkich zgód i decyzji 
o zajęcie chodnika oraz ewentualnie pasa drogowego na czas realizacji prac wraz z 
przełożeniem nawierzchni w celu wykonania robót  

 
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  
 I  MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 
a) Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i 

rozwiązaniom przyjętym w zatwierdzonym programie konserwatorskim, spełniać 
postawione w nim wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać stosowne 
atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

b) Materiały stosowane do prac konserwatorskich muszą odpowiadać technologii uzgodnionej 
przez Wykonawcę z  Konserwatorem Zabytków. Wszelkie zmiany materiałów i technologii 
muszą być ponownie uzgadniane przez Wykonawcę z Konserwatorem Zabytków. 
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c) Wszystkie materiały, winien zapewnić Wykonawca (koszt należy uwzględnić w ofercie), 
d) W wycenie ofertowej uwzględnić ewentualne opłaty  za złożenie gruzu na wysypisku, 

 
Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i 
urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do 
robót.  
 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego 

 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 
wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 
Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz nadzoru konserwatorskiego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  

 
Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora i nadzór 
konserwatorski rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora i nadzoru 
konserwatorskiego.  

 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
a) dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględnić warunki 

lokalne tj. ograniczoną powierzchnię placu budowy, wpływ hałasu na funkcjonowanie 
obiektu, ruch turystyczny, obciążenie na grunt z reliktami. 

b) ścisłej ochronie i zabezpieczeniu na czas robót podlegają elementy zabytkowej architektury 
znajdujące się w obrębie placu budowy  

c) W cenie ofertowej należy przewidzieć nakłady związane z zabezpieczeniem przy pracach 
transportowych elementów zabytkowych,  dróg, schodów i innych.  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz obiektów na terenie obiektu. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
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pod względem typów i ilości warunkom dopuszczającym ruch pojazdów wokół obiektu. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i 
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektor Nadzoru , nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną 
przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów 
i sprzętu na i z terenu Robót.  
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów oraz obiektów na 
terenie obiektu.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie, określonym 
przez uwarunkowania panujące na terenie Parafii, nie mogą być użyte przez Wykonawcę  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

 
 6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
  
 Podstawowe zasady i warunki wykonania robót określają:  

o Decyzja o Pozwoleniu na budowę  
o Pozwolenie Konserwatorskie  

 W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić koszty wszelkich niezbędnych nadzorów 
specjalistycznych t.j m.im: nadzory badawczo – architektoniczne,  i konstrukcyjnych przy 
robotach, nadzory archeologiczne przy robotach ziemnych oraz badania laboratoryjne 

 Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczno – konserwatorską, z udziałem 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedstawicieli inwestora i użytkownika, pod kątem 
zgodności z dokumentacją techn. i programem prac konserwatorskich, prawidłowości 
wykonania, zgodności z zasadami sztuki bud. i konserwatorskiej, normami określającymi 
warunki wykonania i odbioru robót bud. jak również warunkami pozwolenia konserwatorskiego 
i decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz sztuką budowlaną.  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami uzgodnienia 
konserwatorskiego oraz zasadami sztuki budowlanej i normami określającymi warunki 
wykonania i odbioru robót, 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach 
powstałe w związku przyczynowym z realizacją prac, 

 Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Inwestora 
oraz upoważnionych przedstawicieli użytkownika, a także nadzorowi autorskiemu projektantów 
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6.1  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową  
Podstawą  wyceny robót i prac konserwatorskich  jest „ 
o Decyzja o Pozwoleniu na budowę  
o Pozwolenie Konserwatorskie  
o PROJEKT BUDOWLANY „Prace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzińca, piwnic 

oraz pomieszczeń parteru budynku Domu Długosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 
wraz z pracami izolacyjnymi ścian fundamentowych” opracowany przez PRACOWNIĘ 
INŻYNIERSKĄ CZESŁAW HODUREK ul. KASZTELAŃSKA 20, 30-116 KRAKÓW z 
września 2019r,  

o Przedmiar robót 
o Wizja na obiekcie 

 
W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, 
świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszym opracowaniu a obowiązujących, 
Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści   i postanowień.  

 
6.2  Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania nadzoru 
konserwatorskiego, oraz inwestora bezpośredniego, kierowane będą do Wykonawcy za 
pośrednictwem Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora Zastępczego 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej , a także w normach i 
wytycznych oraz na wytycznych konserwatorskich i opinii nadzoru konserwatorskiego. Przy 
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 

 
7.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

              Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót i poprawny efekt estetyczny prac konserwatorskich. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca  zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w  
normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
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stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.   Inspektor 
Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca.  
 
7.1 Pobranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru i nadzór konserwatorski 
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą 
odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
 
7.2 Badania i pomiary  
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  
 
7.3 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
  
7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor 
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

7.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 
ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a 
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urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną 
odrzucone.  

 
8.0 DOKUMENTY BUDOWY 
 
8.1 Dziennik budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Ispektora. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych      i 

końcowych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadził,  
- wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne 

istotne informacje o przebiegu robót,  
- propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się,  
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do 
ustosunkowania się. 

 
8.2 Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora.  

 
8.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach 
następujące dokumenty:  
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
- protokoły przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie.  
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8.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
             Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
             odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
             budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej  
             prawem. Wszystkie dokumenty 
             budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na 
             życzenie Zamawiającego.  

 
 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Prac wykonywane będą w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ. 
Wszelkie uwagi dotyczące przedmiaru i ewentualne rozbieżności w ilościach Wykonawca 
zobowiązany jest zgłosić najpóźniej, przed terminem składania ofert, na zasadach określonych 
w Pzp 
 
10.ODBIORY 
 
a) Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony 

Inwestora, a także nadzorowi autorskiemu projektantów 
b) Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczno – konserwatorską, z udziałem 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedstawicieli inwestora i użytkownika, pod 
kątem zgodności z dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania, zgodności z 
zasadami sztuki bud. i normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót bud. oraz 
warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 
10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
 
10.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
 
10.3 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty 
do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inwestora, użytkownika, nadzoru konserwatorskiego i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
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od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
kontraktowych.  

 
10.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przekazać dokumentację 
powykonawczą, którą stanowią m.im następujące dokumenty:  
- kompleksowa dokumentację projektową z naniesionymi zmianami wykonanymi podczas 

realizacji prac. 
- inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą 
- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac wraz z oświadczeniami kierowników 

robót i zaświadczeniem o przynależności do Izby budowlanej 
- sprawozdanie z wykonanych prac konserwatorskich, zgodnie z wytycznymi w decyzjach 

o pozwoleniu konserwatorskim 
- nadzory autorskie 
- specyfikacje techniczne,  
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
- recepty i ustalenia technologiczne,  
- wypełnione dzienniki budowy i księgi obmiaru,  
- protokołu odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru częściowego i protokoły odbioru 

instalacji 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie,  
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- sprawozdanie techniczne,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,  
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

- zakres i lokalizacje wykonywanych robót,  
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego,  
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  
- dokumentacja z prac konserwatorskich 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

 
10.5 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego.  

 
 

11.SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH  
 
Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, winny być rozliczane wg 
obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru – jak 
w przedmiarze robót.  
Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w 
kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.  
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12.OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały                 i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 
przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

 
 

13.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności: 

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b). fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

c). Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 
doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie 
obiekty i drogi montażowe. 

e). Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia 
elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót  i likwidacji 
placu budowy. 

 
14.OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

a). utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej  

b). podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

     Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :  

h). lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych.  

i). środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  
- możliwością powstania pożarów 
- hałasem. 
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15.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w 
ilości niezbędnej na dany dzień pracy     i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Przetrzymywanie materiałów łatwopalnych na terenie budowy po zakończeniu pracy jest 
niedopuszczalne. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

 
 

16.OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne 
(zarządzających sieciami) o zamiarze rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
17.OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW  
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
18.BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
 
19.STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
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20.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
 
a) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla zadania: „Prace 

konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzińca, piwnic oraz pomieszczeń parteru 
budynku Domu Długosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami izolacyjnymi 
ścian fundamentowych”  

 
b)     umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
 

c) Decyzja o Pozwoleniu na budowę  

d) Pozwolenie Konserwatorskie  

e) PROJEKT BUDOWLANY „Prace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzińca, piwnic 
oraz pomieszczeń parteru budynku Domu Długosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 
wraz z pracami izolacyjnymi ścian fundamentowych” opracowany przez PRACOWNIĘ 
INŻYNIERSKĄ CZESŁAW HODUREK ul. KASZTELAŃSKA 20, 30-116 KRAKÓW z 
września 2019r,  

f) Przedmiar robót 

g) Wizja na obiekcie 

h) Normy 

i) aprobaty techniczne 

j) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia: 

1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami). 
2. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr 162 

poz.1568) 
3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska 
4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach  
5. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 

dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji 
zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355). 

6. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(Dz.U. nr 66, poz. 436). 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów BHP. 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 

9. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr 162 
poz.1568) 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Odpowiednie normy budowlane są obowiązujące dla wykonawcy  przedmiotowego obiektu. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 SST-B01 – ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY  str. 20/80  

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  
I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH  

  
SST-B01 - ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY  

  

  
„Prace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzińca, piwnic oraz 
pomieszczeń parteru budynku Domu Długosza w Krakowie przy ul. 
Kanoniczej 25 wraz z pracami izolacyjnymi ścian fundamentowych”   

  

  
  
CVP 45000000-7  
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 1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiór wymagań określających standard i 
jakość wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz ocenę prawidłowości wykonania robót 
budowlanych i konserwatorskich polegających na: Pracach konserwatorskich w zakresie elewacji, 
dziedzińca, piwnic oraz pomieszczeń parteru budynku Domu Długosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 
wraz z pracami izolacyjnymi ścian fundamentowych.  
1.2. Zakres robót objętych SST  
Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbędne prace związane z 
zagospodarowaniem placu budowy, a w szczególności:  
- ogrodzenie terenu budowy  
- oświetlenie placu budowy  
- przyłączenie mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, energia elektryczna, łączność)  
- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników  
- wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych  
- wyznaczenie i zabezpieczenie dróg, wejść i przejść  
- urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych  
- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów  
- zorganizowanie ochrony przeciwpożarowej i doraźnej pomocy medycznej  
- zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją prowadzonych robót 

budowlanych, w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla 
środowiska  

2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Podstawowymi materiałami i urządzeniami niezbędnymi do zagospodarowania placu budowy są:  

- elementy ogrodzenia  
- materiały do wykonania daszków ochronnych  
- barierki i taśmy służące do wygradzania  
- siatki zabezpieczające  
- środki ochrony przeciwpożarowej takie jak: gaśnice, koce itp.  
- elementy oznakowania terenu budowy, dróg, znaki BHP i ppoż.  

Wszystkie wyroby i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania oraz spełniać 
wymagania określone przepisami prawa i przedmiotowymi normami.  

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Podstawowy sprzęt niezbędny do zagospodarowania placu budowy to:  

- samochody: dostawcze  
- zagęszczarki  
- betoniarki  
- elektronarzędzia  

Wykorzystywany do robót sprzęt musi być w pełni sprawny, spełniać wymagania określone przepisami 
prawa i przedmiotowymi normami a także posiadać aktualne dokumenty dopuszczające dany sprzęt do 
użytkowania i eksploatacji.  

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Planując środki transportu oraz organizację ruchu na terenie budowy Wykonawca musi uwzględnić 
ograniczenia wynikające z lokalizacji budowy, a także stan techniczny ulic, prowadzącej na teren obiektu.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Przed przystąpieniem do prac związanych z zagospodarowaniem placu budowy Wykonawca przygotuje 
projekt zagospodarowania terenu. Projekt zostanie opracowany w oparciu o wytyczne przekazane przez 
Zamawiającego określające lokalizację zaplecza, miejsca poboru wody, przyłącza energetycznego, 
odprowadzenia ścieków, organizację ruchu. Projekt, przed realizacją, podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. Za prawidłowe wykonanie prac odpowiada kierownik budowy.  
6. KONTROLA JAKOŚCI  
W celu sprawdzenia poprawności wykonania instalacji lub montażu urządzeń Wykonawca przeprowadzi 
niezbędne badania i pomiary. Wyniki kontroli zostaną przedstawione w trakcie odbioru.  

7. ODBIÓR ROBÓT  
Prace związane z przygotowaniem placu budowy podlegają odbiorowi przez inspektorów nadzoru. Zakres 
odbiorów obejmuje: stwierdzenie wykonania prac zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania 
terenu, prawidłowe wykonanie instalacji i ich przyłączy. Potwierdzenie należytego wykonania robót 
następuje wpisem do dziennika budowy.  

8. WYNAGRODZENIE  
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty związane z zagospodarowaniem 
placu budowy. Wszystkie koszty związane z tymi robotami Wykonawca musi uwzględnić w cenie 
ofertowej.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Poniżej wymieniono normy związane z wykonaniem prac zagospodarowania terenu budowy:  
1. PN-E-02034:1971 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych 

oraz dworców i środków transportu publicznego  
2. PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Część 1: 

Rusztowania -- Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania  
3. PN-EN 12811-2:2008 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Część 2: Informacje 

o materiałach  
4. PN-EN 12811-3:2003 Tymczasowe urządzenia budowlane -- Część 3: Obciążenia badawcze  
5. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa  
6. PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa  
7. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja  
8. PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH  
  

SST-B02 – RUSZTOWANIA i RUCHOME PODESTY ROBOCZE  
  

  
„Prace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzińca, piwnic oraz 
pomieszczeń parteru budynku Domu Długosza w Krakowie przy ul. 
Kanoniczej 25 wraz z pracami izolacyjnymi ścian fundamentowych”   

 

  
  
  
CVP 45262100-2  
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 1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiór wymagań związanych z montażem, 
eksploatacją i demontażem rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych podczas wykonywania robót 
budowlanych i konserwatorskich polegających na: Pracach konserwatorskich w zakresie elewacji, 
dziedzińca, piwnic oraz pomieszczeń parteru budynku Domu Długosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 
wraz z pracami izolacyjnymi ścian fundamentowych.  
1.2. Zakres robót objętych SST  
Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbędne prace związane z montażem, 
eksploatacją i demontażem rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, a w szczególności:  
- montaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych  
- odbiór rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych  
- eksploatację rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych  
- demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych  

2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Rusztowania systemowe wraz ze wszystkimi elementami muszą być wyprodukowane zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz zostać poddane przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami 
konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. 
Inne rusztowania muszą być wykonane zgodnie z projektem indywidualnym.  
Materiałami uzupełniającymi są m.in. siatki bezpieczeństwa i ochronne, elementy daszków ochronnych, 
elementy służące do wygrodzenia stref niebezpiecznych.  
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania określone w przedmiotowych przepisach i normach.  

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Ruchome podesty robocze muszą być w pełni sprawne i posiadać aktualne dokumenty potwierdzające 
możliwość ich użytkowania.  
Do montażu rusztowań przewiduje się użycie następującego sprzętu:  

- wciągarki  
- elektronarzędzia  

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Planując transport należy uwzględnić wymagania podane w normie PN-M-47000-2:1996 Pakowania, 
przechowywanie i transport rusztowań. W trakcie transportu elementy muszą być odpowiednio 
zabezpieczone aby nie powodowały zagrożenia oraz nie uległy uszkodzeniu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie 
z projektem, instrukcją producenta albo projektem indywidualnym przez osoby posiadające wymagane 
uprawnienia. Teren musi być wygrodzony a pracownicy zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości. 
Podłoże musi być ustabilizowane i wyprofilowane. Rusztowania muszą być odpowiednio zakotwione a 
także uziemione i posiadać instalację odgromową.  
Rusztowania i ruchome podesty robocze muszą posiadać odpowiednie wyposażenie a także zostać 
właściwie oznakowane. Zamawiający nie dopuszcza umieszczania na rusztowaniach reklam lub innych 
znaków firmowych. Przy ciągach komunikacyjnych należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia.  

6. ODBIÓR ROBÓT  
Przed dopuszczeniem do użytkowania niezbędne jest dokonanie odbioru rusztowań lub ruchomych 
podestów roboczych przez kierownika budowy, lub osobę przez niego upoważnioną, oraz inspektora 
nadzoru. Zakres odbioru obejmuje: posadowienie, montaż, wyposażenie w tym instalacje, oznakowanie 
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rusztowań oraz wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych. Odbiór potwierdza się wpisem w 
dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego, zawierające poniższe informacje:  
- użytkownika rusztowania;  
- przeznaczenie rusztowania;  
- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;  
- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;  
- datę przekazania rusztowania do użytkowania;  
- oporność uziomu;  
- terminy kolejnych przeglądów rusztowania.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Obmiar robót związanych z montażem rusztowań i ruchomych podestów zostanie sporządzony na 
zasadach określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych. Jednostki będą wynikały z pozycji 
kosztorysowej, według której będzie rozliczany dany rodzaj robót. Obmiary zapisuje się w książce 
obmiarów. Zapisy muszą być zaakceptowane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.  

8. WYNAGRODZENIE  
Zamawiający przewiduje ryczałtowe rozliczenie robót związanych z montażem i demontażem rusztowań i 
ruchomych podestów roboczych a także ich czasem pracy. Zatem Wykonawca w cenie ofertowej musi 
uwzględnić wszystkie nakłady i czynniki mające wpływ na koszty uwzględniając cały okres realizacji 
inwestycji. Zamawiający nie przewiduje bowiem dodatkowego wynagrodzenia za roboty związane z tymi 
pozycjami. Inwestor dopuszcza natomiast wynagrodzenie częściowe wynikające z zaawansowania 
wszystkich robót budowlanych i prac konserwatorskich. Stopień zaawansowania będą odzwierciedlały 
odbiory częściowe robót.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Poniżej wymieniono normy związane z montażem, użytkowaniem, demontażem rusztowań i ruchomych 
podestów roboczych:  
1. PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Część 1: Rusztowania 

-- Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania  
2. PN-EN 12811-2:2008 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Część 2: Informacje o 

materiałach  
3. PN-EN 12811-3:2003 Tymczasowe urządzenia budowlane -- Część 3: Obciążenia badawcze  
4. PN-EN 12810-1:2010  Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- Część 1: 

Specyfikacje techniczne wyrobów   
5. PN-EN 12810-2:2010  Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- Część 2:  

Specjalne metody projektowania konstrukcji   
6. PN-M-47900-1:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze -- Określenia, podział i główne parametry   
7. PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur   
8. PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania ramowe   
9. PN-M-47000-2:1996  Pakowania, przechowywanie i transport rusztowań  
10. PN-B-03163-1:1998  Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Terminologia   
11. PN-B-03163-2:1998  Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Wymagania   
12. PN-B-03163-3:1998  Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Badania przy odbiorze   
13. PN-EN 74-1:2006  Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i 

rusztowaniach -- Część 1: Złącza do rur -- Wymagania i metody badań (oryg.)   
14. PN-EN 74-2:2009  Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i 

rusztowaniach -- Część 2: Złącza specjalne -- Wymagania i metody badań (oryg.)   
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15. PN-EN 74-3:2007  Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i 
rusztowaniach -- Część 3: Podstawki płaskie i sworznie centrujące -- Wymagania i metody badań 
(oryg.)   

16. PN-EN 1004:2005  Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów 
konstrukcyjnych -- Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i warunki 
wykonania i ogólne zasady projektowania (oryg.)   

17. PN-EN 1495+A2:2009  Podesty ruchome -- Podesty ruchome masztowe samowznoszące (oryg.)  
18. PN-EN 1495+A2:2009/AC:2010  Podesty ruchome -- Podesty ruchome masztowe samowznoszące 

(oryg.)  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  
I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH  

  
SST-B03 - ROBOTY MURARSKIE  

  

  
„Prace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzińca, piwnic oraz 
pomieszczeń parteru budynku Domu Długosza w Krakowie przy ul. 
Kanoniczej 25 wraz z pracami izolacyjnymi ścian fundamentowych”   

  

  
  
CPV-45262500-6  
CPV-45262520-2  
CPV-45320000-6  
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 1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiór wymagań określających standard i 
jakość wykonania robót , właściwości wyrobów budowlanych oraz ocenę prawidłowości wykonania robót 
murarskich w ramach realizacji robót budowlanych i konserwatorskich polegających na: Pracach 
konserwatorskich w zakresie elewacji, dziedzińca, piwnic oraz pomieszczeń parteru budynku Domu 
Długosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami izolacyjnymi ścian fundamentowych 
1.2. Zakres robót objętych SST  
Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbędne prace związane z naprawą murów 
z cegły ceramicznej, a w szczególności:  
- przeprowadzenie szczegółowych oględzin ścian celem zlokalizowania uszkodzeń  
- przeprowadzenie badań określających stopień zasolenia i korozji biologicznej  
- przeprowadzenie dezynfekcji i zabiegów biobójczych  
- rozebranie ewentualnych uszkodzonych wątków fragmentów muru  
- osuszenie zawilgoconych powierzchni  
- przemurowanie muru  
- odtworzenie usuniętych fragmentów  

1.3. Określenia podstawowe  
Określenia zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne” lub są zgodne z powszechnie obowiązującymi 
przepisami i normami.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”  
2.2. Materiały ceramiczne  
Do kompleksowej naprawy murów przewiduje się zastosowanie cegły budowlanej pełnej klasy 10 i 15, 
spełniających odpowiednie wymogi norm przedmiotowych. W murach wykonanych z cegły gotyckiej należy 
użyć ceramiki o wymiarach odpowiadających cegle istniejącej.  
2.3. Zaprawy  
Do wykonywania murów zaleca się zastosowanie gotowych mieszanek. Powinny one posiadać aprobaty 
techniczne lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania norm 
przedmiotowych i posiadać nie gorsze parametry niż:  
Kolor:  szary  
Uziarnienie:  0 – 2,0 mm  
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu z wodą:  około 2 godziny  
Temperatura stosowania:  + 5°C do + 25°C  
Wytrzymałość na ściskanie   kategoria CS II, M 2,5 wg EN 1015-11, powyżej 2,5 N/mm2  
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym:  W0  
Reakcja na ogień:  A1  
Przyczepność:  powyżej 0,18 N/mm2  
Przepuszczalność pary wodnej:  25  
Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,83 (W/m·K) dla P 50%, 0,93 (W/m·K) dla P 90%  
Trwałość: odporność   
na zamrażanie odmrażanie:   0,75 dla 10 cykli  
Grubość warstwy:  od 10 do 25 mm   
 
W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przygotowanie zaprawy do tynkowania ze składników 
zmagazynowanych na budowie. Do wyrobu zaprawy należy stosować:  
- cement klasy odpowiadającej zakładanej wytrzymałości zaprawy  
- ciasto wapienne  
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- piasek bez frakcji ilastej i związków organicznych  
- wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 “Materiały budowlane. Woda do betonów i 

zapraw”; bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną, niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł.  

Wszystkie składniki zaprawy muszą odpowiadać wymaganiom stawianym przez normy przedmiotowe. 
Stosunki poszczególnych składników dla odpowiednich klas zapraw podano w poniższych tabelach. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:  
cement : wapno : piasek  

 1  :  1  :  6  

 1  :  1  :  7  
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:  
cement : ciasto wapienne : piasek  

1  :  0,3  :  4  
1  :  0,5  :  4,5 

 
2.4. Składowanie materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie materiały muszą być magazynowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta, z 
uwzględnieniem zagrożeń dla człowieka i środowiska, ochroną przed oddziaływaniami atmosferycznymi. 
Szczególną uwagę należy zwrócić aby w trakcie magazynowania materiały nie uległy zniszczeniu.  

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania robót związanych z robotami murarskimi przewiduje się użycie następującego sprzętu:  

- betoniarki  
- mieszarki do zapraw  
- elektronarzędzia takie jak: szlifierki kątowe, wiertarki udarowe , młotko-wiertarki  
- narzędzia ręczne murarskie: kielnia, młotek murarski, sznur murarski, pion, poziomica, przecinaki  
- wciągarka elektryczna  

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Transport powinien odbywać się środkami uzależnionymi od rodzaju materiału oraz sposobu jego 
pakowania. Cement i wapno luzem powinno być przewożone cementowozem, a w workach samochodem 
skrzyniowym. Materiały należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem. Kruszywa zaleca się transportować 
samochodami samowyładowczymi. Gruz i odpady należy przewozić odpowiednio zabezpieczone przed 
rozprzestrzenianiem się w trakcie transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Warunkiem rozpoczęcia wykonywania robót murarskich jest zakończenie wszystkich robót instalacyjnych, 
których wykonanie w późniejszym czasie naraziłoby wykonane naprawy muru na zniszczenie czy 
uszkodzenie.  
W trakcie realizacji należy przestrzegać wszystkich reguł sztuki budowlanej.  
5.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać szczegółowych oględzin stanu istniejącego ścian w celu 
zlokalizowania miejsc gdzie pojawiły się  wystąpiły rysy lub szczeliny.  
W tych miejscach należy skuć tynk i dokonać oceny technicznej stanu istniejącego. W zależności od 
rodzaju uszkodzeń dokonać naprawy muru jednym z niżej podanych sposobów.  
5.2. Naprawa muru  
Do prac związanych z naprawami muru można przystąpić po wykonaniu robót przygotowawczych.  
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W przypadku przebiegu zarysowania tylko przez spoiny muru należy usunąć zaprawę ze spoin po obu 
stronach szczeliny na odległości co najmniej 50cm. Następnie wykonać nowe spoiny, które należy zbroić 
konstrukcyjnie. Zbrojenie konstrukcyjne, w zakresie kształtu oraz minimalnych średnic prętów, powinno 
spełniać wymagania normy PN-EN 845-3:2003. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W 
ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10mm.  
W miejscach gdzie nastąpiło również uszkodzenie cegieł, co ma miejsce zarysowań skośnych lub 
pionowych, należy te fragmenty rozebrać i przemurować. Mury należy wykonywać warstwami, z 
zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności ze 
stanem pierwotnym co do odsadzek, wyskoków i otworów. Cegły powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Jeżeli wystąpi kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda 
ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione 
zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. Spoiny, należy zbroić konstrukcyjnie. W zakresie kształtu oraz 
minimalnych średnic prętów, zbrojenie powinno spełniać wymagania normy PN-EN 845-3:2003.  
Spoiny w murach ceglanych powinny mieć następujące wymiary:  

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm, a 
minimalna 10mm,  

- 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15mm, a minimalna – 5mm.  

Należy przestrzegać odpowiedniego przewiązania nowego fragmentu muru z istniejącym poprzez strzępia.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
6.1. Badania materiałów  
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z obowiązującymi normami oraz SST.   
Cegła ceramiczna:  

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej  

- próby doraźne przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  
- - wymiarów i kształtu cegły,  
- - liczby szczerb i pęknięć,  
- - odporności na uderzenie,  
- - przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę dorażną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym Zaprawy:  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów każdorazowo należy wpisywać do 
Dziennika Budowy.  
6.2. Badania przy odbiorze  
Badania murów powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoży,  
- prawidłowości wykonania przewiązania,  
- właściwego wykonania spoin oraz ich zbrojenia,  

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli  

Rodzaj odchyłek  
Dopuszczalne odchyłki [mm]  

mury 
spoinowane  

mury 
niespoinowane  
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Zwichrowania i skrzywienia:  
– na 1 metrze długości  
– na całej powierzchni  

  
3  
10  

  
6  
20  

Odchylenia od pionu  
– na wysokości 1 m  
– na wysokości 
kondygnacji – na całej 
wysokości  

  
3  
6  
20  

  
6  
10  
30  

Odchylenia każdej warstwy od poziomu  
– na 1 m długości  
– na całej długości  

  
1  
15  

  
2  
30  

Odchylenia górnej warstwy od poziomu  
– na 1 m długości  
– na całej długości  

  
1  
10  

2  
10  

Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle  o wymiarach:  
do 100 cm                 szerokość  
                                  wysokość 
ponad 100 cm  
                                  szerokość                                   
wysokość  

  
  
+6, –3  
+15, –1  
  
+10, –5  
+15, –10  

  
  
+6, –3  
+15, –10   
  
+10, –5  
+15, –10  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Obmiar robót związanych z robotami murarskimi będzie wykonany zgodnie z zasadami przedmiarowania 
opisanymi w Katalogach Nakładów Rzeczowych. Jednostki będą wynikały z pozycji kosztorysowej, według 
której będzie rozliczany dany rodzaj robót. Obmiary zapisuje się w książce obmiarów. Zapisy muszą być 
zaakceptowane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Ocenie podlegają:  
- zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- jakość wykonanych murów  

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

9. WYNAGRODZENIE  
Ogólne zasady dotyczące wynagrodzenia podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Rozliczanie robót związanych z naprawą murów będzie następowało etapami, zgodnie z zatwierdzonym 
harmonogramem rzeczowo-finansowym, na podstawie kosztorysów powykonawczych. Kosztorysy 
powykonawcze będą sporządzane na zasadach określonych w umowie, w oparciu o obmiar robót.  
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty tymczasowe i prace towarzyszące 
związane z tą grupą robót. Wszystkie koszty związane z tymi robotami Wykonawca musi uwzględnić w 
cenie ofertowej.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Poniżej wymieniono normy związane z robotami murarskimi:  
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1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
2. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  
3. PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.  
4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku.  
5. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  
6. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
7. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  
8. PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  
9. PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.  
10. PN-86/B-30020 Wapno.  
11. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
12. PN-80/B-06259 Beton komórkowy.  
13. PN85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
14. PN85/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
15. PN-B-30020:1999 Wapno.  
16. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
17. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
18. PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku.  
19. PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
20. PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 3: Stalowe zbrojenie 

do spoin wspornych  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH  
  

SST-B04 - NAPRAWA I RENOWACJA TYNKÓW I DETALI  
ARCHITEKTONICZNYCH  

  
  

Prace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzińca, piwnic oraz pomieszczeń 
parteru budynku Domu Długosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami 

izolacyjnymi ścian fundamentowych 

  
  
CVP 45262521-9  
CVP 45453000-7  
CVP 45410000-4  
CVP 45452000-0  
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 1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiór wymagań określających standard i 
jakość wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz ocenę prawidłowości wykonania robót 
związanych z naprawą i renowacją tynków i detali architektonicznych w ramach realizacji robót 
budowlanych i konserwatorskich polegających na: Pracach konserwatorskich w zakresie elewacji, 
dziedzińca, piwnic oraz pomieszczeń parteru budynku Domu Długosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 
wraz z pracami izolacyjnymi ścian fundamentowych 
1.2. Zakres robót objętych SST  
Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbędne prace związane z naprawą i 
renowacją tynków i detali architektonicznych wykonanych w narzucie, a w szczególności:  
- przeprowadzenie szczegółowych oględzin wypraw tynkarskich wraz ze zlokalizowaniem pustek 

podtynkowych  
- oczyszczenie powierzchni  
- przeprowadzenie badań określających stopień zasolenia i korozji biologicznej  
- przeprowadzenie dezynfekcji i zabiegów biobójczych  
- usunięcie odspojonych i skorodowanych fragmentów  
- osuszenie zawilgoconych powierzchni  
- wzmocnienie podłoża oraz strukturalne wzmocnienie pozostałych powierzchni tynków i fragmentów 

wystroju architektonicznego  
- naprawę tynków i fragmentów wystroju architektonicznego  
- odtworzenie usuniętych fragmentów  
- impregnację powierzchni  

1.3. Określenia podstawowe  
Określenia używane w niniejszej specyfikacji takie jak np. detal architektoniczny, sztukateria, profil, 
boniowanie itp. są powszechnie stosowanymi nazwami w architekturze i budownictwie.  
Pozostałe określenia zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne” lub są zgodne z powszechnie 
obowiązującymi przepisami i normami.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”  
2.2. Materiały do naprawy i renowacji tynków renowacyjnych i detali architektonicznych  
Do kompleksowej naprawy i renowacji tynków oraz detali architektonicznych wykonanych w narzucie 
przewiduje się, , wykorzystanie m.im następujących materiałów o parametrach nie gorszych niż:  
- preparaty do likwidacji mchów, porostów, grzybów i pleśni np.:ALKUTEX ENTFERNER- 

IMPRAGNIERUNG BFA (obecnie BFA), ADOLIT M FLUSSIG, LICHENICIDA  
    Usuwanie zanieczyszczeń biologicznych z kamienia naturalnego, cegły wapienno-piaskowej, tynku, 
klinkieru, betonu, betonu zmywanego, jak również do czyszczenia powierzchni ścian przeznaczonych 
do malowania 
    Profilaktyczna ochrona (impregnacja) przed ponownym zazielenieniem stosowana przed 
naniesieniem powłok malarskich lub impregnatów hydrofobizujących  

 
Właściwości 
    Bardzo długi czas oddziaływania 
    Bez działania hydrofobizującego 
    Nie zawiera środków powierzchniowo czynnych 
    Nie zawiera metali ciężkich 

Gęstość - 1,0 kg/l 
Odczyn pH - neutralny 
Wygląd: bezbarwna do lekko żółtawej wodnista ciecz 
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- preparaty wzmacniające strukturę materiałów mineralnych: np.: FUNCOSIL STEINFESTIGER (obecnie 

KSE 100 i KSE 300)  
    Do wzmacniania przy nieznacznym zwietrzeniu powierzchni 
    Do drobno porowatych kamieni mineralnych materiałów budowlanych o niewielkiej chłonności 
Właściwości 
    Wytrącanie żelu 10 % 
    Zawartość substancji czynnej: 20 % 
    Zawierający specjalny rozpuszczalnik, zapobiegający efektowi migracji wstecznej podczas reakcji 
    Nie działa hydrofobizująco 
    Wnika głęboko w podłoże 
    Materiał bezbarwny 
 
- elastyczna masa uszczelniająca np.: MS 150 plus PRIMER PUR  

Bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa, pigmentowana, bardzo elastyczna międzywarstwa na bazie 
poliuretanowej. 
Kolor:  szary  
Zawartość ciał stałych:  99 %  
Gęstość (20 °C):  1,33 g/cm³  
Lepkość (20 °C): ok. 6000 mPa•s  
Wytrzymałość na odrywanie:  ≥ 2 N/mm²  
Twardość Shore A (po 7 dniach): 74  
Wydłużenie przy zerwaniu:  ca. 800 %  
 
- preparat np: ALBON PU 150 – REMMERS pus grunt ALBON PRIMER PUR P  
środek składający się z żywicy poliuretanowej i rozpuszczalnika organicznego o bardzo dobrej 

przyczepność własna i szybkie schnięcie 
 
- zaprawa tynkarska np.: REMMERS PUTZMÖRTEL  

Kolor:  szary  
Uziarnienie:  0 – 2,0 mm  
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu z wodą:  około 2 godziny  
Temperatura stosowania:  + 5°C do + 25°C  
Wytrzymałość na ściskanie   kategoria CS II, M 2,5 wg EN 1015-11, powyżej 2,5 N/mm2  
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym:  W0  
Reakcja na ogień:  A1  
Przyczepność:  powyżej 0,18 N/mm2  
Przepuszczalność pary wodnej:  25  
Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,83 (W/m·K) dla P 50%, 0,93 (W/m·K) dla P 90%  
Trwałość: odporność   
na zamrażanie odmrażanie:   0,75 dla 10 cykli  
Grubość warstwy:  od 10 do 25 mm   
 
- np.: modyfikator HAFTFEST  

Preparat do modyfikowania zapraw oparty na wodnej dyspersji polimerowej 
Gęstość  ( 20°C ): ok. 1,08 g/cm3 
Odczyn pH (DIN 53785): ok. 9,0  
Zawartość polimerów: ok. 30% 
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Wytrzymałość na odrywanie (DIN 18 555): do 3 N/mm 2 
Wytrzymałość na odrywanie przy ścinaniu:  do 4 N/mm 2 
 
- tynk magazynujący sole np: SPEZIAL VORSPRITZMORTEL -WTA, GRUNDPUTZ - WTA, 

SANIERPUTZ SPEZIAL - WTA  
    Renowacja zawilgoconych i obciążonych szkodliwymi solami powierzchni ścian w starych budowlach, 
elewacje, budynki historyczne i zabytkowe) 
Właściwości 
    Odporny na siarczany i inne sole 
    Hydrofobowy 
    Wspomagający schnięcie 
    Łatwe nakładanie i obróbka powierzchni przy jednej warstwie o grubości do 30 mm 
    Możliwa aplikacja maszynowa 
    Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach): 1,5 - 5,0 N/mm² (CS II) 
 
- mineralna szpachlówka powierzchniowa np.: FEINPUTZ  

Hydrofobowość 
    Wysoka przepuszczalność pary wodnej 
    Bardzo duża plastyczność, łatwość stosowania, podatność na filcowanie 
    Stabilność w stanie świeżym 
    Grubość pojedynczych warstw 2 do 5 mm 
    Uziarnienie ≤ 0,5 mm 
    Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach): ok. 1,5-5,0 N/mm² (CS II)  
 
- zaprawa klejowa np: VERBUNDMÖRTEL 

    Renowacja spękanych elewacji tynkowanych  
    Wyrównywanie strukturalnych nierówności na oczyszczonych i nośnych powierzchniach starego tynku 
    Naprawa ubytków 

 Naprawa odspojonych tynków i większych zagłębień przed naniesieniem zbrojonej szpachlówki lub       
warstwy fakturowanej 

Właściwości 
    Szybkie wiązanie 
    Hydrofobowość 
    Wysoka przepuszczalność pary wodnej 
    Wysoka przyczepność 
    Wyrównuje naprężenia 
    Podatność na filcowanie 
    Stabilność w stanie świeży 
    Możliwość aplikacji maszynowej 
    Największe ziarno: 0,5 mm 
    Kolor starej bieli 
 
- zaprawa renowacyjna np.: HISTORIC STUCKMÖRTEL  

    Do prefabrykacji elementów sztukatorskich metoda odlewania 
Właściwości 
    Uziarnienie: < 1,5 mm 
    Współczynnik µ: < 18 
    Wytrzymałość na ściskanie: > 5,0 N/mm² (M5) 
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Podane powyżej materiały wynikają z zaproponowanego, sposobu wykonania napraw i renowacji tynków 
oraz detali architektonicznych wykonanych techniką narzutu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
rozwiązań a także wyrobów i materiałów równoważnych, które będą spełniały niżej wymienione 
właściwości techniczne i walory użytkowe:  
- wszystkie materiały i wyroby muszą zachować spójność systemową, tzn. nie mogą pogarszać 

właściwości pozostałych materiałów i ujemnie wpływać na uzyskanie zamierzonych efektów prac  
- preparaty do likwidacji mchów, porostów, grzybów i pleśni  nie mogą zawierać chloru i formaliny, muszą 

skutecznie zwalczać kolonie grzybów i pleśni określone po badaniach mykologicznych  i ulegać 
degradacji w otaczającym plac budowy środowisku naturalnym bez dodatkowych zabiegów 
chemicznych   

- preparaty wzmacniające strukturę materiałów mineralnych powinny być oparte na estrach kwasu 
krzemowego, głęboko penetrować podłoże, o sile konsolidacji dobranej do porowatości i nasiąkliwości 
podłoża.  

- zaprawy do iniekcji rozwarstwionych murów i tynków powinny posiadać podobne właściwości 
mechaniczne, przyczepność i elastyczność, brak skurczu podczas wiązania oraz uziarnienie 
pozwalające na właściwe wypełnienie szczelin w danym zakresie szerokości  

- masy uszczelniające powinny się cechować podobną elastycznością, przyczepnością oraz 
wodoodporością  

- zaprawy tynkarskie powinny być produkowane na bazie surowców mineralnych oraz posiadać podobne 
właściwości mechaniczne, przyczepność i elastyczność  

- tynki magazynujące sole powinny być produkowane zgodnie z wymogami WTA na bazie surowców 
mineralnych oraz posiadać podobne właściwości mechaniczne, przyczepność i elastyczność, posiadać 
zdolność magazynowania soli  

- zaprawy klejowe powinny posiadać podobne właściwości mechaniczne, przyczepność, 
paroprzepuszczalność  

- gładzie tynkarskie powinny być produkowane na bazie surowców mineralnych z dodatkiem włókien 
zabezpieczających przed rysami skurczowymi, posiadać podobne właściwości mechaniczne, 
przyczepność i elastyczność, barwę i uziarnienie pozwalające na uzyskanie zakładanej faktury   

- zaprawy renowacyjne powinny być produkowane na bazie surowców mineralnych o niskiej zawartości 
wolnych alkaliów oraz posiadać podobne właściwości mechaniczne, przyczepność i elastyczność, brak 
skurczu podczas wiązania oraz uziarnienie pozwalające na uzyskanie odpowiedniej faktury  

2.3. Materiały do wykonania tynków zwykłych  
Do wykonywania tynków zwykłych zaleca się zastosowanie gotowych mieszanek. Powinny one posiadać 
aprobaty techniczne lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spełniać 
wymagania norm przedmiotowych. Zwraca się uwagę aby gładź wykonać z materiału gwarantującego 
odpowiednią fakturę powierzchni tynku. Przygotowanie zaprawy z gotowych mieszanek odbywa się 
zgodnie z instrukcją producenta.  
W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przygotowanie zaprawy do tynkowania ze składników 
zmagazynowanych na budowie. Do wyrobu zaprawy należy stosować:  
- cement klasy odpowiadającej zakładanej wytrzymałości zaprawy  
- ciasto wapienne  
- piasek bez frakcji ilastej i związków organicznych o uziarnieniu uzależnionym od warstwy tynku; na 

szpryc i narzut mogą być stosowane piaski grubo (1,0÷2,0mm) i średnioziarniste (0,5÷1,0mm), 
natomiast na gładź powinno się stosować piaski drobnoziarniste (0,25÷0,5mm)  

- wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 “Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw”; bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną, niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł.  

Wszystkie składniki zaprawy muszą odpowiadać wymaganiom stawianym przez normy przedmiotowe. 
Stosunki poszczególnych składników uzależnione są od warstwy jaka ma być wykonana z zaprawy oraz 
oczekiwanej konsystencji i urabialności.  
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2.4. Składowanie materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie materiały muszą być magazynowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta, z 
uwzględnieniem zagrożeń dla człowieka i środowiska, ochroną przed oddziaływaniami atmosferycznymi. 
Szczególną uwagę należy zwrócić aby w trakcie magazynowania materiały nie uległy zniszczeniu.  

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania robót związanych z robotami tynkarskimi przewiduje się użycie następującego sprzętu:  

- betoniarki  
- mieszarki do zapraw  
- pompy do zapraw  
- agregaty tynkarskie  
- urządzenia ciśnieniowe do strumieniowego czyszczenia  
- elektronarzędzia takie jak: szlifierki kątowe, wiertarki udarowe , młotko-wiertarki - narzędzia ręczne  

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Transport powinien odbywać się środkami uzależnionymi od rodzaju materiału oraz sposobu jego 
pakowania. Cement i wapno luzem powinno być przewożone cementowozem, a w workach samochodem 
skrzyniowym. Materiały należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem. Kruszywa zaleca się transportować 
samochodami samowyładowczymi. Gruz i odpady należy przewozić odpowiednio zabezpieczone przed 
rozprzestrzenianiem się w trakcie transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Warunkiem rozpoczęcia wykonywania robót tynkarskich jest zakończenie wszystkich robót związanych z 
naprawą muru, instalatorskich podtynkowych i montażowych których wykonanie w późniejszym czasie 
naraziłoby wykonane tynki na zniszczenie czy uszkodzenie.  
W trakcie realizacji należy przestrzegać wszystkich reguł sztuki budowlanej oraz zaleceń producenta, a 
zwłaszcza maksymalnej grubości warstwy jaką można wykonać jednorazowo. Prace wykonywać w 
odpowiednich warunkach atmosferycznych tj. w temperaturze nie niższej niż +5ºC a świeżo ułożone 
warstwy należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nasłonecznienia.  
5.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać szczegółowych oględzin stanu istniejącego tynków i detali 
architektonicznych w celu zlokalizowania miejsc:  
- uległych erozji  
- odspojenia od podłoża i rozwarstwionych  
- zarysowanych i spękanych - zawilgoconych i zasolonych  
- dotkniętych korozją biologiczną.  

Obszary tynku nie nadającego się do naprawy należy usunąć wraz z pasem o szerokości nie mniejszej niż 
80cm okalającego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione 
zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, dlatego o ile to możliwe należy je wyskrobać. Mur i spoiny 
przetrzeć szczotką drucianą. Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy 
usunąć. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń muru należy dokonać jego naprawy w sposób określony w 
specyfikacji dotyczącej robót murarskich.  
Przeprowadzić zabiegi biobójcze przy użyciu preparatu np.: ALKUTEX ENTFERNER – IMPRÄGNIERUNG 
BFA – REMMERS. W miejscach silnie zaatakowanych koloniami mikroorganizmów powinno się ponowić 
zabiegi biobójcze przy użyciu mocniejszego preparatu np.: ALIT M FLÜSSIG – REMMERS albo preparatu 
np.: LICHENICIDA w roztworze alkoholowym. Następnie całą powierzchnię oczyścić za pomocą 
urządzenia ciśnieniowego, w sposób nie zwiększający wilgotności muru.  
5.2. Wykonanie nowych tynków renowacyjnych  
Do prac związanych z wykonaniem tynków renowacyjnych można przystąpić po wykonaniu robót 
przygotowawczych.  
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W miejscach gdzie nie ma zagrożenia wystąpienia należy wykonać tynk nie gorszy niż według poniższej 
technologii:  
- obrzutka z zaprawy np.: REMMERS PUTZMÖRTEL, przygotowanej z większą ilością wody z  

10% dodatkiem modyfikatora np.: HAFTFEST, w stosunku do wody zarobowej  
- tynk podkładowy z zaprawy np.: REMMERS PUTZMÖRTEL, przy czym grube warstwy należy 

wzmocnić siatką tynkarską  
- tynk wierzchni z mineralnej szpachlówki powierzchniowej FEINPUTZ  

W miejscach narażonych na występowanie wykwitów soli należy wykonać tynk magazynujący, spełniający 
wymogi instrukcji WTA, według technologii nie gorszej niż poniżej:  
- obrzutka z zaprawy np.: SPEZIAL VORSPRITZMORTEL -WTA- REMMERS  
- tynk podkładowy z zaprawy np.: GRUNDPUTZ - WTA – REMMERS, przy czym grube warstwy należy 

wzmocnić siatką tynkarską  
- tynk wierzchni z zaprawy np.: SANIERPUTZ SPEZIAL - WTA - REMMERS  

5.3. Naprawa tynków renowacyjnych  
Do prac związanych z naprawą tynków można przystąpić po wykonaniu robót przygotowawczych.  
W miejscach usunięcia warstw tynku tylko w części należy go uzupełnić w następujący sposób:  

- podłoże zagruntować preparatem np.: HAFTFEST rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:5  
- uzupełnić podkład zaprawą np.: REMMERS PUTZMÖRTEL, przy czym grube warstwy należy 

wzmocnić siatką tynkarską  
- warstwę wierzchnią wykonać z mineralnej szpachlówki powierzchniowej np.: FEINPUTZ  

Naprawa pojedynczych rys i szczelin polega na ich powiększeniu do szerokości minimum 3mm. Następnie 
krawędzie zagruntować preparatem HAFTFEST rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:5. Pustkę wypełnić 
z zastosowaniem uniwersalnej zaprawy klejowej  
VERBUNDMÖRTEL.  
W miejscach występowania siatki spękań tynku postąpić analogicznie jak podano powyżej, za wyjątkiem 
konieczności poszerzania rys. Gruntowanie oraz nałożenie zaprawy wykonać na całej płaszczyźnie 
remontowanego tynku.  
Szczeliny miedzy tynkiem a stolarką okienną lub obróbkami blacharskimi wypełnić elastyczną masą 
uszczelniająca MS 150 plus PRIMER PUR.  
W celu ujednolicenia faktury tynku na całą elewacje nałożyć cienką warstwę mineralnej szpachlówki 
powierzchniowej np.: FEINPUTZ, po uprzednim wzmocnieniu i zagruntowaniu powierzchni preparatem np.: 
HAFTFEST rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:10.  
5.4. Renowacja detali architektonicznych  
Do renowacji detali architektonicznych wykonanych w narzucie można przystąpić po wykonaniu robót 
przygotowawczych.  
Usunięte fragmenty dekoracji rzeźbiarskich należy zrekonstruować przy użyciu zaprawy renowacyjnej np.: 
HISTORIC STUCKMÖRTEL – REMMERS. Odtworzeniu lub uzupełnieniu musi podlegać również zbrojenie 
elementów. Zbrojenie należy wykonać z materiałów nie korodujących np. prętów ze stali nierdzewnej.  
Fragmenty, które nie zostały usunięte a uległy erozji, należy wzmocnić strukturalnie poprzez cykl zabiegów 
nasączających preparatami np.: REMMERS KSE 100 plus KSE 300. Przy planowaniu prac należy wziąć 
pod uwagę długi cykl jednorazowego procesu wzmacniania wynoszący co najmniej 21 dni.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”. W ramach kontroli jakości 
należy przeprowadzić badanie materiałów i podłoża, a z każdej czynności sporządzić odrębny protokół lub 
dokonać formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych Materiały:  
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy przydatności, 
zgodność wagową.  
Podłoża:  
Obrabiane podłoże musi być wytrzymałe, wyrównane, chropowate i oczyszczone z zanieczyszczeń (pyłów, 
tłustych plam, zabrudzeń wapnem). Geometria podłoża powinna być zgodna z projektem a odchyłki 
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wymiarowe, równość powierzchni winny mieścić się w zakładanej tolerancji (jeżeli nie są określone warunki 
to: podłoże nie powinno wykazywać prześwitów pomiędzy dwumetrową łatą a powierzchnią większych niż 
5mm, odchylenia podłoża od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/-5mm na 
całej długości lub szerokości podłoża i nie powinny powodować zaniku zakładanego spadku). Szczeliny 
dylatacyjne powinny być nieprzerwane i wypełnione właściwymi materiałami.  
6.2. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 “Zaprawy budowlane zwykłe”. Wyniki badań 
materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru.  
6.3. Badania przy odbiorze  
Badania tynków zwykłych jak i renowacyjnych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie 
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoży,  
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,  
- przyczepności tynków do podłoża,  
- grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być mniejsza niż 2,0cm, - wyglądu 

powierzchni tynku,  
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  
- przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami,  
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Obmiar robót związanych z robotami tynkarskimi będzie wykonany zgodnie z zasadami przedmiarowania 
opisanymi w Katalogach Nakładów Rzeczowych. Jednostki będą wynikały z pozycji kosztorysowej, według 
której będzie rozliczany dany rodzaj robót. Obmiary zapisuje się w książce obmiarów. Zapisy muszą być 
zaakceptowane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
8.1. Odbiór podłoża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Uznaje się, 
że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne zostały ocenione 
pozytywnie.  
8.2. Odbiór tynków podkładowych  
Roboty uznaje się za wykonane zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Zamawiającego 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań:  
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 

tynk do niższej kategorii,  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 

tynkowe.  
8.3. Odbiór końcowy tynków  
Ocenie podlegają: ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu ścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 
być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  
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Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
- pionowego – nie mogą być większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,  
- poziomego – nie mogą być większe niż 3mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  
-  

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w poniższej tabeli  

Kategoria 
tynku  

Odchylenie 
pow. tynku od  
płaszczyzny i 
odchylenie  
krawędzi od linii 
prostej  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku  Odchylenie 
przecinających  
się płaszczyzn 
od kąta w  
dokumentacji 
proj.  

Pionowego  Poziomego  

0  
I  
Ia  

 
nie podlegają sprawdzeniu  

 

II  
≤4mm na 
długości łaty 
kontrolnej 2m  

≤3mm na długości 1m  
≤4mm na długości 1m i  
≤10mm na długości 
ściany  

≤4mm na 
długości 1m  

III  
≤3mm i w liczbie  
≤3 na długości 
łaty kontrolnej 2m 

≤2mm na 1m i ogółem  
≤4mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości oraz  
≤6mm w pomieszczeniach 
wyższych  

≤3mm na długości 1m i 
ogółem  
≤6mm na powierzchni 
ściany  

≤3mm na 
długości 1m  

IV  
IVf  
IVw  

≤2mm i w liczbie  
≤2 na długości 
łaty kontrolnej 2m 

≤1,5mm na 1m i ogółem  
≤3mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości oraz  
≤4mm w pomieszczeniach 
wyższych  

≤2mm na długości 1m i 
ogółem  
≤3mm na powierzchni 
ściany  

≤2mm na 
długości 1m  

Powyższa tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek.  
Niedopuszczalne są następujące wady:  

- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,  
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków.  
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  

- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

9. WYNAGRODZENIE  
Ogólne zasady dotyczące wynagrodzenia podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Rozliczanie robót związanych z naprawą i renowacją tynków i detali architektonicznych będzie 
następowało etapami, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, na podstawie 
kosztorysów powykonawczych. Kosztorysy powykonawcze będą sporządzane na zasadach określonych 
w umowie, w oparciu o obmiar robót.  
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty tymczasowe i prace towarzyszące 
związane z tą grupą robót, takie jak np. badania biologiczne itp. Wszystkie koszty związane z tymi robotami 
Wykonawca musi uwzględnić w cenie ofertowej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Poniżej wymieniono normy związane z robotami tynkarskimi:  
1. PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 

pomocą stolika rozpływu)  
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2. PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą penetrometru)  

3. PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania  

4. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych  
5. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie  
6. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  
7. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze  
8. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 

murów  
9. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 10. PN-79/B-06711 Kruszywa 

mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
11. PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku.  
12. PN-B-30020:1999 Wapno.  
13. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
14. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
  
  



 SST-B05 – ROBOTY MALARSKIE str. 43/80 

 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH  
  

SST-B05 - ROBOTY MALARSKIE  
  

  
„Prace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzińca, piwnic oraz pomieszczeń 

parteru budynku Domu Długosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami 
izolacyjnymi ścian fundamentowych”   

  
  
CVP 45442100-8  
CVP 45442110-1  
   



 SST-B05 – ROBOTY MALARSKIE str. 44/80 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiór wymagań określających standard i 
jakość wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz ocenę prawidłowości wykonania robót 
malarskich w ramach realizacji robót budowlanych i konserwatorskich polegających na: Pracach 
konserwatorskich w zakresie elewacji, dziedzińca, piwnic oraz pomieszczeń parteru budynku Domu 
Długosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami izolacyjnymi ścian fundamentowych. 
1.2. Zakres robót objętych SST  
Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbędne prace związane z pracami 
malarskimi, a w szczególności:  
- oczyszczenie powierzchni  
- zagruntowanie powierzchni  
- malowanie tynków zewnętrznych oraz detali architektonicznych wykonanych w narzucie  
- przygotowanie do malowania elementów metalowych  
- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni metalowych  
- malowanie farbami nawierzchniowymi elementów metalowych.  

1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”. Poniżej podano określenia 
związane z niniejszą specyfikacją:  
- podłoże malarskie — surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 

muru, tynku, betonu, drewna, metalu itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.  
- powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 

decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.  
- farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu — barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
- lakier — roztwór koloidalny bez pigmentów (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 

transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.  
- pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 

emaliom.  
- farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych — zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 

żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.).  
- farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i obciążników w 

spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.  
- farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego 

itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci 
suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.  

- farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”  
2.2. Materiały do wykonania powłoki malarskiej na podłożach mineralnych  
Do malowania tynków oraz detali architektonicznych wykonanych w narzucie przewiduje się, zgodnie z 
projektem kolorystyki, wykorzystanie następujących materiałów:  
- Gruntowanie całej powierzchni tynków wyrównujące chłonność podłoża pod 

malowanie – preparaty dedykowane pod farby silikonowe  
- Opracowanie kolorystyczne farbami dyfuzyjnymi, na bazie emulsji mikrocząsteczkowych siloksanów 

(farby zastosowane w poprzednich konserwacjach) w istniejącej kolorystyce położonymi kolejno w 
warstwach: kryjącej i transparentnej (dla uzyskania efektu wibracji). Ze względu na konieczność 
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wyrównania faktur zachowanych tynków, uzupełnień wykonanych w kolejnych latach oraz bieżących 
napraw dopuszcza się użycie jako podkładu farby z wypełniaczem mineralnym.  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań a także wyrobów i materiałów równoważnych, które 
będą spełniały niżej wymienione właściwości techniczne i walory użytkowe:  
- wszystkie materiały i wyroby muszą zachować spójność systemową, tzn. nie mogą pogarszać 

właściwości pozostałych materiałów i ujemnie wpływać na uzyskanie zamierzonych efektów prac  
- farba będzie na wykonana bazie spoiwa mineralnego, barwiona tylko i wyłącznie pigmentami 

naturalnymi  
- powłoka malarska będzie się charakteryzowała bardzo wysoką paroprzepuszczalnością (bardzo niskim 

oporem dyfuzyjnym pary wodnej) przy jednoczesnej małej przepuszczalności wody  
- efekt wizualny będzie nawiązywał do historycznych farb elewacyjnych  
- materiały pomocnicze tj. rozcieńczalnik i preparat gruntujący muszą być dedykowane do rodzaju farby.  

2.2. Materiały do malowania elementów metalowych  
Do malowania elementów metalowych przewiduje się, zgodnie z projektem, wykorzystanie następujących 
materiałów:  
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe,  
- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe,  
- rozcieńczalniki,  
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, - kity i masy szpachlowe do 

naprawy podłoża.  
2.3. Składowanie materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie materiały muszą być magazynowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta, z 
uwzględnieniem zagrożeń dla człowieka i środowiska, ochroną przed oddziaływaniami atmosferycznymi. 
Szczególną uwagę należy zwrócić aby w trakcie magazynowania materiały nie uległy zniszczeniu.  

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania robót malarskich przewiduje się użycie następującego sprzętu:  

- urządzenia ciśnieniowe do strumieniowego czyszczenia  
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
- pędzle i wałki, mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji składników farb,  
- agregaty malarskie ze sprężarkami.  

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Transport powinien odbywać się środkami uzależnionymi od rodzaju materiału oraz sposobu jego 
pakowania. W trakcie transportu materiały powinny być odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem. 
Planując transport należy uwzględnić zagrożenia, określone przez producenta w karcie katalogowej 
wyrobu, wynikające ze specyfiki wyrobu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu wszystkich 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
W celu potwierdzenia założeń projektowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, na fragmentach 
elewacji, próbek kolorów i przedstawienia ich do akceptacji Zamawiającemu i Konserwatorowi.  
W trakcie realizacji należy przestrzegać wszystkich reguł sztuki konserwatorskiej i budowlanej. Prace 
wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych tj. w temperaturze nie niższej niż +5ºC a świeżo 
ułożone warstwy należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nasłonecznienia 
a także przed opadami atmosferycznymi, przestrzegając wymogów i zaleceń producenta.  
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5.1. Malowanie tynków zewnętrznych oraz wystroju wykonanego w narzucie  
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 
odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani 
pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić.  
Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 
podanych w poniższej tabeli. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.  
Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania  

Lp Rodzaj farby  Największa wilgotność 
podłoża, w % masy  

1  Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych  rozcieńczalnych wodą  4  

2  Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych  3  

3  
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej  6  

4  Farby na spoiwach mineralno-organicznych  4  

5.2. Malowanie elementów metalowych  
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. Stopień przygotowania podłoża powinien być zgodny z 
normą PN-ISO 8501-1, oraz wynikać z zaleceń producenta wyrobu.  
Po przygotowaniu podłoża należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne. Dopiero po nim można 
wykonać wierzchnia powłokę malarską.  
 
5.3. Wymagania dotyczące powłok malarskich  
5.3.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 
żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą Powłoki te powinny 
być:  
- odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,  
- bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,  
- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.  

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.  
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach  

- spękań,  
- łuszczenia się powłok,  
- odstawania powłok od podłoża.  

5.3.2. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno - 
organicznych  
Powłoki z farb mineralnych powinny:  

- równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,  
- nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,  
- nie mieć śladów pędzla,  
- w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją - projektową  
- być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących),  
- nie mieć przykrego zapachu.   

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
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- chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,  
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,  
- ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.  

5.3.3. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych  
Powłoka z lakierów powinna:  

- mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową,  
- nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, - dobrze przylegać 

do podłoża,  
- mieć odporność na zarysowania i wycieranie,  
- mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”. W ramach kontroli jakości 
należy przeprowadzić badanie materiałów i podłoża, a z każdej czynności sporządzić odrębny protokół lub 
dokonać formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.  
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich Materiały:  
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy przydatności, 
zgodność wagową, wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.  
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  
- w przypadku farb ciekłych: skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki wypełniaczy (z 

wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), kożuch, ślady pleśni, trwały, nie dający się wymieszać osad, 
nadmierne, utrzymujące się spienienie, obce wtrącenia, zapach gnilny;  

- w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: ślady pleśni, zbrylenie, obce wtrącenia, zapach gnilny.  
Podłoża:  
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania.  
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:  

- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku;  

- podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 
uzupełnienia;  

- elementów metalowych — stopień czystości powierzchni.  
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni 
suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki.  
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi powyżej i odnotowane w formie protokołu 
kontroli lub wpisane do dziennika budowy.  
6.2. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, SST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 
powłok malarskich.  
6.3. Badania przy odbiorze  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:  
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- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoży, - jakości powłok malarskich.  

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia 
ich wykonywania.  
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  
- sprawdzenie odporności na wycieranie,  
- sprawdzenie przyczepności powłoki,  
- sprawdzenie odporności na zmywanie.  

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m,  
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za 
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, - sprawdzenie przyczepności 
powłoki:  

- - na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 
powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,  

- - na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,  
- sprawdzenie odporności na zmywanie — przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 

szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża.  

Wyniki badań powinny zostać zapisane do protokołu odbioru lub dziennika budowy.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Obmiar robót malarskich będzie wykonany zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogach 
Nakładów Rzeczowych. Jednostki będą wynikały z pozycji kosztorysowej, według której będzie rozliczany 
dany rodzaj robót. Obmiary zapisuje się w książce obmiarów. Zapisy muszą być zaakceptowane przez 
kierownika budowy i inspektora nadzoru.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
8.1. Odbiór podłoża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania powłok 
malaskich. Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne 
zostały ocenione pozytywnie.  
8.3. Odbiór końcowy  
Ocenie podlegają: wygląd zewnętrzny, zgodność barwy i połysku, odporności na wycieranie, przyczepność 
powłoki, odporność na zmywanie.  
Niedopuszczalne są następujące wady:  

- zmiana barwy, przebarwienia, zacieki, wykwity w postaci nalotów itp., - niedostateczna przyczepność,  
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- niedostateczna na wycieranie i zmywanie.  
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  

- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

9. WYNAGRODZENIE  
Ogólne zasady dotyczące wynagrodzenia podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Rozliczanie robót malarskich będzie następowało etapami, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, na podstawie kosztorysów powykonawczych. Kosztorysy powykonawcze będą 
sporządzane na zasadach określonych w umowie, w oparciu o obmiar robót.  
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty tymczasowe i prace towarzyszące 
związane z tą grupą robót. Wszystkie koszty związane z tymi robotami Wykonawca musi uwzględnić w 
cenie ofertowej.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Poniżej wymieniono normy związane z robotami malarskimi:  
1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  
2. PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
3. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.  
4. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity. Klasyfikacja.  
5. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe  
6. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe.  
7. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.  
8. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.  
9. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
10. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków  
11. 23PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH  
  

SST-B06 – KONSTRUKCJE DREWNIANE, WZMOCNIENIE 
ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DREWNIANYCH 

  
  

„Prace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzińca, piwnic oraz pomieszczeń 
parteru budynku Domu Długosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami 

izolacyjnymi ścian fundamentowych” 
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1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru konstrukcji drewnianych przy pracach związanych z Pracami konserwatorskimi w zakresie 
elewacji, dziedzińca, piwnic oraz pomieszczeń parteru budynku Domu Długosza w Krakowie przy ul. 
Kanoniczej 25 wraz z pracami izolacyjnymi ścian fundamentowych 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
naprawy i wzmocnienia konstrukcji elementów drewnianych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2.  Materiały 
2.1 Drewno lite  
Do wykonania konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycanie drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – 
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia budowlanego przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem.  
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymałościowo, 
odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowane. Inne 
rodzaje drewna należy stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych.  
Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne  itp. Należy wykonać z drewna twardego, np. dębowego, 
akacjowego lub innego o zbliżonej twardości.  
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Zasady 
klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących metodach 
pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać 
wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego 
należy przyjmować zgodnie z PN-EN 338.  
Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzymałości 
charakterystycznej wg PN-B-03150:2002.  
  
 
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (mega paskale) podaje poniższa tabela.  

  
Oznaczenie  

Klasy  drewna   

C24  
 

Zginanie  24  
 

Rozciąganie wzdłuż włókien  14  
 

Ściskanie wzdłuż włókien  21  
 

Ściskanie w poprzek włókien  5,3  
 

Ścinanie wzdłuż włókien  2,5  
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Rozciąganie w poprzek włókien  0,4  
 

  
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy:  

Wady  C24  

Sęki w strefie marginalnej  1/4 do 1/2  

Sęki na całym przekroju  1/4 do 1/3  

Skręt włókien  do 10%  

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:  

a) głębokie  
b) czołowe  

 
1/2  
1/1  

Zgnilizna  niedopuszczalna  

Chodniki owadzie  niedopuszczalne  

Szerokość słojów  6 mm  

Oblina  
dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do ¼ 

szerokości lub długości  

 
Krzywizna podłużna  

a) płaszczyzn             30 mm – dla grubości do 38 mm  
                              10 mm – dla grubości do 75 mm  
b) boków                   10 mm – dla szerokości do 75 mm  

                                           5 mm – dla szerokości > 250 mm  
Wichrowatość                     6% szerokości  
Krzywizna poprzeczna       4% szerokości  
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach grubości i szerokości elementu.  
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia 
w granicach odchyłek.  
Nieprostopadłość niedopuszczalna.  
 2.1.3. Wilgotność drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej 
niż:  

− dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%,  
− dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 18%       

Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%.  
 2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:  

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:  
- w długości: do + 50 mm lub do – 20 mm dla 20% ilości,  
- w szerokości: do + 3 mm lub do – 1 mm,  
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- w grubości: do + 1mm lub do – 1 mm;  
b) odchyłki wymiarowe bali – jak dla desek;  
c) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż = 3 mm 
i – 2 mm;  
d) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż + 3 mm i – 2 mm.  

 2.2. Łączniki mechaniczne  
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub, 
wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2002 oraz 
PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.  
 2.2.1. Gwoździe  
          Należy stosować:   
          gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12  
2.2.2. Śruby  
          Należy stosować:  
          Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002  
          Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121  
2.2.3. Nakrętki  
          Należy stosować:  
          Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002            

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151  
2.2.4. Podkładki pod śruby            
Należy stosować:  
          Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010  
2.2.5. Wkręty do drewna           
Należy stosować:  
          Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501  
          Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503           
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505  
  
2.3. Środki ochrony drewna  
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.  

a) środki do ochrony przed grzybami i owadami,  
b) środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem  
c) środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
  

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji  
Elementy konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w 
warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją 
producenta.  
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym, 
odizolowanym od niego warstwą folii, na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie 
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być 
mniejsza od 20 cm. Elementy poziome w postaci belek itp. Powinny być składowane na 
podkładkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania, w sposób odzwierciedlający 
ich pracę statyczną, przy czym przy składowaniu warstwowym rozstaw podkładek powinien być 
zagęszczony tak, aby nie powstawały dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu 
składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać trzech 
warstw elementów. Warstwy składowania elementów powinny być oddzielone od siebie 
przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstawania deformacji. Elementy 
pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych mogą być 
składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15o, 
lub w pozycji poziomej, na podkładkach, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża, w sposób 
nie powodujący ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów 
poziomych. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed 
działaniem czynników atmosferycznych.  
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2.5. Badania na budowie  
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
inspektora nadzoru.   

3.  Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora. 

4.  Transpor 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.4. 
 

5.  Wykonanie robót 
 Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 

 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
 Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach 

styku odizolowane jedną warstwą papy. 

6.  Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
6.1. Kontrola i badania materiałów i wyrobów  
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. 
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane:   

- w zaświadczeniach kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów 
z dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),  
- w zapisach w dzienniku budowy,  
- w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych.  

Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w 
deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.  
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić 
zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie lub w 
specyfikacji technicznej. Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna 
powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie 
kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004,nr 130, poz. 1386).  
 6.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych  
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na 
podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku 
budowy.  
Badanie elementów przed montażem obejmuje:  

- sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń,  
- sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów 
za pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności 
drewna.  
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Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować:  
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,  
- rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna,  
- prawidłowość wykonania połączeń,  
- zabezpieczenie drewna,  
- wymiary elementów,  
- prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie.  

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
ilość m3 wykonanej konstrukcji. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996          System oznaczenia części złącznych. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH  
  

SST-B07 – ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI 
DREWNIANYCH 

 
  

  
„Prace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzińca, piwnic oraz pomieszczeń 

parteru budynku Domu Długosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami 
izolacyjnymi ścian fundamentowych” 

 
 
CPV-45000000-7- roboty budowlane 
CPV-77220000-8 –usługi impregnacji drewna 
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WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot S.S.T.W. i O. R. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących robót budowlanych i konserwatorskich polegających na: Pracach konserwatorskich w 
zakresie elewacji, dziedzińca, piwnic oraz pomieszczeń parteru budynku Domu Długosza w Krakowie przy 
ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami izolacyjnymi ścian fundamentowych, którego przedmiotem jest m.im 
impregnacja obejmująca odgrzybianie i czyszczenie elementów drewnianych, które  należy zabezpieczyć 
przed występującymi zjawiskami lub mogącymi wystąpić na powierzchni drewna. 
Elementy drewniane zabezpieczyć przeciwogniowo, przeciw korozji biologicznej i atmosferycznej np. 
środkiem "FIRESMART Bio - P/POŻ" lub "UNIEPAL - DREW + MYCETOX B" lub podobnym 
 
1.2 Zakres stosowania S.S.T.W. i O. R. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych S.S.T.W. i O.R. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.4 Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi normami  i przepisami prawa.       
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
Materiały użyte do wykonania prac powinny posiadać  dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania 
na rynku polskim tj. np.: atesty PZH, aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej, certyfikaty 
zgodności z aprobatą techniczną. 
 
2.2. Stosowane materiały: 
Impregnat do drewna konstrukcyjnego spełniający następujące wymogi: 

 Zabezpieczający drewno przed działaniem ognia co najmniej do granicy trudno zapalności. 
 Zabezpieczający drewno przed grzybami  
 Zabezpieczający drewno przed owadami 
 Gwarantujący trwałość impregnacji co najmniej 5 lat 
 Głęboko penetrujący  
 Niewymywalny 
 Niskotoksyczny 
 Niepalny 
 Charakterystyczny zapach impregnatu zanikający po impregnacji. 
 Kolor– przed zastosowaniem do akceptacji przez Zamawiającego 

 
Zabezpieczenie  przed występującymi zjawiskami lub mogącymi wystąpić na powierzchni drewna 
w postaci: Żerowania szkodnika przez zastosowanie środków chemicznych  

Malowanie pędzlem, nasycanie przez wywiercone otwory, natrysk (zraszanie) tylko wewnątrz 
zamkniętych pomieszczeń i tylko przez doświadczone zakłady specjalistyczne. Przestrzegać należy normy 
DIN 68 800 cz.4 i 68 800 cz. 3. Dopuszczenie umieścić w miejscu stosowania środka! Kolejność 
wykonywanych czynności: Ustalić rodzaj i rozmiar ataku. Zaatakowane drewno ociosać do najgłębiej 
położonych wygryzionych przez owady miejsc. Mączkę i luźne włókna usunąć stalową szczotką. Elementy 
statycznie mocno naruszone wzmocnić lub zastąpić drewnem odpowiednio zabezpieczonym. W razie 
wątpliwości zwrócić się o radę do specjalisty od statyki. Wymagane zużycie przy nakładaniu pędzlem i 
natrysku uzyskuje się po dwóch, trzech malowaniach. W przypadku nasączania wywierconych otworów 
należy – uwzględniając wymagania statyki – wykonać w odstępach co 10 cm, wzdłuż włókien i 5 cm 
poprzecznie do ich układania się wzajemnie przesunięte otwory (średnica 10 mm, głębokość 3/4 grubości 
belki). Pionowe elementy drewniane należy ułożyć pod kątem 35 -45°. Otwory należy trzy- lub czterokrotnie 
wypełnić preparatem Multi GS i następnie zatkać zaimpregnowanym drewnianym kołkiem. 
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Zabezpieczenie  przed występującymi zjawiskami lub mogącymi wystąpić na powierzchni drewna 
w postaci: Grzybami 
Zwalczanie grzyba (grzyb domowy właściwy itp.) w zaatakowanym drewnie za pomocą obecnie 
dopuszczonych chemicznych środków ochronnych jest niemożliwe. Zwalczanie przeprowadza się 
zazwyczaj poprzez usuniecie zaatakowanego drewna. Należy usunąć grzybnie przy powierzchni, 
owocniki i wszystkie zaatakowane elementy drewniane na o najmniej jeden metr poza widoczny obszar 
zaatakowany, w kierunku wzdłużnym. Nowe drewno i stare nie zaatakowane należy zapobiegawczo 
zaimpregnować przeciw insektom i grzybom 
 
Zabezpieczenie  przed występującymi zjawiskami lub mogącymi wystąpić na powierzchni drewna 
w postaci: Działaniem ognia przez zastosowanie ochronnych środków chemicznych  
 Nierozcieńczony materiał nakładać 1 - 2 razy pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Nie rozcieńczać wodą 
ani rozpuszczalnikami. Elementy drewniane muszą być pokryte ze wszystkich stron, o ile nie są mocowane 
na całej powierzchni do masywnego, mineralnego podłoża. Przed nakładaniem preparat należy dobrze 
wymieszać. Nie stosować, jeżeli w pomieszczeniu panują temperatury poniżej 10°C lub wilgotności 
względnej powietrza przekraczającej 70% (proces schnięcia ulegnie wydłużeniu). Przed nakładaniem 
środka ogniochronnego należy sprawdzić jego przyczepność do podłoża. Podłoże musi być czyste, suche, 
odpylone, odtłuszczone i wolne od substancji zawierających wosk. Stare, nietrzymające się powłoki należy 
całkowicie usunąć. Powłoki nie odporne na działanie kwasów, jak na przykład spoiwo do farb wapiennych, 
kreda lub pigmenty litoponowe nie nadają się jako podłoże i muszą zostać usunięte. W przypadku 
wątpliwych podłoży należy wykonać badanie za pomocą rozcieńczonego kwasu solnego. Jeśli wystąpi 
spienienie, to znaczy, że podłoże jest nie przydatne i musi zostać usunięte. W razie trudności z tworzeniem 
błony powierzchnię należy przetrzeć rozcieńczalnikiem nitro lub drobnym papierem ściernym. Jeśli 
wymaga-na jest ochrona ogniowa zgodna z DIN 68 800-3, to należy drewno zagruntować z użyciem 
środka ochrony drewna. Warstwę preparatu nakładać dopiero wówczas, gdy podłoże dobrze wyschło.  
 
2.3. Składowanie materiałów 
Materiały winny być składowane w sposób i w warunkach przewidzianych przez producenta. Elementy 
konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta.  
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym, 
odizolowanym od niego warstwą folii, na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować 
ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
Elementy poziome w postaci belek itp. Powinny być składowane na podkładkach rozmieszczonych 
zgodnie z warunkami składowania, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy 
składowaniu warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony tak, aby nie powstawały 
dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość 
składowania nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy składowania elementów 
powinny być oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstawania 
deformacji. Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych mogą 
być składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15o, lub 
w pozycji poziomej, na podkładkach, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża, w sposób nie 
powodujący ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów poziomych. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.  
 
3. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak 
również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto 
muszą zapewnić warunki transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości 
 
4. Sprzęt 
1. Mieszadło –  służy do wymieszania impregnatu przed malowaniem. Możemy użyć kawałka wąskiej 
listewki. 
2. Pędzel, wałek lub agregat do malowania – bardzo ważne aby narzędzia aplikacyjne były 
dostosowane do impregnatu. Jeśli używamy wyrobu na bazie rozpuszczalnika to stosujemy pędzle lub 
dysze do wyrobów rozpuszczalnikowych.. 
3. Ubrania ochronne – pamiętajmy, że impregnaty zawierają substancje biobójcze, należy więc 
szczególną uwagę zwrócić na ochronę przed bezpośrednim kontaktem  z impregnatem. 
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4.  Materiały ścierne – gradacja od 150 do 320. Grubość papieru dobieramy do stopnia nierówności 
podłoża. Papier o najmniejszej gradacji używamy do największych nierówności. 

WYKONYWANIE ROBÓT 

1. Zabezpieczenie terenu i prace towarzyszące  

Przed przystąpieniem do impregnacji należy zabezpieczyć teren wokół obiektu poprzez wygrodzenie 
taśmą bhp na okres prowadzenia prac oraz poprzez zamieszczenie tablic informacyjnych 
ostrzegających o prowadzonych pracach. 

2. Przygotowanie podłoża  

Przed przystąpieniem  do impregnacji należy:  
 zabezpieczyć miejsca i elementy nie podlegające  impregnacji (np.przez foliowanie);  
 wyrównać, przeszlifować , odpylić  i  odtłuścić elementy i powierzchnie przeznaczone do 

impregnacji;  
 z powierzchni uprzednio impregnowanych należy usunąć złuszczenia,  
 elementy i powierzchnie przeznaczone do impregnacji powinny być czyste i suche.  

 
3. Impregnowanie 

Roztwór nanosi się na powierzchnię drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy rozpyłowej( 
zgodnie z instrukcja producenta). Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie, w przypadku, gdy 
jednokrotne wykonanie impregnacji nie prowadzi do wymaganego nasycenia zastosowanym 
preparatem. Między kolejnymi nanoszeniami należy zachować kilkugodzinne przerwy, aby 
nastąpiło dobre wchłonięcie impregnatu.  

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót   na terenie i poza 
placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych.   
Badania kontrolne obejmują cały proces robót. 
 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 
 
ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
- po dostarczeniu na budowę materiałów impregnacyjnych 
- po przygotowaniu podkładu pod impregnację 
Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie jakości materiałów 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża  
- sprawdzenie ciągłości warstwy impregnacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży 
Po wykonaniu impregnacji należy dostarczyć certyfikat ognioochronny na wykonany przedmiot 
zamówienia na okres minimim 5 lat 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  
I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH  

  
SST-B08 – ROBOTY ZIEMNE   

 
  

  
„Prace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzińca, piwnic oraz pomieszczeń 

parteru budynku Domu Długosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami 
izolacyjnymi ścian fundamentowych” 
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1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wykopów związanych z Modernizacją zabytkowego Budynku nr 2 na terenie Zakładu 
Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie. 
W zakres robót wchodzi: 
–  wykonanie wykopów nieobudowanych, 
–  wykonanie wykopów obudowanych, 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

• W trakcie realizacji prac wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru 
archeologicznego. Wykonawcza zobowiązany jest do zatrudnienie archeologa, który 
sprawować będzie nadzór przy robotach ziemnych oraz uzyskać ewentualne zezwolenie 
na prace archeologiczne 

• W koszcie realizacji prac wykonawca powinien ująć wszelkie koszty związane z opłatami 
za zajęcie chodnika oraz ewentualnie części ulicy 

• W ramach realizacji prac po stronie wykonawcy leży uzyskanie wszelkich zgód i decyzji o 
zajęcie chodnika oraz ewentualnie pasa drogowego na czas realizacji prac wraz z 
przełożeniem nawierzchni w celu wykonania robót 

2.  Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
– Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, 

poz. 2016, z późniejszymi zmianami), 
– Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
– Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako 
zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. 
Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały: 
–  grodzice stalowe odpowiadające wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-

1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000, 
–  inne elementy umacniające ściany wykopów – za zgodą Inspektora, 
–  elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych odpowiadające wymaganiom 

podanym w SST dotyczącej konstrukcji stalowych. 
Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały: 
–  rury drenarskie Ø 100÷150 mm z tworzywa sztucznego,  
–  prefabrykowane elementy studni, 
–  geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 
–  kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:1996. 
Do zabezpieczenia skarp wykopów nieobudowanych należy stosować następujące materiały: 
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–  geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 
–  czarne folie budowlane o grubości min. 0,2 mm. 

3. Sprzęt 
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.  Transport 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco 
i na własny koszt. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 
27.04.2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część G „Wymagania ogólne”. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02. 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych 
w nawiązaniu do badań geologicznych. 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz 
wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 
konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po 
przedłożeniu przez Wykonawcę: 
–  opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 

zmian konstrukcyjnych, 
–  skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 

odmiennym od pierwotnego. 
5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, przebudową, modernizacją, remontem lub 
rozbiórką obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 
Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany 
przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora. 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów 
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. 
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli 
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 
związane z: 
–  wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
–  ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
–  wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
–  niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
–  pomiarem nachylenia skarp wykopu. 
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5.4. Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony 
środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być wykonywane 
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 
być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze 
zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób 
odwodnienia wykopu nie możne powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. 
takich jak: 
–  wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją,  
–  „rozpompowanie” warstwy wodonośnej, 
–  zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, 
–  zwiększenie współczynnika filtracji gruntów. 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić 
odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy 
przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inspektorem 
celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.5. Wykopy nieobudowane 
Wykopy nieobudowane można wykonywać do głębokości 4,00 m od poziomu terenu otaczającego 
wykop. 
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
–  w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 
–  w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 
–  w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
–  w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki 
umożliwiające odpływ wód opadowych, 

–  naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

–  stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 

–  skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej. 
5.6. Odwodnienie wykopów 

Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych 
i padowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może 
zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi, z których woda 
będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z 
wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub rozbiórce 
przepustów przed przystąpieniem do robót na wlocie i wylocie przepustu należy wykonać grodzie 
ziemne. W przypadku dużych cieków wodnych grodzie należy wzmocnić przez wbicie w poprzek 
rowu ścianki szczelnej. 
Wodę na drugą stronę torowiska należy przepompowywać za pomocą pomp i węży lub ująć w 
rurociąg poprowadzony w świetle istniejącego obiektu. 

5.7. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
+ 15 cm  – dla wymiarów wykopów w planie, 
+  2 cm  – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
+ 10%  – dla nachylenia skarp wykopów. 
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6.  Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5. 
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
 sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 
 kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie, 
 sprawdzenie przygotowania terenu, 
 kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 
 sprawdzenie wymiarów wykopów, 
 sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.  Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 

8.  Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zacho-
waniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały 
wyniki pozytywne. 

9.  Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie rodzimym. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 wyznaczenie zarysu wykopu, 
 wykonanie umocnienia ścian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie ścianek szczelnych wraz 

z wykonaniem elementów usztywniających i rozpierających oraz ich obcięciem lub 
wyciągnięciem, 

 wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umoc-
nienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciąg-
nięciem, 

 odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem 
na miejsce odwożenia mas ziemnych, 

 odwodnienie wykopu, 
 utrzymanie wykopu, 
 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 

Inspektora, 
 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
 oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

 
 
 

10. Przepisy związane 
14.1. Normy: 

 1.  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
 2.  PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
 3.  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 4.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
 5.  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 6.  BN-88/8932-02 Podłoże i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania. 
 7.  PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki 
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szczelne. 
 8.  PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy. 
 9.  PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 
10. PN-EN 10249-1:2000  Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy. 
11. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. 

Tolerancje kształtu i wymiarów. 
12. PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
13. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka. 
10.2. Inne dokumenty: 

1.  Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881), 

3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami), 

4.  Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi 
zm.), 

5.  Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH  
  

SST-B09 – IZOLACJE 
 
  

  
„Prace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzińca, piwnic oraz pomieszczeń 

parteru budynku Domu Długosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami 
izolacyjnymi ścian fundamentowych” 

 
 
 
CPV 45320000-6  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót   

izolacyjnych dla projektu:  
 Prace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzińca, piwnic oraz pomieszczeń parteru budynku 

Domu Długosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami izolacyjnymi ścian 
fundamentowych 

1.2.   Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
Roboty izolacyjne dotyczą  następujących elementów zadania: 
• izolacji przeciwwilgociowej i wodnej ścian fundamentowych 
• wszelkich przejść instalacyjnych 
 
1.3.    Zakres robót objętych ST 

 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
 Izolacje przeciwwilgociowe  powłokowe  
 Izolacje szczelin dylatacyjnych, przejść instalacyjnych 
 Drenaż opaskowy 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 
postanowieniami umowy. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 

umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
 
2.1.  Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
 
2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe  
• Zaprawa reperacyjna cementowa, na bazie piasku kwarcowego, modyfikowana tworzywem 

sztucznym, odporna na mróz, wytrzymałość na ściskanie:35 N/mm2 
• Emulsja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa, odporna na działanie kwasów i zasad , gęstość ok.1 

kg/dm3,  
• Masa bitumiczna 2-składnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wysokoelastyczna, 

niezawierająca rozpuszczalnika,  
Ponadto: 
 Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny 

higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały do wykonania hydroizolacji muszą 
posiadać atesty do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej. 

2.1.2.  Preparat gruntujący: 
 Płynny  koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelniania  i renowacji budowli. 

Stosowny do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podciąganej 
kapilarnie. Mocno chłonące podłoża należy zwilżyć wodą zgodnie  z dokumentacją techniczną.  

DANE TECHNICZNE:  
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- gęstość: ok. 1,15 g/cm3  
- odczyn pH: ok. 11. 
Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu:  
- przepuszczalność pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości),  
- nasiąkliwość powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0'5, 
- wzmocnienie: do 5 N/mm2 (Mpa), 
- czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą,  
- preparat natryskiwany lub kładziony pędzlem. 
 
2.1.3 Szlam uszczelniający (warstwa sczepna): 
Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca. Środek o wysokiej odporności na siarczany, 

normalnie wiążący. Używany do spoinowania elewacji w technologii szlamowej nakładanej 
pędzlem. Szczelny w stosunku do wody, przepuszczalny dla pary wodnej. Wysoka odporność 
mechaniczna.   

Dane techniczne:  
Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku  
Ilość wody zarobowej: 20 do 21 %  
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 minut  
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C  
Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania  
Nasiąkliwość kapilarna W24:< 0,1 kg/m2h0'5  
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej \i: <200  
Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 MPa  
Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa  
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.  
 
2.1.4 Elastyczny szlam uszczelniający:   
Preparat przeznaczony do wykonywania warstwy sczepnej na starych nie do końca usuniętych 
powłokach bitumicznych. Nakładany metodą szpachlowania, cienką warstwę na całej powierzchni. 
Celem warstwy jest uszczelnienie i mostkowanie ewentualnych rys.   
 
2.1.5 Zaprawa uszczelniająca: 
Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierająca spoiwa 
hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne. 
Dane techniczne: 
Uziarnienie: do ok. 1 ,5 mm 
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3 
Czas wiązania: przy +20°C, ok. 40 minut 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut 
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C 
Wpływ na korozję stali zbrojeniowej: nie przyczynia się do korozji 
Szczelność w stosunku do wody pod ciśnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 Mpa) 
Nasiąkliwość powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2 
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ: < 100 
Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni > 25 MPa 
Wytrzymałość na zginanie: 28 dni > 6 MPa 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. 
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2.1.6 Hydroizolacja ściany fundamentowej: 
Powłoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem, 
przekrywająca rysy, bezszwowa. Łatwa w nakładaniu ,odporny na deszcz na wszystkich podłożach. 
Powłoka wiążąca w niekorzystnych warunkach pogodowych  w  ciągu 48 godzin niezależnie od 
grubości warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje wody spotykane w gruncie, nie 
gnijąca, odporna na glony i sól rozmrażającą.  
Właściwości produktu:  
Grubość warstwy przy zużyciu 6 l/m2  -6 mm świeżo nałożonej warstwyok. 4,6 mm warstwa 

wyschnięta. 
 
2.1.7 Woda 
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.1.8. Izolacje szczelin dylatacyjnych, przejść instalacyjnych 
• Profile aluminiowe uszczelniające do szczelin dylatacyjnych,  
• elastyczne wypełnienia profili np. -  do uszczelniania szczelin dylatacyjnych,  
• Dylatacyjna masa uszczelniająca,  
• Taśmy, sznury 
• Kleje żywiczne 
• Elementy do uszczelniania naroży 
• Uszczelnienia do przejść instalacyjnych • Kształtki do uszczelniania przejść instalacyjnych 
• Elastyczne zaprawy uszczelniające 
• Kołnierze uszczelniające systemowe 
 
2.2. Drenaż opaskowy 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci drenażowych 
powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe , przez normy europejskie 
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych 
aprobat europejskich, elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich 
specyfikacji.  
  

2.2.1 Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-89221 lub BN-
84/ 6366 – 10, tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z 
polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metodą wytłaczania lub z PE.  
Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do 
osi, w sposób  umożliwiający dokładne ich łączenie.  
Szczeliny wlotowe ( szparki podłużne)powinny znajdować się między karbami rurki, powinny być 
wolne od grudek ( resztek materiału) i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez nie 
woda nie napotykała oporów. Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na obwodzie i 
długości rurki.  
Złączki, służące do połączenia  rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) 
Powinny być wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego , Wymagania dla złączki  zewnętrznej 
powinny odpowiadać  BN-84/6366-10. 
  

2.2.2 Materiał filtracyjny i podsypka dla drenażu. 
Jako materiał filtracyjny należy stosować: 
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- żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren większych niż otwory w rurociągu  
  drenarskim, którymi mogły by się do nich dostać, o średnicy od16 do 32 mm.  
  Do otworów tych należą szczeliny  stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki    
  podłużne w rurkach dziurkowanych. 
- piasek gruby o wielkości ziaren do 2mm, w którym zawartość ziaren o średnicy   
  większej niż 0,5 mm wynosi nie więcej niż 50% , wg PN-B-02480, 
- piasek średni o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy  
  większej niż 0,5 , wynosi nie więcej niż 50%, lecz zawartość ziaren o średnicy    
  większej niż 0,25 mm wynosi więcej niż 50, wg PN-B-02480, 
- tłuczeń, 
- kliniec 
Wskaźnik wodoprzepuszczalności materiałów filtracyjnych (zwłaszcza piasku) powinien wynosić co 
najmniej 8 m/dobę, przy oznaczeniu wg PN-B-04492.  
Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2 
% masy, przy oznaczeniu ich wg PN-B-06714-28. 
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113,  
  

2.2.3. Geowłóknina 
Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego 
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą 
przyczepnością z gruntem, o o charakterystyce zgodnej z dokumentacją projektową, aprobatami 
technicznymi i ST. 

 
2.3  Iniekcja krystaliczna 
 
Należy stosować gotowe do użycia preparaty krzemianujące i hydrofobizujący roztwór 
na bazie związków krzemu. 
Dane techniczne: 
Baza płynne związki krzemu 
Kolor bezbarwny 
Gęstość 1,2 g/cm3 
Współczynnik pH 12,2 
Magazynowanie Zabezpieczony przed mrozem i w zamkniętym pojemniku do 1 roku 
 
2.3.1 Wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonuje się w jednej linii na wybranym poziomie, 

równolegle do poziomu posadzki w przyziemiu. Otwory o średnicy 20-23mm wykonuje się przy 
użyciu młotów udarowo-obrotowych w odstępach średnio co 13 cm, w zależności od stanu 
zasolenia murów. Jeżeli zasolenie murów jest większe niż 0,5% lub gdy nie wykonuje się pomiarów 
zasolenia, należy wykonywać otwory iniekcyjne co 10 cm. W przypadku minimalnego zasolenia, 
znacznie poniżej 0,3%, otwory iniekcyjne można wiercić co 15 cm. Otwory iniekcyjne wierci się na 
głębokości grubości muru minus 5 cm oraz pod kątem 15°-30° do poziomu. 

2.3.2 Przygotowane otwory iniekcyjne nawilża się przed wprowadzeniem środka iniekcyjnego wodą 
przez skierowanie do otworu strumienia wody w ilości około 0,5l, który poza nawilżaniem wypłukuje 
z otworów zwiercinę stanowiącą przeszkodę w penetracji środka iniekcyjnego. Wodę do otworów 
można skierować z urządzenia iniekcyjnego pod ciśnieniem grawitacyjnym. 

1.5.3 W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza się grawitacyjnie, po około 30 minutach od 
nawilżenia, świeżo przygotowany środek iniekcyjny, składający się z cementu portlandzkiego, 
aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie 
iniekcji powinna mieć konsystencję łatwo samopoziomującą się w naczyniu i łatwo wylewającą się 
z naczynia przez otwór o średnicy 2 cm. Ilość wprowadzonego grawitacyjnie środka iniekcyjnego 
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równa się objętościowo pojemności otworu iniekcyjnego. Środek iniekcyjny w tej technologii jest 
jednocześnie środkiem zaślepiającym (flekującym) otwory, które po iniekcji można dodatkowo 
zaślepić tuż przy wylocie (przy użyciu szpachelki) tym samym środkiem iniekcyjnym, lecz o 
gęstszej konsystencji. 

2.3.4 Mieszaninę iniekcyjną przygotowuje się bezpośrednio przed jej użyciem i należy ją 
zastosować do 30 minut od czasu dodania wody do składników mieszanki. 

 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 
poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej  ST  stosować sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt. 
Wykonawca jest  zobowiązany  do  używania jedynie  takiego   sprzętu,   który  nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
a) samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷5 Mg, 
b) samochód dostawczy 3-5 Mg. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest   odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami obowiązujących 

PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
 
Niedopuszczalne  jest mieszanie materiałów różnych systemów izolacji, bądź stosowanie niepełnych 

systemów. 
Materiały stosowane do izolacji muszą być w systemie jednego producenta. 
 
5.2.   Warunki techniczne wykonywania robót  
5.2.1.   Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
 
5.2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe  powłokowe emulsyjne  
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Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności wypełnić 

materiałem, z którego wykonano podłoże. Podłoże dwukrotnie zagruntować Przygotować środek 
do wykonania izolacji. Emulsję nanosić szczotką na powierzchnię przeznaczoną do izolacji.  

W czasie odbioru ocenie podlega:  
• powierzchnia izolacji. 
• Wykonana izolacja powinna być gładka i równa,  
• powinna pokrywać w całości izolowane podłoże. 
 
Izolacja fundamentów 
Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności wypełnić 

materiałem, z którego wykonano podłoże. Zagruntować. 
Izolacje  należy prowadzić w temp. nie niższej niż +5oC. Wilgotność podłoża powinna być mniejsza 

niż 6%. 
 
5.2.1.2  Izolacje szczelin dylatacyjnych i przejść instalacyjnych. 
Dylatacje wykonać zgodnie z PT, stosując profile – wkładki  uszczelniające do szczelin dylatacyjnych 

oraz wypełnienia zalecane przez producenta profili. 
Izolacje przejść instalacyjnych wykonać systemowe, z użyciem kształtek, kołnierzy, elastycznych mas 

uszczelniających, taśm,  np. w systemie Schomburg lub równoważnym, wg wskazań producenta 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w  S-00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 

na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2.  Kontrole i badania laboratoryjne 
a)  Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.. 

b)  Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 
terminie i w formie określonej w PZJ. 

c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 
6.3.  Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
• Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 
• Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
• Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury,  z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
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• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
 
Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  :   m2 ,  m,  
W   m2   mierzy się : 
• Powierzchnie izolacji 
 
W   m   mierzy się : 
• Izolacje szczelin dylatacyjnych 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 

oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej 

ST. 
 
Cena wykonania robót  wszystkich robót objętych niniejszą ST  obejmuje: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 

obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
b) zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu oraz ich składowanie, 
c) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót, 
d) wykonanie robót  izolacyjnych. 
e) przygotowanie, montaż, transport i demontaż systemu rusztowań wraz z kosztami dodatkowymi 

(dzierżawa, itp.)  
f) uporządkowanie placu budowy po robotach. 
 
UWAGA:  
Koszt  wykonania uszczelnień przejść instalacyjnych należy uwzględnić w cenie robót instalacyjnych. 

Koszt wykonania izolacji szczelin dylatacyjnych należy uwzględnić w cenie robót konstrukcji 
betonowych i żelbetowych. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
• PN EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie – Wyroby z wełny 
      mineralnej (MW) - produkowane fabrycznie. 
• PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie – wyroby ze styropianu  (EPS) 

produkowane fabrycznie. 
• PN-EN 13171:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z włókien drzewnych 

(WF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
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• PN-EN 13111:2002  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do pokryć dachowych i 

ścian. Określenie odporności na przesiąkanie wody. 
• PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH 

 
SST-B05 - KONSERWACJA KAMIENIA 

 

  
„Prace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzińca, piwnic oraz pomieszczeń 
parteru budynku Domu Długosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami 

izolacyjnymi ścian fundamentowych” 
 

  
  
CPV 45262510-9  
CPV 45262512-3  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiór wymagań określających standard 

i jakość wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz ocenę prawidłowości wykonania 
robót budowlanych i konserwatorskich polegających na: Pracach konserwatorskich w zakresie 
elewacji, dziedzińca, piwnic oraz pomieszczeń parteru budynku Domu Długosza w Krakowie przy 
ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami izolacyjnymi ścian fundamentowych.  

1.2. Zakres robót objętych SST  
Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbędne prace związane z konserwacją 

kamienia, a w szczególności:  
- przeprowadzenie szczegółowych oględzin celem dokładnego określenia zakresu 
napraw  
- oczyszczenie powierzchni  
- przeprowadzenie badań dotyczących zasolenia i korozji biologicznej  
- przeprowadzenie dezynfekcji i zabiegów biobójczych - przeprowadzenie zabiegów 
odsalających  
- usunięcie odspojonych i skorodowanych fragmentów  
- wzmocnienie mocowania elementów wraz z naprawą konstrukcji wsporczych   
- osuszenie zawilgoconych powierzchni  
- profilowanie elementów  
- wzmocnienie strukturalne materiału  
- uzupełnienie ubytków kitami, fugowanie, flekowanie i scalenie kolorystyczne miejsc 
napraw - impregnację i hydrofobizację powierzchni  

1.3. Określenia podstawowe  
Określenia używane w niniejszej specyfikacji takie jak np. detal architektoniczny, profil, kapinos itp. są 

powszechnie stosowanymi nazwami w architekturze i budownictwie.  
Pozostałe określenia zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne” lub są zgodne z powszechnie 

obowiązującymi przepisami i normami.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”  
2.2. Materiały do naprawy i renowacji tynków renowacyjnych i detali architektonicznych  
Do kompleksowej naprawy i renowacji tynków oraz detali architektonicznych wykonanych w narzucie 

przewiduje się m.im wykorzystanie następujących materiałów:  
- preparaty do likwidacji mchów, porostów, grzybów i pleśni: ALKUTEX 
ENTFERNERIMPRAGNIERUNG BFA (obecnie BFA), ADOLIT M FLUSSIG, LICHENICIDA  
- materiał do mocowania okładzin kamiennych FLEXKLEBER  
- kleje do elementów kamiennych EPOXY QUICK 100, NOVOL PROFESSIONAL  
- preparaty wzmacniające strukturę materiałów mineralnych: FUNCOSIL 
STEINFESTIGER (obecnie KSE 100 i KSE 300)  
- zaprawy do wypełnienia rys i szczelin w elementach kamiennych FUNCOSIL  

FUGENMÖRTEL ECC  
- zaprawy renowacyjne: RESTAURIERMORTEL  
- preparaty hydrofobizujące FUNCOSIL–SNL  

Podane powyżej materiały wynikają z zaproponowanego przez Projektanta, sposobu wykonania 
napraw i renowacji. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań a także wyrobów i 
materiałów równoważnych, które będą spełniały niżej wymienione właściwości techniczne i walory 
użytkowe:  
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- wszystkie materiały i wyroby muszą zachować spójność systemową, tzn. nie mogą 
pogarszać właściwości pozostałych materiałów i ujemnie wpływać na uzyskanie zamierzonych 
efektów prac  
- preparaty do likwidacji mchów, porostów, grzybów i pleśni (ALKUTEX 
ENTFERNERIMPRAGNIERUNG BFA (obecnie BFA), ADOLIT M FLUSSIG, LICHENICIDA) nie 
mogą zawierać chloru i formaliny, muszą skutecznie zwalczać kolonie grzybów i pleśni określone 
po badaniach mykologicznych  i ulegać degradacji w otaczającym plac budowy środowisku 
naturalnym bez dodatkowych zabiegów chemicznych  
- materiały do mocowania okładzin kamiennych (FLEXKLEBER) powinny w posiadać 
podobne właściwości mechaniczne i fizyko-chemiczne gwarantujące trwałość połączenia  
- kleje do elementów kamiennych (EPOXY QUICK 100, NOVOL PROFESSIONAL) 
powinny być klejami bazującymi na żywicach poliestrowych lub epoksydowych i w sposób trwały, 
bez naprężeń łączyć elementy z kamienia  
- preparaty wzmacniające strukturę materiałów mineralnych (FUNCOSIL 
STEINFESTIGER (obecnie KSE 100 i KSE 300)) powinny być oparte na estrach kwasu 
krzemowego, głęboko penetrować podłoże, o sile konsolidacji dobranej do porowatości i 
nasiąkliwości podłoża.  
- zaprawy do wypełnienia rys i szczelin w elementach kamiennych (FUNCOSIL 
FUGENMÖRTEL ECC) powinny mieć podobne właściwości mechaniczne i fizykochemiczne, 
gwarantujące trwałość połączenia i elastyczność spoiny, posiadać odpowiednią przyczepność, 
mrozoodporność i odporność na uszkodzenia mechaniczne  
- zaprawy renowacyjne (RESTAURIERMORTEL) powinny być produkowane na bazie 
surowców mineralnych o niskiej zawartości wolnych alkaliów oraz posiadać podobne właściwości 
mechaniczne, przyczepność i elastyczność, brak skurczu podczas wiązania oraz uziarnienie 
pozwalające na uzyskanie odpowiedniej faktury  
- preparaty hydrofobizujące (FUNCOSIL–SNL) powinny posiadać porównywalną dyfuzję 
i brak nasiąkliwości wodą oraz być bezzapachowymi, głęboko penetrującymi, oligomerycznymi 
roztworami siloksanów, ze sprawdzonym efektem zmiany barw impregnowanego podłoża, z 
dodatkami zabezpieczającymi przed atakiem organizmów biologicznych  

2.4. Składowanie materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie materiały muszą być magazynowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta, 

z uwzględnieniem zagrożeń dla człowieka i środowiska, ochroną przed oddziaływaniami 
atmosferycznymi. Szczególną uwagę należy zwrócić aby w trakcie magazynowania materiały nie 
uległy zniszczeniu.  

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania robót związanych z robotami tynkarskimi przewiduje się użycie następującego sprzętu:  

- urządzenia ciśnieniowe do strumieniowego czyszczenia  
- betoniarki  
- mieszarki do zapraw  
- elektronarzędzia takie jak: szlifierki kątowe, wiertarki udarowe , młotko-wiertarki - 
narzędzia ręczne  

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Transport powinien odbywać się środkami uzależnionymi od rodzaju materiału oraz sposobu jego 

pakowania. W trakcie transportu materiały powinny być odpowiednio zabezpieczone przed 
zniszczeniem. Planując transport należy uwzględnić zagrożenia, określone przez producenta w 
karcie katalogowej wyrobu, wynikające ze specyfiki wyrobu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
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Prace konserwatorskie należy zaplanować w taki sposób aby inne roboty, takie jak: instalacyjne, 

naprawy obróbek blacharskich i elementów metalowych, nie wpłynęły na zniszczenie czy 
uszkodzenie wykonanych napraw.  

W trakcie realizacji należy przestrzegać wszystkich reguł sztuki konserwatorskiej i budowlanej. Prace 
wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych tj. w temperaturze nie niższej niż +5ºC a 
świeżo ułożone warstwy należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i 
nasłonecznienia, przestrzegając wymogów i zaleceń producenta.  

5.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać szczegółowych oględzin stanu istniejącego 

kamiennych detali architektonicznych w celu zlokalizowania miejsc:  
- uległych erozji  
- zarysowanych i spękanych  
- zawilgoconych i zasolonych  
- dotkniętych korozją biologiczną  
- uszkodzeń mocowania elementów i konstrukcji wsporczych.  

Po przeprowadzonej ocenie należy wykonać następujące prace.  
Usunięcie luźnych fragmentów.  
Zdemontowanie obróbek blacharskich przewidzianych do wymiany oraz blach ołowianych z górnej 

powierzchni balkonu.  
Mechaniczne usunięcie skorodowanych i wykruszonych fug z pomiędzy wszystkich elementów 

kamiennych rzeźbiarskich i architektonicznych, zwłaszcza tych wykonanych z zaprawy 
cementowej.  

Przeprowadzenie, w oparciu o wyniki badań, zabiegów odsalających, poprzez zastosowanie okładów 
celulozowych, wody destylowanej zgodnie ze sztuką konserwatorską.  

Przeprowadzenie zabiegów biobójczych przy użyciu preparatu ALKUTEX ENTFERNER – 
IMPRÄGNIERUNG BFA – REMMERS. W miejscach silnie zaatakowanych koloniami 
mikroorganizmów powinno się ponowić zabiegi biobójcze przy użyciu mocniejszego preparatu ALIT 
M FLÜSSIG – REMMERS albo preparatu LICHENICIDA w roztworze alkoholowym.  

Oczyszczenie całej powierzchni za pomocą urządzenia ciśnieniowego, w sposób nie zwiększający 
wilgotności.  

5.2. Prace konserwacyjne wystroju architektonicznego  
Do prac związanych z konserwacją kamiennych elementów wystroju architektonicznego można 

przystąpić po wykonaniu robót przygotowawczych.  
W pierwszej kolejności należy wykonać prace o znaczeniu konstrukcyjnym polegające na ponownym 

zamontowaniu lub wzmocnieniu posadowienia przy użyciu przy użyciu RELÖ FLEXKLEBER – 
REMMERS. Wypełnić spoiny konstrukcyjne w elementach kamiennych używając zaprawy 
FUNCOSIL FUGENMÖRTEL ECC.  

Tam, gdzie jest to konieczne, dokonać korekty nachylenia płaszczyzn, poprzez szlifowanie 
mechaniczne i wygładzenie, w celu zwiększenia spadku.  

Fragmenty, które uległy znacznej korozji, należy wzmocnić strukturalnie poprzez cykl zabiegów 
nasączających preparatami KSE 100 plus KSE 300 – REMMERS. Przy planowaniu prac należy 
wziąć pod uwagę długi cykl jednorazowego procesu wzmacniania wynoszący co najmniej 21 dni.  

Rekonstrukcję większych ubytków w elementach kamiennych wykonać poprzez wstawianie fleków z 
odpowiednio dobranego materiału kamiennego.  Fleki po starannym dopasowaniu należy wklejać 
przy użyciu klejów poliestrowych EPOXY QUICK 100.  

Mniejsze ubytki wypełnić zaprawą renowacyjną RESTARIERMŐRTEL – REMMERS, o odpowiednio 
dobranej fakturze i kolorze.  

Fugi pomiędzy elementami kamiennymi wypełnić zaprawą renowacyjną na bazie surowców 
mineralnych o niskiej zawartości wolnych alkaliów, posiadającą dobra przyczepność i wiążącą bez 
naprężeń FUNCOSIL RESTAURIERMÖRTEL – REMMERS, w odpowiednio dobranym kolorze i o 
stosownym uziarnieniu.  



 SST-B10 – KONSERWACJA KAMIENIA str. 79/80 
 
 
 
 
Ostatnim procesem jest nałożenie środka do czyszczenia i gruntowania BFA, o właściwościach 

bakterio-, grzybo- i glonobójczych a następnie warstwy impregnującej z elewacyjnego kremu 
Funcosil FC. Ewentualnie wzmocnienie i hydrofobizację można wykonać poprzez dwukrotne  

przesączenie preparatem FUNCOSIL SNL – REMMERS, posiadającym dodatki zabezpieczające 
przed atakiem organizmów biologicznych.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”. Z każdej czynności 

dotyczącej kontroli jakości należy sporządzić odrębny protokół lub dokonać formalnego zapisu w 
Dzienniku Budowy.  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót konserwatorskich Ocena stanu istniejącego:  
Należy ocenić stopień zniszczenia materiału kamiennego, jego wytrzymałość, szerokość rys, stan 

techniczny posadowienia, korozję elementów wsporczych. Ponadto należy przeprowadzić badania 
biologiczne oraz stopień zasolenia.  

Materiały:  
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy 

przydatności, zgodność wagową itp. W niektórych przypadkach należy wykonać próbki w celu 
dokonania wyboru najwłaściwszego materiału.  

6.2. Badania w czasie robót  
W czasie wykonywania prac przeprowadzane będą badania sprawdzające wykonywanie robót 

zgodnie z programem prac konserwatorskich. Badaniom będą podlegały zaprawy wykonywane na 
placu budowy. Ponadto sprawdzany będzie stopień wzmocnienia struktury materiału. Wyniki badań 
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

6.3. Badania przy odbiorze  
Badania dotyczące konserwacji detali architektonicznych wykonanych z powinny umożliwić ocenę 

wszystkich wymagań, a w szczególności:  
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoży,  
- mrozoodporności zapraw,  
- przyczepności do podłoża,  
- wyglądu miejsc  poddanych naprawie,  
- przestrzegania właściwej procedury technologicznej wykonywania prac.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Obmiar robót związanych z konserwacją kamienia będzie wykonany zgodnie z zasadami 

przedmiarowania opisanymi w Katalogach Nakładów Rzeczowych. Jednostki będą wynikały z 
pozycji kosztorysowej, według której będzie rozliczany dany rodzaj robót. Obmiary zapisuje się w 
książce obmiarów. Zapisy muszą być zaakceptowane przez kierownika budowy i inspektora 
nadzoru.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
8.1. Odbiór podłoża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do prac renowacyjnych. 

Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne 
zostały ocenione pozytywnie.  

8.3. Odbiór końcowy  
Ocenie podlegają: ukształtowanie, faktura i kolorystyka powierzchni, spoiny.  
Niedopuszczalne są następujące wady:  

- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni, pleśni itp., - spękania 
powierzchni oraz spoin,  
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- niedostateczna przyczepność materiałów do podłoża.  
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  

- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

9. WYNAGRODZENIE  
Ogólne zasady dotyczące wynagrodzenia podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Rozliczanie robót związanych z konserwacją wystroju architektonicznego wykonanego w kamieniu 

będzie następowało etapami, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowofinansowym, na 
podstawie kosztorysów powykonawczych. Kosztorysy powykonawcze będą sporządzane na 
zasadach określonych w umowie, w oparciu o obmiar robót.  

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty tymczasowe i prace 
towarzyszące związane z tą grupą robót, takie jak np. badania biologiczne itp. Wszystkie koszty 
związane z tymi robotami Wykonawca musi uwzględnić w cenie ofertowej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
Poniżej wymieniono normy związane z pracami kamieniarskimi:  

1. PN-B-11215:1998 Materiały kamienne -- Metody pomiaru cech geometrycznych i 
właściwości fizycznych wyrobów z kamienia   
2. PN-EN 771-6:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 6: Elementy 
murowe z kamienia naturalnego (oryg.)   
3. PN-EN 1469:2005 Wyroby z kamienia naturalnego -- Płyty okładzinowe -- Wymagania   
4. PN-EN 16140:2011 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie wrażliwości na 
zmiany wyglądu (oryg.)   
5. PN-EN 12407:2010 Metody badań kamienia naturalnego -- Badania petrograficzne   
6. PN-EN 12370:2001 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie odporności na 
krystalizację soli   
7. PN-EN 12371:2010 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 
mrozoodporności (oryg.)   
8. PN-EN 13364:2002 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie obciążenia 
niszczącego przy otworze na kołek   
9. PN-EN 13755:2008 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie nasiąkliwości 
przy ciśnieniu atmosferycznym (oryg.)   
10. PN-EN 13919:2004 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie odporności na 
starzenie spowodowane działaniem SO2 w obecności wilgoci   

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


