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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

ST-ZB - WYMAGANIA OGOLNE

»Prace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzinca, piwnic oraz
pomieszczen parteru budynku Domu Dtugosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej
25 wraz z pracami izolacyjnymi $cian fundamentowych”

Dziat : Roboty budowlane : 45000000-7

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45261320-3 Ktadzenie rynien

45261213-0 Ktadzenie dachow metalowych

45442110-1 Malowanie budynkow

45442180-2 Powtérne malowanie

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkéw

45410000-4 Tynkowanie

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

45262510-9 Roboty kamieniarskie

45430000-0 Pokrywanie podtég i scian

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262522-6 Roboty murarskie

Prace konserwatorskie :  92522200-8
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Podstawg opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.WSTEP

1.0. Informacja ogélna.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opisanymi w ,Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (ST)”, ktérg sklasyfikowano na podstawie
Wspdlnego Stownika Zamowien, ktérego stosowanie reguluje Rozporzgdzenie Komisji (WE) Nr
2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajgce Rozporzgdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV).

~opecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST)” okresla zasady
postepowania przy wykonywaniu Robd6t Budowlanych (kod wg CPV: 45.00.00.00-7), w sktad
ktérych wchodzg nizej wymienione kategorie prac:

I. Roboty budowlane w zakresie prac remontowych (kod wg CPV: 45.20.00.00-9) w skfad
ktérych wchodza:
Budynki o szczegdlnej wartosci historycznej lub architektonicznej (kod wg CPV: 45.21.23.50-
4),

Il. Ustugi ochrony budynkéw historycznych (kod wg CPV: 92522200-8)
awtym:
Prace konserwatorskie przy elementach: detalach tynkowych, elementach kamiennych,
elementach metalowych i inne.

Szczegodtowe wymagania zwigzane z organizacja robot budowlanych, zabezpieczeniem interesow
0s06b trzecich, ochrong Srodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy, zapleczem dla potrzeb
wykonawcy, warunkami dotyczgcymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem
chodnikow i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszacych i robot tymczasowych powinny by¢
zgodne z ,,0g6Ing Specyfikacjg Techniczng”

1.1.Nazwa zamoéwienia
Prace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzinca, piwnic oraz pomieszczen parteru
budynku Domu Dtugosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami izolacyjnymi $cian
fundamentowych

1.2.Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem zaméwienia sg: Prace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzihca, piwnic
oraz pomieszczen parteru budynku Domu Dtugosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z
pracami izolacyjnymi scian fundamentowych, a w tym:

a) Piwnice

e Zakitada sie petng konserwacje techniczng i estetyczng pomieszczen piwnicznych. Projektuje
sie osuszenie piwnic i zabezpieczenia przed woda, poprzez wykonanie poziomej izolacji
przeciw wilgotnosciowej oraz iniekcji $ciennych.

o Ze wzgledu na duze zawilgocenie podtoza, zasolenie i widoczne mikroorganizmy zaktada sie
usuniecie wszystkich tynkéw wtérnych, zasolonych, odspojonych celem umozliwienia
odgrzybienia i odsolenia watkéw muréw. Prace nalezy rozpoczaé od usuwania pozniejszych
nawarstwien metodg mechaniczng Pdzniejsze zniszczone wyprawy na powierzchniach
ptaskich Scian i sklepien nalezy usung¢ recznie poprzez delikatne, mechaniczne odkucie. Na
tym etapie mozliwa bedzie ocena stanu zachowania watkéw ceglano kamiennych, ktére
obecnie przykryte sg prawie w catosci zdegradowang warstwg zaprawy. Oczyszczanie cegiet
i kamienia wykona¢ metodg strumieniowo $cierng, np. poprzez strumieniowanie suchym
lodem Przed czyszczeniem przeprowadzi¢ proby w celu dobrania wlasciwego $cierniwa i
odpowiedniego cisnienia w agregacie. Nalezy takze usungc¢ stare spoiny w cegle i kamieniu
ze wzgledu na skumulowane sg w nich duze ilosci soli. Zabieg fluatowania wzmocni takze
przyczepnos¢ nowej zaprawy. W przypadku wystgpienia na scianach zmurszatych cegiet
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nalezy wymieni¢ je na nowe. Usungé wtdrne uzupetnienia, zacierki cementowe oraz
nieestetycznie i niewtasciwie wykonane naprawy. Dopuszcza sie wymiange mocnho
zniszczonych elementéw kamiennych na dopasowane do oryginalnego kamienia.
Uzupetnienia ubytkéw w cegle i kamieniu bedg wykonane przy uzyciu zaprawy renowacyjnej
z uwzglednieniem oryginalnej faktury lica i kolorem dostosowanej do uzupetnianego obszaru,.
Spoiny nalezy uzupemnié przy uzyciu uelastycznionej zaprawy mineralnej. Ksztatt oraz sktad
uzupetnianych spoin musi by¢ zgodny z oryginatem, nawigzywa¢ do technologii, charakteru i
ksztattu zachowanych fug.

Poniewaz zawilgocenie Scian ustepuje wolno i proces moze potrwac kilka lat, proponuje sie
po wykonaniu prac remontowych ustawienie na dtuzszy okres osuszaczy elektrycznych w
pomieszczeniach. Pozwoli to na szybsze osuszenie Scian.

Niezbedne instalacje elektryczne projektuje sie prowadzi¢ w spoinach watkéw, tak aby nie
powodowac uszkodzeh cegty i kamienia lub w rurkach ostonowych w pachach sklepien.

Parter

Projektuje sie osuszenie pomieszczen i zabezpieczenie przed woda, poprzez wykonanie
iniekcji $ciennych pozostatych $cian zewnetrznych, czyli od strony dziedzinca, ulicy
Kanoniczej i dziatki nr 481 (ul. Podzamcze 8) oraz poziomej izolacji przeciw wilgotnosciowej
w hiepodpiwniczonym pomieszczeniu graniczgcym z posesjg przy ul Podzamcze 8. W
parterze projektuje sie wymiane wszystkich posadzek, jednoczesnie lokujgc w nich
ogrzewanie podtogowe pomieszczen. Zaktada sie usuniecie wszystkich tynkéw wtérnych,
zasolonych, odspojonych celem umozliwienia odgrzybienia i odsolenia watkow muréw.
Prace nalezy rozpoczg¢ od usuwania pézniejszych nawarstwien metodg mechaniczng
Pdzniejsze zniszczone wyprawy na powierzchniach ptaskich $cian i sklepien nalezy usung¢
recznie poprzez delikatne, odkucie. Oczyszczanie cegiet i kamienia wykona¢ metodg
strumieniowo $cierng. Przed czyszczeniem przeprowadzi¢ proby w celu dobrania
whasciwego $cierniwa i odpowiedniego cisnienia w agregacie. Nalezy takze usungc¢ stare
spoiny w cegle i kamieniu ze wzgledu na skumulowane sg w nich duze ilosci soli. Zakfada
sie przeprowadzi¢ Zabieg fluatowania ktéry wzmocni watki a takze zwigkszy przyczepnosé
nowej zaprawy. W przypadku wystgpienia na scianach zmurszatych cegiet nalezy wymienié
je na nowe. Usung¢ wtérne uzupetnienia, zacierki cementowe oraz nieestetycznie i
niewtasciwie wykonane naprawy. Dopuszcza sie wymiane mocno zniszczonych elementéw
kamiennych na dopasowane do oryginalnego kamienia. Uzupetnienia ubytkéw w cegle i
kamieniu bedg wykonane przy uzyciu - zaprawy renowacyjnej z uwzglednieniem
oryginalnego koloru i faktury lica uzupetnianego obszaru . Spoiny nalezy uzupeié przy
uzyciu uelastycznionej zaprawy mineralnej. Ksztatt oraz sktad uzupetnianych spoin musi
by¢ zgodny z oryginatem, nawigzywa¢ do technologii, charakteru i ksztaltu zachowanych
fug. Poniewaz zawilgocenie Scian ustepuje wolno i proces moze potrwac kilka lat, proponuje
sie po wykonaniu prac remontowych ustawienie na dtuzszy okres osuszaczy elektrycznych
w pomieszczeniach. Pozwoli to na szybsze osuszenie $cian. Mozna rozwazy¢ takze
zastosowanie metody elektroosmozy . W zakresie inwestycji jest udroznienie wentylacji
grawitacyjnej pomieszczen.

Spekania i rozspojenia watkéw podklei¢ zaczynem mineralnym metodg iniekcji, szerokie
rozspojenia wypetni¢ trwale elastyczng masg Sto-Rissflller fein Do uzupetnienia tynkow
zakiada sie stosowac tynki renowacyjne przy czym do wys.ok. 2 m nalezy zastosowaé
tynki szeroko porowe . Powierzchnig tynkéw pomalowaé farbami krzemianowymi.

Elewacja frontowa

Na etapie realizacji prac remontowych, nalezy przeprowadzi¢ badania stratygraficzne
wszystkich elementéw Sciany celem okreslenia nawarstwien oraz najstarszej kolorystyki
elewaciji. Zniszczone wyprawy na powierzchniach ptaskich, i sztukateriach usung¢ recznie
poprzez mechaniczne odkucie. Zaktada sie uratowanie jak najwiecej oryginalnych zapraw.
Partie tynkéw wtérnych, zasolonych, odspojonych od watku ceglanego powinny zostaé
usuniete. Po oczyszczeniu tynkéw i sztukaterii z wtérnych nawarstwien nalezy uzupetnic
ubytki w warstwie zapraw. Po wykonaniu badan i ocenie stanu zachowania zapraw i podtoza
z rusztowan, zostanie dobrany wtasciwy dla podtoza materiat i ustalony zakres uzupetnien.
Spekania w obrebie dekoracji sztukatorskiej i gzymséw podklei¢ zaczynem mineralnym
metoda iniekcji. W razie odstoniecia duzej ilosci spekan w profilach ciggnionych nalezy
zastosowac preparat gruntujgcy. Nalezy uzupemi¢ ubytki dekoracji sztukatorskiej, gzymsoéw
i nadprozy metodg ciggniong w zaprawie. W przypadku napraw nalezy dbac¢ by miejsca
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rekonstruowane miaty taka samg fakture i strukture i nie odrézniaty sie od oryginalnych
partii. Wykonanie dekoracji barwnej zaleca sie w technice wapiennej lub silikonowej w
zaleznosci od zastosowanej zaprawy. Przy elementach kamieniarskich i cokole zabiegi
konserwatorskie bedg obejmowaty czyszczenie z zabrudzen oraz wymiane
zdegradowanych spoin. Na cokole w miejscach zasolonych zaktada sie¢ przeprowadzenie
zabiegdw odsalajgcych. Na parterze zaleca sie wykonanie tynkéw renowacyjnych
odsalajgcych przynajmniej do poziomu powyzej pot metra ponad poziom podciggania
kapilarnego. Szczegdlng uwage nalezy poswieci¢ okienkom piwnicznym. Okienko do
piwnicy naroznej projektuje sie wykorzysta¢ do ciggtego przewietrzania piwnic, natomiast
zamurowane okienko do zagruzowanych piwnic poddaé¢ konserwacji i zabezpieczy¢ przed
zalewaniem z ulicy.

Elewacje dziedzinca

Zniszczone wyprawy na powierzchniach ptaskich i sztukateriach usung¢ recznie poprzez
mechaniczne odkucie. Zaktada sie uratowanie jak najwiecej oryginalnych zapraw. Partie
tynkéw wtérnych, zasolonych, odspojonych od watku ceglanego powinny zostaé usuniete.
Po oczyszczeniu tynkéw i sztukaterii z wtérnych nawarstwien nalezy uzupetni¢ ubytki w
warstwie zapraw. Po wykonaniu badan i ocenie stanu zachowania zapraw i podioza z
rusztowan, zostanie dobrany wtasciwy dla podioza materiat i ustalony zakres uzupetnien.
Spekania w obrebie dekoracji sztukatorskiej i gzymsoéw podklei¢ zaczynem mineralnym
metoda iniekcji. W razie odstoniecia duzej ilosci spekan w profilach ciggnionych nalezy
zastosowac preparat gruntujgcy. Nalezy uzupemi¢ ubytki dekoracji sztukatorskiej, gzymsow
i nadprozy metodg ciggniong w zaprawie. W przypadku napraw nalezy dbaé by miejsca
rekonstruowane miaty taka samg fakture i strukture i nie odrézniaty sie od oryginalnych
partii. Wykonanie dekoracji barwnej zaleca sie w technice wapiennej lub silikonowej w
zaleznosci od zastosowanej zaprawy. Na parterze zaleca sie wykonanie tynkéw
renowacyjnych odsalajgcych przynajmniej do poziomu powyzej pét metra ponad poziom
podciggania kapilarnego. Wysuniete przed lico czesci elewacji nalezy zabezpieczyé
poprzez wklejenie ekopikow.

Elewacja zachodnia

Zniszczone wyprawy na powierzchniach ptaskich i sztukateriach usung¢ recznie poprzez
odkucie. Zaktada sie uratowanie jak najwiecej oryginalnych zapraw. Partie tynkéw wtérnych,
zasolonych, odspojonych od watku ceglanego powinny zosta¢ usuniete.. Po wykonaniu
badan i ocenie stanu zachowania zapraw i podfoza z rusztowan, zostanie dobrany wlasciwy
dla podtoza materiat i ustalony zakres uzupetnien. Po oczyszczeniu tynkow i sztukaterii z
wtornych nawarstwien nalezy uzupetni¢ ubytki w warstwie zapraw Spekania w obrebie
dekoracji sztukatorskiej i gzymsow podklei¢ zaczynem mineralnym metodg iniekgcji. W razie
odstoniecia duzej ilosci spekan w profilach ciggnionych nalezy zastosowal preparat
gruntujgcy. Nalezy uzupetni¢ ubytki dekoracji sztukatorskiej, a ubytki gzymsoéw i nadprozy
uzupetié metodg ciggniong w zaprawie. W przypadku napraw nalezy dbac¢ by miejsca
rekonstruowane miaty taka sama fakture i strukture i nie odrézniaty sie od oryginalnych
partii. Wykonanie dekoracji barwnej zaleca sie¢ w technice wapiennej lub krzemianowej w
zaleznosci od zastosowanej zaprawy. Na parterze zaleca sie wykonanie tynkéw
renowacyjnych odsalajgcych przynajmniej do poziomu powyzej pét metra ponad poziom
podciggania kapilarnego. Wysuniete przed lico czesci elewacji nalezy zabezpieczy¢ przed
ptakami poprzez wklejenie ekopikéw.

Dziedziniec

Projektuje sie wymiane nawierzchni wraz z podbudowsg. Przewiduje sie udroznienie i
uzupetnienie istniejgcego systemu kanalizacji na dziedzincu. Poniewaz w trakcie prac
budowlanych przy elewacji potudniowej odkryto oryginalny bruk wapienny, projektuje sie
powtdrzy¢ jego rodzaj na dziedzincu posesii.

i inne
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1.3.Informacje o terenie budowy

a)
b)

c)

d)

prace prowadzone bedg na terenie objetym Scistg ochrong konserwatorskg, w obszarze
funkcjonujgcych obiektéw uzytecznosci publicznej

transport materiatdéw oraz praca sprzetu i maszyn bud. nie mogg stanowi¢ utrudnienia ani
zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowanie obiektu.

podczas remontu wokét obiektu beda funkcjonowaé instytucje, ktére maja tam swoje
siedziby. Z uwagi na powyzsze w godzinach pracy tych instytucji nalezy ograniczy¢
emisje hatasu, a w razie potrzeby wstrzymaé.

teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych;
sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami uzytkownikéw i
Zamawiajgcego

na terenie objetym pracami znajdujg sie urzadzenia oraz elementy uzbrojenia podziemnego
i nalezy zapewni¢ dostep do nich stuzbom technicznym

gruz, materiaty z rozbiorki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy
wywozi¢ na biezgco z uwagi na brak miejsca na sktadowanie,

wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatow tatwopalnych; materiaty takie
winny by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajgcej dziennego zuzycia,

Inwestor udostepnia odptatnie media (woda, energia elektryczna) niezbedne do realizaciji
zadania; miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegotowe warunki techniczne podtgczenia
do uzgodnieniu na wprowadzeniu do na teren budowy, natomiast kable, przewody i
rozdzielnie od miejsc przytgczenia zapewnia wykonawca na wtasny koszt,

Wykonawca zapewni urzadzi szatnie z weztem sanitarnym, w wtasnym zakresie
Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomocg szczelnych
ogrodzenh przed dostepem osob z zewnatrz

Trawniki i chodniki w razie zniszczenia, po zakonczeniu prac powinny by¢ doprowadzone
do stanu pierwotnego

Na terenie budowy obowigzuje catkowity zakaz palenia

Miejsce sktadowania materiatdw zostanie wskazane przez przedstawicieli inwestora na
wprowadzeniu. Bedzie to ograniczona powierzchnia na ogrodzonym terenie. W kosztach
realizacji nalezy uwzgledni¢ utrudniony transport materiatdéw z tereny ulicy na plac budowy.
Materiaty nalezy dowozi¢ ,na biezgco” w ograniczonych ilosciach unikajgc sktadowania
wokot duzych ilosci nie wbudowanych materiatow

Nie ma mozliwosci prowadzenia prac w dni swigteczne oraz w czasie uroczystosci.
Rusztowania i plac budowy powinien by¢ na te dni zabezpieczony przed dostepem oséb z
zewnatrz

Wykonawca opracuje szczegétowy harmonogram prac, ktéry powinien przewidywac
wyprzedzajgco wykonanie prac badawczych w celu uszczegoétowienia programu prac
Wykonawca ma obowigzek kazdorazowego sporzgdzania protokotdw na stanowiskach
prowadzonych prac pozarowo niebezpiecznych (takich jak: lutowanie, spawanie i ciecie
elektryczne wzgl. gazowe) - "Protokoty zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych

1.4.0rganizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na
Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich
zabezpieczenie do chwili odbioru robot spoczywa na Wykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem budowy
w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robaét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy oraz
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu robdt, zlikwidowac plac budowy
i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.
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1.5 . Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Roboty budowlane . 45000000-7
Prace konserwatorskie : 92522200-8

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45261320-3 Kfadzenie rynien

45261213-0 Ktadzenie dachéw metalowych

45442110-1 Malowanie budynkéw

45442180-2 Powtdrne malowanie

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow

45410000-4 Tynkowanie

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

45262510-9 Roboty kamieniarskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262522-6 Roboty murarskie

1.6.0kreslenia podstawowe

a).

b).

d).

a).

b).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

Kierownik prac konserwatorskich — zgtoszony przez Wykonawce konserwator dziet sztuki
odpowiedzialny za przebieg i jakos¢ realizowanych prac konserwatorskich, spetniajgcy
wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Kultury i Sztuki z 09.06.2004r (Dz.U.150
p.1579)

. Inspektor Nadzoru — osoba upowazniona z ramienia Zamawiajgcego w mys| przepiséw

.Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Zamawiajgcy — Uniwersytet Papieski Jana Pawfa Il w Krakowie ul. Kanonicza 25, 31-002
Krakow

Inwestor Bezposredni — Uniwersytet Papieski Jana Pawta || w Krakowie ul. Kanonicza 25,
31-002 Krakow

Roboty — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zadania.

. Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg

projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej

. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu

stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobdw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi
zmianami).
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h). Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w
wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

i). Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz dany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

j)>. Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

k). Nadzor konserwatorski — Wojewodzki Konserwator Zabytkéw, wykonujgcy funkcje organu
administracji panstwowej w zakresie ochrony zabytkéw.

2. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych” odnoszg sie do
wymagan wspoélnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach prac konserwatorskich w zakresie elewacji,
dziedzinca, piwnic oraz pomieszczen parteru budynku Domu Dilugosza w Krakowie przy ul.
Kanoniczej 25 wraz z pracami izolacyjnymi scian fundamentowych

a) Kierownik budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do
prowadzenia prac w obiektach zabytkowych okreslone w Ustawie o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr 162 poz.1568) oraz by¢ cztonkiem
wlasciwej Izby samorzagdu zawodowego

b) Kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace konserwatorskie oraz efekt
estetyczny catosci prac musi posiada¢ uprawnienia do wykonywania prac w zakresie
konserwaciji i restauracji dziet sztuki, okreslone w Ustawie o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr 162 poz.1568)

b) Prace zwigzane z wymiang poszczegdlnych instalacji sanitarnych i elektrycznych w tym
odgromowych, musi prowadzi¢ osoba posiadajgce niezbedne w tym zakresie niezbedne
uprawnienia zawodowe oraz by¢ cztonkiem wiasciwej Izby samorzagdu zawodowego

o W trakcie realizacji prac wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru
archeologicznego. Wykonawcza zobowigzany jest do zatrudnienie archeologa, ktéry
sprawowaé¢ bedzie nadzér przy robotach ziemnych oraz uzyskaé¢ ewentualne
zezwolenie na prace archeologiczne

o W koszcie realizacji prac wykonawca powinien ujaé wszelkie koszty zwigzane z
optatami za zajecie chodnika oraz ewentualnie czesci ulicy

o W ramach realizacji prac po stronie wykonawcy lezy uzyskanie wszelkich zgéd i decyzji
o zajecie chodnika oraz ewentualnie pasa drogowego na czas realizacji prac wraz z
przetozeniem nawierzchni w celu wykonania robét

3.WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW
| MATERIALOW BUDOWLANYCH

a) Materialy i technologie stosowane do wykonania rob6t muszg odpowiadaé zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonym programie konserwatorskim, spetniaé
postawione w nim wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, posiada¢ stosowne
atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

b) Materiaty stosowane do prac konserwatorskich muszg odpowiadac technologii uzgodnione;j
przez Wykonawce z Konserwatorem Zabytkéw. Wszelkie zmiany materiatéw i technologii
muszg by¢ ponownie uzgadniane przez Wykonawce z Konserwatorem Zabytkdw.
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c) Wszystkie materiaty, winien zapewni¢ Wykonawca (koszt nalezy uwzgledni¢ w ofercie),
d) W wycenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne optaty za ztozenie gruzu na wysypisku,

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i
urzadzen przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatdw z danego zZrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrdodta uzyskujg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzgdzen do
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego

Wykonaweca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robét innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w
ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wkasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwosé
do robét i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz nadzoru konserwatorskiego.
Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora i nadzér
konserwatorski rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inwestora i nadzoru
konserwatorskiego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

a) dobdr maszyn i sprzetu koniecznych do wykonywania robét powinien uwzgledni¢ warunki
lokalne tj. ograniczong powierzchnie placu budowy, wplyw hatasu na funkcjonowanie
obiektu, ruch turystyczny, obcigzenie na grunt z reliktami.

b) Scistej ochronie i zabezpieczeniu na czas robét podlegajg elementy zabytkowej architektury
znajdujgce sie w obrebie placu budowy

¢) W cenie ofertowej nalezy przewidzie¢ naktady zwigzane z zabezpieczeniem przy pracach
transportowych elementéw zabytkowych, drég, schodéw i innych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz obiektéw na terenie obiektu.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
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pod wzgledem typow i ilosci warunkom dopuszczajgcym ruch pojazdéw wokot obiektu. W
przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektor Nadzoru , nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzeniai narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow
i sprzetu na i z terenu Robét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu fadunkéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow oraz obiektéw na
terenie obiektu.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie, okre$lonym
przez uwarunkowania panujgce na terenie Parafii, nie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce
Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

o Podstawowe zasady i warunki wykonania robdt okreslaja:
o Decyzja o Pozwoleniu na budowe
o Pozwolenie Konserwatorskie

o W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzglednié koszty wszelkich niezbednych nadzoréw
specjalistycznych t.j m.im: nadzory badawczo — architektoniczne, i konstrukcyjnych przy
robotach, nadzory archeologiczne przy robotach ziemnych oraz badania laboratoryjne

e Prace podlega¢ bedg odbiorowi przez komisje techniczno — konserwatorskg, z udziatem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, przedstawicieli inwestora i uzytkownika, pod katem
zgodnosci z dokumentacjg techn. i programem prac konserwatorskich, prawidtowosci
wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki bud. i konserwatorskiej, normami okreslajgcymi
warunki wykonania i odbioru robét bud. jak réwniez warunkami pozwolenia konserwatorskiego
i decyzji o pozwoleniu na budowe.

o Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz sztukg budowlana.

o Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie robét zgodnie z warunkami uzgodnienia
konserwatorskiego oraz zasadami sztuki budowlanej i normami okreslajgcymi warunki
wykonania i odbioru robdt,

o Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach
powstate w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac,

o Wykonywane prace podlegaé¢ beda kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Inwestora
oraz upowaznionych przedstawicieli uzytkownika, a takze nadzorowi autorskiemu projektantow
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6.1 Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa
Podstawg wyceny robét i prac konserwatorskich jest,,
o Decyzja o Pozwoleniu na budowe
o Pozwolenie Konserwatorskie
o PROJEKT BUDOWLANY ,Prace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzihca, piwnic
oraz pomieszczen parteru budynku Domu Diugosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25
wraz z pracami izolacyjnymi $cian fundamentowych” opracowany przez PRACOWNIE
INZYNIERSKA CZEStAW HODUREK ul. KASZTELANSKA 20, 30-116 KRAKOW z
wrzesnia 2019r,
o Przedmiar robét
o Wizja na obiekcie

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w
dokumentaciji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizaciji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszym opracowaniu a obowigzujgcych,
Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

6.2 Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania nadzoru
konserwatorskiego, oraz inwestora bezposredniego, kierowane bedg do Wykonawcy za
posrednictwem Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora Zastepczego

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw rob6t z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje
Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét, bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej , a takze w normach i
wytycznych oraz na wytycznych konserwatorskich i opinii nadzoru konserwatorskiego. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robot i poprawny efekt estetyczny prac konserwatorskich. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialtdbw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w
normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie
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stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

7.1 Pobranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru i nadzér konserwatorski
bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdére budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedag
odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacijg
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.5 Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze

dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z

warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez

ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest okre$lajgcy w sposob

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta,

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan

bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajgce atest a
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urzgdzenia — wazne legitymacje mogg byé badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzgdzenia zostang
odrzucone.

8.0 DOKUMENTY BUDOWY

8.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg

dotyczy¢ przebiegi robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej

strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,

podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne

dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Ispektora. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robdét,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementéw robot, przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét,

- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki robé6t poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robdét,

- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do

ustosunkowania sie.

8.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

8.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
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8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszystkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Prac wykonywane bedg w oparciu o przedmiar robét stanowigcy zatgcznik do SIWZ.
Wszelkie uwagi dotyczgce przedmiaru i ewentualne rozbieznosci w ilosciach Wykonawca
zobowigzany jest zgtosi¢ najpdzniej, przed terminem sktadania ofert, na zasadach okreslonych
w Pzp

10.0DBIORY

a) Wykonywane prace podlega¢ bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony
Inwestora, a takze nadzorowi autorskiemu projektantéw

b) Prace podlega¢ bedg odbiorowi przez komisje techniczno — konserwatorskg, z udziatem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, przedstawicieli inwestora i uzytkownika, pod
katem zgodnosci z dokumentacjg techniczng, prawidtowosci wykonania, zgodnosci z
zasadami sztuki bud. i normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robét bud. oraz
warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe.

10.1 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbidr robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢é robét
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontac;ji
z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.2 Odbiér czesciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

10.3 Odbiér koncowy robot

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty
do odbioru kohcowego robét”. Odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora, uzytkownika, nadzoru konserwatorskiego i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru kohcowego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
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od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

10.4 Dokumenty do odbioru kornicowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé i przekazaé dokumentacje
powykonawczg, ktérg stanowig m.im nastepujgce dokumenty:
- kompleksowa dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami wykonanymi podczas
realizacji prac.
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
- odwiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac wraz z oswiadczeniami kierownikow
robét i zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby budowlanej
- sprawozdanie z wykonanych prac konserwatorskich, zgodnie z wytycznymi w decyzjach
0 pozwoleniu konserwatorskim
- nadzory autorskie
- specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt znikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- wypetnione dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
- protokotu odbioru robét zanikowych, protokoty odbioru czesciowego i protokoty odbioru
instalaciji
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,
- dokumentacja z prac konserwatorskich
- date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komis;ji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru korcowego robét. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10.5 Odbiér ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

11.SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ rozliczane wg
obmiardw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak
w przedmiarze robaot.

Roboty towarzyszgce i tymczasowe, nie wyszczegdlnione w przedmiarze, winny byé ujete w
kosztach ogdélnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.
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12.0CHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byly w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczgé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

13.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakornczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b). fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

c). Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

e). Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytagczenia wszelkich
czynnikow i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikbw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy i w pefni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngé plac budowy po zakonhczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji
placu budowy.

14.0CHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a). utrzymywacé Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej

b). podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzeh lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

h). lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, baz, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych.

). srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
mozliwoscig powstania pozaréw

hatasem.
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15.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w
ilosci niezbednej na dany dzieh pracy i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Przetrzymywanie materiatéw tatwopalnych na terenie budowy po zakonczeniu pracy jest
niedopuszczalne.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

16.0CHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalaciji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne
(zarzadzajgcych sieciami) o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

17.0GRANICZENIE OBCIAZEN 0S|I POJAZDOW

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

18.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac¢ sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

19.STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzenh
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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20.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

a)

b)

d)

e)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT dla zadania: ,Prace
konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzinca, piwnic oraz pomieszczen parteru
budynku Domu Dtugosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami izolacyjnymi
$cian fundamentowych”

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét

Decyzja o Pozwoleniu na budowe
Pozwolenie Konserwatorskie

PROJEKT BUDOWLANY ,Prace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzirica, piwnic
oraz pomieszczenh parteru budynku Domu Diugosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25
wraz z pracami izolacyjnymi $cian fundamentowych” opracowany przez PRACOWNIE
INZYNIERSKA CZEStAW HODUREK ul. KASZTELANSKA 20, 30-116 KRAKOW z
wrzesnia 2019r,

Przedmiar robét
Wizja na obiekcie
Normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:

1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z pdzniejszymi zmianami).

2. Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr 162
poz.1568)

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z
dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji
zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

6. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z
dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(Dz.U. nr 66, poz. 436).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogoélnych
przepiséw BHP.

8. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

9. Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr 162
poz.1568)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Odpowiednie normy budowlane sg obowigzujgce dla wykonawcy przedmiotowego obiektu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

SST-B01 - ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

nPrace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzinca, piwnic oraz
pomieszczen parteru budynku Domu Diugosza w Krakowie przy ul.
Kanoniczej 25 wraz z pracami izolacyjnymi $cian fundamentowych”

CVP 45000000-7




SST-B01 - ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY str. 21/80

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiér wymagan okreslajgcych standard i
jakos¢ wykonania robét, wkasciwosci wyrobow budowlanych oraz ocene prawidtowosci wykonania robot
budowlanych i konserwatorskich polegajgcych na: Pracach konserwatorskich w zakresie elewacji,
dziedzinca, piwnic oraz pomieszczeh parteru budynku Domu Diugosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25
wraz z pracami izolacyjnymi $cian fundamentowych.

1.2. Zakres robét objetych SST

Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbedne prace zwigzane z
zagospodarowaniem placu budowy, a w szczegdlnosci:

- ogrodzenie terenu budowy

- oswietlenie placu budowy

- przylgczenie medidw potrzebnych do realizacji zadania (woda, energia elektryczna, tgcznosc)
- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikéw

- wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych

- wyznaczenie i zabezpieczenie drog, wejs¢ i przejsc

- urzadzenie skladowisk materiatow w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych
- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadéw

- zorganizowanie ochrony przeciwpozarowej i doraznej pomocy medycznej

- zabezpieczenie istniejgcych elementéw otoczenia przed konsekwencjg prowadzonych robot
budowlanych, w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatdw szkodliwych dla
Ssrodowiska

2. MATERIALY i URZADZENIA

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i urzadzenh zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.
Podstawowymi materiatami i urzgdzeniami niezbednymi do zagospodarowania placu budowy sa:
elementy ogrodzenia

materiaty do wykonania daszkéw ochronnych

barierki i tadmy stuzgce do wygradzania

siatki zabezpieczajgce

srodki ochrony przeciwpozarowej takie jak: gasnice, koce itp.

elementy oznakowania terenu budowy, drég, znaki BHP i ppoz.
Wszystkie wyroby i urzgdzenia musza posiadac $wiadectwa dopuszczenia do stosowania oraz spetniac
wymagania okreslone przepisami prawa i przedmiotowymi normami.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.
Podstawowy sprzet niezbedny do zagospodarowania placu budowy to:

samochody: dostawcze

zageszczarki

betoniarki

elektronarzedzia

Wykorzystywany do robot sprzet musi byé w petni sprawny, spetnia¢ wymagania okreslone przepisami
prawa i przedmiotowymi normami a takze posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczajgce dany sprzet do
uzytkowania i eksploataciji.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogéine”.

Planujgc srodki transportu oraz organizacje ruchu na terenie budowy Wykonawca musi uwzglednic¢
ograniczenia wynikajgce z lokalizacji budowy, a takze stan techniczny ulic, prowadzgcej na teren obiektu.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robé6t podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy Wykonawca przygotuje
projekt zagospodarowania terenu. Projekt zostanie opracowany w oparciu o wytyczne przekazane przez
Zamawiajgcego okreslajgce lokalizacje zaplecza, miejsca poboru wody, przytgcza energetycznego,
odprowadzenia sciekdéw, organizacje ruchu. Projekt, przed realizacjg, podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. Za prawidtowe wykonanie prac odpowiada kierownik budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

W celu sprawdzenia poprawnosci wykonania instalacji lub montazu urzgdzen Wykonawca przeprowadzi
niezbedne badania i pomiary. Wyniki kontroli zostang przedstawione w trakcie odbioru.

7. ODBIOR ROBOT

Prace zwigzane z przygotowaniem placu budowy podlegajg odbiorowi przez inspektoréw nadzoru. Zakres
odbioréw obejmuje: stwierdzenie wykonania prac zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania
terenu, prawidlowe wykonanie instalacji i ich przytaczy. Potwierdzenie nalezytego wykonania robét
nastepuje wpisem do dziennika budowy.

8. WYNAGRODZENIE

Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty zwigzane z zagospodarowaniem
placu budowy. Wszystkie koszty zwigzane z tymi robotami Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie
ofertowe;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Ponizej wymieniono normy zwigzane z wykonaniem prac zagospodarowania terenu budowy:

1. PN-E-02034:1971 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych
oraz dworcow i srodkéw transportu publicznego

2. PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Czes¢ 1:
Rusztowania -- Warunki wykonania i ogolne zasady projektowania

3. PN-EN 12811-2:2008 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Cze$¢ 2: Informacije
o0 materiatach

PN-EN 12811-3:2003 Tymczasowe urzgdzenia budowlane -- Cze$¢ 3: Obcigzenia badawcze
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczehstwa. Ochrona i higiena pracy

© N O



SST-B02 - RUSZTOWANIA i RUCHOME PODESTY ROBOCZE str. 23/80

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

SST-B02 — RUSZTOWANIA i RUCHOME PODESTY ROBOCZE

nPrace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzinca, piwnic oraz
pomieszczen parteru budynku Domu Diugosza w Krakowie przy ul.
Kanoniczej 25 wraz z pracami izolacyjnymi $cian fundamentowych”

CVP 45262100-2
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiér wymagan zwigzanych z montazem,
eksploatacjg i demontazem rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych podczas wykonywania robot
budowlanych i konserwatorskich polegajgcych na: Pracach konserwatorskich w zakresie elewaciji,
dziedzinca, piwnic oraz pomieszczen parteru budynku Domu Diugosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25
wraz z pracami izolacyjnymi $cian fundamentowych.

1.2. Zakres robét objetych SST

Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbedne prace zwigzane z montazem,
eksploatacjg i demontazem rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, a w szczegdlnosci:

- montaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych

- odbidr rusztowanh oraz ruchomych podestéw roboczych
- eksploatacje rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych
- demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i urzadzenh zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Rusztowania systemowe wraz ze wszystkimi elementami muszg by¢ wyprodukowane zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz zosta¢ poddane przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa.
Inne rusztowania muszg by¢ wykonane zgodnie z projektem indywidualnym.

Materiatami uzupetniajgcymi sg m.in. siatki bezpieczenstwa i ochronne, elementy daszkéw ochronnych,
elementy stuzgce do wygrodzenia stref niebezpiecznych.

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ wymagania okreslone w przedmiotowych przepisach i normach.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Ruchome podesty robocze muszg by¢ w petni sprawne i posiada¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce
mozliwos¢ ich uzytkowania.

Do montazu rusztowan przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- wciggarki
- elektronarzedzia

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogéine”.
Planujgc transport nalezy uwzgledni¢ wymagania podane w normie PN-M-47000-2:1996 Pakowania,

przechowywanie i transport rusztowan. W trakcie transportu elementy muszg by¢é odpowiednio
zabezpieczone aby nie powodowaty zagrozenia oraz nie ulegty uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robé6t podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie
z projektem, instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia. Teren musi by¢ wygrodzony a pracownicy zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci.
Podtoze musi by¢ ustabilizowane i wyprofilowane. Rusztowania muszg by¢é odpowiednio zakotwione a
takze uziemione i posiadac instalacje odgromows.

Rusztowania i ruchome podesty robocze muszg posiada¢ odpowiednie wyposazenie a takze zostaé
wlasciwie oznakowane. Zamawiajgcy nie dopuszcza umieszczania na rusztowaniach reklam lub innych
znakow firmowych. Przy ciggach komunikacyjnych nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia.

6. ODBIOR ROBOT

Przed dopuszczeniem do uzytkowania niezbedne jest dokonanie odbioru rusztowan lub ruchomych
podestow roboczych przez kierownika budowy, lub osobe przez niego upowazniong, oraz inspektora
nadzoru. Zakres odbioru obejmuje: posadowienie, montaz, wyposazenie w tym instalacje, oznakowanie
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rusztowan oraz wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych. Odbiér potwierdza sie wpisem w
dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego, zawierajgce ponizsze informacje:

uzytkownika rusztowania;

przeznaczenie rusztowania;

wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;
date przekazania rusztowania do uzytkowania;

opornos¢ uziomu;

terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robét zwigzanych z montazem rusztowan i ruchomych podestéw zostanie sporzgdzony na
zasadach okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych. Jednostki bedg wynikaty z pozyciji
kosztorysowej, wedtug ktérej bedzie rozliczany dany rodzaj robét. Obmiary zapisuje sie w ksigzce
obmiardéw. Zapisy muszg by¢ zaakceptowane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

8. WYNAGRODZENIE

Zamawiajgcy przewiduje ryczattowe rozliczenie robo6t zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan i
ruchomych podestéw roboczych a takze ich czasem pracy. Zatem Wykonawca w cenie ofertowej musi
uwzgledni¢ wszystkie naktady i czynniki majgce wpltyw na koszty uwzgledniajgc caty okres realizacji
inwestycji. Zamawiajgcy nie przewiduje bowiem dodatkowego wynagrodzenia za roboty zwigzane z tymi
pozycjami. Inwestor dopuszcza natomiast wynagrodzenie czesciowe wynikajgce z zaawansowania
wszystkich robét budowlanych i prac konserwatorskich. Stopien zaawansowania bedg odzwierciedlaty
odbiory czesciowe robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Ponizej wymieniono normy zwigzane z montazem, uzytkowaniem, demontazem rusztowan i ruchomych
podestéw roboczych:

1. PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Cze$¢ 1: Rusztowania
-- Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania

2. PN-EN 12811-2:2008 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Cze$¢ 2: Informacje o
materiatach

3. PN-EN 12811-3:2003 Tymczasowe urzgdzenia budowlane -- Cze$¢ 3: Obcigzenia badawcze

4. PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych -- Czes$¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobow

5. PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Czes$¢ 2:
Specjalne metody projektowania konstrukcji

6. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Okreslenia, podziat i gtéwne parametry
7. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur

8. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania ramowe

9. PN-M-47000-2:1996 Pakowania, przechowywanie i transport rusztowan

10.PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Terminologia

11.PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Wymagania

12.PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Badania przy odbiorze

13.PN-EN 74-1:2006 Zigcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach -- Cze$¢ 1: Ztgcza do rur -- Wymagania i metody badan (oryg.)

14.PN-EN 74-2:2009 Zigcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach -- Cze$¢ 2: Ztgcza specjalne -- Wymagania i metody badan (oryg.)
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15.PN-EN 74-3:2007 Zigcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach -- Czes$¢ 3: Podstawki ptaskie i sworznie centrujgce -- Wymagania i metody badan
(oryg.)

16.PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementow
konstrukcyjnych -- Materiaty, wymiary, obcigzenia projektowe, wymagania bezpieczenstwa i warunki
wykonania i ogdlne zasady projektowania (oryg.)

17.PN-EN 1495+A2:2009 Podesty ruchome -- Podesty ruchome masztowe samowznoszgce (oryg.)

18.PN-EN 1495+A2:2009/AC:2010 Podesty ruchome -- Podesty ruchome masztowe samowznoszgce
(oryg.)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

SST-B03 - ROBOTY MURARSKIE

nPrace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzinca, piwnic oraz
pomieszczen parteru budynku Domu Diugosza w Krakowie przy ul.
Kanoniczej 25 wraz z pracami izolacyjnymi $cian fundamentowych”

CPV-45262500-6
CPV-45262520-2
CPV-45320000-6
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Niniejsza szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiér wymagan okreslajgcych standard i
jakos¢ wykonania robét , wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz ocene prawidtowosci wykonania robét
murarskich w ramach realizacji robét budowlanych i konserwatorskich polegajgcych na: Pracach
konserwatorskich w zakresie elewacji, dziedzinca, piwnic oraz pomieszczen parteru budynku Domu
Diugosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami izolacyjnymi $cian fundamentowych

1.2. Zakres robét objetych SST

Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbedne prace zwigzane z naprawg muréw
z cegly ceramicznej, a w szczegoélnosci:

- przeprowadzenie szczegotowych ogledzin scian celem zlokalizowania uszkodzeh

przeprowadzenie badan okreslajgcych stopien zasolenia i korozji biologicznej

przeprowadzenie dezynfekcji i zabiegdw biobojczych

rozebranie ewentualnych uszkodzonych watkéw fragmentéw muru

osuszenie zawilgoconych powierzchni
przemurowanie muru

- odtworzenie usunietych fragmentéw
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogdlne” lub sg zgodne z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami i normami.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-ZB ,Wymagania ogdine”
2.2. Materialy ceramiczne

Do kompleksowej naprawy murdéw przewiduje sie zastosowanie cegty budowlanej petnej klasy 10 i 15,
spetniajgcych odpowiednie wymogi norm przedmiotowych. W murach wykonanych z cegty gotyckiej nalezy
uzy¢ ceramiki o wymiarach odpowiadajgcych cegle istniejgce;.

2.3. Zaprawy

Do wykonywania muréw zaleca sie zastosowanie gotowych mieszanek. Powinny one posiadac aprobaty
techniczne lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymagania norm
przedmiotowych i posiadac nie gorsze parametry niz:

Kolor: szary

Uziarnienie: 0-2,0mm

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu z woda;: okoto 2 godziny
Temperatura stosowania: +5°C do + 25°C

Wytrzymato$¢ na Sciskanie kategoria CS Il, M 2,5 wg EN 1015-11, powyzej 2,5 N/mm?
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym: WO

Reakcja na ogien: A1

Przyczepnosé: powyzej 0,18 N/mm?2

Przepuszczalno$¢ pary wodnej: 25

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,83 (W/m-K) dla P 50%, 0,93 (W/m-K) dla P 90%
Trwatosé: odpornosc

na zamrazanie odmrazanie: 0,75 dla 10 cykli

Grubosc¢ warstwy: od 10 do 25 mm

W  wyjatkowych sytuacjach dopuszcza sie przygotowanie zaprawy do tynkowania ze skfadnikow
zmagazynowanych na budowie. Do wyrobu zaprawy nalezy stosowac:

- cement klasy odpowiadajgcej zaktadanej wytrzymatosci zaprawy
- ciasto wapienne
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- piasek bez frakcji ilastej i zwigzkéw organicznych

- wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 “Materiaty budowlane. Woda do betondw i
zapraw”’; bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pithg, niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

Wszystkie sktadniki zaprawy muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez normy przedmiotowe.
Stosunki poszczegodlnych sktadnikéw dla odpowiednich klas zapraw podano w ponizszych tabelach.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:
cement : wapno : piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement : ciasto wapienne : piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 45

2.4. Skladowanie materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce sktadowania materiatéw podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materialy muszg by¢é magazynowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta, z
uwzglednieniem zagrozen dla cztowieka i Srodowiska, ochrong przed oddziatywaniami atmosferycznymi.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ aby w trakcie magazynowania materiaty nie ulegly zniszczeniu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robét zwigzanych z robotami murarskimi przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- betoniarki

mieszarki do zapraw

elektronarzedzia takie jak: szlifierki kgtowe, wiertarki udarowe , mtotko-wiertarki

narzedzia reczne murarskie: kielnia, mfotek murarski, sznur murarski, pion, poziomica, przecinaki

wciggarka elektryczna

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Transport powinien odbywaé sie srodkami uzaleznionymi od rodzaju materiatu oraz sposobu jego
pakowania. Cement i wapno luzem powinno by¢ przewozone cementowozem, a w workach samochodem
skrzyniowym. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem. Kruszywa zaleca si¢ transportowaé
samochodami samowytadowczymi. Gruz i odpady nalezy przewozi¢ odpowiednio zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem sie w trakcie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Warunkiem rozpoczecia wykonywania robét murarskich jest zakonczenie wszystkich roboét instalacyjnych,
ktérych wykonanie w pdézniejszym czasie narazitoby wykonane naprawy muru na zniszczenie czy
uszkodzenie.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ wszystkich regut sztuki budowlane;j.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy dokonaé szczegdtowych ogledzin stanu istniejgcego $cian w celu
zlokalizowania miejsc gdzie pojawity sie wystgpity rysy lub szczeliny.

W tych miejscach nalezy sku¢ tynk i dokonaé oceny technicznej stanu istniejgcego. W zaleznosci od
rodzaju uszkodzern dokonaé naprawy muru jednym z nizej podanych sposobow.

5.2. Naprawa muru

Do prac zwigzanych z naprawami muru mozna przystgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych.
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W przypadku przebiegu zarysowania tylko przez spoiny muru nalezy usung¢ zaprawe ze spoin po obu
stronach szczeliny na odlegtosci co najmniej 50cm. Nastepnie wykona¢ nowe spoiny, ktére nalezy zbroi¢
konstrukcyjnie. Zbrojenie konstrukcyjne, w zakresie ksztattu oraz minimalnych srednic pretéw, powinno
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-3:2003. Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W
Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10mm.
W miejscach gdzie nastgpito réwniez uszkodzenie cegiet, co ma miejsce zarysowan skosnych lub
pionowych, nalezy te fragmenty rozebra¢ i przemurowac¢. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z
zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci ze
stanem pierwotnym co do odsadzek, wyskokéw i otworéw. Cegty powinny byé czyste i wolne od kurzu.
Jezeli wystgpi kilka gatunkoéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda
Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru. Spoiny powinny byé doktadnie wypetnione
zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gteboko$ci 5-10mm. Spoiny, nalezy zbroi¢ konstrukcyjnie. W zakresie ksztattu oraz
minimalnych $rednic pretéw, zbrojenie powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-3:2003.
Spoiny w murach ceglanych powinny mie¢ nastepujgce wymiary:

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17mm, a

minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15mm, a minimalna — 5mm.

Nalezy przestrzegaé odpowiedniego przewigzania nowego fragmentu muru z istniejgcym poprzez strzepia.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Badania materiatéw

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonych materiatdéw z obowigzujgcymi normami oraz SST.
Cegta ceramiczna:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej

préby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknie¢,

- odpornosci na uderzenie,

- przetomu ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym Zaprawy:

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw kazdorazowo nalezy wpisywaé do
Dziennika Budowy.

6.2. Badania przy odbiorze
Badania muréw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

prawidtowosci wykonania przewigzania,

wiasciwego wykonania spoin oraz ich zbrojenia,

Dopuszczalne odchytki wymiardéw dla murdw przyjmowaé wg ponizszej tabeli
Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek mury mury
spoinowane nhiespoinowane
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Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci 6 10
kondygnacji — na catej 20 30
wysokosci

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

-~ 2
—na 1 m dlugosci 10
- na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w
Swietle o wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, —1 +15, —10
ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, 10 +15, 10

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogolne”.
Obmiar robdt zwigzanych z robotami murarskimi bedzie wykonany zgodnie z zasadami przedmiarowania
opisanymi w Katalogach Naktadéw Rzeczowych. Jednostki bedg wynikaty z pozycji kosztorysowej, wedtug
ktérej bedzie rozliczany dany rodzaj robét. Obmiary zapisuje sie w ksigzce obmiaréw. Zapisy muszg byé
zaakceptowane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.
Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Ocenie podlegaja:

- zgodnos$c¢ z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- jakos¢ wykonanych muréw
Odbidr robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktoéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. WYNAGRODZENIE
Ogdlne zasady dotyczgce wynagrodzenia podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Rozliczanie robdt zwigzanych z naprawg muréw bedzie nastepowato etapami, zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, na podstawie kosztorysow powykonawczych. Kosztorysy
powykonawcze bedg sporzgdzane na zasadach okreslonych w umowie, w oparciu o obmiar robot.

Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty tymczasowe i prace towarzyszgce
zwigzane z tg grupg robot. Wszystkie koszty zwigzane z tymi robotami Wykonawca musi uwzglednié w
cenie ofertowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.
Ponizej wymieniono normy zwigzane z robotami murarskimi:
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

7. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

8. PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

9. PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

10. PN-86/B-30020 Wapno.

11.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

12. PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

13.PN85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
14. PN85/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

15. PN-B-30020:1999 Wapno.

16.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
17.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

18.PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

19. PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

20.PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do muréw -- Czesé 3: Stalowe zbrojenie
do spoin wspornych

Bwnh =

o o
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

SST-B04 - NAPRAWA | RENOWACJA TYNKOW | DETALI
ARCHITEKTONICZNYCH

Prace konserwatorskie w zakresie elewaciji, dziedzihca, piwnic oraz pomieszczen
parteru budynku Domu Dtugosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami
izolacyjnymi scian fundamentowych

CVP 45262521-9
CVP 45453000-7
CVP 45410000-4
CVP 45452000-0
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiér wymagan okreslajgcych standard i
jakos¢ wykonania robét, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz ocene prawidtowosci wykonania robot
zwigzanych z naprawg i renowacjg tynkoéw i detali architektonicznych w ramach realizacji robét
budowlanych i konserwatorskich polegajgcych na: Pracach konserwatorskich w zakresie elewac;i,
dziedzinca, piwnic oraz pomieszczen parteru budynku Domu Diugosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25
wraz z pracami izolacyjnymi $cian fundamentowych

1.2. Zakres robét objetych SST

Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbedne prace zwigzane z naprawg i
renowacjg tynkow i detali architektonicznych wykonanych w narzucie, a w szczegdélnosci:

- przeprowadzenie szczegotowych ogledzin wypraw tynkarskich wraz ze zlokalizowaniem pustek
podtynkowych

- oczyszczenie powierzchni

- przeprowadzenie badan okreslajgcych stopien zasolenia i korozji biologicznej
- przeprowadzenie dezynfekcji i zabiegéw biobdjczych

- usuniecie odspojonych i skorodowanych fragmentéw

- osuszenie zawilgoconych powierzchni

- wzmocnienie podtoza oraz strukturalne wzmocnienie pozostatych powierzchni tynkéw i fragmentéw
wystroju architektonicznego

- naprawe tynkow i fragmentéw wystroju architektonicznego
- odtworzenie usunietych fragmentéw
- impregnacje powierzchni

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji takie jak np. detal architektoniczny, sztukateria, profil,
boniowanie itp. sg powszechnie stosowanymi nazwami w architekturze i budownictwie.

Pozostate okreslenia zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogdlne” lub sg zgodne z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-ZB ,Wymagania ogdine”

2.2. Materialy do naprawy i renowacji tynkéw renowacyjnych i detali architektonicznych

Do kompleksowej naprawy i renowacji tynkow oraz detali architektonicznych wykonanych w narzucie
przewiduje sie, , wykorzystanie m.im nastepujgcych materiatdw o parametrach nie gorszych niz:
- preparaty do likwidacji mchoéw, porostéw, grzybow i plesni np.:ALKUTEX ENTFERNER-
IMPRAGNIERUNG BFA (obecnie BFA), ADOLIT M FLUSSIG, LICHENICIDA
Usuwanie zanieczyszczeh biologicznych z kamienia naturalnego, cegty wapienno-piaskowej, tynku,
klinkieru, betonu, betonu zmywanego, jak rowniez do czyszczenia powierzchni $cian przeznaczonych
do malowania

Profilaktyczna ochrona (impregnacja) przed ponownym zazielenieniem stosowana przed
naniesieniem powlok malarskich lub impregnatéw hydrofobizujgcych

Wiasciwosci
Bardzo dtugi czas oddziatywania
Bez dziatania hydrofobizujgcego
Nie zawiera srodkéw powierzchniowo czynnych
Nie zawiera metali cigzkich
Gestosé - 1,0 kgl
Odczyn pH - neutralny
Wyglad: bezbarwna do lekko zdttawej wodnista ciecz
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- preparaty wzmacniajgce strukture materiatéw mineralnych: np.: FUNCOSIL STEINFESTIGER (obecnie
KSE 100 i KSE 300)

Do wzmacniania przy nieznacznym zwietrzeniu powierzchni

Do drobno porowatych kamieni mineralnych materiatéw budowlanych o niewielkiej chtonnosci
Wiasciwosci

Wytrgcanie zelu 10 %

Zawartos¢ substancji czynnej: 20 %

Zawierajgcy specjalny rozpuszczalnik, zapobiegajacy efektowi migracji wstecznej podczas reakcji

Nie dziata hydrofobizujgco

Whika gteboko w podtoze

Materiat bezbarwny

- elastyczna masa uszczelniajgca np.: MS 150 plus PRIMER PUR

Bezrozpuszczalnikowa, dwusktadnikowa, pigmentowana, bardzo elastyczna miedzywarstwa na bazie
poliuretanowe;.

Kolor: szary

Zawartos$¢ ciat statych: 99 %

Gestosé (20 °C): 1,33 g/lcm?

Lepkosc (20 °C): ok. 6000 mPass
Wytrzymato$¢ na odrywanie: =2 N/mm?
Twardos¢ Shore A (po 7 dniach): 74
Wydtuzenie przy zerwaniu: ca. 800 %

- preparat np: ALBON PU 150 - REMMERS pus grunt ALBON PRIMER PUR P

srodek skfadajgcy sie z zywicy poliuretanowej i rozpuszczalnika organicznego o bardzo dobrej
przyczepno$¢ wlasna i szybkie schnigcie

- zaprawa tynkarska np.: REMMERS PUTZMORTEL
Kolor: szary
Uziarnienie: 0-2,0mm
Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu z woda;: okoto 2 godziny
Temperatura stosowania: +5°C do + 25°C
Wytrzymato$¢ na Sciskanie kategoria CS Il, M 2,5 wg EN 1015-11, powyzej 2,5 N/mm2
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym: WO
Reakcja na ogien: A1
Przyczepnos¢: powyzej 0,18 N/mm2
Przepuszczalno$¢ pary wodnej: 25
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,83 (W/m-K) dla P 50%, 0,93 (W/m-K) dla P 90%
Trwatosé: odpornosc
na zamrazanie odmrazanie: 0,75 dla 10 cykli
Grubosc¢ warstwy: od 10 do 25 mm

- np.: modyfikator HAFTFEST
Preparat do modyfikowania zapraw oparty na wodnej dyspersji polimerowej
Gestos¢ (20°C ): ok. 1,08 g/cm3
Odczyn pH (DIN 53785): ok. 9,0
Zawartosc¢ polimerow: ok. 30%
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Wytrzymatos¢ na odrywanie (DIN 18 555): do 3 N/mm 2
Wytrzymatos¢ na odrywanie przy $cinaniu: do 4 N/mm 2

- tynk magazynujacy sole np: SPEZIAL VORSPRITZMORTEL -WTA, GRUNDPUTZ - WTA,
SANIERPUTZ SPEZIAL - WTA

Renowacja zawilgoconych i obcigzonych szkodliwymi solami powierzchni $cian w starych budowlach,
elewacje, budynki historyczne i zabytkowe)

Wiasciwosci
Odporny na siarczany i inne sole
Hydrofobowy
Wspomagajacy schniecie
tatwe nakfadanie i obrébka powierzchni przy jednej warstwie o grubosci do 30 mm
Mozliwa aplikacja maszynowa
Wytrzymatos¢ na sciskanie (po 28 dniach): 1,5 - 5,0 N/mm? (CS II)

- mineralna szpachléwka powierzchniowa np.: FEINPUTZ
Hydrofobowosé
Wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej
Bardzo duza plastycznosc, tatwos¢ stosowania, podatnosé na filcowanie
Stabilno$¢ w stanie Swiezym
Grubosc¢ pojedynczych warstw 2 do 5 mm
Uziarnienie < 0,5 mm
Wytrzymatos¢ na sciskanie (po 28 dniach): ok. 1,5-5,0 N/mm? (CS II)

- zaprawa klejowa np: VERBUNDMORTEL
Renowacja spekanych elewacji tynkowanych
Wyréwnywanie strukturalnych nieréwnosci na oczyszczonych i nosnych powierzchniach starego tynku
Naprawa ubytkow

Naprawa odspojonych tynkéw i wiekszych zagtebien przed naniesieniem zbrojonej szpachléwki lub
warstwy fakturowanej

Wiasciwosci
Szybkie wigzanie
Hydrofobowosé
Wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej
Wysoka przyczepnosé
Wyréwnuje naprezenia
Podatnos$é¢ na filcowanie
Stabilno$¢ w stanie swiezy
Mozliwos¢ aplikacji maszynowej
Najwieksze ziarno: 0,5 mm
Kolor starej bieli

- zaprawa renowacyjna np.: HISTORIC STUCKMORTEL
Do prefabrykacji elementéw sztukatorskich metoda odlewania
Wiasciwosci
Uziarnienie: < 1,5 mm
Wspotczynnik p: < 18
Wytrzymato$¢ na Sciskanie: > 5,0 N/'mm? (M5)
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Podane powyzej materiaty wynikajg z zaproponowanego, sposobu wykonania napraw i renowacji tynkéw
oraz detali architektonicznych wykonanych technikg narzutu. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
rozwigzan a takze wyrobdw i materiatdw réwnowaznych, ktére bedg spetniaty nizej wymienione
whasciwosci techniczne i walory uzytkowe:
- wszystkie materiaty i wyroby muszg zachowa¢ spdjnos¢ systemowa, tzn. nie mogg pogarszaé
whasciwosci pozostatych materiatéw i ujemnie wptywac na uzyskanie zamierzonych efektéw prac

- preparaty do likwidacji mchow, porostéw, grzyboéw i plesni nie mogg zawierac¢ chloru i formaliny, muszg
skutecznie zwalczac¢ kolonie grzybdw i plesni okreslone po badaniach mykologicznych i ulegac
degradacji w otaczajgcym plac budowy s$rodowisku naturalnym bez dodatkowych zabiegow
chemicznych

- preparaty wzmachniajgce strukture materiatdw mineralnych powinny by¢é oparte na estrach kwasu
krzemowego, gteboko penetrowac podioze, o sile konsolidacji dobranej do porowatosci i nasigkliwosci
podtoza.

- zaprawy do iniekcji rozwarstwionych muréw i tynkéw powinny posiada¢ podobne wiasciwosci
mechaniczne, przyczepnos¢ i elastycznosé, brak skurczu podczas wigzania oraz uziarnienie
pozwalajgce na wlasciwe wypetnienie szczelin w danym zakresie szerokosci

- masy uszczelniajgce powinny sie cechowa¢ podobng elastycznoscia, przyczepnoscig oraz
wodoodporoscig

- zaprawy tynkarskie powinny byé produkowane na bazie surowcoéw mineralnych oraz posiada¢ podobne
wiasciwosci mechaniczne, przyczepnosé i elastycznosé

- tynki magazynujgce sole powinny by¢ produkowane zgodnie z wymogami WTA na bazie surowcow
mineralnych oraz posiada¢ podobne wtasciwosci mechaniczne, przyczepnosé i elastycznosé, posiadaé
zdolnos$¢ magazynowania soli

- zaprawy klejowe powinny posiada¢ podobne wiasciwosci mechaniczne, przyczepnosé,
paroprzepuszczalnosé

- gtadzie tynkarskie powinny by¢ produkowane na bazie surowcéw mineralnych z dodatkiem widkien
zabezpieczajgcych przed rysami skurczowymi, posiada¢ podobne wiasciwosci mechaniczne,
przyczepnos¢ i elastycznosc¢, barwe i uziarnienie pozwalajgce na uzyskanie zaktadanej faktury

- zaprawy renowacyjne powinny by¢ produkowane na bazie surowcéw mineralnych o niskiej zawartosci
wolnych alkaliéw oraz posiada¢ podobne wtasciwosci mechaniczne, przyczepnosé i elastycznosc¢, brak
skurczu podczas wigzania oraz uziarnienie pozwalajgce na uzyskanie odpowiedniej faktury

2.3. Materiaty do wykonania tynkow zwyktych

Do wykonywania tynkéw zwyklych zaleca sie¢ zastosowanie gotowych mieszanek. Powinny one posiadaé
aprobaty techniczne lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spetniaé
wymagania norm przedmiotowych. Zwraca sie uwage aby gtadz wykonaé¢ z materiatlu gwarantujgcego
odpowiednig fakture powierzchni tynku. Przygotowanie zaprawy z gotowych mieszanek odbywa sie
zgodnie z instrukcjg producenta.

W  wyjatkowych sytuacjach dopuszcza sie przygotowanie zaprawy do tynkowania ze skfadnikow
zmagazynowanych na budowie. Do wyrobu zaprawy nalezy stosowac:

- cement klasy odpowiadajgcej zaktadanej wytrzymatosci zaprawy
- ciasto wapienne

- piasek bez frakciji ilastej i zwigzkéw organicznych o uziarnieniu uzaleznionym od warstwy tynku; na
szpryc i narzut mogg by¢ stosowane piaski grubo (1,0+2,0mm) i Srednioziarniste (0,5+1,0mm),
natomiast na gtadz powinno sie stosowac piaski drobnoziarniste (0,25+0,5mm)

- wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 “Materiaty budowlane. Woda do betonéw i
zapraw”’; bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng, niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

Wszystkie sktadniki zaprawy muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez normy przedmiotowe.

Stosunki poszczegodlnych sktadnikéw uzaleznione sg od warstwy jaka ma by¢ wykonana z zaprawy oraz
oczekiwanej konsystenciji i urabialnosci.
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2.4. Skladowanie materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce sktadowania materiatéw podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materialy muszg by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta, z
uwzglednieniem zagrozen dla cztowieka i srodowiska, ochrong przed oddziatywaniami atmosferycznymi.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ aby w trakcie magazynowania materiaty nie ulegty zniszczeniu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robot zwigzanych z robotami tynkarskimi przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- betoniarki

mieszarki do zapraw

pompy do zapraw

agregaty tynkarskie

urzgdzenia cisnieniowe do strumieniowego czyszczenia

elektronarzedzia takie jak: szlifierki kgtowe, wiertarki udarowe , mtotko-wiertarki - narzedzia reczne

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Transport powinien odbywaé sie srodkami uzaleznionymi od rodzaju materiatu oraz sposobu jego
pakowania. Cement i wapno luzem powinno byé przewozone cementowozem, a w workach samochodem
skrzyniowym. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem. Kruszywa zaleca sie transportowacd
samochodami samowytadowczymi. Gruz i odpady nalezy przewozi¢ odpowiednio zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem sie w trakcie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Warunkiem rozpoczecia wykonywania roboét tynkarskich jest zakonczenie wszystkich robot zwigzanych z
naprawg muru, instalatorskich podtynkowych i montazowych ktérych wykonanie w pdzniejszym czasie
narazitoby wykonane tynki na zniszczenie czy uszkodzenie.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ wszystkich regut sztuki budowlanej oraz zaleceh producenta, a
zwlaszcza maksymalnej grubosci warstwy jakg mozna wykonaé¢ jednorazowo. Prace wykonywac¢ w
odpowiednich warunkach atmosferycznych tj. w temperaturze nie nizszej niz +5°C a swiezo utozone
warstwy nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nastonecznienia.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy dokonac¢ szczegétowych ogledzin stanu istniejgcego tynkow i detali
architektonicznych w celu zlokalizowania miejsc:

- ulegtych erozji

- odspojenia od podtoza i rozwarstwionych

- zarysowanych i spekanych - zawilgoconych i zasolonych

- dotknietych korozjg biologiczng.
Obszary tynku nie nadajgcego sie do naprawy nalezy usungé wraz z pasem o0 szerokosci nie mniejszej niz
80cm okalajgcego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione
zaprawg na gtebokosé 10-15 mm od lica muru, dlatego o ile to mozliwe nalezy je wyskrobaé. Mur i spoiny
przetrzeé szczotkg druciang. Wszelkie zabrudzenia, ttuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy
usungé. W przypadku stwierdzenia uszkodzen muru nalezy dokonac¢ jego naprawy w sposob okreslony w
specyfikacji dotyczacej robét murarskich.
Przeprowadzié zabiegi biobdjcze przy uzyciu preparatu np.: ALKUTEX ENTFERNER — IMPRAGNIERUNG
BFA — REMMERS. W miejscach silnie zaatakowanych koloniami mikroorganizmow powinno sie ponowi¢
zabiegi biobojcze przy uzyciu mocniejszego preparatu np.: ALIT M FLUSSIG — REMMERS albo preparatu
np.: LICHENICIDA w roztworze alkoholowym. Nastepnie catg powierzchnie oczysci¢ za pomoca
urzadzenia cisnieniowego, w sposéb nie zwiekszajgcy wilgotnosci muru.
5.2. Wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych
Do prac zwigzanych z wykonaniem tynkéw renowacyjnych mozna przystgpi¢ po wykonaniu robét
przygotowawczych.
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W miejscach gdzie nie ma zagrozenia wystgpienia nalezy wykona¢ tynk nie gorszy niz wedtug ponizszej
technologii:
- obrzutka z zaprawy np.: REMMERS PUTZMORTEL, przygotowanej z wiekszg iloscig wody z
10% dodatkiem modyfikatora np.: HAFTFEST, w stosunku do wody zarobowej

- tynk podktadowy z zaprawy np.. REMMERS PUTZMORTEL, przy czym grube warstwy nalezy
wzmocni¢ siatkg tynkarskg

- tynk wierzchni z mineralnej szpachlowki powierzchniowej FEINPUTZ
W miejscach narazonych na wystepowanie wykwitow soli nalezy wykona¢ tynk magazynujacy, spetniajgcy
wymogi instrukcji WTA, wedtug technologii nie gorszej niz ponize;j:

- obrzutka z zaprawy np.: SPEZIAL VORSPRITZMORTEL -WTA- REMMERS

- tynk podktadowy z zaprawy np.: GRUNDPUTZ - WTA — REMMERS, przy czym grube warstwy nalezy
wzmocni¢ siatkg tynkarskg

- tynk wierzchni z zaprawy np.: SANIERPUTZ SPEZIAL - WTA - REMMERS
5.3. Naprawa tynkéw renowacyjnych
Do prac zwigzanych z naprawg tynkéw mozna przystgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych.
W miegjscach usuniecia warstw tynku tylko w czesci nalezy go uzupetni¢ w nastepujacy sposob:

- podtoze zagruntowac preparatem np.: HAFTFEST rozciehczonym z wodg w stosunku 1:5

- uzupetni¢ podktad zaprawg np.. REMMERS PUTZMORTEL, przy czym grube warstwy nalezy
wzmocni¢ siatkg tynkarskg

- warstwe wierzchnig wykonac¢ z mineralnej szpachlowki powierzchniowej np.: FEINPUTZ
Naprawa pojedynczych rys i szczelin polega na ich powiekszeniu do szerokosci minimum 3mm. Nastepnie
krawedzie zagruntowac preparatem HAFTFEST rozcienczonym z wodg w stosunku 1:5. Pustke wypetnié
z zastosowaniem uniwersalnej zaprawy klejowej
VERBUNDMORTEL.
W miejscach wystepowania siatki spekan tynku postgpi¢ analogicznie jak podano powyzej, za wyjatkiem
koniecznosci poszerzania rys. Gruntowanie oraz natozenie zaprawy wykonal na catej ptaszczyznie
remontowanego tynku.
Szczeliny miedzy tynkiem a stolarkg okienng lub obrébkami blacharskimi wypetni¢ elastyczng masag
uszczelniajgca MS 150 plus PRIMER PUR.
W celu ujednolicenia faktury tynku na catg elewacje natozy¢ cienkg warstwe mineralnej szpachlowki
powierzchniowej np.: FEINPUTZ, po uprzednim wzmocnieniu i zagruntowaniu powierzchni preparatem np.:
HAFTFEST rozciehczonym z wodg w stosunku 1:10.
5.4. Renowacija detali architektonicznych

Do renowaciji detali architektonicznych wykonanych w narzucie mozna przystgpi¢ po wykonaniu robét
przygotowawczych.

Usuniete fragmenty dekoracji rzezbiarskich nalezy zrekonstruowac przy uzyciu zaprawy renowacyjnej np.:
HISTORIC STUCKMORTEL — REMMERS. Odtworzeniu lub uzupetnieniu musi podlegaé réwniez zbrojenie
elementéw. Zbrojenie nalezy wykona¢ z materiatéw nie korodujgcych np. pretow ze stali nierdzewne;j.

Fragmenty, ktére nie zostaty usuniete a ulegty erozji, nalezy wzmocni¢ strukturalnie poprzez cykl zabiegéw
nasgczajgcych preparatami np.: REMMERS KSE 100 plus KSE 300. Przy planowaniu prac nalezy wzigé
pod uwage dtugi cykl jednorazowego procesu wzmachiania wynoszacy co najmniej 21 dni.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”. W ramach kontroli jakosci
nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatow i podioza, a z kazdej czynnosci sporzgdzi¢ odrebny protokot lub
dokonac¢ formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych Materiaty:

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonych materiatéw z SST. Skontrolowaé nalezy terminy przydatnosci,
zgodnos¢ wagowa.

Podloza:

Obrabiane podtoze musi by¢ wytrzymate, wyréwnane, chropowate i oczyszczone z zanieczyszczenh (pytow,
ttustych plam, zabrudzen wapnem). Geometria podtoza powinna by¢ zgodna z projektem a odchyiki
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wymiarowe, réwnos¢ powierzchni winny miesci¢ sie w zaktadanej toleranciji (jezeli nie sg okreslone warunki
to: podtoze nie powinno wykazywacé przeswitéw pomiedzy dwumetrowa tatg a powierzchnig wiekszych niz
5mm, odchylenia podtoza od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/-5mm na
catej dtugosci lub szerokosci podtoza i nie powinny powodowac zaniku zaktadanego spadku). Szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ nieprzerwane i wypetnione wtadciwymi materiatami.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badanh zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdélnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 “Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan
materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.3. Badania przy odbiorze

Badania tynkéw zwyktych jak i renowacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

przyczepnosci tynkéw do podioza,

grubosci tynku, tgczna grubosé tynku renowacyjnego nie moze byé mniejsza niz 2,0cm, - wygladu
powierzchni tynku,

prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

przestrzegania wtasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi warstwami,
wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogolne”.

Obmiar robét zwigzanych z robotami tynkarskimi bedzie wykonany zgodnie z zasadami przedmiarowania
opisanymi w Katalogach Naktadow Rzeczowych. Jednostki bedg wynikaty z pozycji kosztorysowej, wedtug
ktérej bedzie rozliczany dany rodzaj rob6t. Obmiary zapisuje sie w ksigzce obmiaréw. Zapisy muszg byé
zaakceptowane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

8.1. Odbiér podioza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Uznaje sie,
ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne zostaty ocenione
pozytywnie.

8.2. Odbiér tynkéw podkitadowych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Zamawiajgcego
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan:

- tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczyé
tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.
8.3. Odbiér koncowy tynkéw
Ocenie podlegaja: uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu Scienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3mm na 1mb i ogdétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych podano w ponizszej tabeli

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku | Odchylenie
pow. tynku od przecinajacych
Kategoria| ptaszczyzny i sie plaszczyzn
tynku odchylenie Pionowego Poziomego od kata w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej proj.
0
| nie podlegajg sprawdzeniu
la
<4mm na <4mm na dtugosci 1mi | _
- - .| <4mm na
Il dtugosci taty | <3mm na dtugosci 1m <10mm na dtugosci -
. o dtugoéci 1m
kontrolnej 2m sciany
<2mm na 1m i ogétem - ;
Lo <
<3mm i w liczbie | <4mm w pomieszczeniach 3r’nm na diugosci 1m i
]l <3 na dtugosci| do 3,5m wysokosci oraz ogotem =3mm na
< , < ; ; -
taty kontrolnej 2m | <6mm w pomieszczeniach 76-mm na  powierzchni| dlugosci 1m
. Sciany
wyzszych
<1,5mm na 1m i ogétem <omm na dt sci Am i
v <2mm i w liczbie | <3mm w pomieszczeniach| . a diugosc
IvVf <2 na dtugosci| do 3,5m wysokosci oraz ogdtem <2mm na
< , < ; ; -
IVw taty kontrolnej 2m| <4mm w pomieszczeniach ;;2:1 na powierzchni| diugosci 1m
wyzszych y

Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw krystalizujgcych soli na powierzchni tynkéw, plesni itp.,
- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkéw.
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
9. WYNAGRODZENIE

Ogdlne zasady dotyczgce wynagrodzenia podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Rozliczanie robot zwigzanych z naprawg i renowacjg tynkéw i detali architektonicznych bedzie
nastepowato etapami, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, na podstawie
kosztoryséw powykonawczych. Kosztorysy powykonawcze bedg sporzadzane na zasadach okreslonych
w umowie, w oparciu o obmiar robét.

Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty tymczasowe i prace towarzyszgce
zwigzane z tg grupg robot, takie jak np. badania biologiczne itp. Wszystkie koszty zwigzane z tymi robotami
Wykonawca musi uwzglednié¢ w cenie ofertowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.
Ponizej wymieniono normy zwigzane z robotami tynkarskimi:

1. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu)
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PN-EN 1015-4:2000 Metody badah zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
muréw

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw 10. PN-79/B-06711 Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

11.PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

12.PN-B-30020:1999 Wapno.

13. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

14.PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

SST-B05 - ROBOTY MALARSKIE

nPrace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzinca, piwnic oraz pomieszczen
parteru budynku Domu Dtugosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami
izolacyjnymi $cian fundamentowych”

CVP 45442100-8
CVP 454421101
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiér wymagan okreslajgcych standard i
jakos¢ wykonania robét, wtasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz ocene prawidiowosci wykonania robét
malarskich w ramach realizacji robét budowlanych i konserwatorskich polegajgcych na: Pracach
konserwatorskich w zakresie elewacji, dziedzinca, piwnic oraz pomieszczeh parteru budynku Domu
Ditugosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami izolacyjnymi $cian fundamentowych.

1.2. Zakres robét objetych SST

Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbedne prace zwigzane z pracami
malarskimi, a w szczegdlnosci:

- oczyszczenie powierzchni

zagruntowanie powierzchni
malowanie tynkéw zewnetrznych oraz detali architektonicznych wykonanych w narzucie

przygotowanie do malowania elementéw metalowych

zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni metalowych
- malowanie farbami nawierzchniowymi elementéw metalowych.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostalty podane w ST-ZB ,Wymagania ogoélne”. Ponizej podano okreslenia
zwigzane z niniejszg specyfikacja:

- podioze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, metalu itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

- powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podfozu,
decydujgca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

- farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

- lakier — roztwér koloidalny bez pigmentéw (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

- pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

- farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

- farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciehczalne wodg - zawiesina pigmentéw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

- farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentoéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

- farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentoéw, wypetniaczy oraz srodkow
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-ZB ,Wymagania ogdine”

2.2. Materialy do wykonania powtoki malarskiej na podtozach mineralnych

Do malowania tynkéw oraz detali architektonicznych wykonanych w narzucie przewiduje sie, zgodnie z
projektem kolorystyki, wykorzystanie nastepujgcych materiatow:

- Gruntowanie catej powierzchni tynkéw wyréwnujgce chtonnos¢ podioza pod
malowanie — preparaty dedykowane pod farby silikonowe

- Opracowanie kolorystyczne farbami dyfuzyjnymi, na bazie emulsji mikroczgsteczkowych siloksanow
(farby zastosowane w poprzednich konserwacjach) w istniejgcej kolorystyce potozonymi kolejno w
warstwach: kryjgcej i transparentnej (dla uzyskania efektu wibracji). Ze wzgledu na koniecznosé
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wyréwnania faktur zachowanych tynkéw, uzupetnieh wykonanych w kolejnych latach oraz biezgcych
napraw dopuszcza sie uzycie jako podktadu farby z wypetniaczem mineralnym.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan a takze wyrobdéw i materiatow réwnowaznych, ktére
beda spetniaty nizej wymienione wtasciwosci techniczne i walory uzytkowe:
- wszystkie materiaty i wyroby muszg zachowac¢ spdjnos¢ systemowa, tzn. nie mogg pogarszaé
whasciwosci pozostatych materiatéw i ujemnie wptywac na uzyskanie zamierzonych efektéw prac

- farba bedzie na wykonana bazie spoiwa mineralnego, barwiona tylko i wylgcznie pigmentami
naturalnymi

- powtoka malarska bedzie sie charakteryzowata bardzo wysokg paroprzepuszczalnoscig (bardzo niskim
oporem dyfuzyjnym pary wodnej) przy jednoczesnej matej przepuszczalnosci wody

- efekt wizualny bedzie nawigzywat do historycznych farb elewacyjnych
- materiaty pomocnicze tj. rozcienczalnik i preparat gruntujgcy muszg by¢ dedykowane do rodzaju farby.
2.2. Materialy do malowania elementéw metalowych

Do malowania elementéw metalowych przewiduje sie, zgodnie z projektem, wykorzystanie nastepujgcych
materiatow:

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe,
- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe,
- rozcienczalniki,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeh podioza, - kity i masy szpachlowe do
naprawy podtoza.
2.3. Skladowanie materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce sktadowania materiatéw podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materialy muszg by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta, z
uwzglednieniem zagrozen dla cztiowieka i Srodowiska, ochrong przed oddziatywaniami atmosferycznymi.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ aby w trakcie magazynowania materiaty nie ulegly zniszczeniu.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robot malarskich przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- urzadzenia cisnieniowe do strumieniowego czyszczenia

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki, mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Transport powinien odbywaé sie srodkami uzaleznionymi od rodzaju materialu oraz sposobu jego
pakowania. W trakcie transportu materiaty powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem.
Planujgc transport nalezy uwzgledni¢ zagrozenia, okreslone przez producenta w karcie katalogowej
wyrobu, wynikajgce ze specyfiki wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpic po catkowitym zakornczeniu wszystkich
poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.
W celu potwierdzenia zatozen projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, na fragmentach
elewaciji, prébek koloréw i przedstawienia ich do akceptacji Zamawiajgcemu i Konserwatorowi.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ wszystkich regut sztuki konserwatorskiej i budowlanej. Prace
wykonywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych tj. w temperaturze nie nizszej niz +5°C a swiezo
utozone warstwy nalezy chronié przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nastonecznienia
a takze przed opadami atmosferycznymi, przestrzegajagc wymogéw i zalecen producenta.
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5.1. Malowanie tynkow zewnetrznych oraz wystroju wykonanego w narzucie

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac¢ $ladéw starej farby ani
pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawic.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé wartoSci
podanych w ponizszej tabeli. Tynki pocienione powinny spetniaé takie same wymagania jak tynki zwykte.
Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp| Rodzaj farby Najwieksza wilgotnosé
podioza, w % masy
1 | Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodag 4
2 | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w 5
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciekiej
4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

5.2. Malowanie elementéw metalowych

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone. Stopien przygotowania podioza powinien by¢ zgodny z
normg PN-ISO 8501-1, oraz wynikac z zalecen producenta wyrobu.

Po przygotowaniu podtoza nalezy wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne. Dopiero po nim mozna
wykonaé wierzchnia powtoke malarska.

5.3. Wymagania dotyczace powiok malarskich

5.3.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda Powtoki te powinny
by¢:

- odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

- bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla,

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach

- spekan,

- tuszczenia sie powtok,

- odstawania powtok od podtoza.

5.3.2. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno -
organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

- réwnomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskéow,

- nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,
nie mie¢ sladoéw pedzla,

w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg - projektowg

by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),

nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
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- chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugo$ci na liniach styku odmiennych barw,
- $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.3.3. Wymagania w stosunku do powlok z lakierbw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powloka z lakieréw powinna:

mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekoéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen, - dobrze przylegac
do podtoza,

mie¢ odpornosé na zarysowania i wycieranie,

mie¢ odpornosé na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”. W ramach kontroli jakosci
nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatéw i podioza, a z kazdej czynnosci sporzgdzi¢ odrebny protokot lub
dokonac¢ formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét malarskich Materiaty:

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatéw z SST. Skontrolowac nalezy terminy przydatnosci,
zgodnos¢ wagowa, wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

- w przypadku farb ciektych: skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki wypetniaczy (z
wyjatkiem niektorych farb strukturalnych), kozuch, slady plesni, trwaty, nie dajgcy sie wymieszaé osad,
nadmierne, utrzymujgce sie spienienie, obce wtrgcenia, zapach gnilny;

- w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: slady plesni, zbrylenie, obce wtragcenia, zapach gnilny.

Podtoza:

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- tynkéw zwykilych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku;

- podtozy z drewna - wilgotnosé, stan podioza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia;

- elementéw metalowych — stopien czystosci powierzchni.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
sucha, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotnosé¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny byé pordwnane z wymaganiami podanymi powyzej i odnotowane w formie protokotu
kontroli lub wpisane do dziennika budowy.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacjg projektowa, SST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnosci powinny

dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.

6.3. Badania przy odbiorze

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
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- zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidiowosci przygotowania podtozy, - jakosci powtok malarskich.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia
ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badah powtok malarskich w czasie odbioru robaét:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w sSwietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby, - sprawdzenie przyczepnosci
powtoki:

- - na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacieé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powioki; przyczepnosé powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli Zzaden z kwadracikow nie wypadnie,

- - na podfozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydiong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla;
powloke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powltoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny zostaé zapisane do protokotu odbioru lub dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar rob6t malarskich bedzie wykonany zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogach
Naktadow Rzeczowych. Jednostki bedg wynikaty z pozycji kosztorysowej, wedtug ktérej bedzie rozliczany
dany rodzaj robot. Obmiary zapisuje sie w ksigzce obmiaréw. Zapisy muszg by¢ zaakceptowane przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

8.1. Odbiér podioza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpodrednio przed przystgpieniem do wykonywania powtok
malaskich. Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
zostaty ocenione pozytywnie.

8.3. Odbidér koncowy

Ocenie podlegaja: wyglad zewnetrzny, zgodnosé barwy i potysku, odpornosci na wycieranie, przyczepnos¢
powtoki, odpornos¢ na zmywanie.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- zmiana barwy, przebarwienia, zacieki, wykwity w postaci nalotéw itp., - niedostateczna przyczepnosé,
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- niedostateczna na wycieranie i zmywanie.
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. WYNAGRODZENIE

Ogodlne zasady dotyczgce wynagrodzenia podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Rozliczanie robét malarskich bedzie nastepowato etapami, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
rzeczowo-finansowym, na podstawie kosztoryséw powykonawczych. Kosztorysy powykonawcze bedag
sporzgdzane na zasadach okreslonych w umowie, w oparciu o obmiar robét.

Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty tymczasowe i prace towarzyszgce
zwigzane z tg grupg robot. Wszystkie koszty zwigzane z tymi robotami Wykonawca musi uwzglednié w
cenie ofertowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Ponizej wymieniono normy zwigzane z robotami malarskimi:

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

2. PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
3. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigé.
4

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

5. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe

6. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

7. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

8. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

9. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

10.PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
11.23PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

SST-B06 —- KONSTRUKCJE DREWNIANE, WZMOCNIENIE
ELEMENTOW KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

nPrace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzinca, piwnic oraz pomieszczen
parteru budynku Domu Dtugosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami
izolacyjnymi $cian fundamentowych”
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych przy pracach zwigzanych z Pracami konserwatorskimi w zakresie
elewacji, dziedzinca, piwnic oraz pomieszczen parteru budynku Domu Diugosza w Krakowie przy ul.
Kanoniczej 25 wraz z pracami izolacyjnymi scian fundamentowych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
naprawy i wzmocnienia konstrukcji elementéw drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1 Drewno lite

Do wykonania konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycanie drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymatosciowo,
odpowiadajgcej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowane. Inne
rodzaje drewna nalezy stosowac w przypadkach technicznie uzasadnionych.

Whkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. Nalezy wykona¢ z drewna twardego, np. debowego,
akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady
klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach
pomiaru jednej lub wiecej wiasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetniaé
wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z PN-EN 338.

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiadaé¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzymatosci
charakterystycznej wg PN-B-03150:2002.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (mega paskale) podaje ponizsza tabela.

Klasy irewna

Oznaczenie C24
Zginanie 24
. . s 14
Rozcigganie wzdtuz widkien
- . sy 21
Sciskanie wzdtuz wtokien
o . 5,3
Sciskanie w poprzek wtdkien
2,5

Scinanie wzdtuz widkien
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Rozcigganie w poprzek widkien 0.4
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy:
Wady C24
Seki w strefie marginalne;j 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju 1/4 do 1/3
Skret wtokien do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/2
b) czotowe 11
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojéw 6 mm
Obli
na dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do V4
szeroko$ci lub dtugoéci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla gruboéci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatosé 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos$c¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnos¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej
niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%,
— dla konstrukcji chronionych przed =zawilgoceniem - 18%
Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczaé 15%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- wdtugosci: do + 50 mm lub do — 20 mm dla 20% ilosci,
- w szerokosci: do + 3 mm lub do — 1 mm,
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- wgrubosci: do + 1mm lub do — 1 mm;
b) odchytki wymiarowe bali — jak dla desek;
¢) odchyiki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz = 3 mm
i—2mm;
d) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz + 3 mm i—2 mm.
2.2. tgczniki mechaniczne
taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, srub,
wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2002 oraz
PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac:
gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151
2.2.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) srodki do ochrony przed grzybami i owadami,
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
c) srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukgji

Elementy konstrukcji z drewna i materiatdbw drewnopochodnych powinny byé skiadowane w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg
producenta.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym,
odizolowanym od niego warstwg folii, na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie
powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm. Elementy poziome w postaci belek itp. Powinny by¢ sktadowane na
podkfadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania, w sposéb odzwierciedlajgcy
ich prace statyczna, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek powinien by¢
zageszczony tak, aby nie powstawaly dodatkowe odksztatcenia, wynikajgce z systemu
sktadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac trzech
warstw elementéow. Warstwy sktadowania elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie
przektadkami, rozmieszczonymi w sposéb nie powodujgcy powstawania deformacji. Elementy
pionowe w postaci stupdw, czesci ram, tukéw, wysokich elementéw poziomych mogg byc¢
sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekraczaé 15°,
lub w pozycji poziomej, na podktadkach, na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza, w sposdb
nie powodujacy ich deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla skladowania elementéw
poziomych. taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
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2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatlu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
inspektora nadzoru.

3.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.

sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

Transpor

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.4.

Wykonanie roboét

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukgiji.

o Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

o Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢é w miejscach
styku odizolowane jedng warstwg papy.

Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

6.1. Kontrola i badania materiatéw i wyrobéw

Badania wtasciwo$ci materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych.
Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobéw powinno byé podane:

w zaswiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobow
z dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

w zapisach w dzienniku budowy,

w innych dokumentach, na przykfad ekspertyzach technicznych.
Kazda dostawa materiatéw lub wyrobdw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.
Przy odbiorze materiatdéw i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub w
specyfikacji technicznej. Kontrola wyrobéw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna
powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004,nr 130, poz. 1386).
6.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych
Ocene prawidtowosci wykonania i zgodno$ci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzié¢ na
podstawie ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku
budowy.
Badanie elementéw przed montazem obejmuje:

sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow i potgczen,

sprawdzenie wymiaréw szablondw, konturéw oraz wymiardw poszczegodlnych elementéw
za pomocg tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci
drewna.
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Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

zgodnos$é wykonanych robdt z dokumentacja techniczng,
rodzaj i klase oraz wilgotno$¢ drewna,

prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

zabezpieczenie drewna,

wymiary elementow,

prawidtowos$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
ilos¢ m® wykonanej konstrukcji.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczgce
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

SST-B07 — ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI
DREWNIANYCH

»Prace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzinca, piwnic oraz pomieszczen
parteru budynku Domu Dtugosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami
izolacyjnymi $cian fundamentowych”

CPV-45000000-7- roboty budowlane
CPV-77220000-8 —ustugi impregnacji drewna
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WSTEP

1.1. Przedmiot S.S.T.W.i O. R.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
dotyczgcych robdét budowlanych i konserwatorskich polegajgcych na: Pracach konserwatorskich w
zakresie elewaciji, dziedzinca, piwnic oraz pomieszczenh parteru budynku Domu Diugosza w Krakowie przy
ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami izolacyjnymi scian fundamentowych, ktérego przedmiotem jest m.im
impregnacja obejmujgca odgrzybianie i czyszczenie elementéw drewnianych, ktére nalezy zabezpieczyé
przed wystepujgcymi zjawiskami lub mogacymi wystgpi¢ na powierzchni drewna.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ przeciwogniowo, przeciw korozji biologicznej i atmosferycznej np.
$rodkiem "FIRESMART Bio - P/POZ" lub "UNIEPAL - DREW + MYCETOX B" lub podobnym

1.2 Zakres stosowania S.S.T.W. i O. R.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robo6t objetych S.S.T.W. i O.R.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
robot wymienionych w pkt 1.1

1.4 Ogdlne wymagania
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Specyfikacjg
Techniczng, obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty uzyte do wykonania prac powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania
na rynku polskim tj. np.: atesty PZH, aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej, certyfikaty
zgodnosci z aprobatg techniczna.

2.2. Stosowane materialy:
Impregnat do drewna konstrukcyjnego spetniajgcy nastepujgce wymogi:
e Zabezpieczajgcy drewno przed dziataniem ognia co najmniej do granicy trudno zapalnosci.
Zabezpieczajgcy drewno przed grzybami
Zabezpieczajgcy drewno przed owadami
Gwarantujacy trwatos¢ impregnacji co najmniej 5 lat
Gteboko penetrujgcy
Niewymywalny
Niskotoksyczny
Niepalny
Charakterystyczny zapach impregnatu zanikajgcy po impregnacii.
Kolor— przed zastosowaniem do akceptacji przez Zamawiajgcego

Zabezpieczenie przed wystepujacymi zjawiskami lub mogacymi wystapié na powierzchni drewna
w postaci: Zerowania szkodnika przez zastosowanie srodkéw chemicznych

Malowanie pedzlem, nasycanie przez wywiercone otwory, natrysk (zraszanie) tylko wewnatrz
zamknietych pomieszczen i tylko przez dodwiadczone zakfady specjalistyczne. Przestrzega¢ nalezy normy
DIN 68 800 cz.4 i 68 800 cz. 3. Dopuszczenie umiesci¢ w miejscu stosowania srodka! Kolejnosé
wykonywanych czynnoéci: Ustali¢ rodzaj i rozmiar ataku. Zaatakowane drewno ociosa¢ do najgtebiej
potozonych wygryzionych przez owady miejsc. Maczke i luzne widkna usungé stalowg szczotkg. Elementy
statycznie mocno naruszone wzmocnic¢ lub zastgpi¢ drewnem odpowiednio zabezpieczonym. W razie
watpliwosci zwrdcic¢ sie o rade do specjalisty od statyki. Wymagane zuzycie przy naktadaniu pedzlem i
natrysku uzyskuje sie po dwdch, trzech malowaniach. W przypadku nasgczania wywierconych otworéw
nalezy — uwzgledniajgc wymagania statyki — wykona¢ w odstepach co 10 cm, wzdtuz widkien i 5 cm
poprzecznie do ich uktadania sie wzajemnie przesuniete otwory (Srednica 10 mm, gtebokos¢ 3/4 grubosci
belki). Pionowe elementy drewniane nalezy utozy¢ pod katem 35 -45°. Otwory nalezy trzy- lub czterokrotnie
wypemic¢ preparatem Multi GS i nastepnie zatka¢ zaimpregnowanym drewnianym kotkiem.
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Zabezpieczenie przed wystepujacymi zjawiskami lub mogacymi wystapié na powierzchni drewna
w postaci: Grzybami

Zwalczanie grzyba (grzyb domowy wtasciwy itp.) w zaatakowanym drewnie za pomocg obecnie
dopuszczonych chemicznych srodkéw ochronnych jest niemozliwe. Zwalczanie przeprowadza sie
zazwyczaj poprzez usuniecie zaatakowanego drewna. Nalezy usung¢ grzybnie przy powierzchni,
owocniki i wszystkie zaatakowane elementy drewniane na 0 najmniej jeden metr poza widoczny obszar
zaatakowany, w kierunku wzdtuznym. Nowe drewno i stare nie zaatakowane nalezy zapobiegawczo
zaimpregnowac przeciw insektom i grzybom

Zabezpieczenie przed wystepujacymi zjawiskami lub mogacymi wystapié na powierzchni drewna
w postaci: Dziataniem ognia przez zastosowanie ochronnych srodkéw chemicznych
Nierozcienczony materiat naktadac 1 - 2 razy pedzlem, watkiem lub natryskowo. Nie rozciencza¢ woda
ani rozpuszczalnikami. Elementy drewniane muszg by¢ pokryte ze wszystkich stron, o ile nie sg mocowane
na catej powierzchni do masywnego, mineralnego podtoza. Przed naktadaniem preparat nalezy dobrze
wymieszaé. Nie stosowaé, jezeli w pomieszczeniu panujg temperatury ponizej 10°C lub wilgotnosci
wzglednej powietrza przekraczajgcej 70% (proces schniecia ulegnie wydtuzeniu). Przed nakfadaniem
srodka ogniochronnego nalezy sprawdzi¢ jego przyczepnos¢ do podioza. Podtoze musi by¢ czyste, suche,
odpylone, odttuszczone i wolne od substancji zawierajgcych wosk. Stare, nietrzymajgce sie powtoki nalezy
catkowicie usungé. Powtoki nie odporne na dziatanie kwasow, jak na przyktad spoiwo do farb wapiennych,
kreda lub pigmenty litoponowe nie nadajg sie jako podioze i muszg zosta¢ usuniete. W przypadku
watpliwych poditozy nalezy wykonac¢ badanie za pomocg rozcienczonego kwasu solnego. Jesli wystgpi
spienienie, to znaczy, ze podtoze jest nie przydatne i musi zosta¢ usuniete. W razie trudnosci z tworzeniem
btony powierzchnie nalezy przetrze¢ rozcienczalnikiem nitro lub drobnym papierem sciernym. Jesli
wymaga-na jest ochrona ogniowa zgodna z DIN 68 800-3, to nalezy drewno zagruntowaé z uzyciem
srodka ochrony drewna. Warstwe preparatu naktada¢ dopiero wéwczas, gdy podtoze dobrze wyschto.

2.3. Skladowanie materiatéw

Materiaty winny by¢ sktadowane w sposob i w warunkach przewidzianych przez producenta. Elementy
konstrukcji z drewna i materiatbw drewnopochodnych powinny by¢ skiadowane w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym,
odizolowanym od niego warstwa folii, na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac
ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢é mniejsza od 20 cm.
Elementy poziome w postaci belek itp. Powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych
zgodnie z warunkami sktadowania, w sposob odzwierciedlajacy ich prace statyczng, przy czym przy
sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek powinien by¢ zageszczony tak, aby nie powstawaty
dodatkowe odksztatcenia, wynikajgce z systemu skladowania. Przy uktadaniu warstwowym wysokos¢
skladowania nie powinna przekracza¢ trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowania elementéow
powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposob nie powodujacy powstawania
deformaciji. Elementy pionowe w postaci stupdw, czesci ram, tukéw, wysokich elementéw poziomych moga
by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekraczaé 15°, lub
w pozycji poziomej, na podkiadkach, na wysokosci co najmniej 20 cm od podioza, w sposob nie
powodujgcy ich deformaciji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych.
taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

3. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Srodki transportowe muszg spetniaé wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw, jak
réwniez zapewni¢ bezpieczehstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikédw na terenie budowy. Ponadto
muszg zapewni¢ warunki transportu materiatéw, gwarantujgce zachowanie ich wymaganej jakosci

4. Sprzet

1. Mieszadlto — stuzy do wymieszania impregnatu przed malowaniem. Mozemy uzyé kawatka waskiej
listewki.

2. Pedzel, watek lub agregat do malowania — bardzo wazne aby narzedzia aplikacyjne byty
dostosowane do impregnatu. Jesli uzywamy wyrobu na bazie rozpuszczalnika to stosujemy pedzle lub
dysze do wyrobdéw rozpuszczalnikowych..

3. Ubrania ochronne — pamietajmy, ze impregnaty zawierajg substancje biobdjcze, nalezy wiec
szczegoblng uwage zwrdci¢ na ochrone przed bezposrednim kontaktem z impregnatem.
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4. Materialy scierne — gradacja od 150 do 320. Grubos¢ papieru dobieramy do stopnia nieréwnosci
podtoza. Papier o najmniejszej gradacji uzywamy do najwiekszych nierownosci.

WYKONYWANIE ROBOT

1.

Zabezpieczenie terenu i prace towarzyszace

Przed przystgpieniem do impregnacji nalezy zabezpieczy¢ teren wokot obiektu poprzez wygrodzenie
tasmg bhp na okres prowadzenia prac oraz poprzez zamieszczenie tablic informacyjnych
ostrzegajgcych o prowadzonych pracach.

2. Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do impregnacji nalezy:

zabezpieczy¢ miejsca i elementy nie podlegajgce impregnacji (np.przez foliowanie);

wyréownagé, przeszlifowa¢ , odpyli¢ i odtlusci¢ elementy i powierzchnie przeznaczone do
impregnacii;

z powierzchni uprzednio impregnowanych nalezy usungc¢ ztuszczenia,

elementy i powierzchnie przeznaczone do impregnacji powinny by¢ czyste i suche.

Impregnowanie

Roztwoér nanosi sie na powierzchnie drewna za pomocg pedzla, watka lub dyszy rozpytowej(
zgodnie z instrukcja producenta). Zabieg nalezy powtarzaé kilkakrotnie, w przypadku, gdy
jednokrotne wykonanie impregnacji nie prowadzi do wymaganego nasycenia zastosowanym
preparatem. Miedzy kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowaé kilkugodzinne przerwy, aby
nastgpito dobre wchtoniecie impregnatu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6ét na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych.

Badania kontrolne obejmujg caty proces robot.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m2

ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materiatéw impregnacyjnych

- po przygotowaniu podktadu pod impregnacje

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie jakosci materiatow

- sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

- sprawdzenie ciggtosci warstwy impregnacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem
- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy

Po wykonaniu impregnacji nalezy dostarczy¢ certyfikat ognioochronny na wykonany przedmiot
zamowienia na okres minimim 5 lat
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

SST-B08 — ROBOTY ZIEMNE

nPrace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzinca, piwnic oraz pomieszczen
parteru budynku Domu Dtugosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami
izolacyjnymi $cian fundamentowych”




SST-B08 — ROBOTY ZIEMNE str. 61/80

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wykopow zwigzanych z Modernizacjg zabytkowego Budynku nr 2 na terenie Zakfadu
Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie.
W zakres robot wehodzi:
— wykonanie wykopdw nieobudowanych,
— wykonanie wykopoéw obudowanych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

* W trakcie realizacji prac wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru
archeologicznego. Wykonawcza zobowigzany jest do zatrudnienie archeologa, ktéry
sprawowa¢é bedzie nadzér przy robotach ziemnych oraz uzyska¢ ewentualne zezwolenie
na prace archeologiczne

* W koszcie realizacji prac wykonawca powinien ujaé wszelkie koszty zwigzane z optatami
za zajecie chodnika oraz ewentualnie czesci ulicy

* W ramach realizacji prac po stronie wykonawcy lezy uzyskanie wszelkich zgéd i decyzji o
zajecie chodnika oraz ewentualnie pasa drogowego na czas realizacji prac wraz z
przetlozeniem nawierzchni w celu wykonania robét

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentaciji projektowe;.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,
poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j

przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegétowe

Przy wykonaniu robét ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopdéw, materiaty wystepujg jako

zabezpieczenie skarp wykopoéw i elementy odwodnienia.

Do umocnienia $cian wykopow nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— grodzice stalowe odpowiadajgce wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-
1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

— inne elementy umacniajgce sciany wykopdw — za zgodg Inspektora,

— elementy usztywniajgce i rozpierajgce z ksztattownikéw stalowych odpowiadajgce wymaganiom
podanym w SST dotyczacej konstrukcji stalowych.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— rury drenarskie @ 100+150 mm z tworzywa sztucznego,

— prefabrykowane elementy studni,

— geowtdkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-11111:1996.

Do zabezpieczenia skarp wykopdw nieobudowanych nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
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— geowidkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
— czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.

3. Sprzet
Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4. Transport
Materiaty z wykopdéw mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco
i na wtasny koszt.
Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadac stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniac¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,\Wymagania ogéline”.
Wykonanie roboét powinno byé zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkdéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz
wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo
konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po
przediozeniu przez Wykonawce:
— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych

zmian konstrukcyjnych,
— skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6ot w sposdb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa, przebudowg, modernizacjg, remontem lub
rozbidrkg obiektu inzynieryjnego powinno byé wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Sposdb wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robét opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien byé
zaakceptowany przez Inspektora.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

— ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

— wyznaczeniem krawedzi i zatamanh wykopdw,

— niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu,

— pomiarem nachylenia skarp wykopu.
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5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajowg praktykg inzynierskg w catym okresie trwania robdt ziemnych. Przyjety sposéb
odwodnienia wykopu nie mozne powodowaé powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:

— wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg,

— ,fozpompowanie” warstwy wodonosnej,

— zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych,

— zwiekszenie wspdétczynnika filtracji gruntow.

Wykonywanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwié
odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robdt. Nalezy
przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Wykopy nieobudowane

5.6.

Wykopy nieobudowane mozna wykonywa¢ do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajgcego

wykop.

Jezeli w dokumentac;ji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych

bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

— w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce

zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatdéw, oraz mieé¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wdd opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno byé
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznos$ci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

— skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtékniny lub czarnej folii budowlane;.

Odwodnienie wykopow

5.7.

Wykonawca robot powinien wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych
i padowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zalezno$ci od warunkéw gruntowych, moze
zastosowaé systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda
bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z
wykopu. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzagdzen odwadniajgcych
musi byé poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub rozbiérce
przepustéw przed przystgpieniem do robét na wlocie i wylocie przepustu nalezy wykona¢ grodzie
ziemne. W przypadku duzych ciekédw wodnych grodzie nalezy wzmocni¢ przez wbicie w poprzek
rowu $cianki szczelne;.

Wode na drugg strone torowiska nalezy przepompowywac za pomocg pomp i wezy lub ujgé w
rurocigg poprowadzony w $wietle istniejgcego obiektu.

Tolerancje wykonywania wykopoéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:
+15cm  —dla wymiaréw wykopow w planie,

+ 2cm  —dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+ 10% — dla nachylenia skarp wykopdw.
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6. Kontrola jakosci roboét
Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbior robdt ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegodlnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacja,

kontrole prawidtowosci wytyczenie robét w terenie,

sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

sprawdzenie wymiaréw wykopow,

e  sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczegodlnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8. Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zacho-
waniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopow w gruncie, w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuije:

e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e wyznaczenie zarysu wykopu,

¢ wykonanie umocnienia $cian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie $cianek szczelnych wraz
z wykonaniem elementéw usztywniajgcych i rozpierajgcych oraz ich obcieciem lub
wyciggnieciem,

¢ wykonanie umocnienia scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umoc-
nienia scian wykopow wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi oraz ich wycigg-
nieciem,

e odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem
na miejsce odwozenia mas ziemnych,

e  odwodnienie wykopu,

e utrzymanie wykopu,

e  przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora,

e wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

e oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane

14.1. Normy:
1.  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
4.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
5.  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
6. BN-88/8932-02 Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
7.  PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki
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szczelne.

8. PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

9. PN-EN 12048-2:1999  Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiaréw.

10. PN-EN 10249-1:2000  Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

11. PN-EN 10249-2:2000  Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

12.  PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdéw stosowanych w systemach drenarskich.

13.  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi
zm.),

5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

| ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

SST-B09 - IZOLACJE

nPrace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzinca, piwnic oraz pomieszczen
parteru budynku Domu Dtugosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami

izolacyjnymi $cian fundamentowych”
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
izolacyjnych dla projektu:

Prace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzifca, piwnic oraz pomieszczen parteru budynku
Domu Ditugosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami izolacyjnymi $cian
fundamentowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

Roboty izolacyjne dotyczg nastepujgcych elementéw zadania:
* izolacji przeciwwilgociowej i wodnej $cian fundamentowych
+ wszelkich przejs¢ instalacyjnych

1.3. Zakres robot objetych ST

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe

Izolacje szczelin dylatacyjnych, przejsé instalacyjnych
Drenaz opaskowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i
postanowieniami umowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
umowy.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.1. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

2.1.1. |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe

» Zaprawa reperacyjna cementowa, na bazie piasku kwarcowego, modyfikowana tworzywem
sztucznym, odporna na mréz, wytrzymatos¢ na sciskanie:35 N/mm2

» Emulsja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa, odporna na dziatanie kwasoéw i zasad , gestos¢ ok.1
kg/dm3,

* Masa bitumiczna 2-sktadnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wysokoelastyczna,
niezawierajgca rozpuszczalnika,

Ponadto:
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiaty do wykonania hydroizolacji muszg
posiadac atesty do zastosowan w budynkach uzyteczno$ci publiczne;.

2.1.2. Preparat gruntujacy:
Plynny koncentrat krzemionkujgcy stosowany w systemach uszczelniania i renowacji budowli.
Stosowny do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podciggane;j
kapilarnie. Mocno chtongce podtoza nalezy zwilzy¢é wodg zgodnie z dokumentacjg techniczna.

DANE TECHNICZNE:
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- gestosc: ok. 1,15 g/cm3

- odczyn pH: ok. 11.

Wiasciwosci podioza po przereagowaniu preparatu:

- przepuszczalnos¢ pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wtasciwosci),
- nasigkliwos¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0'5,

- wzmocnienie: do 5 N/'mm2 (Mpa),

- czyszczenie narzedzi: Czyscic¢ na $wiezo czystg wodg,

- preparat natryskiwany lub ktadziony pedzlem.

2.1.3 Szlam uszczelniajgcy (warstwa sczepna):

Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgca. Srodek o wysokiej odporno$ci na siarczany,
normalnie wigzgcy. Uzywany do spoinowania elewacji w technologii szlamowej naktadanej
pedzlem. Szczelny w stosunku do wody, przepuszczalny dla pary wodnej. Wysoka odpornosé
mechaniczna.

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku
llos¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do naktadania pedzlem, szlamowania
Nasigkliwos$¢ kapilarna W24:< 0,1 kg/m2h0'5

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej \i: <200
Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 28 dni ok. 30 MPa
Wytrzymato$¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na Swiezo woda.

2.1.4 Elastyczny szlam uszczelniajgcy:

Preparat przeznaczony do wykonywania warstwy sczepnej na starych nie do konca usunietych
powtokach bitumicznych. Naktadany metodg szpachlowania, cienkg warstwe na catej powierzchni.
Celem warstwy jest uszczelnienie i mostkowanie ewentualnych rys.

2.1.5 Zaprawa uszczelniajgca:

Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierajgca spoiwa
hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne.

Dane techniczne:

Uziarnienie: do ok. 1,5 mm

Gestos¢ swiezej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3

Czas wigzania: przy +20°C, ok. 40 minut

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Wptyw na korozje stali zbrojeniowej: nie przyczynia sie do korozji
Szczelnosé w stosunku do wody pod cisnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 Mpa)
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: < 100

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 28 dni > 25 MPa

Wytrzymato$¢ na zginanie: 28 dni > 6 MPa

Czyszczenie narzedzi: Czyscié¢ na Swiezo woda.
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2.1.6 Hydroizolacja sciany fundamentowe;j:

Powtoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod cisnieniem,
przekrywajgca rysy, bezszwowa. tatwa w naktadaniu ,odporny na deszcz na wszystkich podtozach.
Powloka wigzgca w niekorzystnych warunkach pogodowych w ciggu 48 godzin niezaleznie od
grubosci warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje wody spotykane w gruncie, nie
gnijgca, odporna na glony i s6l rozmrazajgca.

Wiasciwosci produktu:

Grubosc¢ warstwy przy zuzyciu 6 I/m2 -6 mm swiezo natozonej warstwyok. 4,6 mm warstwa
wyschnieta.

2.1.7 Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.8. I1zolacje szczelin dylatacyjnych, przejs¢ instalacyjnych

* Profile aluminiowe uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych,

» elastyczne wypetnienia profili np. - do uszczelniania szczelin dylatacyjnych,

+ Dylatacyjna masa uszczelniajgca,

*  Tasmy, sznury

* Kleje zywiczne

+ Elementy do uszczelniania narozy

* Uszczelnienia do przejs¢ instalacyjnych «  Ksztattki do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych
» Elastyczne zaprawy uszczelniajgce

» Kotnierze uszczelniajgce systemowe

2.2. Drenaz opaskowy
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci drenazowych
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe , przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich, elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikaciji.

2.2.1 Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221 lub BN-
84/ 6366 — 10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z
polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metodg wyttaczania lub z PE.
Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do
osi, w sposob umozliwiajgcy doktadne ich tgczenie.
Szczeliny wlotowe ( szparki podtuzne)powinny znajdowac sie miedzy karbami rurki, powinny by¢
wolne od grudek ( resztek materiatu) i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajgca przez nie
woda nie napotykata oporéw. Szczeliny powinny byé rbwnomiernie rozmieszczone na obwodzie i
dtugosci rurki.
Ztgczki, stuzgce do potgczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie)
Powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego , Wymagania dla ztgczki zewnetrznej
powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10.

2.2.2 Materiat filtracyjny i podsypka dla drenazu.
Jako materiat filtracyjny nalezy stosowac:
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- zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w rurociggu
drenarskim, ktérymi mogty by sie do nich dostaé, o srednicy 0d16 do 32 mm.
Do otwordéw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki
podtuzne w rurkach dziurkowanych.
- piasek gruby o wielkosci ziaren do 2mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o $rednicy
wiekszej niz 0,5 mm wynosi nie wiecej niz 50% , wg PN-B-02480,
- piasek sredni o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o srednicy
wiekszej niz 0,5, wynosi nie wiecej niz 50%, lecz zawartos¢ ziaren o srednicy
wiekszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50, wg PN-B-02480,
- ttuczen,
- kliniec
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci materiatéw filtracyjnych (zwtaszcza piasku) powinien wynosié co
najmniej 8 m/dobe, przy oznaczeniu wg PN-B-04492.
Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 wiekszej niz 0,2
% masy, przy oznaczeniu ich wg PN-B-06714-28.
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113,

2.2.3. Geowtdknina

Geowtdknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, sSrodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw ciggtosci z dobrg
przyczepnoscig z gruntem, o o charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowa, aprobatami
technicznymi i ST.

2.3 Iniekcja krystaliczna

Nalezy stosowaé gotowe do uzycia preparaty krzemianujgce i hydrofobizujgcy roztwor
na bazie zwigzkéw krzemu.

Dane techniczne:

Baza ptynne zwigzki krzemu

Kolor bezbarwny

Gestos¢ 1,2 g/lcm3

Wspétczynnik pH 12,2

Magazynowanie Zabezpieczony przed mrozem i w zamknietym pojemniku do 1 roku

2.3.1  Wiercenie otwordw iniekcyjnych w murze wykonuje sie w jednej linii na wybranym poziomie,
réwnolegle do poziomu posadzki w przyziemiu. Otwory o $rednicy 20-23mm wykonuje sie przy
uzyciu miotéw udarowo-obrotowych w odstepach srednio co 13 cm, w zaleznosci od stanu
zasolenia muréw. Jezeli zasolenie murdw jest wieksze niz 0,5% lub gdy nie wykonuje sie pomiaréw
zasolenia, nalezy wykonywac otwory iniekcyjne co 10 cm. W przypadku minimalnego zasolenia,
znacznie ponizej 0,3%, otwory iniekcyjne mozna wierci¢ co 15 cm. Otwory iniekcyjne wierci sie na
gtebokosci grubosci muru minus 5 cm oraz pod kgtem 15°-30° do poziomu.

2.3.2 Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza sie przed wprowadzeniem srodka iniekcyjnego wodg
przez skierowanie do otworu strumienia wody w ilosci okoto 0,5l, ktéry poza nawilzaniem wyptukuje
z otwordéw zwiercine stanowigcg przeszkode w penetracji srodka iniekcyjnego. Wode do otworéw
mozna skierowac z urzadzenia iniekcyjnego pod cisnieniem grawitacyjnym.

1.5.3 W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po okoto 30 minutach od
nawilzenia, swiezo przygotowany srodek iniekcyjny, sktadajgcy sie z cementu portlandzkiego,
aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie
iniekcji powinna mie¢ konsystencje tatwo samopoziomujgca sie w naczyniu i tatwo wylewajgcy sie
Z naczynia przez otwor o srednicy 2 cm. llos¢ wprowadzonego grawitacyjnie srodka iniekcyjnego
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réwna sie objetoéciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny w tej technologii jest
jednoczesnie srodkiem zaslepiajgcym (flekujgcym) otwory, ktére po iniekcji mozna dodatkowo
zaslepic¢ tuz przy wylocie (przy uzyciu szpachelki) tym samym Srodkiem iniekcyjnym, lecz o
gestszej konsystenciji.

2.3.4 Mieszaning iniekcyjng przygotowuje sie bezposrednio przed jej uzyciem i nalezy jg
zastosowac¢ do 30 minut od czasu dodania wody do sktadnikéw mieszanki.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen wykonawca robét stosowaé bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

a) samochdéd ciezarowy, skrzyniowy 10 +5 Mg,
b) samochdd dostawczy 3-5 Mg.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i wkasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacije Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Niedopuszczalne jest mieszanie materiatéw réznych systemaéw izolacji, bgdz stosowanie niepetnych
systemow.

Materiaty stosowane do izolacji muszg by¢ w systemie jednego producenta.

5.2. Warunki techniczne wykonywania robét
5.2.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

5.2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe emulsyjne



SST-B09 - IZOLACJE str. 72/80

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nieréwnosci wypetnic¢
materiatem, z ktérego wykonano podtoze. Poditoze dwukrotnie zagruntowaé Przygotowaé srodek
do wykonania izolacji. Emulsje nanosi¢ szczotkg na powierzchnie przeznaczong do izolac;ji.

W czasie odbioru ocenie podlega:

* powierzchnia izolagji.

*  Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i réwna,

» powinna pokrywac¢ w catosci izolowane podtoze.

Izolacja fundamentéw

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nieréwnosci wypetnic
materiatem, z ktérego wykonano podtoze. Zagruntowac.

Izolacje nalezy prowadzi¢ w temp. nie nizszej niz +50C. Wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ mniejsza
niz 6%.

5.2.1.2 Izolacje szczelin dylatacyjnych i przejs¢ instalacyjnych.
Dylatacje wykona¢ zgodnie z PT, stosujgc profile — wktadki uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych
oraz wypetnienia zalecane przez producenta profili.

Izolacje przejs¢é instalacyjnych wykonaé systemowe, z uzyciem ksztattek, kotnierzy, elastycznych mas
uszczelniajgcych, tasm, np. w systemie Schomburg lub réwnowaznym, wg wskazan producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkéw transportu
podano w S-00.00 ,Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowacé sprawdzenie podstawowych cech materiatdéw podanych
w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptaciji..

b) Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badanh nie pézniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
» Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robé6t podano w S-00.00 ,Wymagania ogdéine".
* Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

» llos¢ robét oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
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»  Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostkami obmiarowymi robdt sg : m2, m,
W m2 mierzy sie:
* Powierzchnie izolacji

W m mierzy sie:
* |zolacje szczelin dylatacyjnych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$c¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne".

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej
ST.

Cena wykonania rob6t wszystkich robét objetych niniejszg ST obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,

b) zakup i dostarczenie materiatéw, dostarczenie sprzetu oraz ich sktadowanie,

c) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

d) wykonanie robét izolacyjnych.

e) przygotowanie, montaz, transport i demontaz systemu rusztowan wraz z kosztami dodatkowymi
(dzierzawa, itp.)

f) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

UWAGA:

Koszt wykonania uszczelnien przejs¢ instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie roboét instalacyjnych.
Koszt wykonania izolacji szczelin dylatacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie robot konstrukciji
betonowych i zelbetowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

* PN EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — Wyroby z wetny
mineralnej (MW) - produkowane fabrycznie.

PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie.

* PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z widkien drzewnych
(WF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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* PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokry¢é dachowych i
Scian. Okreslenie odpornosci na przesigkanie wody.

* PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

SST-B05 - KONSERWACJA KAMIENIA

,»Prace konserwatorskie w zakresie elewacji, dziedzinca, piwnic oraz pomieszczen
parteru budynku Domu Dtugosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami
izolacyjnymi scian fundamentowych”

CPV 45262510-9
CPV 45262512-3
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiér wymaganh okreslajgcych standard
i jako$¢ wykonania robot, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz ocene prawidiowosci wykonania
robét budowlanych i konserwatorskich polegajgcych na: Pracach konserwatorskich w zakresie
elewac;ji, dziedzinca, piwnic oraz pomieszczeh parteru budynku Domu Diugosza w Krakowie przy
ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami izolacyjnymi $cian fundamentowych.

1.2. Zakres robét objetych SST
Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbedne prace zwigzane z konserwacjg
kamienia, a w szczegdlnosci:

- przeprowadzenie szczegotowych ogledzin celem doktadnego okreslenia zakresu
napraw
- oczyszczenie powierzchni
- przeprowadzenie badan dotyczgcych zasolenia i korozji biologicznej
przeprowadzenie dezynfekcji i zabiegdw biobdjczych - przeprowadzenie zabiegdw
odsalajacych
- usuniecie odspojonych i skorodowanych fragmentow
- wzmochienie mocowania elementéw wraz z naprawg konstrukcji wsporczych
- osuszenie zawilgoconych powierzchni
- profilowanie elementéw
- wzmocnienie strukturalne materiatu
- uzupetnienie ubytkéw kitami, fugowanie, flekowanie i scalenie kolorystyczne miejsc
napraw - impregnacje i hydrofobizacje powierzchni
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji takie jak np. detal architektoniczny, profil, kapinos itp. sg
powszechnie stosowanymi nazwami w architekturze i budownictwie.

Pozostate okreslenia zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogdlne” lub sg zgodne z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami i normami.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-ZB ,Wymagania ogdine”
2.2. Materialy do naprawy i renowacji tynkéw renowacyjnych i detali architektonicznych
Do kompleksowej naprawy i renowacji tynkéw oraz detali architektonicznych wykonanych w narzucie
przewiduje sie m.im wykorzystanie nastepujgcych materiatow:
preparaty do likwidacji mchoéw, porostow, grzybdw i plesni: ALKUTEX
ENTFERNERIMPRAGNIERUNG BFA (obecnie BFA), ADOLIT M FLUSSIG, LICHENICIDA
- materiat do mocowania oktadzin kamiennych FLEXKLEBER
- kleje do elementéw kamiennych EPOXY QUICK 100, NOVOL PROFESSIONAL
preparaty wzmacniajgce strukture materiatdw mineralnych: FUNCOSIL
STEINFESTIGER (obecnie KSE 100 i KSE 300)
- zaprawy do wypetnienia rys i szczelin w elementach kamiennych FUNCOSIL
FUGENMORTEL ECC
- zaprawy renowacyjne: RESTAURIERMORTEL
- preparaty hydrofobizujgce FUNCOSIL-SNL

Podane powyzej materiaty wynikajg z zaproponowanego przez Projektanta, sposobu wykonania
napraw i renowacji. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan a takze wyrobdw i
materiatow rownowaznych, ktére bedg spetniaty nizej wymienione wtasciwosci techniczne i walory
uzytkowe:
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- wszystkie materiaty i wyroby muszg zachowac spojnosé¢ systemowa, tzn. nie moga
pogarsza¢ wtasciwosci pozostatych materiatéw i ujemnie wptywac na uzyskanie zamierzonych
efektow prac

preparaty do likwidacji mchow, porostow, grzybdw i ple$ni (ALKUTEX
ENTFERNERIMPRAGNIERUNG BFA (obecnie BFA), ADOLIT M FLUSSIG, LICHENICIDA) nie
mogg zawierac¢ chloru i formaliny, muszg skutecznie zwalczac kolonie grzybdéw i pleéni okreslone
po badaniach mykologicznych i ulega¢ degradacji w otaczajgcym plac budowy $rodowisku
naturalnym bez dodatkowych zabiegéw chemicznych

- materiaty do mocowania oktadzin kamiennych (FLEXKLEBER) powinny w posiada¢
podobne wtasciwosci mechaniczne i fizyko-chemiczne gwarantujgce trwatosé potaczenia

- kleje do elementéw kamiennych (EPOXY QUICK 100, NOVOL PROFESSIONAL)
powinny by¢ klejami bazujgcymi na zywicach poliestrowych lub epoksydowych i w sposob trwaty,
bez naprezen tgczyé elementy z kamienia
preparaty wzmacniajgce strukture materiatdw mineralnych (FUNCOSIL

STEINFESTIGER (obecnie KSE 100 i KSE 300)) powinny by¢ oparte na estrach kwasu
krzemowego, gteboko penetrowaé podtoze, o sile konsolidacji dobranej do porowatosci i
nasigkliwoéci podioza.
- zaprawy do wypetnienia rys i szczelin w elementach kamiennych (FUNCOSIL
FUGENMORTEL ECC) powinny mie¢ podobne whasciwoséci mechaniczne i fizykochemiczne,
gwarantujgce trwatos¢ potaczenia i elastycznos¢ spoiny, posiada¢ odpowiednig przyczepnosc,
mrozoodpornosé i odpornosé na uszkodzenia mechaniczne
- zaprawy renowacyjne (RESTAURIERMORTEL) powinny by¢ produkowane na bazie
surowcow mineralnych o niskiej zawartosci wolnych alkaliéw oraz posiada¢ podobne wiasciwosci
mechaniczne, przyczepnosc¢ i elastycznosé, brak skurczu podczas wigzania oraz uziarnienie
pozwalajgce na uzyskanie odpowiedniej faktury
- preparaty hydrofobizujgce (FUNCOSIL-SNL) powinny posiada¢ poréwnywalng dyfuzje
i brak nasigkliwosci wodg oraz by¢ bezzapachowymi, gteboko penetrujgcymi, oligomerycznymi
roztworami siloksanéw, ze sprawdzonym efektem zmiany barw impregnowanego podtoza, z
dodatkami zabezpieczajgcymi przed atakiem organizmow biologicznych

2.4. Skladowanie materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce sktadowania materiatéw podano w ST-ZB ,Wymagania ogdélne”.

Wszystkie materiaty muszg by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta,
z uwzglednieniem zagrozen dla cziowieka i Srodowiska, ochrong przed oddziatywaniami
atmosferycznymi. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ aby w trakcie magazynowania materiaty nie
ulegly zniszczeniu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robot zwigzanych z robotami tynkarskimi przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- urzadzenia cisnieniowe do strumieniowego czyszczenia
- betoniarki
- mieszarki do zapraw

- elektronarzedzia takie jak: szlifierki kgtowe, wiertarki udarowe , mtotko-wiertarki -
narzedzia reczne

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Transport powinien odbywac sie srodkami uzaleznionymi od rodzaju materiatu oraz sposobu jego
pakowania. W trakcie transportu materiaty powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
zniszczeniem. Planujgc transport nalezy uwzgledni¢ zagrozenia, okreslone przez producenta w
karcie katalogowej wyrobu, wynikajgce ze specyfiki wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.
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Prace konserwatorskie nalezy zaplanowaé w taki sposéb aby inne roboty, takie jak: instalacyjne,
naprawy obrébek blacharskich i elementéw metalowych, nie wptynety na zniszczenie czy
uszkodzenie wykonanych napraw.

W trakcie realizacji nalezy przestrzegaé wszystkich regut sztuki konserwatorskiej i budowlanej. Prace
wykonywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych tj. w temperaturze nie nizszej niz +5°C a
Swiezo utozone warstwy nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i
nastonecznienia, przestrzegajgc wymogow i zalecen producenta.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy dokonac¢ szczegdtowych ogledzin stanu istniejgcego
kamiennych detali architektonicznych w celu zlokalizowania miejsc:

- ulegtych erozji

- zarysowanych i spekanych

- zawilgoconych i zasolonych

- dotknietych korozjg biologiczng

- uszkodzeh mocowania elementéw i konstrukcji wsporczych.

Po przeprowadzonej ocenie nalezy wykonac¢ nastepujgce prace.

Usuniecie luznych fragmentow.

Zdemontowanie obrébek blacharskich przewidzianych do wymiany oraz blach otowianych z gérnej
powierzchni balkonu.

Mechaniczne usuniecie skorodowanych i wykruszonych fug z pomiedzy wszystkich elementéw
kamiennych rzezbiarskich i architektonicznych, zwtaszcza tych wykonanych z zaprawy
cementowe;j.

Przeprowadzenie, w oparciu o wyniki badan, zabiegéw odsalajgcych, poprzez zastosowanie oktadéw
celulozowych, wody destylowanej zgodnie ze sztukg konserwatorska.

Przeprowadzenie zabiegow biobojczych przy uzyciu preparatu ALKUTEX ENTFERNER —
IMPRAGNIERUNG BFA — REMMERS. W miejscach silnie zaatakowanych koloniami
mikroorganizmow powinno si¢ ponowi¢ zabiegi biobojcze przy uzyciu mocniejszego preparatu ALIT
M FLUSSIG — REMMERS albo preparatu LICHENICIDA w roztworze alkoholowym.

Oczyszczenie catej powierzchni za pomocg urzgdzenia cisnieniowego, w sposéb nie zwiekszajacy
wilgotnosci.

5.2. Prace konserwacyjne wystroju architektonicznego

Do prac zwigzanych z konserwacjg kamiennych elementéw wystroju architektonicznego mozna
przystgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ prace o znaczeniu konstrukcyjnym polegajgce na ponownym
zamontowaniu lub wzmocnieniu posadowienia przy uzyciu przy uzyciu RELO FLEXKLEBER —
REMMERS. Wypetni¢ spoiny konstrukcyjne w elementach kamiennych uzywajgc zaprawy
FUNCOSIL FUGENMORTEL ECC.

Tam, gdzie jest to konieczne, dokonaé korekty nachylenia ptaszczyzn, poprzez szlifowanie
mechaniczne i wygtadzenie, w celu zwigkszenia spadku.

Fragmenty, ktére ulegty znacznej korozji, nalezy wzmocni¢ strukturalnie poprzez cykl zabiegéw
nasgczajgcych preparatami KSE 100 plus KSE 300 —- REMMERS. Przy planowaniu prac nalezy
wzig¢ pod uwage dtugi cykl jednorazowego procesu wzmachiania wynoszgcy co najmniej 21 dni.

Rekonstrukcje wiekszych ubytkéw w elementach kamiennych wykona¢ poprzez wstawianie flekow z
odpowiednio dobranego materiatu kamiennego. Fleki po starannym dopasowaniu nalezy wklejac
przy uzyciu klejow poliestrowych EPOXY QUICK 100.

Mniejsze ubytki wypetni¢ zaprawg renowacyjng RESTARIERMORTEL — REMMERS, o odpowiednio
dobranej fakturze i kolorze.

Fugi pomiedzy elementami kamiennymi wypetnié zaprawg renowacyjng na bazie surowcéw
mineralnych o niskiej zawartosci wolnych alkaliéw, posiadajgcg dobra przyczepnos¢ i wigzgcg bez
naprezen FUNCOSIL RESTAURIERMORTEL — REMMERS, w odpowiednio dobranym kolorze i o
stosownym uziarnieniu.
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Ostatnim procesem jest natozenie srodka do czyszczenia i gruntowania BFA, o wtasciwosciach
bakterio-, grzybo- i glonobdjczych a nastepnie warstwy impregnujgcej z elewacyjnego kremu
Funcosil FC. Ewentualnie wzmocnienie i hydrofobizacje mozna wykonaé poprzez dwukrotne

przesaczenie preparatem FUNCOSIL SNL — REMMERS, posiadajgcym dodatki zabezpieczajgce
przed atakiem organizméw biologicznych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”. Z kazdej czynnosci
dotyczacej kontroli jakosci nalezy sporzadzi¢ odrebny protokdt lub dokonaé formalnego zapisu w
Dzienniku Budowy.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét konserwatorskich Ocena stanu istniejacego:

Nalezy ocenic¢ stopien zniszczenia materiatu kamiennego, jego wytrzymatosé, szerokosc rys, stan
techniczny posadowienia, korozje elementéw wsporczych. Ponadto nalezy przeprowadzi¢ badania
biologiczne oraz stopien zasolenia.

Materialy:

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych materiatdéw z SST. Skontrolowa¢ nalezy terminy
przydatnosci, zgodnos¢ wagowsg itp. W niektérych przypadkach nalezy wykonaé prébki w celu
dokonania wyboru najwtasciwszego materiatu.

6.2. Badania w czasie robét

W czasie wykonywania prac przeprowadzane bedg badania sprawdzajgce wykonywanie robot
zgodnie z programem prac konserwatorskich. Badaniom bedg podlegaty zaprawy wykonywane na
placu budowy. Ponadto sprawdzany bedzie stopienh wzmocnienia struktury materiatu. Wyniki badan
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania przy odbiorze

Badania dotyczgce konserwacji detali architektonicznych wykonanych z powinny umozliwi¢ ocene
wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci zapraw,

- przyczepnosci do podfoza,

- wygladu miejsc poddanych naprawie,

- przestrzegania wkasciwej procedury technologicznej wykonywania prac.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robo6t zwigzanych z konserwacjg kamienia bedzie wykonany zgodnie z zasadami
przedmiarowania opisanymi w Katalogach Naktadow Rzeczowych. Jednostki bedg wynikaty z
pozycji kosztorysowej, wedtug ktorej bedzie rozliczany dany rodzaj robot. Obmiary zapisuje sie w
ksigzce obmiaréw. Zapisy muszg by¢ zaakceptowane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

8.1. Odbiér podioza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do prac renowacyjnych.
Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
zostaty ocenione pozytywnie.

8.3. Odbiér koicowy

Ocenie podlegajg: uksztattowanie, faktura i kolorystyka powierzchni, spoiny.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw krystalizujgcych soli na powierzchni, pleéni itp., - spekania
powierzchni oraz spoin,
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- niedostateczna przyczepnos¢ materiatéw do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. WYNAGRODZENIE

Ogdlne zasady dotyczgce wynagrodzenia podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Rozliczanie robo6t zwigzanych z konserwacjg wystroju architektonicznego wykonanego w kamieniu
bedzie nastepowato etapami, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowofinansowym, na
podstawie kosztoryséw powykonawczych. Kosztorysy powykonawcze bedg sporzgdzane na
zasadach okreslonych w umowie, w oparciu 0 obmiar roboét.

Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty tymczasowe i prace
towarzyszgce zwigzane z tg grupg robot, takie jak np. badania biologiczne itp. Wszystkie koszty
zwigzane z tymi robotami Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.
Ponizej wymieniono normy zwigzane z pracami kamieniarskimi:

1. PN-B-11215:1998 Materiaty kamienne -- Metody pomiaru cech geometrycznych i
wihasciwosci fizycznych wyrobdw z kamienia

2. PN-EN 771-6:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czes¢ 6: Elementy
murowe z kamienia naturalnego (oryg.)

3. PN-EN 1469:2005 Wyroby z kamienia naturalnego -- Ptyty oktadzinowe -- Wymagania
4. PN-EN 16140:2011 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie wrazliwosci na
zmiany wygladu (oryg.)

5. PN-EN 12407:2010 Metody badan kamienia naturalnego -- Badania petrograficzne

6. PN-EN 12370:2001 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie odpornosci na
krystalizacje soli

7. PN-EN 12371:2010 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie
mrozoodpornosci (oryg.)

8. PN-EN 13364:2002 Metody badanh kamienia naturalnego -- Oznaczanie obcigzenia
niszczacego przy otworze na kotek

9. PN-EN 13755:2008 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie nasigkliwosci
przy cidnieniu atmosferycznym (oryg.)

10. PN-EN 13919:2004 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie odpornosci na

starzenie spowodowane dziataniem SO2 w obecnosci wilgoci






