

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli
ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
tel./fax 81 / 747-63-27
NIP 712-21-35-822, Regon 4312193

COZL/DZP/AK/3411/PN-81/20

Lublin dnia 01.06.2020 roku

**Dot. Dostawa materiałów zużywalnych służących do wykonania biopsji
mammotomicznej pod kontrolą mammografu i aparatu USG.**

I.

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.), informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Dotyczy: Załącznik nr 1 – kosztorys ofertowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stworzenie oddzielnego pakietu dla pozycji 7 oraz 8.

7	Igły lokalizacyjne typu Z 10 cm
8	Igły do biopsji cienkoigłowej długości 15 cm kompatybilne z pistoletem BARD

Wyjaśniamy, że zarówno „igły lokalizacyjne typu Z 10 cm” oraz „igły do biopsji cienkoigłowej długości 15 cm kompatybilne z pistoletem BARD” są asortymentem niekompatybilnym z posiadanym urządzeniem Mammotome ® Revolve™, wymaganym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Strony zamienne w Załączniku nr 1 (Część A oraz Część B)

Pytanie 2

Dotyczy: SIWZ. Rozdział XIII. Punkt 1. Termin dostaw częściowych.

Wykonawca wnosi o wydłużenie maksymalnego terminu częściowego realizacji zamówienia z 5 do 7 dni roboczych.

Przy aktualnej sytuacji na globalnych rynkach, i wynikającymi z niej problemami z dostawami oraz transportem oraz z uwagi na fakt nieprzewidywalności terminu zakończenia tej trudnej sytuacji, określonej przez ustawodawcę krajowego i rząd jako epidemia a zatem siła wyższa, termin 5 dni roboczych może się okazać zbyt krótki i dla wielu Wykonawców wręcz niemożliwy do dotrzymania, zaś wkalkulowanie ryzyka kar umownych w cenę oferowanych produktów może spowodować składanie zawyżonych ofert co nie jest korzystne ani dla Zamawiającego ani dla pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy: Wzór umowy. § 5

Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu wymiany towarów na wolne od wad do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

Przy aktualnej sytuacji na globalnych rynkach i wynikającymi z niej problemami z dostawami oraz transportem oraz z uwagi na fakt nieprzewidywalności terminu zakończenia tej trudnej sytuacji, określonej przez ustawodawcę krajowego i rząd jako epidemia a zatem siła wyższa, termin 3 dni roboczych może się okazać zbyt krótki na dostarczenie towarów wolnych od wad i dla wielu Wykonawców wręcz niemożliwy do dotrzymania, zaś w kalkulowanie ryzyka kar umownych w cenę oferowanych produktów może spowodować składanie zawyżonych ofert co nie jest korzystne ani dla Zamawiającego ani dla pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy: Wzór umowy. §6 ust. 2

Wnioskujemy o zmianę poniższego ustępu jak następuje:

W przypadku opóźnienia w dostawie zamówionej partii towaru **i po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania niezrealizowanej w terminie dostawy,** Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zrealizowania wykonawstwa zastępczego, tj. u Wykonawcy Zastępczego wybranego przez Zamawiającego. Zamawiający uprawniony jest do zakupu u Wykonawcy Zastępczego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z wykonaniem zakupu zastępczego w tym również niezbędne koszty związane z transportem. Skorzystanie przez Zamawiającego z ww. uprawnienia nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zamówienia, co do którego był w opóźnieniu, a tym samym nie wyłącza możliwość naliczania kar umownych z tego tytułu. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na wyżej opisane zastępcze wykonanie umowy przez Zamawiającego bez uzyskiwania przez Zamawiającego w tym przedmiocie upoważnienia sądu na podstawie przepisu art. 480 KC,

Zapis w obecnej formie uniemożliwia Wykonawcy odpowiednio zareagować w wypadku gdy opóźnienie w dostawie towaru nastąpi nie z jego winy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy: Wzór umowy. § 3 ust. 4

Wykonawca wnosi o zmianę ustępu 4 paragrafu 3 z obecnego brzmienia na proponowane poniżej: Wykonawca w przypadku powstania ewentualnych zaległości płatniczych u Zamawiającego, zobowiązuje się do realizowania dalszych częściowych dostaw wynikających z niniejszej umowy, po wcześniejszym zawarciu porozumienia w sprawie spłaty zaległych należności Wykonawcy.

Przepis w obecnym brzmieniu w nierównym stopniu traktuje strony umowy, narażając Wykonawcę na straty finansowe w wypadku braku płatności ze strony Zamawiającego przy jednoczesnym zobowiązaniu do realizowania dostaw przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

II.

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1986 z późn.zm.), Zamawiający zmienia treść zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zmiana SIWZ w pkt. IV. 1

Było: Dostawa materiałów zużywalnych służących do wykonania biopsji mammotomicznej pod kontrolą mammografu i aparatu USG.

Jest: Dostawa materiałów zużywalnych służących do wykonania biopsji mammotomicznej pod kontrolą mammografu i aparatu USG.

Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

Część A – Igły do biopsji, znaczniki tkankowe, wymienne pojemniki próżniowe

Część B – Igły do biopsji, igły lokalizacyjne

2. Zmiana SIWZ w pkt. IV. 2

Było: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 (Kosztorys ofertowy) do SIWZ. Po zawarciu umowy ww. dokument stanowić będzie załącznik do umowy.

Jest: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 – Część A oraz Część B (Kosztorys ofertowy) do SIWZ. Po zawarciu umowy ww. dokument stanowić będzie załącznik do umowy.

3. Zmiana SIWZ w pkt. IV. 3

Dodano pkt 3.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Zmiana SIWZ w pkt. VII. C. 1

Było: Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 4** do SIWZ. Wraz z formularzem ofertowym wykonawca składa także wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy ofertę według **Załącznika Nr 1** do SIWZ.

Jest: Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 4** do SIWZ. Wraz z formularzem ofertowym wykonawca składa także wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy ofertę według **Załącznika Nr 1- Część A oraz Część B** do SIWZ.

5. Zmiana SIWZ w pkt. IX. 1

Było: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: **13 750,00 zł**

Jest: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część A – 13 850,00 zł

Część B – 1000,00 zł

6. Zmiana SIWZ w pkt. XI. 1

Było: Wykonawca podaje w Formularzu Ofertowym cenę całkowitą oferty brutto (dla poszczególnych części) za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczoną w oparciu o kosztorys stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

Jest: Wykonawca podaje w Formularzu Ofertowym cenę całkowitą oferty brutto (dla poszczególnych części) za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczoną w oparciu o kosztorys stanowiący załącznik nr 1 – Część A oraz Część B do SIWZ.

7. Zmiana SIWZ w pkt. XXIII

Było: Integralną częścią SIWZ są załączniki:
Załącznik Nr 1 – Kosztorys ofertowy

Jest: Integralną częścią SIWZ są załączniki:
Załącznik Nr 1 – Część A oraz Część B – Kosztorys ofertowy

8. Zmiana Załącznika nr 1 – Kosztorys Ofertowy – Strony zamienne w załączeniu.
9. Zmiana Załącznika nr 4 – Formularz ofertowy- Strony zamienne w załączeniu.

Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Dariusz Cwiński